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1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia i okre$lenia podstawowe

Specyfikacja techniczna wykonania prac budowlanych dotyczacych ocieplenia budynku wraz z doborem koloru
elewacji dla Szkoty Podstawowej w Swieszynie, gmina Swieszyno.
Strony ustalajg, wytacznie dla potrzeb interpretacji Specyfikacji Technicznej, znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Przedmiot zaméwienia — prace opisane w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.

2) Inspektor nadzoru - jest to osoba ustanowiona przez zamawiajagcego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia
obowigzkow zgodnie z ustawag PB. Reprezentuje on interesy zamawiajacego na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i
ilosci wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych, zanikajacych, badaniach i odbiorze
instalacji oraz urzadzen oraz odbiorze koncowym.

3) Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej
Zamawiajacy zlecit wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych, ktéorych wykonanie nie zostalo uzgodnione pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

4) Dokumentacja techniczna — sktadajaca si¢ z:

a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (ST) wraz ze zbiorem Szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

b) przedmiaru robdt, zawierajacego zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji;
przygotowanego na podstawie rysunkow lub szkicow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego lub inwentaryzacji schematyczne;j.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbiér dokumentéow, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi,
okreslajacy zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiaggnigcie ich wymaganej jakosci.

6) Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdt budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci wykonywania robot objetych umowa. Prowadzony przez Wykonawce w miejscu wykonywania przedmiotu
zamowienia dostepny na kazde zadanie inspektora nadzoru.

7) Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunigciem
wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rgkojmi oraz w okresie gwarancji jakoSci.

8) Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktdrej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.

9) Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika budowy w zeszycie
korespondencji, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

10) Teren budowy jest to teren, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez obiekty,
instalacje 1 urzadzenia zaplecza budowy wraz z drogami komunikacji pod potrzeby realizacji przedmiotu zamdéwienia.

11) Plac budowy jest to czg$¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.

12) Termin wykonania przedmiotu umowy jest to okreSlona w umowie data, do ktérej Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie przedsigwzigcia objete umowa wiacznie z podpisaniem protokotu koncowego odbioru robét.

13) Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robot budowlanych w zamoéwieniu
publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czgsci niezgodnie z umowa, z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.

15) Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie¢ wykonania przedmiotu zaméwienia,
16) Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktoéra dokonata wyboru oferty Wykonawcy.
17) Okres Realizacji Robét — okres pomigdzy rozpoczgciem robot a zakonczeniem robot.

18) Podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej
Wykonawca zlecit wykonanie czesci robot objetych Umowa.

19) Roboty — traktowane tacznie roboty podstawowe oraz roboty o efektach tymczasowych wykonywane w zwiazku z realizacja
3



przedmiotu zamowienia.

20) Roboty podstawowe — roboty wigzace si¢ z powstawaniem trwalych efektéw realizowane przy wykorzystaniu nowych,
petnowarto$ciowych wyrobow, urzadzen i wyposazenia, o wlasciwosciach zgodnych z postanowieniami ST, oraz umowy.

21) Roboty o efektach tymczasowych — wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego przebiegu realizacji przedmiotu zamdwienia, ktore nie sa przedmiotem odrebnego fakturowania, gdyz zostaly
uwzglednione w cenie umowne;.

22) Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu, a shuzace Wykonawcy
do realizacji robot objetych Umowa.

23) Wyroby — wszelkie nowe, nieuzywane, pelnowarto$ciowe materialy i elementy budowlane, z wylaczeniem urzadzen i
wyposazenia, ktore maja by¢ dostarczone i wykorzystane przy realizacji robdt. Posiadajace parametry techniczno— uzytkowe
zgodne z postanowieniami niniejszej ST, SST, obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa oraz obowigzujacymi normami,
zakresie 1 standardzie okre§lonym w dokumentacji projektowe;j.

24) Usterki I grupy — wady wykonania robdt objetych ST, ktore zdaniem Komisji Odbioru Koncowego uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu.

25) Usterki II grupy — wady wykonania robot objetych ST, ktére zdaniem Komisji Odbioru Koncowego nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu

26) Odbior czesciowy — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

27) Odbiér koncowy przedmiotu zamowienia — odbior dokonany z chwila ukonczenia wszystkich robot, po wykonaniu
wszystkich przewidzianych w niniejszej ST 1 SST przegladow, badan, prob, sprawdzen wymaganych obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami jak rowniez i przygotowaniu kompletu dokumentow potrzebnych do dokonania odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci przekazaniu inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej. WYKONAWCA
dokona wpisu w zeszycie korespondencji o gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru. Przedmiotowe powiadomienie
traktowane bedzie jako wniosek Wykonawcy o powotanie Komisji i dokonanie odbioru przedmiotu zamdwienia.

28) Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

29) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

30) Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych zamdwieniem.

31) Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych

1.1.1. Przedmiot robét
Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczacych ocieplenia budynku
szkoly podstawowej w Swieszynie.

1.1.2. Zakres roboét

1. W zakres rob6t wchodza:

a. Docieplenie budynku bezspoinowym systemem ocieplania $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z wykonaniem
wypraw tynkarskich metoda ETICS wg kolorystyki wraz z robotami towarzyszacymi (budynek gtowny i sala
gimnastyczna);

Ocieplenie stropu nad piwnicami metodg natryskowa od spodu (budynek gtowny);

c. Ocieplenie stropu strychu od géry ptytami izolacyjnymi wraz z ulozeniem folii 1 usunigciem istniejacej izolacji (budynek
gléwny i sala gimnastyczna);

d. Ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wraz z robotami towarzyszacymi, wykonczenie
cokotu tynkiem (budynek gtéwny i sala gimnastyczna);

e. Wymiana okien na nowe PCV o nizszym wspolczynniku przenikania ciepta (U= 0,9 W/m?-K) z wymiang parapetow
zewnetrznych i montazem nawiewnikow powietrza regulowanych recznie (budynek gtowny i sala gimnastyczna),
zgodnie z zalagczonym zestawieniem;

f.  Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe ocieplone PCV lub aluminiowe o nizszym wspoétczynniku przenikania ciepta
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(budynek gltowny) ), zgodnie z zalaczonym zestawieniem;

g.  Wymiana pokrycia dachowego na budynku gtéwnym i sali gimnastycznej wraz z wymiang obrobek blacharskich, rynien
oraz rur spustowych;

h. Remont schodow z wykonaniem hydroizolacji i nowej oktadziny z gresu (elewacja potudniowo-zachodnia- budynek
gtowny);

i.  Remont i uzupehienie opaski wokot budynku;

j-  Wymiana o$wietlenia wewngtrznego na energooszczedne, wymiana istniejgcych opraw jarzeniowych, swietlowkowych,
zarowych i halogenowych na oprawy typu LED;

k. Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej;

1.  Roboty towarzyszace.

1.1.2.1. Docieplenie $cian zewnetrznych
Zaleca si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym EPS 100 (A=0,031 W/mK) grubosci 20 cm wraz z

robotami towarzyszacymi w technologii ETCIS. Na osciezach stolarki otworowej styropian grubosci 3 cm. Na wysoko$ci 1,5m
mierzac od poziomu terenu zaprojektowano podwojna warstwe zbrojaca. Zdemontowac istniejace zniszczone kratki wentylacyjne.
W ich miejsce wykona¢ nowe odtworzeniowo, w kolorze elewacji.

Dopuszczalne jest zastosowanie materialow i technologii alternatywnych, jednak o parametrach technicznych nie nizszych
od wskazanych w opisie. Dodatkowo na taczniku nalezy wykonac¢ pas szerokosci 40cm, zgodnie z czg¢scia graficzna.

Zalecenia dodatkowe:
* Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ suchych warunkach (bez opaddéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci

powietrza ponizej 80%),
* Nie nalezy pracowa¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym
wiatrem. Zalecane sg tu wykonane z gestej siatki ostony na rusztowaniach,
» Temperatura powietrza i podlogi powinna wynosi¢ od +5°C do + 25°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéw
mineralnych (minimalna temperatura od +9°C),
* Odlegto$¢ migdzy powierzchnia ptyt izolacyjnych a konstrukcje rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonywania faktury tynku,
* Rusztowania wiszace nie sg zalecane m.in. ze wzgledu na mozliwos¢ powodowania uszkodze mechanicznych,
* W przypadku prowadzenia prac ociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba bezwzglgdnie stosowac ostony na
rusztowaniach. Gdy w ciagu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +9°C, nie nalezy stosowac kolorowych tynkoéw

mineralnych.

1.1.2.2. Ocieplenie przegréd wewnetrznych

W zakres ulepszen wchodzi ulepszenie dotyczace przegrod wewnetrznych poziomych. Modernizacja dotyczy ocieplenia
stropu piwnic metoda natryskowa od spodu (na bazie welny mineralnej) grubosci 11cm o wspotczynniku przenikania A=0,034

% . Ocieplenie wykonuje si¢ przy pomocy agregatu nakltadajac ocieplenie warstwowo. Zaletg jest brak tworzenia si¢ mostkow

termicznych, poprawa odpornosci ogniowej konstrukcji, mozliwo$¢ naktadania materiatu izolacyjnego w trudno dostepnych
miejscach.

Modernizacja obejmuje réwniez ocieplenie stropu strychu budynku gltéownego i sali gimnastycznej za pomoca plyt
styropianowych, uktadanych od gory na piance w dwoch warstwach, po uprzednim usunigciu polepy, oczyszczeniu powierzchni
oraz ulozeniu warstwy foli PE. Plyty styropianowe EPS 100 uktadane w dwoch warstwach o tacznej grubosci 25 cm i

wspotczynniku A= 0,036 %

1.1.2.3. Izolacja $cian fundamentowych/piwnic

Modernizacja §cian fundamentowych budynku gléwnego oraz sali gimnastycznej obejmuje izolacje pionowa folig
kubetkows czesci $cian przylegajacych do gruntu oraz styrodurem grubosci 10cm wraz z niezbgdnymi robotami towarzyszacymi
polegajacymi na wykonaniu hydroizolacji $cian (np. 2 x dysperbit). Ocieplenie $cian budynku strefy cokotowej (do 40cm nad
gruntem) styrodurem grubos$ci 10cm wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi polegajacymi na wykonaniu wyprawy
elewacyjnej cokotu z tynku. W styku ze styropianem stosowacé wylacznie lepiki bez wypetniaczy mineralnych nie powodujace
rozpuszczania styropianu. Wystgpujace w $cianach piwnic okna (8szt : 3 x 135x110 cm, 5 x 75x45 cm) nalezy zamurowac,
nastgpnie wewnatrz obiektu wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym z powlokami malarskimi w kolorze zblizonym do
istniejacego oraz wykonaé¢ wentylacj¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zostang zamurowane okna. Istniejace studnie przy oknach
zasypac. Wykona¢ drenaz liniowy wokot kompleksu wraz z utozeniem geotkaniny.

W celu wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian fundamentowych, nalezy zdemontowac istniejaca
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nawierzchni¢ opasek, powierzchni¢ z bruku/plyt betonowych. Po wykonaniu izolacji pionowej S$cian fundamentowych,
wykonac¢/otworzy¢ powierzchnie wokot obiektu z kostki brukowej w kolorze szarym, na szczelnie wykonanej podsypce z
kruszywa tamanego. Opaske wykona¢ wokot catego obiektu ze spadkiem 1% od obiektu. W miejscach, w ktorych projektuje sig
nowg opaske na obwodzie, zamkna¢ ja betonowymi kraweznikami chodnikowymi o przekroju 6x20cm.

Cokot z tynku w odcieniu szarosci lub innym uzgodnionym z Inwestorem. Dopuszczalne jest zastosowanie materialow
i technologii alternatywnych, jednak o parametrach technicznych nie nizszych od wskazanych w opisie.

1.1.2.4. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

W ramach termomodernizacji wymienione zostang okna z PCV (budynek glowny i sala gimnastyczna) o wspoétczynniku
U=1,5 W/m?-K na okna PCV o nizszym wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?*K z montazem nawiewnikow powietrza
regulowanych rgcznie w oscieznicy w kolorze biatym, zgodnie z zalaczonym zestawieniem stolarki. Istniejacg karte okienna (na
pigtrze w budynku gléwnym) nalezy podda¢ renowacji. W miar¢ mozliwosci zdemontowaé z pozostawieniem kotew do
ponownego zamocowania. Wykona¢ remont i konserwacj¢ z zabezpieczeniem $rodkiem antykorozyjnym. Oczysci¢ ze starej
warstwy farby, a nastepnie natozy¢ podktad reaktywny i pomalowaé farbg poliwinylowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Ponownie zamontowaé w swoje miejsce, uwzgledniajac pogrubienie $ciany spowodowane jej ociepleniem.

Wymianie podlegaja rowniez drzwi zewngtrzne na nowe ocieplone PCV lub aluminiowe o wspolczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/m*K w budynku gléwnym, zgodnie z zalgczonym zestawieniem stolarki. Po demontazu stolarki otworowe;j
przeznaczonej do wymiany, nalezy uzupehi¢ ubytki w konstrukcji muru uniemozliwiajgce prawidlowy montaz nowej stolarki. Na
elewacji poludniowo-zachodniej budynku gtéwnego nad drzwiami nalezy zamontowaé zadaszenie z poliweglanu na ruszcie
aluminiowym ze jedna $cianka. Analogicznie nalezy wykona¢ zadaszenie na elewacji potnocno-zachodniej, po wczesniejszym
demontazu ptyty znajdujacej si¢ nad drzwiami.

Przy montazu stolarki nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta. Dla zapewnienia
prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé nastepujace zasady ich prowadzenia:

e Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordéw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast
wysoko§¢ o min. 20 mm, a max. 30 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystgpieniem do montazu oScieznic.

e Przed montazem - zdjac skrzydla z oscieznic. Wykona¢ poszerzenie otworéw drzwiowych poprzez wykucie $cian oraz
montaz wzmocnienia nadprozy drzwiowych. Os$cieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb,
aby miedzy murem, a o$cieznicg zachowane byly luzy montazowe.

e Wstepnie zamocowaé o$cieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w
polowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé
plynne otwieranie.

e Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary zwijanej ustawi¢
przekatne oraz $wiatlo o$cieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz
3 mm - na dlugosci powyzej 1 m. Oscieznicg mocowacé trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew.

e W przypadku montazu oécieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny.
Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

e Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydla okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢
prawidtowo$¢ ich funkcjonowania. Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy os$cieznica a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskie;j.

e Przy montazu drzwi o wigkszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztalceniem pod wptywem dziatania pianki montazowe;j.

e Wypehienie pianka montazowa szczelin pomigdzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po
utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy, pamigtajac o zabezpieczeniu
oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowsg miejsca styku o$cieznic z murem wzdhuz catego obwodu od strony
wewnetrznej 1 zewngtrzne;j.

e Po obrobce oSciezy - niezwlocznie zdjac¢ zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie
$lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wlasne: ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
- obcigzenia ruchowe: wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,
- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. III, a nastgpnie gladzig lub zaprawa
tynkarska (w zalezno$ci od miejsca montazu stolarki okiennej. Oscieza pomalowac farba emulsyjng akrylowa kolor dostosowac

do istniejacych powtok malarskich pomieszczen. O$cieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawa tynkarskg szybkowigzaca.
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1.1.2.5. Wymiana pokrycia dachowego, orynnowania oraz obrobek blacharskich

Ze wzgledu na nieszczelnosci pokrycia dachowego oraz bledy wykonawcze, nalezy dokona¢ wymiany calego pokrycia
na nowe wraz z drewnianym rusztem (laty i kontrlaty) oraz wykona¢ nowe izolacje termiczne i przeciwwilgociowe dachu. Do
krokwi nalezy rownolegle przymocowaé drewniane listwy o przekroju 2x5 cm, nastgpnie utozy¢ wysokoparoprzepuszczalng
membrang dachowg (przepuszczalno$é 2000g/m?/24h). Na foli paroprzepuszczalnej zamontowaé drewniany ruszt z kontriat o
przekroju 2x5 cm oraz tat 4x5 cm. Rozstaw tat musi by¢ bezwzglednie dostosowany do dlugos$ci modutu wybranego pokrycia
dachowego. Catos¢ nalezy pokry¢ blachodachowka z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5mm, rodzaj, kolor oraz powtoka
do uzgodnienia z Inwestorem.

Na nowym pokryciu dachowym nalezy zamontowaé systemowe elementy wyposazenia dachu tj. ptotki $niegowe, tawy i
stopnie kominiarskie, wylaz dachowy itp. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie. Czgs¢ komindw ponad dachem jest w dobrym
stanie technicznym, nalezy jedynie wykona¢ nowe powtoki malarskie. Wykonaé systemowe przej$cia przez pokrycie dachowe
instalacji wentylacyjnej i wywiewek kanalizacyjnych.

Orynnowanie na budynku glownym oraz sali gimnastycznej nalezy wymieni¢ zachowujac istniejace $rednice. Rodzaj
orynnowania pozostaje bez zmian, z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm. Kolor rynien, rur spustowych oraz obrébek
blacharskich zgodnie z czgscia graficzng w kolorze antracytu. Dopuszcza si¢ zmiang koloru, po wczesniejszym uzyskaniu zgodny
od Inwestora.

Projektuje si¢ wymiang wszystkich podokiennikéw zewnetrznych na podokienniki wykonane z blachy powlekanej w
kolorze antracytowym, zgodnym z czgécig graficzng lub innym kolorem uzgodnionym z inwestorem. Parapety zewnetrzne
montowa¢ na wczesniej przygotowanym stabilnym, ocieplonym podlozu z odpowiednim spadkiem 5%. Wymiary nowych
parapetow dopasowac do sposobu osadzenia okien oraz odpowiednich grubosci muréw. Montaz parapetu pod profil okna do
listwy podparapetowej. Dolng krawedz parapetu uszczelni¢ tasma rozprezna. Boczne krawedzie parapetow zabezpieczy¢
naktadkami systemowymi. Parapety powinny wystawac poza lico elewacji o 3 cm i powinien by¢ zakonczony kapinosem.

1.1.2.6. Remont schodéw zewnetrznych

Opracowanie obejmuje renowacj¢ schoddéw zewnetrznych znajdujacych sie przy elewacji potudniowo-zachodniej
budynku gtéwnego. Nalezy sku¢ istniejaca oktadzing. Na styku ze §ciang zewnetrzng budynku wykonac uszczelnienie tasma
uszczelniajaca. Przed ulozeniem plytek wykona¢ na plycie betonowej warstwe zabezpieczajaca przed podcigganiem soli.
Zaprawg klejowa naktadaé na oczyszczone, odkurzone i zagruntowane podtoze w dwdch warstwach. Pierwsza warstwa stanowi
warstwe wodoszczelng, druga warstwe klejaca. Stosowac preparat gruntujacy w systemie zaprawy klejowej. Powierzchnig
ptytek, przed klejeniem odkurzy¢ i dokladnie odtlusci¢. Oktadzine schodow i wykona¢ z ptytek gresowych, mrozoodpornych,
o klasie R11-R12 o wymiarach 30x30x3cm, z zachowaniem fugi 1,5mm. Czolo stopnic zrowna¢ z ptaszczyzna podstopnic, bez
wykonywania nawisu stopnic. Plytki gresowe o fakturze granitu, w kolorze szarym. Plytki mocowa¢ metoda catkowitego
wypehienia klejem przestrzeni pod ptytka. Stosowaé jednoskladnikowy, poliuretanowy, wodoszczelny klej elastyczny do
uktadania i mocowania ptytek granitowych w kolorze dopasowanym do koloru ptytek. W celu zmniejszenia ryzyka przenikniecia
wody do wewnatrz okladziny zastosowana zaprawa musi szybko wigza¢ i twardnie¢. Zaprawa klejowa musi mie¢ dodatek
srodkow retencyjnych (spowalniajacych oddawanie wody) i organicznych spoiw akrylowych. Do wypehienia fug stosowac klej
— kit jednosktadnikowy, poliuretanowy, elastyczny, o bardzo dobrej przyczepnosci, wysokiej odpornosci mechanicznej, wysokiej
odpornosci na wietrzenie i procesy starzenia, w kolorze cementowo-szarym.

Wykonaé remont i konserwacj¢ balustrady schodowej z zabezpieczeniem $rodkiem antykorozyjnym. Oczysci¢ ze starej
warstwy farby, a nastepnie natozy¢ podkiad reaktywny i pomalowac farba poliwinylowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Ponownie zamontowaé w swoje miejsce, uwzgledniajac pogrubienie §ciany spowodowane jej ociepleniem.

1.1.2.7. Montaz instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy wykona¢ na podstawie niezaleznej
dokumentacji technicznej stanowigcej zatacznik do projektu ocieplenia.

1.1.2.8. Wymiana o$wietlenia zewne¢trznego LED

Wymiana o$wietlenia wewngtrznego na energooszczedne — wymiana istniejacych opraw jarzeniowych i zarowych na
oprawy typu LED.



Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ ze szczegéolnym zachowaniem przepisow bhp.

2.0. TEREN BUDOWY
2.1. Organizacja robot

1. Wykonawca zapewni na swoj koszt nadzor techniczny, robocizng, wyroby, urzadzenia, wyposazenie oraz wszelkie
inne ushugi i rzeczy o charakterze trwatym lub tymczasowym niezbgdne do wykonania i zakonczenia robot, a takze usunigcia

wszelkich wad 1 usterek.

2. Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt wszelkie badania specjalistyczne niezbedne do prowadzenia i odbioru robét,
jezeli beda wymagane przez obowigzujace normy i przepisy.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien i warunkéw niezbednych do zapewnienia

zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczna, wodg, potaczenia telekomunikacyjne, odprowadzanie Sciekow przez caly
okres realizacji robot wraz z pokrywania kosztow z tym zwigzanych. Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru beda wspotpracowali z
Wykonawca celem uzgodnienia mozliwosci pozyskania mediow dla celow budowy.

4, Wykonawca jest zobowigzany do zachowania poufno$ci wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w
zwigzku z realizacja robdt i nie wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajacego do zadnych innych celéw poza realizacja robot.
Postanowienia niniejszego ustgpu dotycza réwniez Podwykonawcow.

5. Najpozniej w terminie 7 dni od zgloszenia przedsigwzigcia do odbioru koncowego Wykonawca oczysci i usunie z terenu
budowy swoj sprzet, urzadzenia, wyroby, odpady, pozostalosci po robotach tymczasowych oraz uporzadkuje teren budowy i
przygotuje do przekazania Zamawiajacemu w stanie czystym i niebudzacym zastrzezen.

2.1.1. Harmonogram robét
1. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien opracowac:
* harmonogram roboét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$é, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze,
* harmonogram pracy sprzgtu ciezkiego jesli taki bedzie konieczny w procesie montazu,
 zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy,
2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow robot nalezy uwzglednic:
» warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robdt na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych
jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczgsliwym wypadkom 1 mozliwosci powstawania przeszkod w
rownoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach,
» warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czgéciach obiektu juz wykonanego przy
p6zniejszym wykonaniu dalszych robot,
* potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktoérych bezpieczenstwo pracownikow i
innych 0s6b mogtoby by¢ zagrozone.

2.1.1.1. Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktorym roboty maja by¢ wykonywane, jest
odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w
celu prawidtowego przygotowania placu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w umowie o wykonanie robot.

3. Wprowadzenie na budowe¢ odbywa si¢ komisyjnie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
udokumentowane jest spisaniem protokohu.

4.  Wykonawca nie moze odmowic przejecia placu budowy, pod rygorem rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, Wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidlowej realizacji robot.

6. Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza nim nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.1.1.2. Koordynacja robét
1.  Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.
2. Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych



rodzajow robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych
robot ogolnobudowlanych, a rownocze$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogoélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych
harmonogramow roboét specjalistycznych.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyna osoba uprawniona do kontaktow z
Zamawiajacym. Osoba ta powinna posiadac niezbedne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielenia odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace wykonywanych robot, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

2.1.1.3. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

1.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialdw i

wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy w sposob trwaly miejsca kolizji ciggdw pieszych z drogami transportu wewnetrznego na

terenie placu budowy przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na stan

istniejacych nawierzchni drog i chodnikow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni drog i

chodnikow spowodowane jego pojazdami, Podwykonawcéw, Dostawcow lub pracami przez niego prowadzonymi.

2.1.1.4. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

1.
2.
3.

2.1.2.

Wiascicielem terenu, na ktorym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnos$ci publicznej lub prywatne;.
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:
* pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci
* ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedzialna instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunig¢ciu powstatej awarii.
Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong whasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy obrotowej, Wykonawca zobowiazany jest do objecia wspomniang
polisa niniejszej Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w mocy przez caly okres prowadzenia robot.

Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi

2.1.2.1. Ochrona srodowiska

1.

3.

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia robot.
W szczegolnosci Wykonawcea zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:
* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska be¢da tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w §rodowisku
naturalnym,
* beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy o nat¢zeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby pojemnikow i wywoz nieczystosci i odpadow z

terenu budowy w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie usuwac z terenu budowy wszelkie $mieci, odpady Iub pozostatosci po robotach

pomocniczych i tymczasowych.

Materiaty pochodzace z demontazu, nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, wykonawca jest zobowiazany wywiez¢ z

terenu budowy,
Koszt transportu odpadéw na miejsce utylizacji obcigza wykonawce,



8.

9.

Do koncowego rozliczenia robot wykonawca dotaczy kopie kart przekazania odpadéw powstatych podczas prac objetych

umowa.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w

rozumieniu przepisdw zawartych w ustawie ,, Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.
627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw ,, w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

10. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska obcigza Wykonawce.

2.1.2.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym, niz
dopuszczalne.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos$¢ zanika, moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

2.1.2.3. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.
3.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepisoéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny, podreczny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.1.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6élnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu sposob
identyfikacji pracownikow techniczno-inzynieryjnych (identyfikatory lub ubrania z logo firmy) oraz opracowac
instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt i zaznajomié z nig pracownikow.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualne;.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje. Roboty zwigzane z
podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot powinny by¢ potwierdzone waznymi zaswiadczeniami

kwalifikacyjnymi.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3.1. Kontrola jakoSci

1.

Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami §wiadectwa badan technicznych, certyfikaty
zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.
Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskag Norma/ Europejska Norma.
Materiaty i urzadzenia stosowane w obiegach cieptej wody uzytkowej i majace z nig kontakt powinny osiadaé Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.
Wyroby niskonapigciowe, do ktorych stosuje si¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)
musza spelnia¢ wymagania okre§lone w rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i
93/58/EEC).
Stosowac tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadajace stosowne certyfikaty, atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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6.  Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych budynku, a jezeli dotycza zmiany materiatléw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

7. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

 oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE),
+ oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat),
+ posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

3.1.1. Jakos$¢ dostaw
1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizycznych i wad prawnych.
2. Materialy, elementy lub zespoty uzyte przez Wykonawce musza odpowiadac postanowieniom zawartym dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamo6wieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.
3.  Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od
pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktorych zostang one zainstalowane.

3.2. Wybor dostaw
1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna list¢ urzadzen, ktore zastosuje do
wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami.
2. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak dtugo jak probka lub
odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego i Projektanta.

3.3. Transport
1. W czasie transportu oraz sktadowania nalezy przestrzegac zalecen Wytworcow, a w szczeg6lnos$ci:
* nie naraza¢ w/w na nagte przechylenia, szarpni¢cia, wstrzasy, uderzenia,
» transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz §rodka transportowego,

* na czas transportu wyroby mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢,

* w/w materialy ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia,
+ zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

3.4. Skladowanie

1. Dostawa materiatow powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz
miejsca montazu,

2. Sktadowanie materialow, powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie
pogorszeniu si¢ ich wlasciwos$ci technicznych (jako$ci) na skutek wpltywow atmosferycznych i czynnikéw fizyko —
chemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwos$ci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

3. Jesdli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatlow 1 wymagania okre$lone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych oraz
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci,

4. W przypadku sktadowania materiatdow przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
4.1. Wymagania ogélne
1. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot
2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
3. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcja producenta, w
sposOb zapewniajacy ich sprawne dziatanie.
5. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane zgodnie z
wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.
6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
+ (Otrzgmywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,
+ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
* obshugiwane przez wyznaczone osoby.
7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostgpne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
8.  Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
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5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
5.1. Wymagania ogélne
» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i na wlasciwo$ci przewozonych materiatow
» Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie materialy z demontazu (gruz, ztom) oraz
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy
+ Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét.

5.2. Srodki transportu
Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych $rodkéw transportu:
» samochod dostawczy do 0,9t
* samochdd skrzyniowy do 5t
» samochod samowytadowczy 15t

6.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Jakos¢ Swiadczen
1. Jako$¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowiazujacym normom i przepisom polskim oraz europejskim. W
oparciu o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, czesci materialow konstrukcyjnych oraz wymiarow za
opisany uwaza si¢ roOwniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z
uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych.

7.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Zasady ogélne

Przy robotach nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory dodatkowe, migdzyoperacyjne i
czesciowe, ktorych glownym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot:

* Roboty podlegajace zakryciu musza by¢ zgloszone do cze$ciowego odbioru,

* Instalacja odgromowa musi zosta¢ zbadana po zamontowaniu,

* Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczegdlnych elementéw wykonanych robot przedstawicieli
Zamawiajacego, ktorych obecnos¢ jest wymagana. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

* Do koncowego protokotu odbioru powinny by¢ zataczone:

- wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena,

- wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich ocena,

- potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

7.2. Odbiory czesciowe

1. Odbiorem czg¢sciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu i stanowigca etapowa catos¢ jak rowniez elementy obiektu
przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot.

2. Odbidr tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogélnego postepu robot.

4.  Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokoét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki)
oraz okre$lone terminy ich usuniecia.

7.3. Dokumentacja powykonawcza
1.  Techniczna dokumentacj¢ powykonawczg stanowi:
+ zaktualizowany — po wykonaniu robot — projekt techniczny, uzupeliony niezbgdnymi nowymi i dodatkowymi rysunkami,
 specyfikacje techniczne,
* komplet $wiadectw jakosci, atestow, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materiatlow, dostarczonych przez
Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych,
» dokumenty §wiadczace o utylizacji materialow z rozbiorki,
* os$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i obowiazujacymi
przepisami,
+ protokot przeszkolenia personelu obstugi,
2. Prawna dokumentacja techniczna powinna obejmowac:
+ zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktore powstaly w czasie trwania wykonawstwa,
* dziennik budowy,
+ protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,
+ korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,
* inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot,
3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwatg technika graficzna, omowione oraz podpisane przez osob¢ dokonujacg zapisow wraz z data ich
dokonania.
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8.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT

8.1.
1.

2.
3.

5.

8.2.

Przedmiar robét

Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje oferty bedac w petni
swiadomym calej odpowiedzialnosci.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny by¢ wartosciami globalnymi dla rob6t opisanych w tych
pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg okazaé si¢ niezbgdne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne
ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg.

Naktady zuzycia materialow Wykonawca okresli na podstawie wiasnego doswiadczenia lub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatbw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania okre$lone w
dokumentacji projektowej. Obejmujg one:
iloSci materiatow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementow lub robot,
nieuniknione ubytki i odpady zwiazane z procesem technologicznym oraz powstale w transporcie,
materiaty pomocnicze,

Zastosowane jednostki obliczeniowe sa takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym Systemie (SI).

Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robdt na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie

sa:

m — z dokladnos$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot m?,
— z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét m? ,
— z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robot szt. ,
— z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét kpl ,
— z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot,

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét kg,
— z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot otw. ,
— z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét elem. ,

— z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét pomiar ,
— z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot odcinek ,
—z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot.

9.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. Odbiér koncowy

1.
2.

3.

10.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w zakresie ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym
celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Zamawiajacego oraz kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentoéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem odbioru (patrz
punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”),

ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru,

umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzgdzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich
dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umows, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami,

sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jako$¢ wykonanych roboét i funkcjonowanie urzadzen,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami odbiorow czeSciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protoko6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych elementach nieznacznie odbiega
od jakosci wymaganej i nie ma to wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu,
wowczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potracen, przyjmujac, iz wartos¢ wykonanych robot jest
pomnigjszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien
zawiera¢ odno$ne oswiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.



9.2. Przekazanie do eksploatacji
1. Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot wykonanych na obiekcie po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen
2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

9.3. Re¢kojmia i gwarancje
1. Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego wykonania robdt, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca
W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich

dostawcow

3.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czgsci lub elementow
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji

5. Termin usunig¢cia wad i usterek w ramach rgkojmi wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania

6. Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegblowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

9.4. Odbiér ostateczny
1. Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10.0. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
10.1. Ustalenia ogodlne

Formg i warunki ptatnosci okresla umowa.

10.2. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac

towarzyszacych

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

11.0.DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Sklad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych dotyczacych zaplecza socjalno-bytowego zawiera nastepujace
dokumenty:
* przedmiary robot,
* niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna,
+ dokumentacje techniczna.

11.2.  Normy i przepisy
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwiazane z realizacjg robot lub moga wptywac na sposob
prowadzenia robot
2. Przywolane normy (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wers;ji)
3. Przywolane przepisy urzedowe (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersji):

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.2351 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 40 z pézniejszymi zmianami);

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458 z pdzniejszymi zmianami).
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz.U. 2021, poz. 289 z podzniejszymi
zmianami).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. 2022, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. 2021, poz. 1805 z pdzniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 p6zniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U 2022, poz.699 z pdzniejszymi zmianami).

4.  Przedmiar i rysunki.

5. W przypadku wprowadzenia nowych przepis6w i norm obowigzujacych przed data odbioru prac Wykonaweca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
prac do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania zamowienia.

UWAGA!!! Przedmiary i kosztorysy dotyczace wszystkich prac stanowia jedynie material

pomocniczy do opracowanego projektu budowlanego.
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