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Obiekt:  Budynek użyteczności publicznej                                               
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OŚWIADCZENIE 
Stosownie do zapisu Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1557 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że dokumentacja projektowa 
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

· Zlecenie wykonania projektu przez Gminę Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno; 

· Informacje techniczne producentów materiałów; 

· Dokumentacja archiwalna; 

· Audyt energetyczny budynku; 

· Obowiązujące przepisy i normy. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku użyteczności 

publicznej przeznaczonej na szkołę podstawową, mieszczącą się w miejscowości Świeszyno  pod numerem 

6, 76-024 Świeszyno. 

Zakres termomodernizacji: 

1. Docieplenie budynku bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych kondygnacji 

nadziemnych z wykonaniem wypraw tynkarskich metodą ETICS wg kolorystyki wraz z robotami 

towarzyszącymi (budynek główny i sala gimnastyczna); 

2. Ocieplenie stropu nad piwnicami metodą natryskową od spodu (budynek główny); 

3. Ocieplenie stropu strychu od góry płytami izolacyjnymi wraz z ułożeniem folii i usunięciem 

istniejącej izolacji (budynek główny i sala gimnastyczna); 

4. Ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz z robotami 

towarzyszącymi, wykończenie cokołu tynkiem (budynek główny i sala gimnastyczna); 

5. Wymiana okien na nowe PCV o niższym współczynniku przenikania ciepła (U= 0,9 W/m2·K) z 

wymianą parapetów zewnętrznych i montażem nawiewników powietrza regulowanych ręcznie 

(budynek główny i sala gimnastyczna), zgodnie z załączonym zestawieniem; 

6. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe ocieplone PCV lub aluminiowe o niższym współczynniku 

przenikania ciepła (budynek główny) ), zgodnie z załączonym zestawieniem; 

7. Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym i sali gimnastycznej wraz z wymianą obróbek 

blacharskich, rynien oraz rur spustowych; 

8. Remont schodów z wykonaniem hydroizolacji i nowej okładziny z gresu (elewacja południowo-

zachodnia- budynek główny); 

9. Remont i uzupełnienie opaski wokół budynku; 
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10. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, wymiana istniejących opraw 

jarzeniowych, świetlówkowych, żarowych i halogenowych na oprawy typu LED; 

11. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej; 

12. Roboty towarzyszące. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Obiekt będący przedmiotem opracowania to budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję 

szkoły podstawowej, usytuowany w południowej części działki o numerze 197/3, obręb 0071, gmina 

Świeszyno, składający się z budynku głównego oraz sali gimnastycznej, połączonych ze sobą łącznikiem. 

Od strony zachodniej przy sali gimnastycznej znajduje się boisko szkolne, natomiast od wschodniej plac. 

Dojazd do obiektu od strony południowej, główne wejście do budynku zostało zlokalizowane na elewacji 

południowo-wschodniej. Teren poza granicami szkoły zabudowany jest budynkami jednorodzinnymi oraz 

gruntami rolnymi. 

Budynek główny posiada dwie kondygnacje nadziemne, częściowe podpiwniczenie oraz strych, 

natomiast łącznik oraz sala gimnastyczna jedną kondygnację nadziemną. Cały kompleks zbudowany w 

technologii tradycyjnej murowej. Ściany zewnętrzne budynku głównego z cegły ceramicznej pełnej gr. 

38cm, z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany piwnic i fundamenty z betonu gr. 45 cm. 

Dach dwuspadowy o konstrukcji żelbetowej, pokryty blachodachówką o nachyleniu połaci dachowych 30o. 

Stropy żelbetowe, podłogi wykończone  płytkami podłogowymi lub wykładziną PCV. Tynki na ścianach 

cementowo- wapienne, wykończone powłokami malarskimi lub płytkami ściennymi. Stolarka okienna 

typowa drewniana i z PCV, stolarka drzwiowa typowa płytowa. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 

Budynek posiada wentylację grawitacyjną. 

Dach łącznika dwuspadowy o nachyleniu połaci 5% o następującym układzie warstw: 2 x papa 

termozgrzewalna, beton zbrojony siatką ø3, oczko 15x15 cm beton C12/15 grubości 5cm, styropian 

skosowany grubości od 20cm, strop żelbetowy typu filigran grubości 26cm, przestrzeń instalacyjna, sufit 

podwieszany na stelażu metalowym. Ściany zewnętrzne z gazobetonu grubości 24cm, ocielone 

styropianem grafitowym/wełna mineralna grubości 15cm, wykończenie zewnętrzne w postaci tynku 

cienkowarstwowego. Ściany wewnętrzne wykończone obustronnie tynkiem gipsowym z powłokami 

malarskimi. Posadzki z gresu. Stolarka okienna typowa PCV, drzwi typowe płytowe i aluminiowe.  

Budowa i konstrukcja sali gimnastycznej taka jak budynku głównego. Odprowadzenie wody 

deszczowej z dachów za pomocą orynnowania z blachy ocynkowanej podłączone do kanalizacji 

deszczowej. 
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W związku z wysokością budynku wynoszącą 10,90 m ( < 12,00 m ) niniejszy projekt docieplenia 

nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia właściwemu organowi. 

Niniejszy projekt w świetle obowiązujących przepisów nie podlega uzgodnieniom ppoż., BHP i 

higieny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznym. 

Dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 

kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami). 

Informacja o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii powinna być zamieszczona na tablicy 

informacyjnej umieszonej w widocznym miejscu elewacji frontowej budynku. 

 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich 

Orynnowanie na budynku głównym oraz sali gimnastycznej należy wymienić zachowując istniejące 

średnice. Rodzaj orynnowania pozostaje bez zmian, z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm. Kolor 

rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich zgodnie z częścią graficzną w kolorze antracytu. 

Dopuszcza się zmianę koloru, po wcześniejszym uzyskaniu zgodny od Inwestora. 

 

4.2. Wymiana podokienników 

Projektuje się wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych na podokienniki wykonane  

z blachy powlekanej w kolorze antracytowym, zgodnym z częścią graficzną lub innym kolorem 

uzgodnionym z inwestorem. Parapety zewnętrzne montować na wcześniej przygotowanym stabilnym, 

ocieplonym podłożu z odpowiednim spadkiem 5%. Wymiary nowych parapetów dopasować do sposobu 

osadzenia okien oraz odpowiednich grubości murów. Montaż parapetu pod profil okna do listwy 

podparapetowej. Dolną krawędź parapetu uszczelnić taśmą rozprężną. Boczne krawędzie parapetów 

zabezpieczyć nakładkami systemowymi. Parapety powinny wystawać poza lico elewacji o 3 cm i powinien 

być zakończony kapinosem. 

 

4.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

W ramach termomodernizacji wymienione zostaną okna z PCV (budynek główny i sala 

gimnastyczna) o współczynniku U=1,5 W/m2·K na okna PCV o niższym współczynniku przenikania ciepła 

U=0,9 W/m2·K z montażem nawiewników powietrza regulowanych ręcznie w ościeżnicy w kolorze białym, 

zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki. Istniejącą kartę okienną (na piętrze w budynku głównym) 
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należy poddać renowacji. W miarę możliwości zdemontować z pozostawieniem kotew do ponownego 

zamocowania. Wykonać remont i konserwację z zabezpieczeniem środkiem antykorozyjnym. Oczyścić ze 

starej warstwy farby, a następnie nałożyć podkład reaktywny i pomalować farbą poliwinylową w kolorze 

uzgodnionym z Inwestorem. Ponownie zamontować w swoje miejsce, uwzględniając pogrubienie ściany 

spowodowane jej ociepleniem. 

Wymianie podlegają również drzwi zewnętrzne na nowe ocieplone PCV lub aluminiowe o  

współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2·K w budynku głównym, zgodnie z załączonym zestawieniem 

stolarki. Po demontażu stolarki otworowej przeznaczonej do wymiany, należy uzupełnić ubytki w 

konstrukcji muru uniemożliwiające prawidłowy montaż nowej stolarki. Na elewacji południowo-

zachodniej budynku głównego nad drzwiami należy zamontować zadaszenie z poliwęglanu na ruszcie 

aluminiowym ze jedną ścianką. Analogicznie należy wykonać zadaszenie na elewacji północno-zachodniej, 

po wcześniejszym demontażu płyty znajdującej się nad drzwiami. 

Przy montażu stolarki należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta. Dla 

zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące 

zasady ich prowadzenia:  

 Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i 

max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 20 mm, a max. 30 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 

W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je 

zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

 Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. Wykonać poszerzenie otworów drzwiowych poprzez 

wykucie ścian oraz montaż wzmocnienia nadproży drzwiowych. Ościeżnicę ustawić w otworze na 

drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem, a ościeżnicą zachowane były luzy 

montażowe.  

 Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 

narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 

uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.  

 Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 

zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą 

przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. Ościeżnicę mocować 

trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew.  
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 W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem 

jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz 

zaleceniami Inspektora nadzoru.  

 Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i 

sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką 

montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez 

naklejenie papierowej taśmy malarskiej.  

 Przy montażu drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to 

elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej.  

 Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze 

nie niższej niż +5°C. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do 

obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

 Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego 

obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

 Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili. 

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 

wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:  

- obciążenia własne: ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,  

- obciążenia ruchowe: wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,  

- obciążenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie 

gładzią lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej. Ościeża pomalować 

farbą emulsyjną akrylową kolor dostosować do istniejących powłok malarskich pomieszczeń. Ościeża 

zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą. 

 

4.4. Ocieplenie przegród wewnętrznych 

W zakres ulepszeń wchodzi ulepszenie dotyczące przegród wewnętrznych poziomych. Modernizacja 

dotyczy ocieplenia stropu piwnic metodą natryskową od spodu (na bazie wełny mineralnej) grubości 11cm 

o współczynniku przenikania λ=0,034 ௐ
௠∗௄

 . Ocieplenie wykonuje się przy pomocy agregatu nakładając 

ocieplenie warstwowo. Zaletą jest brak tworzenia się mostków termicznych, poprawa odporności 

ogniowej konstrukcji, możliwość nakładania materiału izolacyjnego w trudno dostępnych miejscach.  
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Modernizacja obejmuje również ocieplenie stropu strychu budynku głównego i sali gimnastycznej 

za pomocą płyt styropianowych, układanych od góry na piance w dwóch warstwach, po uprzednim 

usunięciu polepy, oczyszczeniu powierzchni oraz ułożeniu warstwy foli PE. Płyty styropianowe EPS 100 

układane w dwóch warstwach o łącznej grubości 25 cm i współczynniku λ= 0,036 ௐ
௠∗௄

. 

 

4.5. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Prace przygotowawcze: zauważone odchyłki od pionu, poszczególnych części docieplanych ścian, 

należy wyrównać poprzez  przymocowanie do ścian cienkich (w zależności od potrzeb gr. 1 do 3 cm) 

pasków styropianowych lub wyrównać warstwą tynku cem.-wap. Przystąpienie do właściwego ocieplania 

ścian musi być poprzedzone pracami, dzięki którym zdemontujemy istniejące elementy utrudniające bądź 

uniemożliwiające szczelne wykonanie termoizolacji (np. zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania czy 

istniejących instalacji). Sprawdzenie stanu podłoża i ewentualne przygotowanie podłoża przed 

przyklejeniem płyt izolacji termicznej ma na celu osiągniecie właściwego powiazania płyt izolacji termicznej 

ze ścianą przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zapraw klejących. Podłoża mineralne (np. tynki cem.-

wap) należy opukać w celu sprawdzenia ich przyczepności do podłoża. Dodatkowo przed przystąpieniem 

do robót dociepleniowych należy sprawdzić jakość istniejącego podłoża. Musi ono być nośne, zwarte, 

suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. Nośność 

podłoża sprawdzamy metodą „pull-off” (wymagana wytrzymałość podłoża na odrywanie ≥ 0,08 MPa) lub 

przez przyklejenie do podłoża kostek styropianowych o wymiarach 10×10 cm z warstwą kleju 

nieprzekraczająca 1 cm grubości. Przy odpowiedniej jakości podłoża i przyklejenia podczas odrywania 

kostek po 3 dobach rozerwanie powinno wystąpić w styropianie (fot. 1,2). 

Fot. 1. 

 

Fot. 2. 

 
Fot. 1, 2. Badanie przyczepności podłoża. 
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Odspojone miejsca wydające głuche odgłosy należy usunąć i uzupełnić zaprawą. Podłoża, na których 

występują stare powłoki malarskie należy bardzo dokładnie oczyścić mechanicznie bądź ręcznie, używając 

szczotek drucianych lub szpachelek, doprowadzając podłoże do stanu pozbawionego łuszczących się i 

luźnych fragmentów powłoki malarskiej. Zabezpieczenie ościeżnic okiennych przezroczystą folią 

przyklejoną na taśmę papierową sprawi znacznie mniej problemów niż czyszczenie ościeżnic i okien z 

zaschniętych zapraw klejowych bądź tynkarskich. W przypadku drzwi ościeżnice i skrzydła drzwi 

zabezpieczamy oddzielnie uzyskując możliwość otwierania drzwi. Następnym etapem przygotowania 

podłoża jest dokładne czyszczenie całej elewacji. Dokonać można tej czynności przy pomocy szczotki 

ryzowej lub za pomocą wody pod ciśnieniem. Dzięki temu zabiegowi pozbędziemy się resztek powłok 

malarskich, kurzu i brudu (fot. 3, 4, 5, 6). Po umyciu elewacji należy ją zagruntować środkiem gruntującym 

w celu zminimalizowania chłonności podłoża. Prace przygotowujące podłoże do mocowania ocieplenia 

można uznać za zakończone dopiero wtedy, gdy podłoże jest mocne, nośne, stabilne, oczyszczone, równe 

i zagruntowane. 

Fot. 3. 

 

Fot. 4. 

 
 

Fot. 5

 

 
Fot. 6

 
Fot. 3, 4, 5, 6. Metody przygotowania podłoża. 
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Zaleca się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym EPS 100 (λ=0,031 W/mK) grubości 

20 cm wraz z robotami towarzyszącymi w technologii ETCIS. Na ościeżach stolarki otworowej styropian 

grubości 3 cm. Na wysokości 1,5m mierząc od poziomu terenu zaprojektowano podwójną warstwę 

zbrojącą. Zdemontować istniejące zniszczone kratki wentylacyjne. W ich miejsce wykonać nowe 

odtworzeniowo, w kolorze elewacji. 

Projektowana kolorystyka przegród zgodna z załącznikiem graficznym. Dopuszczalne jest 

zastosowanie materiałów i technologii alternatywnych, jednak o parametrach technicznych nie niższych 

od wskazanych w opisie.  Dodatkowo na łączniku należy wykonać pas szerokości 40cm, zgodnie z częścią 

graficzną. 

 

Zalecenia dodatkowe: 

Prace dociepleniowe należy wykonywać suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy 

względnej wilgotności powietrza poniżej 80%). 

• Nie należy pracować na powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed 

opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu wykonane z gęstej siatki osłony na rusztowaniach. 

• Temperatura powietrza i podłogi powinna wynosić od +5°C do + 25°C. Wyjątek stanowi tu stosowanie 

kolorowych tynków mineralnych (minimalna temperatura od +9°C). 

• Odległość między powierzchnia płyt izolacyjnych a konstrukcję rusztowania nie może utrudniać 

wykonywania faktury tynku. 

• Rusztowania wiszące nie są zalecane m.in. ze względu na możliwość powodowania uszkodzę 

mechanicznych. 

• W przypadku prowadzenia prac ociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba bezwzględnie 

stosować osłony na rusztowaniach. Gdy w ciągu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 

+9°C, nie należy stosować kolorowych tynków mineralnych. 

• W wypadku stosowania systemu Ceresit VWS Zima przy aplikacji każdej warstwy na podłożu nie może 

być szronu, lodu ani Śniegu. 

• Temperatura wykonywania robót w systemie Ceresie VWS Zima moje wynosić od 0 do +200C, przy 

wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. W czasie prowadzenia robót ociepleniowych trzeba 

bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. Po upływie 8 godzin od aplikacji wyroby wchodzące w 

skład systemu Ceresit VWS Zima są odporne na spadki temperatury do poziomu –5°C. Jeżeli w ciągu 3 dni 

zapowiadane są dalsze spadki temperatury, to należy przerwać aplikację systemu. 
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Zalecenia dodatkowe 

• Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczać go 

przed zaciekami wody deszczowej. 

• Przy wykonywaniu tynków na jednej płaszczenie należy pracować bez przerw i na sąsiadujących 

poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 

• Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku – na jednej 

płaszczenie należy stosować materiał o tym samym numerze serii produkcyjnej, umieszczonym na każdym 

opakowaniu. 

• Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach) przez minimum 1 

dzień, a mineralne tynki kolorowe – przez co najmniej 3 dni. Odnosi si´ to do temperatury +20°C oraz 

wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach należy uwzględnić wolniejsze 

wiązania tynków. 

Wymagania techniczne dla mas (zapraw) klejących 

Cecha Wymagana wartość 
Zawartość substancji suchej [%] różnica nie większa niż ±10% od wartości podanej 

przez producenta 
Straty prażenia [%] różnica nie większa niż ±10% od wartości podanej 

przez producenta 
Konsystencja [cm] 10 ±1 cm 
Przyczepność do betonu [kPa] 
- warunki laboratoryjne 
- po 24 h w wodzie 
- po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych 

 
min. 300 kPa 
min. 200 kPa 
min. 300 kPa 

Przyczepność do styropianu [kPa] 
- warunki laboratoryjne 
- po 24 h w wodzie 
- po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych 

 
min. 100 kPa 
min. 100 kPa 
min. 100 kPa 

Odporność na rysy [mm] min. 5 mm 
Minimalna grubość warstwy zbrojonej całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki 

zbrojącej 
Wymagania techniczne dla płyt styropianowych: 

Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe według PN EN 13163:2013-05 odmiany 70 

lub 100, rodzaju EPS, samogasnący. Powinny one spełniać, poza normą dodatkowe wymagania: 

- standardowe wymiary powierzchni – 50 cm x 100 cm, 

- powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana, 

- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane, 

- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, przy zachowaniu wymaganej wg 

normy stabilizacji wymiarów ±1 %.  
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Wymagania techniczne dla warstwy zbrojącej: 

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego, metalowe lub  

z tworzywa sztucznego. W odniesieniu do danego materiału wymagania odnośnie rodzaju splotu, 

impregnacji powierzchni, wymiarów dostawczych, wymiaru oczek, masy powierzchniowej, strat prażenia, 

siły zrywającej i wydłużenia względnego są określane indywidualnie w poszczególnych aprobatach 

technicznych. 

Wymaganie techniczne dotyczące mas i zapraw tynkarskich 

Cecha Wymagana wartość 
Postać ciekła masa gotowa do użycia lub sucha mieszanka 

do zarobienia z wodą 
Wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu 
Zawartość suchej substancji [%] dla mas tynkarskich – różnica nie większa niż ±5% 

od wartości podanej przez producenta 
Straty prażenia różnica nie większa niż ±10% od wartości podanej 

przez producenta 
Konsystencja [cm] 10 ±1 cm 
Odporność na rysy [mm] brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości 

zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii 
nakładania 

Minimalna grubość warstwy zbrojonej 1,5 mm 
 

Wymagania techniczne dotyczące układu ociepleniowego ze styropianem 

Cecha Wymagana wartość 
Opór cieplny [(mଶ ∙ K)/W] nie mniej niż 2 (mଶ ∙ K)/W 
Wodochłonność w badaniu na próbkach [g/m2] 
- po 10 h zanurzenia 
- po 24 h zanurzenia 

 
nie więcej niż 600 g/m2 
nie więcej niż 1000 g/m2 

Mrozoodporność próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany 
Odporność na starzenie próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany 

barwy wyprawy 
Przyczepność międzywarstwowa [kPa] 
- w stanie powietrzno-suchym 
- poddanych cyklom mrozoodporności 

min. 100 kPa 
min. 100 kPa 
 

Funkcjonalność po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani 
zawilgocenie spodniej strony wyprawy 

Odporność na uderzenie [J] w badaniu  
na próbkach  
- w stanie powietrzno-suchym 
- poddanych cyklom starzeniowym 

min. 1 J (dla wypraw mineralnych)  
min. 3 J (dla wypraw pozostałych)  
min. 1 J (dla wypraw mineralnych)  
min. 3 J (dla wypraw pozostałych) 

Opór dyfuzyjny względny dla warstwy wierzchniej 
(warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska) [m] 

nie więcej niż 2 m 
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Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu SBO, 

cały układ ociepleniowy, złożony z elementów, też musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność  

i trwałość ocieplenia. 

Proponowane rozwiązanie: CERESIT VWS Classic 

Elementy VWS Classic 
Montaż płyt ociepleniowych CT 83*, 85** 
Materiał izolacyjny Styropian 
Łączniki CT 330, 335 
Elementy uzupełniające CT 340 
Warstwa zbrojona Siatka CT 325, gęstość min. 145 g/m2 
Farba gruntująca CT 85 
Tynk:  
mineralny CT 35, 36, 137 
akrylowy CT 60, 63, 64 
silikatowy CT 72, 73 
silikonowy CT 74, 75 
silikatoto-silikonowy CT 174, 175 
mozaikowy CT 77 
Farba:  
akrylowa CT 42, 44 
silikatowa CT 54 
siilikonowa CT 48 

 

Zastosowanie 

– sprawdzone i trwałe rozwiązanie 

– do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych term renowacji 

– dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego 

– maks. wysokość aplikacji 25 m 

Właściwości: 

– odporny na porażenia mikrobiologiczne (pleśń i glony) 

– odporny na silniejsze uderzenia 

– odporny na wpływy pogodowe 

– niska nasiąkliwość 

– wysoka paroprzepuszczalne 

– klasyfikacja ogniowa: B1 wg EN 13501-1 (NRO - nie rozprzestrzeniający ognia) 

Warstwa wykończeniowa: 

– do wyboru różne faktury tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych i silikatowo-

silikonowych 
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– dostępna szeroka standardowa paleta barw tynków i farb (ponad 160 kolorów) 

– możliwość przygotowania kolorów niestandardowych na indywidualne zamówienie 

Wykonanie:  

– łatwe do przygotowania lub gotowe do użycia składniki systemu 

– szeroki asortyment materiałów uzupełniających 

– dostępne liczne rozwiązania szczegółów 

Podłoża – wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o nośnej powierzchni 

– zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplno-wilgotnościowego przegrody, 

np. za pomocą programu Ceresit Konstruktor 3.7 

Warunki aplikacji: 

– temperatury w zakresie +5°C do +25°C (aplikacja kolorowych tynków mineralnych 

powyżej +9°C) 

– wilgotność poniżej 80% 

Dokumenty dopuszczające: 

– Europejska Aprobata Techniczna nr ETA 06/0260 

– Aprobata Techniczna ITB AT-15-4397/2006 

– Certyfikat Zgodności ITB nr ITB-0109/Z 

 
1. Mocowanie  

– zaprawa klejąca Ceresit CT 83 lub zaprawa VWS Ceresit CT 85 

– łączniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym 

– stosowanie łączników jest obowiązkowe w wypadku mocowania płyt zaprawą Ceresit CT 83 i w strefach 

brzegowych elewacji 
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– liczba łączników i schemat rozmieszczenia powinny być każdorazowo ustalane przez projektanta, na 

podstawie analizy podłoża i stanu obciążeń 

2. Materiał izolacyjny  

– płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spełniające normę PN-EN 13163:2004 

– o grubości do 25 cm 

– o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych 

3. Warstwa zbrojona  

– siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o gęstości min. 145 g/m2 

– zaprawa VWS Ceresit CT 85 

4. Farba gruntująca  

– silikatowa Ceresit CT 15 pod tynki silikatowe 

– akrylowa Ceresit CT 16 pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe 

5. Wyprawa tynkarska 

– tynki mineralne barwione lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 „kornik”, Ceresit CT 137„kamyczek”, 

Ceresit CT 36 „mix” 

– tynki akrylowe: Ceresit CT 60 „kamyczek”, Ceresit CT 63 „kornik”, Ceresit CT 64 „kornik” 

– tynki silikatowe: Ceresit CT 72 „kamyczek”, Ceresit CT 73 „kornik” 

– tynki silikonowe: Ceresit CT 74 „kamyczek”, Ceresit CT 75 „kornik” 

– tynki silikatowo-silikonowe: Ceresit CT 174 „kamyczek”, Ceresit CT 175 „kornik” 

– tynki mozaikowe: Ceresit CT 77 

6. Powłoka malarska  

– farby akrylowe Ceresit CT 42, 44 

– farba silikonowa Ceresit CT 48 

– farba silikatowa Ceresit CT 54 

7. Elementy uzupełniające  

– profile Ceresit CT 340 (cokołowe, narożne i przyokienne) 

 

Najczęściej popełniane błędy 

Bywa, że w technologii ocieplania ścian systemami BSO stosowane są materiały różnych 

producentów. Takie niesystemowe rozwiązanie grozi poważnymi konsekwencjami. Aprobatę Techniczną 

Instytutu Techniki Budowlanej otrzymuje system materiałów po przeprowadzeniu odpowiednich badań 

sprawdzających. Współdziałanie materiałów pochodzących z różnych systemów nie jest badane. 
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Ujawnienie stosowania w jednym rozwiązaniu materiałów niewchodzących w skład systemu może być 

powodem oddalenia ewentualnych reklamacji. 

– Przyklejanie płyt termoizolacyjnych nie zawsze poprzedza oczyszczenie podłoża (obmiecenie z kurzu, 

mycie wodą, usuwanie glonów) czy gruntowanie podłoża bardzo nasiąkliwego. Stosowanie 

wysokociśnieniowych myjek nie jest jeszcze powszechne. 

– Przy mocowaniu płyt termoizolacyjnych błędem jest nakładanie zaprawy tylko w postaci „placków”. 

Oprócz osłabienia przyczepności, niepodparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia prawidłowe 

wykonywanie kolejnych etapów prac. 

– Przyklejanie płyt termoizolacyjnych bez przewiązania (szczególnie na krawędziach budynku) i brak 

dostatecznych zakładów siatki zbrojeniowej są przyczynami pęknięć na elewacjach. 

– Zaniechanie szlifowania uskoków płyt styropianowych grubym papierem ściernym oraz wypełnianie 

styków płyt zaprawą ujawnia się w postaci cieni przy bocznym oświetleniu ściany i plam na wyprawie 

elewacyjnej. 

– Nieprawidłowe osadzenie łączników mechanicznych. Nadmierne zagłębienie „grzybka” łącznika 

powoduje zniszczenie struktury płyt termoizolacyjnych. Z kolei zbyt płytkie osadzenie sprawia, że łącznik 

nie trzyma płyty należycie, a powstała wypukłość pozostaje widoczna i osłabia warstwę zbrojoną. 

– Brak wypełnienia szczelin spoiwem akrylowym przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich umożliwia 

wnikanie wody deszczowej pod płyty termoizolacyjne. 

– Nienaklejanie dodatkowych, ukośnych łat z siatki w narodach otworów jest przyczyną powstawania 

ukośnych pęknięć. Brak dodatkowej warstwy siatki na wysokości do 2 m od poziomu terenu sprzyja 

uszkodzeniom powodowanym przypadkowym oddziaływaniem mechanicznym. 

– Zbyt mała grubość warstwy zbrojeniowej lub co gorsza rozpinanie siatki „na sucho” i tylko 

powierzchniowe szpachlowanie zaprawą – osłabia zabezpieczenie materiału izolacyjnego i bardzo źle 

wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. 

– Zbyt mała liczba tynkarzy przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej. Praca powinna być tak 

zorganizowana, aby bez przerw pracować jednoczenie na minimum 2 lub 3 poziomach rusztowania. Tylko 

wtedy połączenia tynku na elewacji nie będą widoczne. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy 

wyznaczyć miejsca, w których połączenia tynków nie będą razić, np. w liniach przebiegu rur spustowych. 

– Brak osłon na rusztowaniach niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku przez deszcz albo pojawienia się 

odbarwień. Również przy Ładnej pogodzie osłonny są potrzebne,  gdyż zmniejszają szybkość przesychania 

cienkowarstwowych materiałów i stanowią ochronę dla świeżego tynku przed wiatrem 

niosącym kurz. 
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4.6. Izolacja ścian fundamentowych/piwnic 

Modernizacja ścian fundamentowych budynku głównego oraz sali gimnastycznej obejmuje izolację 

pionową folią kubełkową części ścian przylegających do gruntu oraz styrodurem grubości 10cm wraz z 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi polegającymi na wykonaniu hydroizolacji ścian (np. 2 x dysperbit). 

Ocieplenie ścian budynku strefy cokołowej (do 40cm nad gruntem) styrodurem grubości 10cm wraz z 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi polegającymi na wykonaniu wyprawy elewacyjnej cokołu z tynku. 

W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki bez wypełniaczy mineralnych nie powodujące 

rozpuszczania styropianu. Występujące w ścianach piwnic okna (8szt : 3 x 135x110 cm, 5 x 75x45 cm) 

należy zamurować, następnie wewnątrz obiektu wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym z powłokami 

malarskimi w kolorze zbliżonym do istniejącego oraz wykonać wentylację w pomieszczeniach, w których 

zostaną zamurowane okna. Istniejące studnie przy oknach zasypać. Wykonać drenaż liniowy wokół 

kompleksu wraz z ułożeniem geotkaniny.  

W celu wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, należy 

zdemontować istniejącą nawierzchnię opasek, powierzchnię z bruku/płyt betonowych. Po wykonaniu 

izolacji pionowej ścian fundamentowych, wykonać/otworzyć powierzchnie wokół obiektu z kostki 

brukowej w kolorze szarym, na szczelnie wykonanej podsypce z kruszywa łamanego. Opaskę wykonać 

wokół całego obiektu ze spadkiem 1% od obiektu. W miejscach, w których projektuje się nową opaskę na 

obwodzie, zamknąć ją betonowymi krawężnikami chodnikowymi o przekroju 6x20cm.  

Projektowana kolorystyka przegród zgodna z załącznikiem graficznym. Cokół z tynku w odcieniu 

szarości lub innym uzgodnionym z Inwestorem. Dopuszczalne jest zastosowanie materiałów i technologii 

alternatywnych, jednak o parametrach technicznych nie niższych od wskazanych w opisie. 

 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA 

 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI  

W zakresie projektowanych wykopów szerokoprzestrzennych należy zdemontować istniejące 

nawierzchnie opasek, chodników oraz rozdzielające je krawężniki. Po zakończeniu robót izolacyjnych 

odtworzyć powierzchnie/wykonać nowe, z kostki brukowej lub płyty betonowej 60x60, w kolorze szarym.  
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DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKŁADZIN 

W zakresie projektowanych wykopów szerokoprzestrzennych należy usunąć odpadające i 

złuszczające się fragmenty tynku w strefie cokołu. Powierzchnię ścian pod cokołem oczyścić, zabezpieczyć 

środkiem hydrofobowym, do wysokości 30cm ponad poziom gruntu. 

 

WYKONANIE WYKOPÓW WZDŁUŻ IZOLOWANYCH ŚCIAN 

Wykonać szerokoprzestrzenne wykopy umożliwiające osuszenie ścian fundamentowych budynku  

i wykonanie izolacji przeciwwodnych. Wykopy należy wykonać ze szczególną starannością i rygorystycznym 

stosowaniem technologii oraz zachowaniem środków bezpieczeństwa. Należy brać pod uwagę 

konieczność umocnienia wykopów ścianą wspornikową z profili stalowych - grodzic. Ściana ma za zadanie 

zabezpieczenie przed osuwaniem się ścian wykopów.  

 

IZOLACJE PRZECIWWODNE PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych 

do szalunków. Podłoże powinno być suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych 

powierzchniach. Po odsłonięciu ściany fundamentowej należy ją oczyścić z piachu, gruzu i zanieczyszczeń. 

Skuć stare zniszczone warstwy zaprawy oraz izolacji. 

Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału 

ściennego. W przypadku bardzo nierównych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża 

jest otynkowanie tynkiem cementowym – wykonanie tzw. „rapówki”. Narożniki zewnętrzne i ostre 

krawędzie, powinny być fazowane. W narożnikach wewnętrznych należy wykonać fasety uszczelniające.  

 

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

Ściany fundamentowe zagruntować emulsją bitumiczną. Po wyschnięciu emulsji nałożyć masę 

bitumiczną. Kolejnym krokiem jest punktowe przyklejenie płyt styrodurowych na masę bitumiczną, 

proponuje się grubość 10 cm na wysokość 30cm nad poziom gruntu (ocieplenie cokołu). Na styrodur ułożyć 

folię kubełkową do poziomu gruntu. 

 

USZCZELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH W ŚCIANACH 

Wszystkie istniejące i projektowane dylatacje, przebicia ścian przez przewody instalacyjne i kanały, 

styki poziomych elementów ze ścianami należy uszczelnić sznurem polietylenowym i silikonem. 
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OCHRONA NA CZAS ZASYPYWANIA WYKOPU  

Projektowana hydroizolacja wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas 

zasypywania wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie. Warstwa ochronna powinna również pełnić rolę 

drenażu odprowadzającego wodę z powierzchni izolacji. Warstwę drenażową będzie pełnić folia 

kubełkowa, która poprzez szczelinę wentylacyjną odprowadzi wilgoć gromadzącą się w ścianach 

fundamentowych. 

 

ZASYPANIE WYKOPÓW 

Do zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych frakcji 

 ani elementów o ostrych krawędziach (np. piasek, pospółka). Do zasypania użyć ziemi z wykopu, po 

oczyszczeniu jej z gruzu i kamieni. Wykopy należy zasypać zagęszczając zasyp mechanicznie warstwami co 

25cm.  

OPASKA (CHODNIK) WOKÓŁ BUDYNKU 

Po zakończeniu prac należy wykonać opaskę wokół budynku z kostki brukowej lub płyt betonowych 

w kolorze szarym/ odtworzyć powierzchnie.  

Na styku opaski i ściany zewnętrznej wykonać elastyczną fasetę uszczelniającą a następnie 

zabezpieczyć ją cokolikiem z tynku (w kolorze cokołu). Jest to zabezpieczenie przed napływem wody 

opadowej z elewacji i opaski. 

Opaskę wykonać z zachowaniem odpowiedniego spadku od budynku i z uwzględnieniem 

odpowiedniego poziomu posadowienia. Opaskę na obwodzie zamknąć betonowymi krawężnikami 

chodnikowymi o przekroju 6x20cm. 

Warstwy: 

- warstwa wierzchnia: kostka polbrukowa lub płyta betonowa 60x60cm, w kolorze szarym, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- podsypka z piasku stabilizowanego gr. 10cm. 

 

4.7. Wymiana pokrycia dachowego  

Ze względu na nieszczelności pokrycia dachowego oraz błędy wykonawcze, należy dokonać 

wymiany całego pokrycia na nowe wraz z drewnianym rusztem (łaty i kontrłaty) oraz wykonać nowe 

izolacje termiczne i przeciwwilgociowe dachu budynku głównego oraz sali gimnastycznej. Do żelbetowych 

krokwi stanowiących konstrukcję nośną dachu budynku głównego, należy równolegle przymocować 

drewniane listwy o przekroju 2 x 5 cm. Następnie na krokwiach obu budynków ułożyć 
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wysokoparoprzepuszczalną membranę dachową (przepuszczalność 2000g/m2/24h). Na foli 

paroprzepuszczalnej zamontować drewniany ruszt z kontrłat o przekroju 2 x 5 cm oraz łat 4x5 cm. Rozstaw 

łat musi być bezwzględnie dostosowany do długości modułu wybranego pokrycia dachowego. Całość 

należy pokryć blachodachówką z blachy stalowej powlekanej grubości 0,5mm, rodzaj, kolor oraz powłoka 

do uzgodnienia z Inwestorem.  

Na nowym pokryciu dachowym należy zamontować systemowe elementy wyposażenia dachu tj. 

płotki śniegowe, ławy i stopnie kominiarskie, wyłaz dachowy itp. Wykonać nowe obróbki blacharskie. 

Część kominów ponad dachem jest w dobrym stanie technicznym, należy jedynie wykonać nowe powłoki 

malarskie. Wykonać systemowe przejścia przez pokrycie dachowe instalacji wentylacyjnej i wywiewek 

kanalizacyjnych.  

Ze względu na niewystarczającą nośność konstrukcji dachu budynku objętego opracowaniem po 

uwzględnieniu ciężaru projektowanej instalacji fotowoltaicznej o wartości charakterystycznej 0,40kN/m2 

(przekroczony stan graniczny nośności i użytkowalności), należy wzmocnić istniejącą więźbę dachową (na 

podstawie ekspertyzy technicznej oceniającej możliwość montażu ogniw fotowoltaicznych na dachu 

budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcję Szkoły Podstawowej w Świeszynie (budynek sali 

gimnastycznej).  Zaprojektowano wstawienie dodatkowych słupów o przekroju 12 x 12 cm, ustawionych 

na podwalinie 12 x 12 cm. Słupy należy ustawiać w miejscu żelbetowych żeber stropu. Zaprojektowano 

również płatwie o przekroju 12 x 12 cm, kleszcze 7 x 12 cm oraz miecze 10 x 12 cm, rozmieszczone zgodnie 

z poniższym schematem. Wszystkie drewniane elementy z drewna klasy C24. 

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia projektowanych elementów wzmacniających istniejącą konstrukcję więźby. 

 

Projektowane drewniane elementy, wzmacniające istniejącą więźbę dachową, należy 

zamontować na etapie rozebrania istniejącego pokrycia dachowego, podlegającego wymianie. 
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4.8. Remont schodów zewnętrznych  

Opracowanie obejmuje renowację schodów zewnętrznych znajdujących się przy elewacji 

południowo-zachodniej budynku głównego. Należy skuć istniejącą okładzinę. Na styku ze ścianą 

zewnętrzną budynku wykonać uszczelnienie taśmą uszczelniającą. Przed ułożeniem płytek wykonać na 

płycie betonowej warstwę zabezpieczającą przed podciąganiem soli. Zaprawę klejową nakładać na 

oczyszczone, odkurzone i zagruntowane podłoże w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa stanowi warstwę 

wodoszczelną, druga warstwę klejącą. Stosować preparat gruntujący w systemie zaprawy klejowej. 

Powierzchnię płytek, przed klejeniem odkurzyć i dokładnie odtłuścić. Okładzinę schodów i wykonać z 

płytek gresowych, mrozoodpornych, o klasie R11-R12 o wymiarach 30x30x3cm, z zachowaniem fugi 

1,5mm. Czoło stopnic zrównać z płaszczyzną podstopnic, bez wykonywania nawisu stopnic. Płytki gresowe 

o fakturze granitu, w kolorze szarym. Płytki mocować metodą całkowitego wypełnienia klejem przestrzeni 

pod płytką. Stosować jednoskładnikowy, poliuretanowy, wodoszczelny klej elastyczny do układania 

 i mocowania płytek granitowych w kolorze dopasowanym do koloru płytek. W celu zmniejszenia ryzyka 

przeniknięcia wody do wewnątrz okładziny zastosowana zaprawa musi szybko wiązać i twardnieć. Zaprawa 

klejowa musi mieć dodatek środków retencyjnych (spowalniających oddawanie wody) i organicznych 

spoiw akrylowych. Do wypełnienia fug stosować klej – kit jednoskładnikowy, poliuretanowy, elastyczny, o 

bardzo dobrej przyczepności, wysokiej odporności mechanicznej, wysokiej odporności na wietrzenie i 

procesy starzenia, w kolorze cementowo-szarym.  

Wykonać remont i konserwację balustrady schodowej z zabezpieczeniem środkiem antykorozyjnym. 

Oczyścić ze starej warstwy farby, a następnie nałożyć podkład reaktywny i pomalować farbą poliwinylową 

w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Ponownie zamontować w swoje miejsce, uwzględniając 

pogrubienie ściany spowodowane jej ociepleniem. 

 

4.9. Warunki gwarancyjne 

Warunkiem udzielenia gwarancji jest: 

a) wykonanie projektu technicznego ocieplenia dla konkretnego budynku uwzgledniającego rzeczywisty 

stan techniczny ścian zewnętrznych oraz: 

- postanowienia Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6384/2009 lub AT-15-6385/2009, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75/200/ poz. 690, 

- instrukcje ITB 334/2002 „Bezspoinowym system ociepleń ścian zewnętrznych budynków”, 
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- wytyczne Firmy dostarczającej system ocieplenia 

b) wykonanie ocieplenia przez firmy posiadające stosowne kwalifikacje (firmy wyspecjalizowane), 

c) przeprowadzenie procesu budowlanego (ocieplenia) zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 

d) zastosowanie w systemie ociepleń wszystkich składników zgodnie z Aprobata Techniczna ITB AT-15-63-

84/2009 lub AT-15-6385/2009, 

e) zachowanie przez okres gwarancji dziennika budowy oraz częściowych i końcowego protokołu odbioru 

robót budowlanych podpisanych przez kierownika robót i inspektora nadzoru, 

f) właściwa eksploatacja i konserwacja obiektu. 

 

 

Projektował:   Projektował:    Opracował: 
 
 

………………………………………….    ……………………………………………  …………………………………………. 
dr inż. Mariusz Januszewski            mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki mgr inż. Kinga Materka-Wal 
nr upr. ZAP/0008/POOK/09     nr upr. A/PNB/8300/124/79  
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU: 

Budynek użyteczności publicznej przeznaczony Szkołę Podstawową w 
miejscowości Świeszyno pod numerem 6, 76-024 Świeszyno 

 
INWESTOR: 

Gmina Świeszyno 
Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno 

 
OPRACOWAŁ 
Adres opracowującego : 
 

dr inż. Mariusz Januszewski 
   Konikowo 77c, 76-024 Świeszyno 
 

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126). 
 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
Zakres robot obejmuje termomodernizację i wykonanie nowej kolorystyki budynku użyteczności publicznej 
przeznaczony na siedzibę Szkoły Podstawowej w miejscowości Świeszyno, Świeszyno 6, 76-024 Świeszyno. 
Kolejność realizacji robot: 
· montaż rusztowania, 
· oczyszczenie elewacji, 
· docieplenie elewacji, 
· chemiczne zneutralizowanie resztek zanieczyszczeń, 
· naprawa uszkodzonych części elewacji, 
· naprawa i malowanie orynnowania, 
· wykonanie nowej kolorystyki budynku. 
· naprawa opaski wokół budynku. 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na placu budowy znajduje się tylko budynek objęty remontem. 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Brak. 
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4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas pracy na rusztowaniach można wymienić: 
· upadki z wysokości, 
· złamanie kończyn, 
· poślizgnięcie na oblodzonym pomoście, 
· porażenie piorunem, 
· uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania. 

 
Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robot tynkarskich można zaliczyć: 

· podrażnienia oczu zaprawą tynkarską, 
· upadek z wysokości, 
· poślizgnięcie na oblodzonym pomoście, 
· porażenie prądem, 
· uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania. 

 
Główne źródła zagrożeń przy pracach malarskich to : 

· stosowanie substancji mogących powodować alergie, 
· stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 
· praca na wysokości, 
· używanie niesprawnych elektronarzędzi. 

 
Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robot dekarskich można zaliczyć: 

· wykonywanie części robot na skraju dachu, 
· upadek z wysokości, 
· używanie materiałów z ostrymi krawędziami, 
· używanie otwartego ognia np. do układania papy termozgrzewalnej. 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

· szkolenie wstępne, 
· szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 
wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 
wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem 
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do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny 
być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 
stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 
wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA ROBÓT 

Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi obiektu, a w 
szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, policji i straży pożarnej. Na terenie budowy 
powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je otamować i oznaczyć odpowiednimi tablicami. 
Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy przeprowadzić ich codzienne przeglądy. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

· wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
· obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
· postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
· udzielania pierwszej pomocy. 

 
Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. Na terenie budowy powinna znajdować się kompletna apteczka i podręczny sprzęt gaśniczy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
 

………………………………………………… 
    dr inż. Mariusz Januszewski 
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA (Obiekt - stan obecny) 
 

 
Fot. 1. Widok elewacji południowo-zachodniej (budynek główny szkoły).  

 

 
Fot. 2. Widok elewacji południowo-zachodniej (budynek główny szkoły). 
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Fot. 3. Widok elewacji południowo-wschodniej (budynek główny szkoły). 

 
 

 
Fot. 4. Widok fragmentu elewacji południowo-wschodniej (budynek główny szkoły). 
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Rysunki montażowo techniczne 
 
Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych 

szerokość budynku pasmo krawędziowe 
do 8m 1,0 m 
od 8 do 16m 1,5 m 
powyżej 16m 2,0 m 

 
 

Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narożach otworów okiennych (drzwiowych) 
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Dolna krawędź systemów dociepleń 
 

 
 
 
Docieplenie cokołu budynku 
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Docieplenie wypukłej krawędzi budynku 
 

 
 
 
 
Docieplenie wklęsłej krawędzi budynku 
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Połączenie ze stropem nad bramą lub przejazdem 
 

 
 
 
 
Połączenie z płytą balkonową 
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Docieplenie ściany z cofniętym cokołem 
 

 
 
 
 
Docieplenie ościeży okiennych 
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Docieplenie ościeży okna obsadzonego w licu ściany 
 

 
 
 
 
Docieplenie nadproża 
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Docieplenie nadproża okna osadzonego w licu ściany 
 

 
 
 
 
Docieplenie muru podokiennego 
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Docieplenie muru pod oknem osadzonym w licu ściany 
 

 
 
 
 
Połączenie  z gzymsem stropodachu wentylowanego 
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Docieplenie muru powyżej połaci dachowej 
 

 
 
 
 
Połączenie z kratką wentylacyjną 
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Dylatacja szerokości powyżej 35 mm 
 

 
 
 
 
Uszczelnienie dylatacji za pomocą taśmy dylatacyjnej – wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym 
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Uszczelnienie dylatacji narożnej za pomocą taśmy dylatacyjnej wypełnienie uszczelniaczem 
poliuretanowym 
 

 
 
 
 
 
 
Uszczelnienie dylatacji narożnej za pomocą taśmy dylatacyjnej – wypełnienie profilem dylatacyjnym 
 

 


