
 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  INWESTORSKI

 Budowa:  Rozbiórka części zabudowań byłego odkrytego basenu na terenie 
 kompleksu sportowego "Łazienki".

 Obiekt:  Obiekty kompleksu sportowego "Łazienki": basen główny, brodzik, 
 budynek przepompowni.

 Rodzaj robót:  Roboty rozbiórkowe i ogólnobudowlane.
 Lokalizacja:  Kościan dz. nr ewid. 3244/4, obiekty kompleksu sportowego "Łazienki".

 Zamawiający:  Gmina Miejska Kościan
 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 podatek VAT

 Cennik robót tradycyjny IV kw 2020
 Stawka wpisywana ręcznie
 16,00
 Ceny materiałów IV kw 2020 EstiSystem
 Ceny sprzętu IV kw 2020 EstiSystem
  65,0%
  5,0%
 23,0 %

 Wartość robót netto:  282 338,38
 Słownie:  dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści osiem 38/100
 Wartość robót brutto:  347 276,21
 Słownie:  trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 21/100

 Kosztorys sporządził: 

 Data opracowania kosztorysu:  14-02-2021
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 Budowa:  Rozbiórka części zabudowań byłego odkrytego basenu na terenie 
 kompleksu sportowego "Łazienki".

 Obiekt:  Obiekty kompleksu sportowego "Łazienki": basen główny, brodzik, 
 budynek przepompowni.

 Rodzaj robót:  Roboty rozbiórkowe i ogólnobudowlane.
 Lokalizacja:  Kościan dz. nr ewid. 3244/4, obiekty kompleksu sportowego "Łazienki".

 Inwestor:  Gmina Miejska Kościan
 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22
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1 Basen główny - roboty rozbiórkowe. Razem 231 253,85
 

 

1 10 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie oczyszczające - wypompowanie wody z basenu. m-godz 22,220 150,89 3 352,71

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,20200 16,00 67,2320

R 67,23
Pompa przeponowa elektryczna do 25 m³/h m-godz 1,00000 7,88 7,8800
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01000 52,00 0,5200
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 11,46 11,4600

S 19,86
Razem K. Bezpośrednie 87,09

K. Pośr 65,0% 56,61
Zysk 5,0% 7,19

Razem Pozycja 150,89

 

1 20 KNR  201-01-25-03-00 
Ręczne usunięcie szlamu z dna basenu grub do 15 cm z wywozem taczkami 
(analogia, wsp. 0,5) m² 1785,000 4,78 8 535,33

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17250 16,00 2,7600

R 2,76
Razem K. Bezpośrednie 2,76

K. Pośr 65,0% 1,79
Zysk 5,0% 0,23

Razem Pozycja 4,78

 

1 30 KNR  404-05-04-01-00 
Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych m² 297,960 13,58 4 047,13

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 16,00 7,8400

R 7,84
Razem K. Bezpośrednie 7,84

K. Pośr 65,0% 5,10
Zysk 5,0% 0,65

Razem Pozycja 13,58

 

1 40 KNR  404-03-01-04-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm - rozbiórka 
zaprawy cementowej gr. 7 cm i warstwy betonu o gr. 12 cm m³ 56,620 186,00 10 531,39

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,71000 16,00 107,3600

R 107,36
Razem K. Bezpośrednie 107,36

K. Pośr 65,0% 69,78
Zysk 5,0% 8,86

Razem Pozycja 186,00
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1 50 KNR  404-03-01-04-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm - rozbiórka 
podbetonu o gr. 20 cm m³ 59,590 186,00 11 083,81

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,71000 16,00 107,3600

R 107,36
Razem K. Bezpośrednie 107,36

K. Pośr 65,0% 69,78
Zysk 5,0% 8,86

Razem Pozycja 186,00

 

1 60 KNNR N001-03-03-03-00 
Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 4 o 
normalnej wilgotności - wykop gliny pylastej z piaskiem pylastym o gr. 20 cm m³ 59,590 80,39 4 790,32

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,90000 16,00 46,4000

R 46,40
Razem K. Bezpośrednie 46,40

K. Pośr 65,0% 30,16
Zysk 5,0% 3,83

Razem Pozycja 80,39

 

1 70 KNR  404-01-09-07-00 
Rozebranie dużych brył muru z cegły na zaprawie cementowej - rozbiórka 
słupków startowych z cegły m³ 1,660 235,62 391,13

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,50000 16,00 136,0000

R 136,00
Razem K. Bezpośrednie 136,00

K. Pośr 65,0% 88,40
Zysk 5,0% 11,22

Razem Pozycja 235,62

 

1 80 KNR  404-03-02-01-00 
Rozebranie betonowych cokołów trampoliny m³ 0,770 277,48 213,66

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,01000 16,00 160,1600

R 160,16
Razem K. Bezpośrednie 160,16

K. Pośr 65,0% 104,10
Zysk 5,0% 13,21

Razem Pozycja 277,48

 

1 90 KNR  404-03-01-06-00 
Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub do 10 cm - rozebranie płyty 
okalającej basen o gr. 8 cm m³ 60,550 148,58 8 996,47

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,36000 16,00 85,7600

R 85,76
Razem K. Bezpośrednie 85,76

K. Pośr 65,0% 55,74
Zysk 5,0% 7,08

Razem Pozycja 148,58

 

1 100 KNR  404-03-03-04-00 
Rozebranie ścian betonowych grub do 20 cm - rozbiórka słupów i cokołu 
ogrodzenia wokół basenu m³ 32,270 340,24 10 979,62

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,98000 16,00 159,6800

R 159,68
Gwoździe budowlane gołe kg 0,79000 22,60 17,8540
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,02300 1048,07 24,1056
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,01400 1112,00 15,5680
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  0,2876

M 57,82
Koszty zakupu i transportu % 10,000  5,7815

T 5,78
Razem K. Bezpośrednie 217,50

K. Pośr 65,0% 103,79
Zysk 5,0% 13,17

Razem Pozycja 340,24

 

1 110 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 220,390 15,95 3 514,32

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 52,00 9,2040

S 9,20
Razem K. Bezpośrednie 9,20

K. Pośr 65,0% 5,98
Zysk 5,0% 0,76

Razem Pozycja 15,95

 

1 120 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dodatek za 
dalsze 9 km m³ 220,390 30,00 6 611,69

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,33300 52,00 17,3160

S 17,32
Razem K. Bezpośrednie 17,32

K. Pośr 65,0% 11,26
Zysk 5,0% 1,43

Razem Pozycja 30,00

 

1 130 Utylizacja gruzu
Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361) m³ 220,390 50,00 11 019,50

 

1 140 WKNR W401-01-09-05-00 
Wywóz ziemi samochodami wywrotkami - glina pylasta, szlam z resztkami 
organicznymi m³ 274,750 35,69 9 805,69

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 16,00 6,5600

R 6,56
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,27000 52,00 14,0400

S 14,04
Razem K. Bezpośrednie 20,60

K. Pośr 65,0% 13,39
Zysk 5,0% 1,70

Razem Pozycja 35,69

 

1 150 N006-01-04-04-00 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości grub 30 cm walcem statycznym - zasypanie niecki basenu drobnym 
piaskiem do rzędnej -0,90 m i zagęszczeniem do Is min. 0,95 (współczynnik 5) m² 1785,000 76,96 137 381,08

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02750 16,00 0,4400

R 0,44
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 1,23000 48,90 60,1470
Woda przemysłowa m³ 0,05000 10,00 0,5000
Materiały pomocnicze %M 0,200  0,1213

M 60,77
Koszty zakupu i transportu % 10,000  6,0768

T 6,08
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,01200 110,00 1,3200
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,04100 99,53 4,0807

S 5,40
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Razem K. Bezpośrednie 66,61
K. Pośr 65,0% 3,80
Zysk 5,0% 0,48

Razem Pozycja 76,96
 

 

2 Brodzik - roboty rozbiórkowe. Razem 25 237,78
 

 

2 160 KNR  404-05-04-01-00 
Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych m² 169,330 13,58 2 299,98

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 16,00 7,8400

R 7,84
Razem K. Bezpośrednie 7,84

K. Pośr 65,0% 5,10
Zysk 5,0% 0,65

Razem Pozycja 13,58

 

2 170 KNR  404-03-01-04-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm - rozbiórka 
zaprawy cementowej gr. 7 cm i warstwy betonu o gr. 12 cm m³ 28,030 186,00 5 213,61

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,71000 16,00 107,3600

R 107,36
Razem K. Bezpośrednie 107,36

K. Pośr 65,0% 69,78
Zysk 5,0% 8,86

Razem Pozycja 186,00

 

2 180 KNR  404-03-01-04-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub 15 cm - rozbiórka podbetonu o 
gr. 15 cm m³ 22,130 186,00 4 116,21

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,71000 16,00 107,3600

R 107,36
Razem K. Bezpośrednie 107,36

K. Pośr 65,0% 69,78
Zysk 5,0% 8,86

Razem Pozycja 186,00

 

2 190 KNR  404-03-01-06-00 
Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub do 10 cm - rozbiórka płyty 
ułożonej na ścianach basenu o gr. 7 cm m³ 1,430 148,58 212,47

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,36000 16,00 85,7600

R 85,76
Razem K. Bezpośrednie 85,76

K. Pośr 65,0% 55,74
Zysk 5,0% 7,08

Razem Pozycja 148,58

 

2 200 KNR  404-03-01-03-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm - rozbiórka płyt 
betonowych wokół basenu m³ 22,200 178,79 3 969,23

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,45000 16,00 103,2000

R 103,20
Razem K. Bezpośrednie 103,20

K. Pośr 65,0% 67,08
Zysk 5,0% 8,51

Razem Pozycja 178,79
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2 210 KNR  231-08-15-01-00 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej - 
rozbiórka płyt chodnikowych wokół basenu m² 78,860 5,40 425,83

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19480 16,00 3,1168

R 3,12
Razem K. Bezpośrednie 3,12

K. Pośr 65,0% 2,03
Zysk 5,0% 0,26

Razem Pozycja 5,40

 

2 220 KNR  404-03-02-02-00 
Rozebranie betonowych ław, stóp i fudamentów grub do 100 cm - rozbiórka 
betonowych schodów m³ 6,000 314,62 1 887,73

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 11,35000 16,00 181,6000

R 181,60
Razem K. Bezpośrednie 181,60

K. Pośr 65,0% 118,04
Zysk 5,0% 14,98

Razem Pozycja 314,62

 

2 230 KNR  404-01-01-05-00 
Rozebranie murów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej - rozbiórka 
ścian basenu o gr. 40 cm m³ 14,340 141,65 2 031,25

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,11000 16,00 81,7600

R 81,76
Razem K. Bezpośrednie 81,76

K. Pośr 65,0% 53,14
Zysk 5,0% 6,75

Razem Pozycja 141,65

 

2 240 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 52,990 15,95 844,97

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 52,00 9,2040

S 9,20
Razem K. Bezpośrednie 9,20

K. Pośr 65,0% 5,98
Zysk 5,0% 0,76

Razem Pozycja 15,95

 

2 250 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dodatek za 
dalsze 9 km m³ 52,900 30,00 1 587,00

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,33300 52,00 17,3160

S 17,32
Razem K. Bezpośrednie 17,32

K. Pośr 65,0% 11,26
Zysk 5,0% 1,43

Razem Pozycja 30,00

 

2 260 Utylizacja gruzu
Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361) m³ 52,990 50,00 2 649,50

 

 

3 Budynek przepompowni - roboty rozbiórkowe. Razem 846,75
 

 

3 270 KNR  404-04-03-02-00 
Rozebranie opapowanego deskowania dachu na styk m² 12,960 4,71 61,07



KOSZTORYS  Strona 6 14-02-2021
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 16,00 2,7200

R 2,72
Razem K. Bezpośrednie 2,72

K. Pośr 65,0% 1,77
Zysk 5,0% 0,22

Razem Pozycja 4,71

 

3 280 KNR  404-01-02-08-00 
Rozebranie murów w budynkach wolnostojących z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 4,700 62,65 294,44

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,26000 16,00 36,1600

R 36,16
Razem K. Bezpośrednie 36,16

K. Pośr 65,0% 23,50
Zysk 5,0% 2,98

Razem Pozycja 62,65

 

3 290 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 5,120 15,95 81,64

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 52,00 9,2040

S 9,20
Razem K. Bezpośrednie 9,20

K. Pośr 65,0% 5,98
Zysk 5,0% 0,76

Razem Pozycja 15,95

 

3 300 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dodatek za 
dalsze 9 km m³ 5,120 30,00 153,60

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,33300 52,00 17,3160

S 17,32
Razem K. Bezpośrednie 17,32

K. Pośr 65,0% 11,26
Zysk 5,0% 1,43

Razem Pozycja 30,00

 

3 310 Utylizacja gruzu
Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361) m³ 5,120 50,00 256,00

 

 

4 Tymczasowa przeprawa przez kanał Ulgi Razem 25 000,00
 

 

4 320 Kalkulacja indywidualna
Koszt przerzutu materiałów masowych z pomocą przenośnika taśmowego, 
urzadzeń dźwignicowych lub koszt wykonania tymczasowej przeprawy przez 
Kościański Kanał Ulgi. kmpl 1,000 25 000,00 25 000,00

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  282 338,38
 




