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l. OGOLNE WARUNKI :

l. 1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Opracowanie dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykanai Odbioru Robét, dmacej
cze$cia Dokumentacji Przetargowej.aS0 wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Warunki Administracyjne kontraktu na wykonanie robot zostasformutowane przez
Inwestora w osobnym opracowaniu.

Wykonawca zobowrzany jest do zapoznaniaest catgcia dokumentacji
przetargowej.

W przypadku pomytki, pomigcia lub interpretacji budcej watpliwosci, Wykonawca
ma obowizek zwrdcenia gido Inwestora, ktdry jako jedyny jest upawmany do decydowania
0 wprowadzeniu zmian.

Wykonawca powinien, §& uzna to za konieczne, przedstawwoje zastrzaenia do
przedstawionych procedur. W przeciwnym wypadkdZie to oznaczatae Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialnd za przygte rozwihzania techniczne.

NiniejszaSpecyfikacja Technicznadotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegajgo
narozbidrce czsci zabudowai bytego odkrytego basenu na terenie kompleksu
sportowego ,LAZIENKI” w Ko $cianie.

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokunpenétargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot zwgzanych z cgsciowa rozbiorky zabudowa bytego basenu oraz g€riowym
zasypaniem piaskiem (\wraz z jego ubiciem ) nibagenowej.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje pracgbiérkowe basenu dla dzieci - brodzika,
parterowego budynku bytej przepompowni, ogrodzerokot gibwnego basenu, utwardize
terenu wokoét gtébwnego basenu oraz rozkucia fragmphyty dennej cgici " ptytkiej " basenu
gtéwnego, celem wskania wod opadowych z zasypanej niecki basenowejakives prac
wchodzi te rozbiérka stupkoéw startowych i pozost&dopo trampolinach oraz odszlamowanie
niecki basenowej i prace padkowe po rozbidrkach.

l. 2. Informacje o placu budowy

Inwestor w terminie okidonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi oraz niezane
dokumenty do prowadzenia budowy: Dziennik Budowy,inimum jeden komplet
Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania pgaku i bezpieczéstwa na
terenie budowy oraz przy wykonywaniu rob6t poza@ha budowy przez caty czas realizaciji,
az do zakaczenia i odbioru kiacowego robét, a w szczegéku ze:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os§oanupacych czynnéci zwiazane z budowi
nienaruszaln&@ ich mienia staacego do pracy ;

- zabezpieczy teren budowy przed dpsim 0s6b nieupowaionych ;
- przed przysipieniem do robot przedstawi Inwestorowi do zatwizerda harmonogram robot ;

- Wykonawca umigi przed rozpocxiem prac budowlanych tablice informacyjne o
budowie, ktég przez caly czas realizacji robo6t utrzyma w stazigelnym ;
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- Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w trakcie realizacji rob6t wszelkie przepisy
zZwigzane z ochransrodowiska ;

- podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycxrych bez-
pieczeéstwa i higieny pracy, wyposy teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla
pracownikéw, zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowi&z dla
zapewnienia bezpiecastwa 0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot gdaeem budowy stanowi integraliezesé
kontraktu.

|. 3. Roboty towarzysice i specjalne
Wykonawca w ramach kontraktu zobawany jest do :
- ochrony sieci na powierzchni ziemi i gdzen podziemnych, takich jak ruragi, kable itp.

- uzyskania od odpowiednich organéedirych wi&cicielami tych uradzea potwierdzenia
informaciji dostarczonych przez Inwestora a datggeh przebiegu sieci

- wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodaersieci i uradzen na czas
trwania budowy

- utrzymania urgdzen i placu budowy wraz z maszynami

- dokonywania pomiarow do rozliczenia robét wrazlastarczeniem przysdodw do tego
celu

- ®wietlenia i ogrzewania pomieszdzeaplecza socjalnego dla pracownikow
- doprowadzenia wody i energii do punktow wyk@tania

- przewozu materiatdw do miejsca ich wykorzgsa

- zabezpieczenia rob6t przed wabadovy

- usuwania odpadow z obszaru budowy oraz usuwaardeczyszcze wynikajacych z
prowadzonych przez Wykonawoob6t

- nadzorowania rob6t wykonywanych przez podwykecow

- ustawienia, utrzymania i usgnia uradzen poza placem budowy w celu sterowania
objazdem oraz regulowania ruchem w przypadku apyshia utrudnié zwiazanych z
budowy

- przestrzegania przepiséw ochrony przectmgpowej i wigciwego sktadowania materiatow
latwopalnych oraz stosownego ich zabezpieczeni@dpdos¢pem o0so6b trzecich. Za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub
poprzez pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionegowyddnawe, odpowiedzialnéc
ponosi Wykonawca

- bezzwitocznego poinformowania Inwestora i odpmmich organdw o fakcie uszkodzenia,
jesli takowy zaistnieje, sieci zewtrznej lub uradzen podziemnych, usuecia na wtasny
koszt awarii lub uszkodaespowodowanych w trakcie realizacji robo6t

- wykonania robot nie objych kontraktem, na podstawie wpisu do dziennikddwwy, jezeli

sa one niezhdne ze wzgldu na bezpieczstwo lub zabezpieczenie obiektu przed
awarg lub katastraf.



|. 4. Dokumenty odniesienia

Podstaw do wykonania robot stanowiokumentacja Projektowawraz z przedmiarem
robot islepym kosztorysem oraz niniejsza specyfikacja texzma.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest zeligzany rownie do prowadzenia prac
zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioobot budowlano — montawych.
Tom | - Budownictwo ogélne
- Obowazujacymi Polskimi Normami.

l. 5. Informacje o wykonaniu robot

I. 5.1. Dokumentacja prawna

Roboty rozbiérkowe zwizane z realizagjinwestycji mana rozpocz¢ jedynie na pod-
stawieprawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na rozbiork.

O zamierzonym terminie rozpogza robo6t Inwestor zobowzany jest zawiadoni
wlasciwy organ oraz projektanta sprawcggo nadzor autorski przed planowanym
rozpoczciem roboét, daiczapc na pémie géwiadczenia:

- Kierownika robot - stwierdzage przygcie obowazku kierowania robotami ;

- Inspektora nadzoru inwestorskiego - stwierdzajprzygcie obowihzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad robotami.

Nie wystpuje konieczngt sporadzenia Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia przed
rozpoczciem budowy.

Inwestor zobowjzany jest do poinformowania Wykonawcy o0 stanie praw przej-
mowanego przez Wykonawderenu oraz przekazania placu budowy, przy spisprotokotu
zawieragcego informacje o uzbrojeniu terenu w obce insjalastanie zagospodarowania
przejmowanego terenu, usytuowaniu w planie i wysokoistniegcych przewodow
energetycznych, przekazaniu geodezyjnych punktdwigmmwych.

Wykonawca zobowizany jest do przechowywania dokumentacji prawnep ooy
(wszystkie spisane w trakcie realizacji robot pkoty uzgodni@, decyzje, umowy).

Dokumentacja prawna po wykonaniu robotetygh kontraktem powinna zawigraak-
tualizowane dokumenty odzwierciedieg przebieg wykonania robot - dziennik budowy,
ksiegi obmiaru, protokoty odbioru robot zanikowych, fmkoty odbioru kécowego i po-
gwarancyjnego.

Ksiggi obmiaru i protokoty powinny iy sporadzona w oparciu o aktualne przepisy,
okreslajace m.in. ogllne zasady obmiaru roboét, zasadystiisee ilosci robdt i materiatdw
oraz czas przeprowadzania obmiaru.

Dokumenty budowy Wykonawca obaaany jest przechowywana terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym i udpsiat Inspektorowi Nadzoru, osobom pejcym
nadzor autorski oraz Inwestorowi.

I. 5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Inwestora i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwa-
rancyjnego.
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Odpowiedzialné¢ za prawidiowe (zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB z dnia
15.12.1995 r) prowadzenie dziennika budowy spocayav&ierowniku Budowy Wykonawcy.

Do dziennika budowy Wykonawca obazany jest wpisywa
- dat przekazania terenu budowy ;
- terminy rozpoaogia i zakaiczenia poszczegoélnych etapow robot ;
- przebieg robat, trudhoi i przeszkody w ich prowadzeniu ;
- okresy i przyczyny przerw w prowadzeniu rop6t
- zgtoszenia i odbiory rob6t zanikowych, odbiorows&owych i kaacowych ;
- stan pogody i temperatgpowietrza w okresie wykonywania robét podlegam
ograniczeniom lub wymogom szczegolnym w gk z warunkami klimatycznymi ;
- zgodnda¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opise dokumentacji pro-
jektowej ;
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przen
trakcie wykonywania robot ;

- istotne informacje o przebiegu robét.

Prawo do dokonywania wpisow do dziennika budowypaza rownie:

- pracownikom wkxiwych organéw pastwowego nadzoru budowlanego -
inspektorom nadzoru inwestorskiego

- 0sobom petacym nadzor autorski
- pracownikom sttb bhp
- majstrom budowlanym

- pracownikom organéw nadadnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora.

I. 5.3. Wykonanie robot

Rozpoczcie robot naspuje z chwiy podgcia prac przygotowawczych na terenie bu-
dowy, tzn. zagospodarowania terenu na czas budonay w wykonaniem obiektéw tym-
czasowych i ogrodzeniem terenu budowy.

Prace przygotowawcze Wykonawca za@rowadzi tylko na terenie okfym decyzj o
pozwoleniu na budogv

Wykonawca zobowazany jest do przedienia Inwestorowi do zaakceptowania projektu
organizacji robot.

Wykonawca zobowizany jest do realizacji robét zgodnie z Dokumentdtjojektova, z
materiatéw i wyrobow budowlanych, ktére muadzay zgodne z Polskimi Normami i posiada
Aprobat Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokumentpdiszczajcy do stosowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych prac.

Dla materiatéw lub elementéw budowlanych mogch wydzielé zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia, Wykonawca zobawany jest do uzyskania, przed ich wbudowa-
niem, oceny higieniczno-sanitarnej. Wbudowanie daknateriatow lub wyrobow bez takiej
oceny jest zabronione.



Osoby petnice nadzér techniczny oraz przedstawiciel nadzororskiego maj obowiazek
powiadom¢ bezzwiocznie wigciwy organ, jeeli w czasie odbioru lub kontroli robét
budowlanych stwierdzono niezgodida projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi,
albo wykonanie robét w sposéb magy spowodowé zagraenie bezpieczsstwa ludzi i
mienia. Wszystkie prace prowadziod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz wymogami bezpietsteva i higieny pracy. Wszystkie prace
wykonywa: zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robaddwlanych.

Wszystkie roboty budowlane nalewykona zgodnie ;

1. z projektami budowlanymi i wykonawczymi dotycymi odpowiedniego rodzaju robot;

2. z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz z potskiormami;

3. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych”,
sprawdzajc aktualné¢ norm i przepisow zvazanych, wymienionych w tym
opracowaniu;
przepisami technicznymi odpowiednimi dla danegaapa robot;
przepisami bhp i ochrony p.pow zakresie obowrzujacym dla danego zakresu robot;
projektami wykonawczymi organizacji robot i zagodpamwania placu budowy;
ustaleniami podtymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego;

No ok

W przypadkach wymagaych wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwganiach konstrukcyjnych Wykonawca ma obgmek powiadamiania ( w
formie wczdniej uzgodnionej ) Projektanta i Inspektora nadzarucelu podicia decyzji
technicznej wzadanym lub proponowanym przez Wykonave@kresie.

Projekty uzupetniace opracowane przez Wykonawab firmy wspétpracujce podlegaj
bezwzgédnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnegek®anta pod rygorem
niewaznosci.

Wymagania dotycge poszczegolnych rodzajow robot - Obgemija zasady podane \irgj
ze szczegolnym uwzgdnieniem obowjzujacych norm dla danego zakresu rob6t. Roboty
Zwigzane z montgem elementow, dalacych czsciami catych systemow (np. system okienny,
drzwi wewrgtrzne), powinny by montowane przez dostagsystemu lub przez wykonawcow,
wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawce luzpcenta systemu, zgodnie z

instrukcjami zawartymi w kszeczkach monteowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych
producenta.

l.6. Sprat

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spgiu, ktéry nie kdzie
miat niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpo-
wiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Przedmiarze Rob6t.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejsz@e8yfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot.

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t musi by
utrzymany w stanie gotowoi do pracy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgage zachowania wa-
runkow umowy i wiaciwego wykonania robot, nie madpy¢ dopuszczone dozytkowania w
trakcie realizacji robot.

Za caté¢ skutkow pracy spetu znajdujcego s¢ na budowie w zwaizku z realizagy
niniejszej inwestycji catkowat odpowiedzialné cywilna i karm ponosi Wykonawca.
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l. 7. Kontrola jakéci robot

Zasady kontroli jaki robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontrol, véczapc personel, laboratorium, sgrzzaopatrzenie i wszelkie yozenia niezédne do pobierania
probek i badania materiatow oraz jétiowykonania robot Przed zatwierdzeniem progranpewaienia jakeci
zaradzapcy realizaci umowy mae zaadas od wykonawcy przeprowadzenia hade celu zademonstrowanize
poziom ich vvt¥kona_n|a jest zadowalaj. Wykonawca jest zobosiany prowadzi pomiary i badania materiatow oraz
robot z czstotiwaicia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymraiekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikaciach techgidz Minimalne wymagania co do zakresu hadach
czstotliwosci sy okreslone w szczegotowych specyfikacjach techmczn%ac I wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyranych przepisow zagrdzajpcego realizag) umowy ustall jaki zakres kontroli jest konieczayy
zapewnt wykonanie robdt zgodnie z umowa. _ S . o
Wykonawca dostarczy zadzacemu realizacia umovipiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane gtizenia i
s&rz;t badawczy posiadawazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowareelpowiadaj wymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

l. 8.  Warunki zgodni@i wykonania robot

Po zakaczeniu kadego rodzaju robot ogolnobudowlanych Wykonawca zestowizany
dokon& odbiorow w celu sprawdzenia z Dokumensaéjrojektows, okreslenia jakdci
wykonanych robot oraz stwierdzenia #hwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania
innego rodzaju robot.

Gotowa¢ danego rodzaju rob6t do odbioru, Wykonawca zgtaspsem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazhiad Odbioru naley dokon& w
ciagu trzech dni od daty dokonania przez Wykonarngtoszenia.

Z kazdego odbioru rob6t natg sporadzi¢ protokot zakaczony konkretnymi wnioskami oraz
dokon& wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Przed dokonaniem keowego odbioru Wykonawca zobazany jest przeprowadzi
lub spowodowé przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, Dolentacji Projektowej,
przepisach lub okéonych w umowie préb i uzyskawvtasciwe zgwiadczenia o dopuszczeniu
do eksploataciji.

Przed przysipieniem do kacowego odbioru Wykonawca zobawany jest do przygo-
towania dokumentéw pozwalgych na nalgyta ocere wykonanego obiektu, a w szcze-
golndsci:

- UmMOWe Wraz z jej paniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,

- dziennik budowy,

- ksiege obmiaréw,

- opinie rzeczoznawcow, jeli takie byly wykonywane,

- Dokumentagj Projektov z naniesionymi poprawkami, odzwiercied@jmi stan aktualny
obiektu,

- protokoty z odbioréw rob6t zanikgjych i ulegaicych zakryciu,

- protokoty z odbioréw ocgciowych robat,

Wykonawca zobowizany jest rownig do umaliwienia komisji odbioru zapoznaniagsi
z powyzszymi dokumentami oraz z przedmiotem odbioru.

Komisja dokonujca odbioru kacowego powinna stwierdzi

- zgodnd¢ wykonania robot z DokumentacpProjektows, warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robot rozbiorkowych, aktualnymormami i przepisami, zapisami w
dzienniku budowy oraz umawy
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- spetnienia przez obiekt warunkow potrzebnych dayotrania wymaganego przez Prawo
Budowlane pozwolenia naytkowanie,

Wykonawca zobowazany jest do wykonania wszystkich zapisanych wagkaie z odbioru
koncowego robot poprawkowych i uzupetiaych.

l. 9.  Warunki ptatnéri

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocernakosci wykonanych robét na
podstawie wynikOw pomiaréw i umowy.

Szczegobtowe zasady ptatebokreslone zostanw umowie kontraktowej.

I. 10. Odpowiedzialng& wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie z Dokumengd@jojektows, projektem organizacji robot oraz
umowg,

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie likWacji zatrudnionego personelu,
stwierdzonych przez odpowiednie komisje i popag@viadczeniami upowaniajacymi do
wykonywania czynn¢ci na danym stanowisku pracy.



.  CZESC BUDOWLANA

Il. 1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Inwestora ;

- mapa zasadnicza z dnia 22.05.2019 roku ;

- ustalenia z Inwestorem dotyge rozwazan funkcjonalnych ;

- zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe wséianie projekt budowlany z wydanym
pozwoleniem na rozbidek;

- obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego.

Il. 2. Przedmiot opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi prajekbiorki czsci zabudowa bytego
odkrytego basenu na terenie kompleksu sportowed@ IENKI” w Ko scianie.

I1. 3. Opis stanu istniagego i zakres robot

Obiekt ledacy przedmiotem niniejszego opracowania to byly gtkrbasen (obecnie
niewytkowany). Ma ksztatt prostaka o wymiarach w rzucie 50,0 x 35,7 m. Jest on bolay
na 3 czsci, réznigce st gicbokaicia, czs¢ ptytka o gebokasci miedzy 0,95, a 1,25 m, €& o
sredniej gebokasci miedzy 1,84, a 2,08 m i baserglgbki o gkbokasci okoto 3,0 m. Teren w
odlegtcci ok. 3 m dookotfa basenu jest utwardzony za panmocnolitycznej ptyty betonowej,
a za my 3 pozostatéci po ogrodzeniu w postaci stupkawlbetowych. Przy e#ci basenu o
sredniej gkbokasci znajduj sie rowniez murowane stupki startowe.

Projektuje i rozbidrke tylko czsci dna ,plytkiej czsci basenu” oraz rozbidek catego
betonowego ogrodzenia i utwardzenia wokét basewmzo$tad cze$¢ niecki i sciany basenu
pozostawt. Nastpnie planowane jest zasypanie basenu gdng wysokeéciowej -0,90 m, o
wskazniku zagszczenia Is = min. 0,95.

Obok basenu gtébwnego znajduje snaty basen dla dzieci - brodzik, rowhi®@becnie
niewytkowany. Ma on w rzucie ksztatt prostd& o wymiarach 14,9 x 9,9 m. Teren w
odlegtgci 3,5 m od krawdzi brodzika utwardzony jest za pomoonolitycznej ptyty
betonowej oraz betonowych ptyt chodnikowych. Catkkavgicbokas¢ brodzika wynosi okoto
0,44 m.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest régvmairowany, parterowy budynek byiej
przepompowni, o ksztatcie kwadratu o boku 2,8 mwierzchni zabudowy 7,8 mObiekt jest
obecnie niegytkowany i w ztym stanie technicznym.

Projektuje si rowniez catkowita rozbiorke brodzika wraz z otaczgjym go utwardzeniem,
oraz budynku bytej przepompowni. Ngstie planowane jest zasypanie miejsca po brodziku i
wysprzatanie terenu.
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresiebwrgenia (rozbiérek i usuwania gruzu)
czesci zabudowa bytego odkrytego basenu, oraz zasypanie obiekpedmej wysokeci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot aiyich ST

Zakres robo6t obejmuje rozbiarktylko czsci dna ,ptytkiej czséci basenu” oraz rozbidek
calego betonowego ogrodzenia i utwardzenia wok&eba. Pozostatczes¢ niecki i sciany
basenu pozostawiProjektuje si rowniez catkowita rozbidrke brodzika wraz z otaczgjym go
utwardzeniem, oraz budynku bytej przepompowni. Bfase planowane jest zasypanie basenu
do rzdnej wysokéciowej -0,90 m, o wskaniku zagszczenia Is = min. 0,95.

1.4. Ogdline wymagania dotgce robd6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrsé z dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty rozbiorkowe nie nadgie s¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na
sktadowisko odpaddw.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przyseniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogramcprozbiorkowych oraz przedstawi
umow w zakresie odbioru materiatdw rozbiorkowych z ati, na czas trwania Kontraktu.

2. Materialy
Materiaty nie wys¢puja.

3. Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Spitzbudowlany powinien odpowiadgood wzgédem typow i ilgci
wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora NadZgodnie z technologizatazong do
wykonania robét rozbiérkowych proponuje ¢ siuzycie nasgpujacego sprztu: miot
hydrauliczny, mtot udarowy, palniki acetylenowolenbwe, dwig samojezdny, kontenery do
gromadzenia odpadow, drobne sjyz mechaniczne do wykonywania robot sposobem
recznym, spycharka, koparka, tadowarka.

4. Transport

Do wywozu materiatdbw pochodeych z rozbiorki mena wykorzystd dowolne srodki
transportu, zaakceptowane przez Inspektora nadZgadnie z technologi do transportu
proponuje s uzy¢ takich srodkéw transportu, jak: samochod skrzyniowy, samdch
samowytadowawczy, ggnik kotowy, przyczepa skrzyniowa.
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5. Wykonanie rob6t

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do alemp projekt organizacji |
harmonogram robdt uwazginiapcy wszystkie warunki, w jakich ¢da wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Wymagania dotycge wykonania robotasnastpujace:

- roboty rozbidrkowe obejmaijusunecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanyc
stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w dadutacji projektowe; ;

- materiaty uzyskane z rozbhiérek lub pgtkowania placu budowy stegic wiasndcia
Wykonawcy i zostamusunéte w miae postpu robét, o ile nie zostanie to okli@ne inaczej w
umowie ;

- roboty zwizane z rozbiorkbeda wykonane ¢cznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwa si¢ sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakaiowych, ilgsciowych i
wymogow bezpieczsstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot@prie mae powodowé
uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementéw ;

- zatadunek, jak i wytadunek materiatéw z rozbiomeksi odbywa sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranacsci i bezpieczéstwa ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych. Transport
powinien by jak okr&lono w specyfikacii, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawceadzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nachquublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy ;

- pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robot rozbiérkowych, po zapniu st z
przepisami i zasadami bezpiefigiva i higieny pracy potwierdzgpisemnieze zostali do tych
rob6t odpowiednio przygotowani ;

- roboty rozbidrkowe powinny ldywykonywane na podstawie dokumentacji projektowe; ;

- teren, na ktérym prowadzong reboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, iglegrodzé i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi ;

- prowadzenie robot rozbiérkowychz@i zachodzi maliwos¢ przewrdcenia egci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione ;

- przewracaniécian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione ;

- w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposolperewracania dtugé umocowanych lin
powinna by trzykrotnie wigksz od wysokdaci obiektu, a ich umocowanie powinnocby
niezawodne ;
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- w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposoiamechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowsasic poza stref niebezpieczn

5.2. Warunki szczegdtowe realizacji rob6t

Przed rozpoeziem prac rozbidrkowych natg wyznaczy wokot obiektu stref ochronm za
pomoag tasmy ostrzegawczej oraz wygrodze

Przed rozpoeziem prac naley wypompowg woce z catej niecki basenowej. Naphie
konieczne jest wybranie szlamu z dna. Szacujezseiw czsci gliebokiej zalegd maze on na
gtebokas¢ ok. 30 cm, a w e&ci o sredniej gebokasci na ok. 15 cm. W plytkiej g&ci basenu
na posadzce zalega ok. 5 cm warstwy organicznejelRuje s¢ wykucie czsci ptyty dennej o
wymiarze 30,25 x 9,85 m w piytkiej ¢xi basenu. Prace rozbiorkowe ima wykong
mechanicznie na ¢bokas¢ 42 cm. Gruz naley wybrat i wywiez¢ do punktéw odbioru i
przerobu gruzu. Nagbinie wybrg ok. 20 cm gliny pylastej i wywi& poza teren
zagospodarowania. W kolejnym kroku planuje sbzbiérke pozostatéci po ogrodzeniu
(zelbetowych stupkow, wraz z cokotem) oraz otagzego basen utwardzenia z monolitycznych
ptyt betonowych. Sktizelbetowe fundamenty bytych trampolin oraz murowshugki startowe.
Po wykonaniu powiszych prac rozbidrkowych caiiecle zasypa piaskiem drobnym do
rzednej -0,90 m, tj. 66,30 m n.p.m. warstwami o gridbok. 30 cm wraz z jego zesgczeniem
do wartgci wskanika zagszczenia Is = min. 0,95. Przy zasypywaniu nieckgwkdzie
powinny zosta zabezpieczone, poprzez ustawienie barierek ockicbnbDalsze prace natg
wykona: wedtug odegbnego opracowania — projektu zieleni.

Projektuje si rozbiorke catego basenu brodzika, wraz z otagaan go utwardzeniem z
dylatowanych betonowych monolitycznych ptyt orazopewych ptyt chodnikowych. Prace
mozna wykong mechanicznie, a gruz wyldra wywiez¢ do punktéw odbioru i przerobu.
Miejsce po brodziku zasypagodnie z odfonym opracowaniem — projektem zieleni.

Projektuje si rowniez rozbidrke murowanego, parterowego budynku bytej przepompawni
wymiarach 2,8 x 2,8 m. Prace rozbiorkowe zm® wykong& mechanicznie, a gruz nale
wybrat i wywiez¢ do punktéw odbioru i przerobu. Miejsce po wybranyitindamentach
budynku zasypaziemi. Na koniec planuje siuporzdkowanie i wyrGwnanie terenu.

6. Obmiar robot
Jednostikobmiaru jest :

| m® (metr szécienny) — w przypadku rozbiérki eici ptyty dennej basenu, brodzika
dzieckcego,scian murowanych parterowego budynku bytej przepanmo

| m? (metr kwadratowy) — w przypadku rozbiérki utwardizeterenu w postaci phyt
betonowych, oraz rozbidrki pokrycia dachowego bidyn

1t (tona) — wywOz gruzu, zasypanie niecki piaskanobnym

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w "WymaganiinetydOdbiorowi podlega wykonanie
rozbidrki czsci zabudowa bytego odkrytego basenu ,, Lazienki”, oraz zasypaecki do
pewnego poziomu.
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8. Opis sposobu rozliczenia rob6t — podstawa platsci

8.1. Ogdlne wymagania

Zgodnie z Dokumentaghalezy wykona& zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej Statis¢
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i
zgodnie z umow

8.2. Cena wykonania rob6t

Szczegblowe zasady platnizostan okreSlone w umowie kontraktowe).

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstaw do wykonania robotsnastpujace elementy dokumentacji projektowey;
* Przedmiar rob6t

» Projekt budowlany w zakresie uwaghiapcym specyfik rob6t budowlanych
« Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

9.1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Nalezy zachowad warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbiérkowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd — Montaowych

Specyfikacg wykonat :

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjaldo
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo

upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998
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