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Nazwa przedsięwzięcia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-

Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”

ADRES OBIEKTU WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE
POWIAT: WAŁBRZYSKI
MIASTO: BOGUSZÓW-GORCE 58-372 
UL. WINCENTEGO WITOSA DZIAŁKI NR: 373 obręb nr 2 Gorce

KODY I NAZWY ROBÓT (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233290-8 Montaż znaków drogowych
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233140-2 Roboty w zakresie dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchni

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i projektowania
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71330000-0 Rożne usługi inżynieryjne
71351910-5 Usługi geologiczne
71354000-4 Usługi sporządzania map
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77211600-8 Usługi sadzenia drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
PLAC ODRODZENIA 1
58-370 BOGUSZÓW-GORCE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
1. Część opisowa
2. Część informacyjna

Opracowała: Iwona Malusiak-Suchorzewska
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  programu
funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454). 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

1. przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę ,
2. przeprowadzenie  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  Zamówień

Publicznych
3. zawarcia  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą  na  wykonanie  dokumentacji

projektowej i robót budowlanych.   

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu
modernizacji/przebudowy ul.  W.  Witosa  na długości  ok  1+309 km (na  odcinku od ul.  Łącznej
do ul. Kościuszki) wraz z przebudową trzech skrzyżowań (z ul. J. Kilińskiego, ul. H. Kołłątaja,
ul.  T.  Kościuszki)  w  ramach zadania  pn.  „Modernizacja  drogi  gminnej  ul.  W.  Witosa
w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędna infrastrukturą” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie poprzez przebudowę/modernizację istniejącej drogi
gminnej  do  parametrów  drogi  klasy  L  na  odcinku  o  długości  ok.  1309  mb  wraz
z przebudową 3 skrzyżowań, poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszających się samochodami
oraz pieszych. 
Inwestorem jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.
Teren  inwestycji  jest  objęty  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Boguszów-Gorce  w  obrębie  geodezyjnym  Gorce,  zatwierdzonym  Uchwałą  NR XXXIII/204/17
Rady  Miejskiej  w  Boguszowie-Gorcach  z  dnia  27  lutego  2017  r.  w  sprawie  uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta
Boguszów-Gorce,  obręby  nr  1  i  2  Nowy  Lubominek  i  Gorce  zgodnie,  z  którym  Inwestycja
zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDD14.
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Przedmiotem zamówienia jest:
3. sporządzenie  projektu  budowlanego  i uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkich

wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwoleń i uzgodnień, w tym decyzji środowiskowej
i decyzji  Konserwatora  Zabytków  (jeżeli  będą  konieczne),  odstępstwa  od  warunków
technicznych itp. 

4. uzyskanie,  na  postawie  sporządzonego  projektu  budowlanego, decyzji  o  pozwoleniu  na
budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji
architektoniczno budowlanej,

5. sporządzenie projektów  wykonawczych  dla  wszystkich  występujących  branż  oraz
opracowań  towarzyszących  niezbędnych  dla  wykonania  robót  budowlanych  m.in.
wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją.

6. sporządzenie Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  dla
wszystkich występujących branż.

7. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych.
8. Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym

bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy.
9. Zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).
10. Wykonania  pozostałych  robót  budowlanych  określonych  w  dokumentacji  projektowej

wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: 
- „należy”, „powinno” lub podobnymi uznaje się, że pojęcia te są tożsame i używane zamiennie,
a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.
Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmuje:
a) opracowanie co najmniej dwóch koncepcji rozwiązania projektowego (do uzgodnienia i wyboru
przez Zamawiającego) zawierających:
-   część opisową
-  część  graficzną:  plan  sytuacyjny  (z  elementami  stałej  organizacji  ruchu).  Koncepcja
rozwiązań geometrycznych ul. W. Witosa (dz. nr 373 obr. 2 Gorce) powinna obejmować odcinek
o długości ok. 1+309 km wraz z przebudową skrzyżowań  z ul. J. Kilińskiego, ul.  H. Kołłątaja,
ul.  T.  Kościuszki.  Projekty  koncepcyjne  mogą  być  sporządzone  na  aktualnej  kopii  mapy
zasadniczej;
b) na podstawie danych uzyskanych z ośrodka geodezyjnego, popartych przeprowadzeniem pełnej
inwentaryzacji  stanu  istniejącego,  oraz  weryfikacją  posadowienia  infrastruktury  drogowej  wraz
z  urządzeniami  nie  związanymi  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  sporządzenie  mapy  do  celów
projektowych.  Mapa  do  celów  projektowych,  wykonana  przez  Wykonawcę,  powinna  być
uzgodniona i bezwzględnie potwierdzona przez wszystkich gestorów sieci uzbrojenia podziemnego
w zakresie przebiegu i posadowienia ich sieci. Wykonawca przedłoży oświadczenie o sporządzeniu
mapy do celów projektowych wg powyższych założeń.
c)  sporządzenie  projektu  budowlanego  wielobranżowego  dla  wybranego  przez  Zamawiającego
rozwiązania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu,
projekt techniczny) po 5 egz.,
d) sporządzenie projektów wykonawczych  dla wszystkich występujących branż po 3 egz.,
e)  przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót
budowlanych  do  właściwego  organu  administracji  architektoniczno  budowlanej, uzyskanie  od
Zamawiającego  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem
funkcjonalno – użytkowym, 
f) opracowanie  szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz przedmiarów dla każdej z branż - po 3 egz.,
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g) opracowanie kosztorysu dla zaprojektowanych robót budowlanych – 3 egz.,
h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu - po 3 egz.,
i)  uzyskanie  decyzji  o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do
właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej,
j)  wprowadzenie  i  utrzymanie  Tymczasowej  Organizacji  Ruchu,  zgodnie  z  wykonanym  przez
Wykonawcę i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
k) całość dokumentacji projektowej należy załączyć również na nośniku pamięci przenośnej USB
w formacie:  doc.,  xls.,  pdf.,  dwg.  Pliki  muszą  być  zoptymalizowane  pod  względem rozmiaru.
Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów,  rysunków technicznych, zdjęć powinna
umożliwić  odczytanie  wszystkich  detali  i  cech  oraz  nie  powinna  przekraczać  rzeczywistej
rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna musi być
tożsama z formą cyfrową dokumentacji projektowej.

Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), 
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej
pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde
wezwanie Zamawiającego, 
g)  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,
celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości
związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę
powinien  nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  -  e-mail,  telefon  lub  w  innym
umówionym z Zamawiającym terminie)
 
Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej  dokumentacji
projektowej obejmuje:

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,
b) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, zgodnie z prawem budowlanym,
c) wprowadzenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez

Wykonawcę i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR),
d) zawiadomienie  pisemne  wszystkich  właściwych  instytucji  (w  szczególności  służb

medycznych i ratunkowych oraz policji i  straży pożarnej) o terminach rozpoczęcia robót
i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

e) zorganizowanie  i  zabezpieczenie  terenu  budowy  oraz  zapewnienia  stałych  warunków
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu
na bezpieczeństwo,

f) stosowanie się  podczas  prowadzenia  budowy do wymagań określonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

g) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,
h) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz

terenu  budowy  oraz  utrzymywania  w  stanie  estetycznym  ogrodzeń  i  obiektów
tymczasowych budowy,  a po zakończeniu robót  usunięcie poza teren budowy wszelkich
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urządzeń  tymczasowego  zaplecza  oraz  pozostawienie  całego  terenu  budowy  i  robót
uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,

i) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,
j) skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu dokumentów pozwalających  na  ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w
zakresie określonym postanowieniami STWiORB,

k) wbudowywanie  materiałów  odpowiadających  co  do  jakości  wymaganiom  określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym
w  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,

l) wykonywanie  na  własny  koszt  prac  utrzymaniowych  na  czynnych,  ogólnodostępnych
drogach  i  chodnikach  przechodzących  przez  teren  placu  budowy  oraz  zorganizowanie
stanowisk czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego
i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją
ruchu,

m) informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, w terminach i w zakresie określonym
w STWiORB,

n) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na własny koszt zaplecza budowy dla własnych
potrzeb, 

o) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego
pochodzącego z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji
zamówienia poza teren budowy zgodnie z  zasadami utylizacji  i  składowania materiałów
odpadowych określonymi ustawą o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

p) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym
oraz  demontaż  ewentualnych  obiektów  tymczasowych,  nie  później  niż  w  dniu  odbioru
ostatecznego robót i montaż stałego oznakowania,

q) zapewnienie  bieżącej  obsługi  geodezyjnej  łącznie  z  wytyczeniem  punktów  głównych
i  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą  wszystkich  robót,  zatwierdzoną  przez
właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

r) ochrona punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia.
s) zapewnienie  właściwych  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony

środowiska  w  miejscu  robót  i  jego  otoczeniu  zgodnie  z  opracowanym  planem
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),

t) przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed
rozpoczęciem robót,

u) po  zakończeniu  przedmiotu  zamówienia  sporządzenie  operatu  kolaudacyjnego
zawierającego  między  innymi:  wyniki  badań  sprawdzających  (zgodnie  ze  STWiORB),
powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym
wraz tabelą wykonanych elementów, niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,
świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz
oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  przedmiotu  umowy  i  uporządkowaniu
terenu budowy. 

Realizacja  powyższego zakresu robót  winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy
(w  tym  w  szczególności  przepisy  Prawa  Budowlanego)  przez  Wykonawcę  posiadającego
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.
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1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót oraz parametry techniczne drogi

Zadanie  obejmuje  modernizację  drogi  gminnej  ul.  W.  Witosa  w  Boguszowie-Gorcach  wraz
z niezbędną infrastrukturą w zakresie: wykonania nowej konstrukcji nawierzchni drogi na długości
ok.  1+309 km o odpowiedniej  nośności  wraz ze zjazdami,  skrzyżowaniami  a  także elementami
małej  architektury,  tablic  informacyjnych, organizacji  ruchu,  nasadzeń,  odwodnienia  w  ciągu
ul. W. Witosa (cz. dz. nr 373 obręb 2 Gorce). 

1.1.1. Branża drogowa

Podstawowe parametry techniczne istniejącej drogi (ul. W. Witosa):
- klasa techniczna – droga klasy L
- prędkość projektowa – 30 km/h,
- istniejąca jezdnia szerokości 3,80 – 5,30 m,
- pobocza obustronne brak
- odwodnienie jezdni –rowy otwarte,

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu modernizacji/przebudowy:
- klasa techniczna – droga klasy L
- prędkość projektowa – 30 km/h,
- kategoria ruchu: KR-2
- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej co najmniej 115 kN,
- przekrój drogi – uliczny, 
- jezdnia szerokości -  5,5m
- nawierzchnia bitumiczna
- przebudowa zjazdów
- odwodnienie jezdni – rowy otwarte.

Zakłada  się  wykonanie  nowej konstrukcji  jezdni  dla  kategorii  ruchu  KR2.  W  przypadku
wystąpienia podłoża odbiegającego od parametrów podłoża G1 należy uwzględnić  doprowadzenia
go do wymaganych parametrów.

1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą
Należy  zaprojektować  i  zrealizować  usunięcie  ewentualnych  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą
techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci.  
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1.1.3. Branża inżynierii ruchu
Należy  sporządzić  i  uzyskać  zatwierdzenie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  oraz  projektów
czasowej  organizacji  ruchu.  Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego  i  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Podane ilości robót są ilościami przybliżonymi i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest
zobowiązany  opracować  własny  przedmiar  robót  w  ramach  opracowania  dokumentacji
projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1. Położenie terenu
Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. W. Witosa na odcinku od skrzyżowania z ul. Łączną do
skrzyżowania z ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach. Istniejąca nawierzchnia na całym odcinku
przebudowywanej  drogi  stanowi nawierzchnię  bitumiczną  o zmiennej  szerokości  3,8 – 5,30 m.
Przedmiotowa  ulica  projektowana  jest  jako  droga  klasy  L (lokalna).  Ruch  pieszy  odbywa  się
jezdnią oraz poboczem drogi. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze
specjalnej  ochrony  ptaków  PLB  020010 „Sudety  Wałbrzysko-Kamiennogórski”  należącym  do
terenów ochronnych Natura 2000. 
1.2.2. Media
W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu:

 sieć wodociągowa
 sieć telekomunikacyjna
 sieć gazowa 
 sieć elektroenergetyczna napowietrzna

Na ulicy  Witosa odwodnienie drogi odbywa się poprzez rowy przydrożne znajdujące się wzdłuż
jezdni oraz przepusty. Na obszarze objętym inwestycją występują przepusty drogowe.
UWAGA: nie wyklucza się obecności innych, niezinwentaryzowanych sieci.
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1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
Obszar  na  którym  będzie  realizowane  przedmiotowe  zadanie  jest  objęty  miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Boguszów-Gorce  w  obrębie  geodezyjnym  Gorce,
zatwierdzonym  Uchwałą  NR  XXXIII/204/17  Rady  Miejskiej  w  Boguszowie-Gorcach  z  dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 1 i 2 Nowy Lubominek i Gorce
zgodnie, z którym Inwestycja zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDD14.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne
Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji
i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się  realizacji
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

1. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
2. wykonania  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  przebudowy/modernizacji

ulicy W. Witosa,
3. przeprowadzenia badań geotechnicznych,
4. opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projektów  budowlanych

i  wykonawczych  we  wszystkich  branżach),  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno  -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

5. opracowania  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla
wszystkich występujących branż,

6. wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
7. wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu,
8. uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
9. uzyskanie,  na  postawie  sporządzonego  projektu  budowlanego, decyzji  o  pozwoleniu  na

budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji
architektoniczno budowlanej,

10. pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
11. zrealizowania  robót  w oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  projektową  po wytyczeniu

robót przez uprawnionego geodetę,
12. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
13. bieżącego  utrzymania  stanu  technicznego  ulic  w  rejonie  prowadzonych  robót,

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót,

14. sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją
geodezyjną.

Realizacja  powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.);
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1693.);
3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz. U. 2022 poz. 988 );
4.  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  1  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.);
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5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
6.  Rozporządzenia   Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);
7.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518),
8.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 );
9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310);
10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j.
Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.);
11. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 poz. 735 ze zm.)

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych:

 szerokość jezdni: 5,50 m 
 szerokość pasa ruchu: 2,75 m 

Ulica W. Witosa zaliczona jest do kategorii dróg gminnych i posiada klasę techniczną L (lokalną).
Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania przyjęto
kategorię ruchu KR2.
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 1518), dla ulicy
klasy L w terenie zabudowanym przyjęto prędkość projektową Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi
rozporządzenia, a także wąski pas drogowy przyjęto szerokość pasa jezdni równą 2,75 m, łączną
szerokość jezdni równą 5,50 m.
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  oraz
z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi w stanie
kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Droga ma spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r.  Poz 1518)
Zamawiający  dopuszcza  odstępstwa,  jeżeli  spełnienie  warunków  technicznych  wymagało  by
konieczności  pozyskania  gruntów poza istniejącym pasem drogowym. Gwarancja  na wykonane
roboty  zostanie  udzielona  przez  Wykonawcę  na  okres  60  miesięcy  licząc  od  daty  odbioru
końcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  projektowania  konstrukcji  nawierzchni  winien
wykonać badania podłoża gruntowego w ilości niezbędnej do ustalenia geotechnicznych warunków
dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni.
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  miejsca  wywiezienia,  składowania  i  utylizacji  gruzu
asfaltowego i betonowego pochodzącego z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych
w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania
materiałów  odpadowych  określonymi  ustawą  o  odpadach  oraz  zapisami  w  dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.4.2. Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego oraz rowów kolidujących z inwestycją.
Usuniecie  drzew  i  krzewów  należy  wykonać  w  oparciu  o  sporządzoną  przez  Wykonawcę
inwentaryzację zieleni kolidującej z przedsięwzięciem oraz uzyskane przez Wykonawcę decyzje
administracyjne zezwalające na ich usunięcie.             
W przypadku braku kolizji z istniejącą zielenią, oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności
sporządzania inwentaryzacji.

1.4.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robót.
 Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.
 Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD na czas robót, które

obejmuje  montaż  oznakowania  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem,  utrzymanie  
oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót.

Opracowanie  należy  wykonać  zachowując  ciągłość  ruchu  pieszego  i  kołowego  oraz uzyskać
zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. 

1.4.4. Wymiana konstrukcji nawierzchni.
Na przedmiotowym odcinku drogi ul. W. Witosa przewiduje się wymianę konstrukcji nawierzchni
drogi do uzyskania kategorii ruchu KR2.
Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geologiczno-inżynierskie. Badania geologiczne
należy wykonywać min.  co  100 m na  głębokość  min.  2,0m.  Wyniki  pomiarów i  badań należy
przedłożyć Zamawiającemu.
Konstrukcja  nawierzchni  musi  zostać  zaprojektowana  na  okresy  eksploatacji  przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach
typowych  konstrukcji  nawierzchni.  Dopuszcza  się  modyfikację  rozwiązania  konstrukcji
nawierzchni w przypadku polepszenia:
- parametrów użytkowych;
- trwałości nawierzchni;
- bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Modyfikacja  wymaga  uzgodnienia  z  Zamawiającym  i  powinna  spełniać  minimalne  parametry
określone w rozwiązaniach typowych konstrukcji. 
Przy projektowaniu należy uwzględnić dostosowanie do nowo zaprojektowanej drogi, nawierzchni
dróg bocznych w zakresie wysokościowym i geometrycznym. 

1.4.5. Remont odwodnienia (rowy, przepusty).
W ciągu przedmiotowego odcinka drogi, roboty związane z przebudową odwodnienia polegać mają
na:

1. analizie  i  zastosowaniu  rozwiązań  umożliwiających  prawidłowe  funkcjonowanie
istniejącego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników.

2. czyszczeniem, udrażnianiem i pogłębianiem wszystkich istniejących rowów przydrożnych.
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W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji wodno-prawnych Wykonawca
jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji.

1.4.6. Przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.
Przebudowa/budowa  zjazdów  obejmuje  wszystkie  zjazdy  istniejące  na
przebudowywanym/modernizowanym odcinku drogi i będzie polegać na dostosowaniu sytuacyjno-
wysokościowym zjazdów do przebiegu drogi gminnej, oraz dostosowaniu parametrów zjazdów do
obowiązujących  przepisów  (dot.  zjazdów  przebudowywanych).  Przebudowa  zjazdów  musi  być
wykonana  w  zakresie  umożliwiającym  odwodnienie  zjazdów  oraz  sprawny  przepływ  wód
opadowych w rowach przydrożnych. Przebudowę i budowę zjazdów należy wykonać na długości
niezbędnej  do  nawiązania  wysokościowego  do  dalszej  części  istniejącego  zjazdu.  W  czasie
realizacji  inwestycji  należy  zapewnić  mieszkańcom  możliwość  dojazdu  do  posesji  na  każdym
etapie realizacji zadania.

1.4.7. Odwodnienie
Projekt powinien przewidzieć kompleksowe rozwiązanie odwodnienia projektowanej inwestycji. 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadków podłużnych i spadków poprzecznych umożliwiających spływ wody do rowów.
Urządzenia  do  powierzchniowego  odwodnienia  pasa  drogowego  powinny  zapewniać  sprawne
odprowadzenie wody. Należy założyć, że projektowane odwodnienie ma przejąć deszcz nawalny 15
minutowy występujący w ciągu kolejnych 3 dni.
Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu.
Do  zadań  Wykonawcy  należy  regulacja  oraz  wymiana  uszkodzonych  obudów  urządzeń  sieci
podziemnych  znajdujących  się  w  jezdni  oraz  włazów,  a  także  zabezpieczenie  i  przebudowa
urządzeń obcych uzbrojenia terenu, kolidujących z przebudową drogi, zlokalizowanych na obszarze
objętym przebudową i  modernizacją (w przypadku wystąpienia). Sporządzona przez Wykonawcę
aktualna  mapa  do  celów  projektowych  winna  zawierać  wszystkie  urządzenia  kolidujące  z
przebudową, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.
Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci
oraz pokryć koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

1.4.9. Docelowa organizacja ruchu.
Należy wykonać, uzgodnić i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu. Oznakowanie

pionowe  i  poziome  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów
drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe,
wykonane mechanicznie, zgodne z wymogami podanymi powyżej.

Zgodnie z § 4 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym  zarządzaniem  (t.j.  Dz.  U.  2017  poz.  784  ze  zm.)  zatwierdzona  stała  organizacja  ruchu,
związana z budową lub przebudową drogi albo z budową dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi
integralną część dokumentacji budowy.

1.4.10. Roboty wykończeniowe i porządkowe.
Roboty  wykończeniowe  będą  polegać  na  plantowaniu  i  obsianiu  skarp  mieszanką  traw  oraz
uporządkowaniu terenu budowy.
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. W. Witosa powinna składać się z:

 Koncepcji (2 szt) 
 Projektu budowlanego wielobranżowego
 Projektów  wykonawczych  dla  wszystkich  występujących  branż  wraz  z  inwentaryzacją

zieleni
 Zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu
 Kosztorysu dla zaprojektowanych robót
 Przedmiarów robót
 Specyfikacji technicznych SSTWiORB  dla wszystkich występujących branż
 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.
Odbioru  końcowego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  do  odbioru

sporządzonych  i  dostarczonych  do  jego  siedziby  przez  Wykonawcę.  W  trakcie  odbioru
Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych
z wymaganiami umowy i PFU.

Dokumentem do wykonania odbioru przedmiotu umowy jest Protokół zdawczo-odbiorczy 
z załącznikami. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:
    a) datę wystawienia protokołu,
    b) nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,
    c) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,
    d) nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby
         egzemplarzy,
    e) listę załączników,
    f) miejsce na wpisanie terminu usunięcia usterek,
    g) miejsce na wpisanie daty odbioru.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  Protokół  zdawczo-odbiorczy  w  dwóch
egzemplarzach wraz z załącznikami:
     a) kompletne opracowania projektowe,
    b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu mają służyć,  
   c)  dokumenty  projektu,  w  tym  notatki  i  protokoły  ze  spotkań  w  sprawie  dokumentacji
projektowej,  korespondencja  Wykonawcy  ze  stronami  trzecimi,  uzyskane  dla  dokumentacji
projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty, decyzje i uzgodnienia.

Jeśli  Zamawiający  w  trakcie  sprawdzania  stwierdzi,  że  niektóre  elementy  opracowań
projektowych  posiadają  wady  lub/i  wymagają  wprowadzenia  do  nich  poprawek  i  uzupełnień,
to  wyznaczy  Wykonawcy  termin  na  wprowadzenie  do  opracowań  projektowych  uzgodnionych
poprawek  i  uzupełnień,  likwidację  wad  oraz  na  przekazanie  poprawionych  opracowań
projektowych Zamawiającemu.

Wykonawca  na  własny  koszt  usunie  wady  i  wprowadzi  uzgodnione  poprawki  
i uzupełnienia.

Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi
dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru
podpisze  protokół  zdawczo-odbiorczy.  Podpisanie  protokołu  zdawczo-odbiorczego  przez
Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych.
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2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Wykonanie  i  oddanie  do  użytku  musi  być  również  zgodne  z  wszelkimi  aktami  prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
 wynikami badań i pomiarów własnych,
 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,

Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  programie  funkcjonalno  -
użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  parametry  geometrii  poziomej  i  pionowej  odpowiadały
parametrom założeń zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.
Każde  przekroczenie  pasa  drogowego  projektowanymi  elementami  drogi  projektant  powinien
zgłosić  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  na  etapie  projektowania.  Rozwiązanie  projektowe
polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne wyłącznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu.

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego
realizacją przedmiotowego zamierzenia tj.  ul.  W. Witosa w  Boguszowie-Gorcach na odcinku od
skrzyżowania z ul. Łączną do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i  pieszego. Dopuszcza się zamknięcia obydwu
pasów ruchu na całej długości przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu.
Zjazdy do nieruchomości oraz dojścia do posesji  nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż
uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. 
Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie
terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót.  Wykonawca będzie zobowiązany do
przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

 organizacji robót budowlanych,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa pracy,
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich.

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowiązany jest  na  bieżąco usuwać z  terenu budowy na  własny koszt  wszystkie
odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót.
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Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia
i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.
Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów  pochodzących  z
rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Robót  tymczasowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe
Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.
Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  powinny  być
dopuszczone  do  stosowania  w budownictwie  i  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty  oraz
odpowiadać,  co  do  jakości,  wymaganiom  określonym  w  ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.
o  wyrobach  budowlanych  (t.j.  Dz.U.  z  2021  poz.  1213)  oraz  wymaganiom  określonym
w  STWiORB.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  i  Zamawiającemu
wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych
materiałów do stosowania.
Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na
koszt Wykonawcy.
Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  przeprowadzenie  dodatkowych  badań  jakości  wbudowanych
materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy -
Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą
zgodne z ustawą - Prawo budowlane to koszty badań ponosi Zamawiający.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
 rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  (przed  złożeniem  przez

Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania
robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej,) oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

 wyroby  budowlane  wytwarzane  przez  Wykonawcę  na  budowie  np.  beton  lub  elementy
konstrukcyjne  będą  poddane  sprawdzeniom  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami
wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi,  programem  funkcjonalno-użytkowym
i umową.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami
określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi
odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na
sposób określony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze
strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający
ustala następujące rodzaje odbiorów:

 odbiór dokumentacji projektowej, 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór częściowy,
 odbiór końcowy,
 odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po  odbiorze  końcowym  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz
dokumentację powykonawczą.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  dysponentów  sieci  uzbrojenia  technicznego
zlokalizowanego  w  pasie  drogowym  ulicy  Witosa  objętych  przedmiotem  zamówienia o
przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go
do  stanu  pierwotnego.  Naruszony  teren  zieleńców  należy  przekopać,  usunąć  zanieczyszczenia,
pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich
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3. Wytyczne do opracowań branżowych
3.1. Wytyczne dla branży drogowej
3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ulicy
Witosa w Boguszowie-Gorcach
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  koncepcji  drogowej  przewidzianej  do  realizacji
zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne. 
Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia”
w punkcie 1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania zawarte
w  obowiązujących  i  zalecanych  do  stosowania  przepisach  technicznych  i  zasadach  wiedzy
technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności:
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej  z dnia 18 września
2020 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego (Dz.  U.  2020r.,  poz.
1609.),
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz 1518),
- Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA)
Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia”
w punkcie 1.1.1

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną
Projekty  budowlane  i  wykonawcze  opracować  w oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez
poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić.

3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu
Wykonawca podejmujący się realizacji  przedmiotu zamówienia zobowiązany jest  do wykonania
projektów  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  i  uzyskanie  ich  zatwierdzenia  przez  organ
zarządzający ruchem na drogach gminnych, którym jest Starosta Wałbrzyski.
Projekty  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu,  powinny  spełniać  wymagania  zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2311).
Projekty organizacji ruchu powinny być opracowywane przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Etapowanie  robót  drogowych  należy  wprowadzać  w  sposób  zapewniający  jak  najmniejsze
utrudnienia  w ruchu  pojazdów z  zapewnieniem dojazdu  do posesji  zlokalizowanych  w rejonie
prowadzonych robót.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Uwagi ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy
Prawo  budowlane  (j.  t.  Dz.  U.  z  2021r.,  poz.  2351)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,
obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 1129).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,  zamówienia,  gdyż
wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  związanego  z  błędnym
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania
umowy.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych,  stanowiących
podstawę  projektowania  i  budowy,  a  w  szczególności  aktualną  mapę  do  celów  projektowych
w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2.  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
W  gestii  projektanta  leży  uzyskanie  dokumentów  potwierdzające  zgodność  zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane  zostanie  wydane  na  etapie  projektowania,  po  uzgodnieniu  przez  Zamawiającego
elementów  geometrycznych  projektowanej  przebudowy  drogi  o  ile  wszystkie  projektowane
elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022
r., poz. 503);
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973);
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351);
4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376);
5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988);
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699);
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869);
8)Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września
2020 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego (Dz.  U.  2020r.,  poz.
1609.),
9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., Nr 130, poz. 2458);
10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);
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11)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518),
12)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311);
13)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310.);
14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.
U. z 2017r., poz. 784);
15) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);
16)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r., poz. 1126);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1775);
18)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004r.  w  sprawie  aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1040 ze zm.);
19) PN-EN 206-1:2014-04 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;
20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech geometrycznych;
21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);
22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);
23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA)
Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robót  budowlanych  odpowiadające  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej leży w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektów
Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb leży
w gestii projektanta.

5.5.  Inwentaryzacja  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one
przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom lub remontom w zakresie
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architektury,  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  a  także  wskazania
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i  podziemnych oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.

5.6.  Porozumienia,  zgody lub pozwolenia  oraz warunki  techniczne i  realizacyjne związane
z  przyłączeniem obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,
gazowych,  energetycznych  i  teletechnicznych  oraz  dróg  samochodowych,  kolejowych  lub
wodnych.
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.

5.7.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem
W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi
zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy/modernizacji  drogi  gminnej  ul.  Witosa w  aspekcie
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program
funkcjonalno-użytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia
i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym  podłączenia
i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz
w obowiązujących przepisach,
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót
zgodnie z tymi projektami,
g) koszty obsługi geodezyjnej,
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
i)  koszty  pośrednie  obejmujące  m.in.:  prace  personelu  i  kierownictwa budowy,  koszty  zarządu
jednostki  gospodarczej,  koszty  badań,  pomiarów,  koszty  działalności  laboratorium,  koszty
urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii,  wody, łączności itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na
rzecz budowy,
j)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/
cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania-zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
n)  koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych  wskazanych  przez
Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania,
które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,
o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych
i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego
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terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
p)  koszty  wykonania  rozpoznania  pod  kątem  występowania  niewybuchów  i  niewypałów  oraz
związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydane decyzji
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
s)  koszty  rozbiórki  kolidujących  elementów  infrastruktury  technicznej  i  wywiezienia  ich  do
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,
t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa,
u)  pozostałe,  wyżej  nie  wymienione  koszty,  które  są  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu zamówienia.

Załączniki
Załącznik nr 1 – Wstępna koncepcja zakresu robót
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