



Kartuzy, .....<sup>26</sup>10.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.28.2022

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), w imieniu Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kartuzy informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2023”** następuje zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) SWZ o aktualnym brzmieniu:

12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 01.02.2023 r.

Otrzymuje następujące brzmienie:

12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia **04.02.2023** r.

2) SWZ o aktualnym brzmieniu:

14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl do dnia 04.11.2022, godz. 9:00



Zamawiający informuje, iż w dniu 13.09.2022 r. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w okresie najbliższych 12 miesięcy zamówieniach. Ogłoszenie, o którym mowa w zadaniu poprzednim zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili jego publikacji oraz zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) PZP wyznaczał terminu składania krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, lecz nie krótszego niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

14.2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.11.2022 r. o godz. 09:30.

Otrzymuje następujące brzmienie:

14.1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl do dnia **07.11.2022**, godz. 9:00

Zamawiający informuje, iż w dniu 13.09.2022 r. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w okresie najbliższych 12 miesięcy zamówieniach. Ogłoszenie, o którym mowa w zadaniu poprzednim zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili jego publikacji oraz zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) PZP wyznaczał terminu składania krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, lecz nie krótszego niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

14.2.Otwarcie ofert nastąpi dnia **07.11.2022** r. o godz. 09:30.

### 3) Załącznik nr 1 – Formularz dla Pakietu VII

#### Pozycja 31 o aktualnym brzmieniu:

31	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	1465,00
----	-----	-----------	--------------------------------	----	---------

#### Otrzymuje następujące brzmienie:

31	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	14,65
----	-----	-----------	--------------------------------	----	-------

### 4) Załącznik nr 2.1. – Planowany rozmiar prac dla Pakietu VII

#### Pozycja 31 o aktualnym brzmieniu:

31	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	1465,00
----	-----	-----------	--------------------------------	----	---------

#### Otrzymuje następujące brzmienie:

31	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	14,65
----	-----	-----------	--------------------------------	----	-------

### 5) Załącznik 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

#### Pozycje o aktualnym brzmieniu:

OC HR L	O- GROD ZR	Kielcino	15-05-1-11-147 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,80	145	GROD Z- DEM
		Kielcino	15-05-1-11-147 -f -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	420,00	145	GROD Z- DEM
		Kielcino	15-05-1-11-152 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,80	145	GROD Z- DEM
		Kielcino	15-05-1-11-152 -d -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	425,00	145	GROD Z- DEM
		Kielcino	15-05-1-11-152 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40	145	GROD Z- DEM
		Kielcino	15-05-1-11-152 -l -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	250,00	145	GROD Z- DEM
		Bilowo	15-05-1-12-112 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,20	145	GROD Z- DEM
		Bilowo	15-05-1-12-112 -m -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	180,00	145	GROD Z- DEM
		Bilowo	15-05-1-12-113 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,20	145	GROD Z- DEM



		Bilowo	15-05-1-12-113 -j -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	190,00	145	GROD Z-DEM
--	--	--------	-----------------------	------------	-------------------	---	--------	--------	-----	------------

Otrzymują następujące brzmienie:

OC HR L	O- GROD ZR	Kielpino	15-05-1-11-147 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,80	145	GROD Z-DEM
		Kielpino	15-05-1-11-147 -f -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	4,20	145	GROD Z-DEM
		Kielpino	15-05-1-11-152 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,80	145	GROD Z-DEM
		Kielpino	15-05-1-11-152 -d -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	4,25	145	GROD Z-DEM
		Kielpino	15-05-1-11-152 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40	145	GROD Z-DEM
		Kielpino	15-05-1-11-152 -l -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	2,50	145	GROD Z-DEM
		Bilowo	15-05-1-12-112 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,20	145	GROD Z-DEM
		Bilowo	15-05-1-12-112 -m -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	1,80	145	GROD Z-DEM
		Bilowo	15-05-1-12-113 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,20	145	GROD Z-DEM
		Bilowo	15-05-1-12-113 -j -00	GRODZ -DEM	Demontaż grodzień	2	H M	1,90	145	GROD Z-DEM

#### 6) Załącznik nr 4 do Umowy (Pakiet X - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu

Umowy - w zakresie zmiany roku

zamiast: 2022

powinno być: 2023

W załączeniu zmienione załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa  
Kartuzy  
Michał Majewski