

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 19.05.2021.



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

ZP.271.3.2021

dot.: postępowania na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Borkowie

Zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SWZ. Po zmianie odpowiednie zapisy SWZ brzmią następująco:

- **XVII.1.** Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 30.06.2021r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- **XVIII.1.** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy do dnia **01.06.2021r. do godziny 09.00** umieścić (złożyć) na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo
- **XIX.1.** Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **dnia 01.06.2021r. o godzinie 09.10**, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert
- **Załącznik nr 2** – projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 6: „W przypadku realizacji zamówienia w podwykonawstwie, Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenia każdego z Podwykonawców o:
 - a) uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych należności wobec Podwykonawcy w okresie stanowiącym podstawę do rozliczenia robót wraz z dołączonym do oświadczenia dowodem potwierdzającym zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy np. (wyciąg bankowy itp.)
 - lub**
 - b) braku realizacji robót w podwykonawstwie / braku wymagalnych należności wobec podwykonawcy w okresie stanowiącym podstawę do rozliczenia robót
- **Załącznik nr 2** – projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 8 „Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do Dalszych Podwykonawców.”

Niniejsza zmiana jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.