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I. STRONA TYTULOWA

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Opracowanie programu funkcjonalno- uzytkowego (PFU) na zadanie: ,Budowa przedszkola i

ztobka w miejscowosci Olszewo-Borki”

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. 3-go Maja, 07-415 Olszewo Borki
Dziatki nr: 248, 247/3, 249, 289/4

3. NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:
3.1. Klasyfikacja ustug projektowych

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



3.2. Klasyfikacja robdt budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkodw,

45232460-4 - roboty sanitarne,

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45122000-8 Probne wykopy

45121000-1 Probne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby



45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

5111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

3.3. Kody stownika uzupetniajgcego

DA 03-0 - obiekt o charakterze publicznym

DA 13-0 - obiekt usytuowany na zewnatrz

EA 13-0 - obiekt usytuowany na zewnatrz

EA 02-8 — uzytkownik obiektu: dzieci

EA 12-8 - uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

EA 13-1 - uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla osob niepetnosprawnych fizycznie



4. NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES:

Gmina Olszewo-Borki

ul. W. Broniewskiego 15, 07-415 Olszewo-Borki

5. IMIONA | NAZWISKA 0SOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

mgr inz. arch. Maja Belecka

nruprawnien 03/POOKK/VI/2022

Ekoinbud sp. z 0.0.
Ul. Geodetdw 29

80-298 Gdansk
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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa budynku 2 oddziatowego ztobka dla
48 dzieci oraz 4 oddziatowego przedszkola dla 100 dzieci. Zamowienie obejmuje opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie kompletu uzgodnien oraz warunkow
technicznych, uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie budynku wraz z uzbrojeniem i
zagospodarowaniem terenu i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Inwestycje zaplanowano w Olszewie-Borki,na dziatkach nr: 248, 247/3, 249, 289/4, o
powierzchni 10502 m?. Dziatki bezposrednio sgsiadujgce z inwestycja: od pdétnocy — dziatka nr
334 ktéra jest dziatkg drogowa, dziatki nr: 247/1i247/2 z budynkami ustugowymi; od wschodu
z dziatkami 250/4 oraz 251 z budynkiem szkoty i boiskiem; od zachodu z dziatkg drogowg nr 338;
od potudnia z dziatkg mieszkalng 257/7 oraz 257/8.

Dziatka we wtadaniu Urzedu Gminy Olszewo-Borki.

Aktualnie dziatka przeznaczona pod budynek ztobka jest zabudowana. W czesci potnocnej
znajduje sie budynek GOK oraz parking , w centralnej i wschodniej czesci dziatki znajduje sie

przedszkole i plac zabaw dla przedszkola.

Dla projektowanego budynku ztobka nalezy zapewni¢ zagospodarowanie terenu dziatki —
miejsca parkingowe w ilosci zgodniej z decyzja o lokalizacji celu publicznego lub wiekszej oraz
utwardzone dojscia do budynku, a takze zadaszenie na wejsciem gtéwnym. Projektowany obiekt
nalezy zaprojektowac jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy zaprojektowac
komunikacje piesza, zapewni¢ potgczenie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu oraz

komfortowy dostep z zewnatrz.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé budynek przedszkola i Zzfobka w technologii
prefabrykowanego szkieletu drewnianego, zapewniajacy wysokg energooszczednos¢ obiektu.

Budynek przewidziany jest dla ok. 148 dzieci — na ktory sktadaé sie bedzie 4 oddziatow
przedszkolnych po 25 dzieci oraz 2 oddziatéw ztobkowych po 24 dzieci. Modut oddziatowy
ztozony jest z jednej sali zajec oraz fazienki wspotdzielonej z drugg sala.

Sale powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 3,0m w swietle wykonczonych warstw posadzki, z
mozliwoscig miejscowych obnizen sufitu nie bardziej niz do wysokosci 2,5m.

Budynek dostosowano do mozliwosci lokalizacyjnej terenu, w tym korzystnego usytuowania
wzgledem stron swiata. Ze wzgledow uzytkowych oraz energooszczednosci budynek

zaprojektowano jako zwartg bryte.
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Oprocz oddziatéw dla dzieci w budynku nalezy uwzgledni¢ odpowiednie pomieszczenia
administracyjno-socjalne, gospodarcze i technologiczne. Blok zywieniowy wydawania positkdw
nalezy zaprojektowac w oparciu o projektowang kuchnie cateringowa.

Zagospodarowanie ternu musi uwzgledniac:

— Ogrodzenie dziatki, trasa wg rysunkéw PZT:
— Dojscia do wejs¢ gtéwnych i pomieszczen technicznych;
—  Parking i dojscia do budynku;

2.1. Powierzchnie uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen nalezy dobraé zgodnie z zatozeniami wskazanymi
W niniejszym PFU majac na uwadze funkcjonalnos¢ oraz ergonomie poszczegdlnych
pomieszczen, a takze catego zatozenia oraz aktualnych Warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a takze przepisow BHP.

2.2. Wysokosci i wymiary

Wysokos$c i wymiary pomieszczen powinny byc tak dobrane, aby zapewniaty wtasciwe, zgodne
Z przeznaczeniem uzytkowanie pomieszczen spetniajac okreélone wymogi w niniejszym PFU
zgodnie z wymaganiami okreglonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Wysoko$¢ i wymiary budynku nalezy dostosowaé do wymaganej funkcji z uwzglednieniem
wszystkich wymogdw zawartych w PFU, w projekcie koncepcyjnym i przepisach techniczno-
budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem niskich kosztéw eksploatacji i zuzycia energii

w okresie eksploatacji.

Wysokosc i wymiary oraz ksztatt budynku muszg spetniaC wymagania zawarte w niniejszym
dokumencie, koncepcji projektowej, oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego dla dziatki
bedacej terenem inwestycji.

Dane wynikajace ze szczegétowego programu funkcjonalno — uzytkowego:
Powierzchnia zabudowy: 741,83 m?

Powierzchnia catkowita: 729,51m?

Powierzchnia uzytkowa: 659,80 m?

Wysokos¢ kondygnacji netto:

— Sale oddziatowe - 3,00m
— Sanitariaty — 2,50m
— Komunikacja — 2,50m
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—  Kuchnia - 2,50 m{a]
I los¢ kondygnacji: 1

Maksymalna wysokosé budynku: 4,08m
Kubatura: 2533,01 m?

UWAGA:

Powyzsze wskazniki nalezy traktowac jako orientacyjne, podlegajgce uszczegdtowieniu na etapie
opracowywania docelowej, szczegdtowej koncepcji oraz projektu budowlanego. Zaktada sie
mozliwe tolerancje do +/- 10%. Ew. zmiany nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie prac

projektowych.

2.3. Powierzchnie zagospodarowania dziatki

Powierzchnie zagospodarowania dziatki w obrebie opracowania powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PFU i projekcie koncepcyjnym oraz wymagania zawarte w Decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania
budynku przedszkola i ztobka poprzez sporzgdzenie niezbednej dokumentacji projektowej
obejmujgcej: projekt architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu i projekty
techniczne dla poszczegdlnych branz, aranzacji wnetrz i wyposazenia, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci:

—  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., wraz z zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z zmianami,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ,
wraz z zmianami,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych , wraz z zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, wraz z zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
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w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw, wraz z zmianami,

—  Obowigzujgcymi normami,

— Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang;

—  Wizjg lokalng w terenie i niezbedng inwentaryzacja;

— A takze dobrymi praktykami w tym zakresie.

UWAGA:

W przypadku zmiany prawa nalezy stosowaé przepisy aktualne na dzieri zfozenia wniosku o

pozwolenie na budowe.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Olszewo-Borki w gminie
Olszewo-Borki. Obszar oraz szczegétowa lokalizacja zostata umieszczona na mapie jako zatacznik

graficzny do niniejszego PFU.

Dziatka ma mozliwos¢ przytaczenia do mediéw na podstawie warunkdw technicznych wydanych
przez gestoréw sieci. Na sasiednich dziatkach wystepujg sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowa. Na dziatce znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna. Warunki techniczne stanowig

zatacznik do opracowania.

4. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Obiekty stanowigce przedmiot inwestycji powinny zostaé zaprojektowane, w sposéb
zapewniajacy przy realizacji uzycie takich technologii i $rodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczyc niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja
spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty budowlane,
instalacyjne i wykoriczeniowe oraz technologie musza zapewnié niskie koszty eksploatacji i
utrzymania obiektéw przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego standardu
wykoriczenia i uzytkowania.

Wymagania te dotycza zaréwno etapu budowy jak i uzytkowania kompleksu. Przedmiot
inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i
przepisow.

W szczegdlnosci realizowane etapowo obiekty i elementy budowlano-instalacyjne towa rzyszgce
muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa konstrukcji i uzytkowania,
ochrony srodowiska, wymagari sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisow
bezpieczerstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

W kompleksie zakiada sie wyodrebnienie nastepujacych stref zapewniajacych jego prawidtowe
funkcjonowanie.
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Przedszkole 4 oddziatowe:

—  Strefa wejsciowa;

—  Strefa sal (4 szt.) dla dzieci z przynaleznymi sanitariatami;

—  Strefa kuchenna z przynaleznym ciggiem dostaw i zapleczem;
—  Strefa socjalna;

—  Strefa techniczna.

Ztobek 2 oddziatowy:

—  Strefa wejsciowa;
—~  Strefa administracyjna;
—  Strefa sal (2 szt.) dla dzieci z przynaleznymi sanitariatami;

—  Strefa techniczna.

Przewiduje sie zatrudnienie nastepujacego personelu dydaktycznego | pomocniczego
niezbednego do prawidtowego funkcjonowania placowki:

ztobek — obstuga dzieci — 8 opiekunek

— przedszkole — obstuga dzieci - 8 opiekunek

— personel dodatkowy — psycholog/logopeda, pielegniarka — 2 osoby
— personel dodatkowy — sprzatajacy, konserwator- 1 osoby

— personel kuchni - 2 osoby

— administracja — 1 osoba

— dyrektor - 1 osoba

— Intendent — 1 osoba

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo -
kubaturowych ustalone zgodnie z PN-1SO 9836:1997
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4.1. Powierzchnie uzytkowe wraz z okre$leniem ich funkcji

Pomieszczenia Pow. [m2]

Przedsionek 4,38
Korytarz 46,56
Sala przedszkolna 66,81
Sala przedszkolna 66,86
Sala przedszkolna 67,31
Sala przedszkolna 67,97
Toaleta 14,76
Toaleta 14,76
Pom. techniczne 1,83
Pom. techniczne 1,03
Pom. techniczne 9,48
Szatnia przedszkolna 20,70
Pom. gospodarcze 5,23
Szatnia 4,38
Pom. socjalne 8,42
Toaleta 2,81
Psycholog/Logopeda 9,38
Kuchnia 10,30
Zmywalnia 5,08
Przyjecie 3,73
Korytarz 26,48
Sala ztobkowa 66,20
Sala ztobkowa 67,25
Toaleta 14,76
Pielegniarka 8,04
Toaleta zew. 4,01
Dyrektor 10,75
Sekretariat/Intendent 15,21
WC NP 5,04
Szatnia zfobkowa 10,28
RAZEM: 659,80
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4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaZznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Kubature oraz ilos¢ powierzchni ruchu, w tym drog ewakuacyjnych nalezy dobrac
i przewidzie¢ stosownie do zaproponowanych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, spetniajac
jednoczesnie wymagania ogolne i szczegdtowe PFU, oraz przepisy prawa.

4.3. Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow.

Powierzchnie pomieszczen wskazanych przez oferenta niezbedne do prawidtowego

funkcjonowania obiektu.

4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa wysokosci +/-10% od okreslonych parametrow, pod
warunkiem spetfnienia warunkow ogélnych i szczegotowych okreslonych w PFU, oraz
zaproponowanych w koncepcji, zgodnych z przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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ll.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA OGOLNE DLA AUTOROW PROJEKTU | WYKONAWCOW

Wymaga sie by projektowany obiekt powigzany byt z otoczeniem, harmonijnie wpisujgc sie w
krajobraz. Oczekuje sie, ze budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w estetyce
charakterystycznej dla obiektdw uzytecznosci publicznej o podobnej funkgji, realizowanych
wspotczesnie. Pozgdane sg rozwigzania architektoniczne na wysokim poziomie — wynikajgcym z
formy budynku i adekwatnym do jego funkcji. Oczekuje sig, ze projektowany budynek wraz z
otoczeniem spetniac beda ponadprzecigtne wymagania estetyczne i jakosciowe, a zastosowane
rozwigzania funkcjonalno-materiatowe majg zapewnia¢ wygodna eksploatacje oraz niskie

zuzycie energii.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE

2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowa.

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

- szczegotowej analizy i weryfikacji przyjetych zatozers w planie zagospodarowania terenu
oraz koncepcji i programie funkcjonalno-uzytkowym:;

— po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie korekty w koncepgji dotaczonej do niniejszego
PFU, wowczas konieczne bedzie przedtozenie do akceptac;i poprawionej koncepcji, a
takze rzuty, przekroje, elewacje i zagospodarowanie terenu w formie papierowej oraz
elektronicznej;

— opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego dokumentacji projektowej
architektoniczno-budowlanej i technicznej, przedmiaréw oraz kosztorysow
inwestorskich  dla  wszystkich branz uwzgledniajacej wymagania zawarte w
obowiazujacych przepisach, w formie planéw, rysunkdw, opisow, kart wyposazenia i
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreélenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, lokalizacje elementéw przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania
przedsiewziecia;

~ opracowania dokumentacji geologiczno inzynierskiej wraz z badaniami agresywnosci
wod w celu zaprojektowania posadowienia obiektu

—  uzyskania zgody wtasciwego organu na wycinke drzew w przypadku, gdy drzewa kolidujg
z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na ich stan zdrowotny, przy
czym wszelkie optaty administracyjne z tytutu wycinki, cie¢ pielegnacyjnych,
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przesadzanie i nasadzenia rekompensujgce spoczywaja na Wykonawcy;

—  przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, na swoj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, pozwolen i
uzgodnien w oparciu 0 obowigzujgce przepisy;

— uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe zaprojektowanego obiektu oraz
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

2.2. Wymagania ogolne dla prac projektowych i robdt wykonawczych

Po opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, a przed opracowaniem projektu
technicznego, Wykonawca musi po akceptacji przez Zamawiajgcego dokonac¢ wyboru
okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie
budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzadzenia
muszg posiadac odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski oraz muszg

uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzenn i materiatow, ktdre spetniajg warunki techniczne i
wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyskaja
ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt architektoniczno-
budowlany, zagospodarowania terenu, projekt techniczny) powinien uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan, w szczegdlnosci dotyczacych
proponowanych rozwigzan technicznych, uzytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych,
zastosowanych materiatow itp.,
a majgcych wptyw na koszty budowy oraz eksploatacji.

2.4. Wymagania ogdlne dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze wchodzace w
sktad planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiajgcego i na swoj koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia
wtasciwych organow celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe oraz ostatecznej

decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.
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2.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podziale na projekt architektoniczno-
budowlany, zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny, zgodnie z aktualnymi na czas
przygotowania dokumentacji wymogami formalnymi dotyczgcymi zakresu i formy projektow
architektoniczno-budowlanych. Projekt techniczny musi zawieraé wszystkie branze, jakie bedg
wynikac z zakresu projektu, a takze musi by¢ uzupetniony o projekt aranzacji wnetrz i inne
opracowania konieczne do oddania budynku do uzytkowania.

2.5.1. Projekt zagospodarowania terenu

— czes¢ opisowg (opis poszczegélnych elementéw zagospodarowania, zestawienia
powierzchni),

— cze$C graficzng (projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii mapy do celow
projektowych),

— projekt zagospodarowania terenu nalezy wykonaé zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, wraz z najaktualniejszymi poprawkami na czas sporzadzania projektu;

2.5.2. Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawiera¢:

— czes¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — w zaleznodci od potrzeb decyzje srodowiskowg, uzgodnienia
rzeczoznawcow, uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw, decyzje dot. wycinki drzew,
dokumentacje geologiczno- inzynierska, wyniki obliczeri, informacje dotyczace
sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, charakterystyke energetyczng,
itp.),

— czesc graficzng (projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na kopii mapy do celéw
projektowych, rysunki architektoniczno-budowlane i inne wymagane prawem),

—  projekt architektoniczno-budowlany nalezy wykona¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz.U. 2012 poz. 462; Dz.U.
2013 poz. 762), wraz z najaktualniejszymi poprawkami na czas sporzadzania projektu;

2.5.3. Projekt techniczny powinien zawiera¢:

— czesc opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, zestawienie materiatow),

— cze$¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegotowe rysunki  z
rozwigzaniami technicznymi dla poszczegélnych branz, projekt aranzacji i kolorystyki
wnetrz),

— szczegotowa specyfikacje techniczng obejmujaca swoim zakresem wszystkie roboty
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zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

uzgodniony z zamawiajacym projekt/zestawienie ,pierwszego wyposazenia”
dostarczone w terminie nie dtuzszym niz 2 miesigce od przekazania projektu
architektoniczno-budowlanego i technicznego

2.5.4. Dokumentacja projektowa musi zawierac:

projekt budowlany (architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu i projekty
techniczne) — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. , wraz z zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, wraz z zmianami,

zaprojektowanie zasilania przedmiotowego zatozenia w energie elektryczng
uwzgledniajgce wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych urzadzen w
obiekcie co do parametrow oraz pewnosci i ciggtosci zasilania z sieci energetycznej
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,

projekt oswietlenia terenu przy ciggach komunikacyjnych prowadzacych do budynku;
projekt instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajgcg w tym: rozdzielni gtéwnej, rozdzielni
lokalnych i stanowiskowych, instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia  (ogdlnego, miejscowego, stanowiskowego), zasilania instalacji
wentylacji/klimatyzacji, instalacji zasilania komputerdw, instalacji sitowej, instalacji
dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacji zasilania urzadzen, instalacji
zasilania systemow wtamania i napadu, kontroli dostepu wraz z telewizjg dozorowg, WI
— FI, instalacji zasilania systemow ppoz., instalacji uziemien wyrdwnawczych i instalacji
uziemiajacej, instalacji odgromowej,

projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem
i urzadzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzadzen zainstalowanych w
przedmiotowym zafozeniu,

projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, wody
cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej wraz z odpowiednimi przytaczami do sieci,

projekt instalacji grzewczych,

projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta dla sal dzieci.

projekt instalacji ppoz. zawierajgcy rozwigzania instalacji hydrantowej, w tym instalacji
hydrantow wewnetrznych, zewnetrznych, ewentualnego zestawu do podnoszenia
cisnienia wody w instalacji, w przypadku braku odpowiedniego cisnienia na sieci,
zaakceptowany przez rzeczoznawce p.poz.,

innych projektow wg koniecznosci, wynikajgcych z charakteru i ztozonosci obiektu, a
niezbednych do jego realizacji,

specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — zgodne 2z
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z zmianami,

— charakterystyka energetyczna, ktdrg nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynkdw lub ich czeéci, oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (tj.: Dz.U. 2015 poz. 376; Dz.U. 2019 poz. 1829). Charakterystyki
zewnetrznych przegrod budowlanych powinny by¢ dostosowane przez autora projektu
do wymagan wynikajgcych z ww. rozporzadzenia. Obowigzek i koszt sporzadzenia
swiadectwa energetycznego bedzie spoczywat na Wykonawcy.

2.6. Inne ustalenia

Zgodnos¢ dokumentacji projektowe] z programem funkcjonalno-uzytkowym:

—  Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreélone w PFU bedg uwazane za
wartosci bazowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

—  PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan
wykonania zadania.

— Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawione] dokumentacji pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwiazan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnier z zainteresowanymi stronami.

—  Przed przystapieniem do sktadania ofert, Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wizji

lokalnej terenu.

Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego

imieniu w stosunku do innych podmiotéw.

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania oraz

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY:

a) Przygotowanie terenu pod budowe obiektu:

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatari na terenie placu budowy Wykonawca poinformuje
wiasciwe instytucje o rozpoczeciu robot na przejetym terenie budowy oraz upewnic sie co do
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przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Nalezy podja¢ wszelkie niezbedne
dziatania w celu bezpiecznego usuniecia, zabezpieczenia lub/i utrzymania infrastruktury
technicznej i uzbrojenia terenu zarowno nad, jak i pod ziemig w trakcie robot, tak aby spetnic
wymagania przepisow, lokalnych wtadz, gestoréw sieci, Inwestora, a takze usungc wszelkie
szkody i/lub pokry¢ ich koszty, roszczenia gestorow sieci lub optaty zwigzane z odnosnymi
instalacjami. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ Zamawiajacego, stosowne wtadze i
gestorow sieci 0 wystapieniu jakiejkolwiek szkody lub awarii natychmiast po jej wystgpieniu w
odniesieniu do wspomnianej infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, $ciekdw i wod
deszczowych do kanalizacji, zgody na transport mas ziemnych i rekultywacji, warunkow
zagospodarowania mas ziemnych, zgody i zezwolenia zwigzane z gospodarka odpadami.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niwelacji terenu oraz innych prac ziemnych.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji ruchu
zawierajacej sposob obstugi budowy samochodami ciezarowymi oraz sprzetem budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie w Zycie organizacji wynikajace] z
zatwierdzonego projektu. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w czasie trwania budowy
odpowiedni dojazd dla istniejgcych obiektow i placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za usuniecie wody z wykopu oraz uzgodnienie miejsca zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu. Nie
nalezy narusza¢ gospodarki wodnej na zewnatrz obszaru inwestycji. Po przejeciu terenu
budowy, przed rozpoczeciem robodt, Wykonawca zobowigzany jest do: wykonania czynnosci
umozliwiajgcych monitorowanie wskazanych obiektdw, prowadzenia systematycznego
monitoringu przez osoby uprawnione, wpisywania spostrzezen z przegladow do Dziennika
Monitoringu oraz powiadamiania Zamawiajgcego o stwierdzonych szkodach lub innych
podjetych dodatkowych dziataniach w obiektach monitorowanych. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonywania prac porzadkowych po ukoriczeniu robdt na terenie budowy i obszarach
przylegtych. Catos¢ mas ziemnych nie wykorzystana podczas robdt budowlanych i plantowania
terenu ma zosta¢ zutylizowana (wywieziona na legalne wysypisko) na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania rozliczenia z ilosci wywiezionej ziemi, gruzu i
innych odpaddw. Wykonawca obowigzany jest zagwarantowac mycie wszystkich wyjezdzajgcych
z budowy samochodow i pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do prac porzadkowych na
drogach dojazdowych i chodnikach wokot terenu budowy.

b) Usuniecie kolidujgcych sieci i instalacji zewnetrznych z projektowanym zatozeniem:

Po doktadnym rozpoznaniu, na podstawie odpowiedniego projektu, nalezy przetozyc,
zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (w szczegdlnosci: resztki
konstrukcji, studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne). Nalezy dokonaé rozpoznania
odnosnie skutkow dla otoczenia usuniecia urzadzen i instalacji. Wszystkie koricowki rur powinny
by¢ zabezpieczone, a otwory zamkniete. Sposdb zabezpieczenia koncowek rur lub ich
zaslepienia, a takze likwidacja otwordw powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami urzadzen lub
instalacji, a po wykonaniu nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru. W przypadkach
szczegolnych lub watpliwych nalezy uzyskac opinie Projektanta.
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4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ARCHITEKTURY

4.1.

4.2.

Bryta zewnetrzna:

budynek nalezy wkomponowa¢ w istniejace otoczenie. Rzut nalezy dostosowac do
mozliwosci lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkcji wzgledem stron éwiata
i uksztattowania terenu,

budynek nalezy zaprojektowad jako funkcjonalny i estetyczny, charakteryzujacy sie
wysokimi walorami architektonicznymi,

budynek nalezy zaprojektowac z dachem ptaskim otoczonym attykg

kolorystyka elewacji musi zosta¢ uzgodniona z inwestorem na etapie projektu
budowlanego,

materiaty elewacyjne trwate i tatwe w pdzniejszym uzytkowaniu i utrzymaniu,

mozliwe materialy do wykorzystania to tynk barwiony w masie, elementy
drewnopodobne lub ptyty HPL.

obiekt nalezy projektowac jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych,

budynek nalezy zaprojektowac jako jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia,

wejscie gtéwne — zadaszone, nalezy sytuowac¢ od pétnocne; strony dziatki;

z sal w oddziatach ztobkowych bezposrednie wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz budynku

na taras.

Whnetrze

Projekt powinien obejmowa¢ swoim zakresem cato$ciowe wyposazenie budynku.

a)

Sale zaje¢:

minimalna powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od
3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5
powierzchnia ulega odpowiedniemu zwigkszeniu na kazde kolejne dziecko -
powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jezeli
czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane lezakowanie,
kolory wnetrz: stonowane i jasne,

dla sal nalezy przewidzie¢ wymagane przepisami nastonecznienie,

powierzchnia przeznaczona na jedno dziecko powinna spetniaé  wymagania
rozporzadzenia,

zespoty sanitarne dostepne bezposrednio z sal zaje¢,

w salach zajec¢ stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle oécieznic do powierzchni

podtogi powinien wynosi¢ min. 1:8
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b) Pozostate pomieszczenia:

—  szerokosc¢ korytarzy min. 1,5m,

—  pomieszczenia gospodarcze i techniczne zabezpieczyc przed dostepem dzieci,

— pomieszczenie techniczne powigzane z pompami ciepta dostepne od zewnatrz,

— pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) nalezy odpowiednio wyposazy¢ w instalacje:
wody, c.w.u., kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta — rekuperacja,
teletechniczne, elektryczne oraz oswietleniem awaryjnym, oswietleniem oznakowania
drog ewakuacyjnych,

— $ciany w pomieszczeniach fazienek do wysokosci minimum 2m wykonczy¢ ptytkami

¢) Dostosowanie pomieszczen do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami:

Dostep do wejs¢ do budynku jest mozliwy dzieki tagodnemu podniesieniu poziomu terenu
zewnetrznego przy wejsciach do budynku. W strefach ogdlnodostepnych zaprojektowano
toalety dostosowane do potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami. W budynku zastosowano drzwi

wewnetrzne bezprogowe.

4.3. Przegrody budowlane

— warto$¢ obliczeniowa wspdtczynnika przenikania ciepta dla okien (catych) U<0,9
W/m2/K. Szklenie szktem bezpiecznym w wymaganych oknach. W przypadku duzych
rozmiarow stolarki stosowac profile aluminiowe. Wykonac tzw. ciepty montaz stolarki
okiennej. Na oknach rolety wewnetrzne opuszczane jako ochrona przed
nastonecznieniem. Kolorystyke stolarki okiennej i drzwiowej ustalic z Inwestorem na
dalszym etapie.

— warto$¢ obliczeniowa wspodtczynnika przenikania ciepfa dla $cian zewnetrznych i
stropodachu zgodna z Warunkami Technicznymi,

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE KONSTRUKCII.

Przewiduje sie wykonanie konstrukcji w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego,
przy czym nie dopuszcza sie technologii tradycyjnych i stalowych.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku, ograniczenie czasu
realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza sie
konstruowanie scian drewnianych bezposrednio na placu budowy. Zamawiajgcy wymaga, aby
przedmiotowy budynek realizowany byt z wykorzystaniem prefabrykacji opartej o szkielet
drewniany oraz montazu na placu budowy w postaci gotowych elementdéw obustronnie
zamknietych ptytami. Wymog ten dotyczy Scian zewnetrznych oraz stropow i dachow.
Dopuszcza sie dostarczenie pojedynczo optytowanych Scian wewnetrznych.

Budynek nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej.
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Konstrukcje gtowna budynku nalezy wykonac jako drewniang z drewna klejonego wzdtuznie,
suszonego do wilgotnosci 15% +/-3% z certyfikatem FSC. Sciany nalezy obudowaé od wewnatrz
ptyta gipsowo wtdknowg o podwyzszonych wtaéciwosciach mechanicznych, od zewnatrz ptyta
gipsowo - wtoknowg lub inng zaproponowang przez projektanta o gestosci ponad 1000 kg/m3.
Zastosowac konstrukcje pomocnicze w scianach zewnetrznych ograniczajgce wystepowanie
mostkow termicznych w strukturze przegrody.

W przypadku braku mozliwosci przeniesienia obcigzert przez $ciany noéne, przewiduje sie
wykonanie stupéw i podciggdw drewnianych z drewna klejonego GL lub stupow i podciggow

stalowych.
Wszystkie nieostoniete elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczyc do klasy NRO.

W celu ochrony budynku przed niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych podczas
montazu przewiduje sie wykonanie stropu zamknigetego nad ostatnig kondygnacja.

Sciany zewnetrzne
Materiat izolacyjny — wypetnienie wewnatrz éciany

1. Wetna drzewna, klasa palnosci E o gestosci minimum 45kg/m?3, Przewodnoéé cieplna

max. 0,038 [W/(m*K)] lub
2. Wetna mineralna skalna, klasa palnosci Al o gestosci minimum 45kg/m?3 Przewodnoéé

cieplna max. 0,037 [W/(m*K)]
Materiat izolacyjny — ocieplenie $ciany z zewnatrz
Wetna mineralna fasadowa o gestosci minimum 60kg/m? klasa palnosci A1

Ptyta budowlana konstrukcyjna gipsowo - wtéknowa, gipsowo — celulozowa lub cementowo -
wtoknowa — obustronnie poszyta o grubosci min. 18mm i gestosci 1000-1250 kg/m?3. W
przekroju sciany od strony wewnetrznej zawarty aktywny opdzniacz pary.

Wyprawa klejowa i tynki odporne na uderzenia — na prébkach poddanych starzeniu — kategoria
l'i odpornosc¢ 25)

Strop nad parterem
Materiat izolacyjny — wypetnienie wewnatrz stropu

1. Wetna drzewna, klasa palnosci E o gestosci minimum 45kg/m3, Przewodnoéé cieplna

max. 0,038 [W/(m*K)] lub
2. Wetna mineralna skalna, klasa palno$ci Al o gestoéci minimum 45kg/m? Przewodnoéé

cieplna max. 0,037 [W/(m*K)]

Ptyta spodnia konstrukcyjna gipsowo - widknowa, gipsowo — celulozowa lub cementowo -
wioknowa typ DF o grubosci minimalnej 18mm i klasie palnosci A2, S1, dO

Sciany wewnetrzne noéne

Materiat izolacyjny — wypetnienie wewnatrz $ciany
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1. Wetna drzewna, klasa palnosci E o gestosci minimum 45kg/m?3, Przewodno$é cieplna
max. 0,038 [W/(m*K)] lub

2. Wetna mineralna skalna, klasa palnosci Al o gestosci minimum 45kg/m? Przewodnos¢
cieplna max. 0,037 [W/(m*K)]

Ptyta budowlana konstrukcyjna gipsowo - wioknowa, gipsowo — celulozowa lub cementowo -
wtoknowa ~ obustronnie poszyta o grubosci min. 15mm i gestosci 1000-1250 kg/m?.

Sciany wewnetrzne dziatowe
Materiat izolacyjny — wypetnienie wewnatrz sciany

1. Wetna drzewna, klasa palnosci E o gestosci minimum 45kg/m?3, Przewodnos¢ cieplna
max. 0,038 [W/(m*K)] lub

2. Wetna mineralna skalna, klasa palnosci Al o gestosci minimum 45kg/m?3 Przewodnosé
cieplna max. 0,037 [W/(m*K)]

Ptyta budowlana konstrukcyjna gipsowo - widknowa, gipsowo — celulozowa lub cementowo -
wtoknowa — obustronnie poszyta o grubosci min. 12,5mm i gestosci 1000-1250 kg/m?.

Parametry izolacyjne i energooszczednosci:

Budynek musi mie¢ zapewniong dobrg izolacje przegréd zewnetrznych, co zapewni niskie
zapotrzebowanie na energie niezbedna do jego ogrzania. Przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku muszg odpowiadad przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym na dzien 1 stycznia 2021 r. w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; Dz.U. 2017 poz. 2285,
z poZniejszymi zmianami). Zamawiajgcy wymaga rowniez, aby budynek spetniaty wymagania
dotyczace zapotrzebowania energetycznego zawarte w/w rozporzadzeniu, przy czym zaleca sie
aby budynek posiadat wspdtczynnik przenikania ciepta co najmniej 0,15 dla scian zewnetrznych
oraz 0,13 dla stropodachu.

6. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA.
6.1. ZEWNETRZNE:
6.1.1. Elewacje:

Elewacje zaprojektowac¢ w bezspoinowym systemie docieplen z uzyciem wetny mineralnej
wykonczonej tynkiem wierzchnim silikonowym strukturalnym, uziarnienie 1. Elementy
sktadowe systemu muszg zapewnia¢ wysokg przepuszczalno$é pary wodnej. Kolorystyke
elewacji nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

Kolorystyke elewacji jak i wybor materiatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu
budowlanego. Mozliwe materiaty do wykorzystania to tynk barwiony w masie, elementy
drewnopodobne lub ptyty HPL.
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6.1.2. Opierzenia:

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze stolarki otworowej zewnetrznej — RAL 7016

(antracytowy).

6.1.3. Parapety zewnetrzne:

Zaprojektowano parapety z blachy powlekanej w kolorze stolarki otworowej zewnetrznej — RAL
7016 (antracytowy).

6.1.4. Rynny i rury spustowe:

Rury spustowe i rynny — z blachy w kolorze stolarki (RAL 7016 — antracytowy). Rozmiary i
lokalizacja do wykazania na projekcie architektoniczno-budowlanym.

6.1.5. Otoczenie wokot budynku:
Wykonac¢ wg projektu zagospodarowania terenu. Przed wejsciem wykona¢ state wycieraczki
zewnetrzne o wymiarach 80x130cm.

Wykonac opaske zwirowa wokét budynku o minimalnej szerokosci 0,5m.

6.1.6. Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna:

Okna zewnetrzne wykonane z PVC lub aluminium (dla wiekszych przeszklen), kolor zewnetrzny
RAL 7016 (antracytowy), kolor wewnetrzny RAL 9003 (biaty). Wspdtczynnik przenikania ciepta
zgodny z WT. Profil 5 komorowy lub wiekszy. Okna zaprojektowaé zgodnie z oznaczeniami na
rzutach oraz rysunkami elewacji. Nalezy stosowac tzw. ,ciepty montaz”. W obszarach, gdzie
szklenie znajduje sig ponizej 0,9m od poziomu posadzki nalezy przewidzie¢ szklenie bezpieczne.

Drzwi do sal wykonac w kolorze jasnego drewna, w okleinie typu CPL, przylgowe. Wszystkie
drzwi wewnetrzne, oprocz prowadzacych do sanitariatow, powinny posiadaé¢ wktadke typu

masterkey.

6.2. WEWNETRZNE:
6.2.1. Posadzki:

W pomieszczeniach sal oddziatowych i korytarzach (nie dotyczy przedsionka oraz komunikacji
wewnatrz zaplecza kuchennego) wyktadzina winylowa w kolorze i motywie jasnego drewna, z
listwg przypodtogowa z uszczelkg przy $cianach min. 8cm wysokosci, klasa uzytkowa 33,
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antyposlizgowosc R9.
W gabinetach wyktadzina winylowa o analogicznych parametrach — motyw szary beton.

W pomieszczeniach sanitarnych, czesci korytarzy oraz pomieszczeniach porzgdkowych
posadzka z ptytek gresowych, klasie odpornosci na scieranie V, klasa antyposlizgowosci R9.

6.2.2. Sciany:

Sciany pomieszczen (poza pomieszczeniami  mokrymi) nalezy uszczelnia¢ systemem
uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na ptyty gipsowo-wtdknowe. Przed naniesieniem
systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowac wszystkie spoiny i elementy mocujgce do

uzyskania jakosci powierzchni min. Q3.

Sciany fazienek oraz innych pomieszczer mokrych nalezy uszczelniaé systemem uszczelniajgcym
nanoszonym bezposrednio na ptyty gipsowo celulozowe. Przed naniesieniem systemu
uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowac wszystkie spoiny i elementy mocujgce do uzyskania

jakosci powierzchni min. Q1;

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach porzadkowych wykoriczenie z ptytek

Sciany do wysokosci minimum 2,0 m.

W pomieszczeniach sanitarnych powyzej 2,0 m wysokosci wykonczenie akrylowg farba

lateksowa.

Wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie akrylowa farba lateksowa, kolorystyka wg

projektu koncepcyjnego.

6.2.3. Sufity:

Obudowy kanatow wentylacyjnych nalezy wykona¢ w zabudowie systemowej gk. W korytarzach,
weztach sanitarnych, pomieszczeniu socjalnym i technicznym nalezy przewidzie¢ systemowy
sufit kasetonowy 60x60 cm. Na etapie projektu technicznego nalezy rozstrzygnac szczegot

pokrycia fragmentéw sufitu kalorem (jw.).

6.2.4. Parapety wewnetrzne:

Z konglomeratu w kolorze biatym.

6.2.5. Wezty sanitarne:

— stosowac¢ miski ustepowe wiszace, wysokos¢ zawieszenia dostosowana do wzrostu
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dzieci/dorostych (zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia), montaz podtynkowy;
wysokos¢ zawieszenia i wielkoéci umywalek dostosowaé do wzrostu dzieci/dorostych
(zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia);

nad umywalkami w glazure wkomponowa¢ lustra:

scianki kabin systemowych zaprojektowa¢ w konstrukcji systemowej ze écianek HPL z
systemem  zabezpieczajgcym  przytrzasniecie palcéw.  Konstrukeja systemu 2
anodowanych profili aluminiowych. Kolor $cianek kremowy, kolor tacznikéw i innych
elementow — chrom;

nie nalezy stosowac drzwi wahadtowych, lecz jednoskrzydtowe o szerokosci otworu
0,90m, o wysakosci umozliwiajgcej wglad personelu opiekunczego.

minimalne wymiary kabin w swietle wyprawionych $cian zgodne z WT.

brodzik nalezy zamontowac tak aby gérna krawed? umieszczona byta na wysokosci 45cm
nad podtoga; nalezy zamontowac baterig z uchwytem $ciennym z mozliwoscig regulacji
potozenia prysznica.

posadzki z ptytek gresowych — klasa odpornosci na $cieranie V, klasa antyposlizgowosci
RS, 40x40 cm, kolor szary;

sciany min. do wysokosci minimum 2m z ptytek gresowych o wymiarach 30x60cm (pion)
w kolorze biatym z miejscowymi akcentami w kolorach analogicznych jak dla
przylegajacej sali oddziatowej (pokazano na rysunku aranzacji tazienki);

instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone

przed dziataniem szkodliwych warunkdw,

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH.

71,

Parametry zapotrzebowania na wode, energie:

Przewidywane moce przytgczeniowe:

Energia elektryczna: 65 kW

Woda na cele bytowe: 4,96m3/d

Woda na cele przeciwpozarowe wewnetrzna 20 dm3/s-
Scieki bytowe: 4,72 m3/d + $cieki technologiczne

Zgodnie z WT dla przytaczy dostarczonymi przez gestordw sieci.

Warunki stanowig zatgcznik do PFU.

Na etapie projektowania nalezy zweryfikowa¢ dostarczane urzadzenia oraz wykonac bilans
mocy w celu weryfikacji zaktadanej mocy przytaczeniowej. W przypadku zbyt niskiej mocy
nalezy wystapic o jej zwiekszenie do gestora sieci.
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7.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce przytgczy.
Budynek ztobka przytgczy¢ do nastepujgcych sieci wg warunkow technicznych gestorow:

—  Wodociggowej biegngcej wzdtuz dziatki nr 338;

— kanalizacji sanitarnej biegnacej wzdtuz dziatki nr 338;
— elektrycznej biegnacej wzdtuz dziatki nr 338;

— teletechnicznej;

— gazowej biegngcej wzdtuz dziatki nr 338;

7.3.  Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

7.3.1. Instalacja wodociggowa:

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji do
wszystkich punktow czerpalnych w obiektach. Z uwagi na charakter kompleksu, wszystkie
przybory sanitarne, z ktorych korzysta¢ beda dzieci, projektuje sie w specjalnej wersji z
wykorzystaniem zaworow trojdrogowych ktoérych celem bedzie zabezpieczenie maksymalnej
temperatury cieptej wody do poziomu 35°C-40°C. Zrédtem zimnej wody na potrzeby
przedmiotowego zatozenia bedzie przytgcze zimnej wody z wodociggu miejskiego. Ciepta woda

uzytkowa z zasobnika ogrzewanego poprzez pompe ciepta .

Zaleca sie zastosowanie na instalacji wody zimnej i cieptej:

- zaworow kulowych jako armatury odcinajacej,

- zawor termostatyczny mieszajgcy antyoparzeniowy w skrzynce podtynkowe;j

- baterie z perlatrami zmniejszajgcymi wypfyw;

Przytacza wody wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawce wody.
W celu zapewnienia dostawy wody na cele ppoz. nalezy zaprojektowac przytgcze z sieci
wodociggowej od ulicy wskazanej w warunkach technicznych. Stosowac nalezy rury i ksztattki
cisnieniowe z PE PN 10 o srednicy zgodnej warunkami technicznymi uzyskanymi od dostawcy

wody i obliczeniami.

Wezet wodomierzowy oraz armature antyskazeniowg wraz z osprzetem zlokalizowad zgodnie
z warunkami wydanymi przez dostawce wody. Obiekt zabezpieczy¢ nalezy przed wystgpieniem
przeptywow zwrotnych zaworem antyskazeniowym klasy BA. Jako wodomierz zastosowac
wodomierz sprzezony, zgodny z wytycznymi dostawcy wody.

W celu przeciwdziatania rozwojowi bakterii Legionella w instalacji c.w.u., w obiekcie nalezy
przewidzie¢ ukfad umozliwiajgcy dezynfekcje.

Wszystkie podejscia do punktow czerpalnych konczy¢ kulowymi zaworami odcinajgcymi. Zawory

czerpalne ze ztgczka do weza zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe typu HA. Dla podlewania
zieleni przewidzie¢ niezamarzajgce zawory ogrodowe
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Przybory sanitarne w pozostatych pomieszczeniach ogélnodostepnych wyposazyé w
podtynkowg, oszczedzajacg wode armature sptukujaca dla misek ustepowych (sptukiwanie 3/6
| + funkcja stop) z przyciskiem mechanicznym.

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajacej wode zimng, ciepta wode uzytkowg i
rurociagi instalacji cyrkulacyjnej wykonac z rur polipropylenowych PP-R (dla wody cieptej oraz
cyrkulacji wyposazonych we wktadke stabilizujacg), faczonych pomiedzy soba poprzez
zgrzewanie oraz z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych. W przypadku duzych érednic
pofaczenia z armaturg wykonywac jako kofnierzowe. Przewody wody zimnej, ciepte] wody
uzytkowej i cyrkulacji prowadzone natynkowo po $cianach budynku, w $ciankach gipsowo-
kartonowych oraz w posadzkach, izolowac otulinami o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie.

Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociagowa podda¢

nalezy probie szczelnosci, przeptukac i zdezynfekowac.

Srednica i materiat projektowanego uzbrojenia
Materiat i wyposazenie instalacji wodociggowej:

- przewody z PEHD100 SDR17 PN10 @ 65-32mm,

- zestaw wodomierzowy tj. wodomierz zawdr antyskazeniowy typu EA z funkcja
nadzoru i odwodnienia, tacznik kompensacyjny, zasuwy odcinajgce oraz opaska z
nawiertkg i zaworem spustowym,

= dla dodatkowego zabezpieczenia przed skazeniem na podejéciu wody do kuchni
zamontowac zawor antyskazeniowy typ BABM DN15

- studnia wodomierzowa zelbetowa @2,0m,

- przejscie PE/stal,

- tasma sygnalizacyjna i drut miedziany DY6.

7.3.2. Instalacja hydrantowa:

Instalacje ppoz. projektuje sig z rur stalowych. Zasila¢ ona bedzie hydranty wewnetrzne zgodnie
z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. opiniujgcego projekt. Powinna by¢ zaprojektowana zgodnie
z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (t.j.:
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; Dz.U. 2019 poz. 67). Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005. Przewody nalezy prowadzone po wierzchu $cian i
obudowane ptytami G-K lub prowadzi¢ w bruzdzie éciennej.

Celem unikniecia ryzyka spadku ci$nienia w instalacji wody zimnej z hydrantami w chwili
rozszczelnienia uktadu (w chwili pozaru przewody tworzywowe mogg sie spali¢ i doszczelnic) na
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przewodzie wody zimne] nalezy przewidzie¢ zawor pierwszenstwa typu VV. Zawor ten dziata
automatycznie.

Zawor powinien posiada¢ mozliwos¢ nastawienia cisnienia minimalnego, ktére musi by¢ w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Spadek cisnienia na instalacji ppoz. ponizej
nastawionego cisnienia na zaworze, powinien automatycznie odcigc zasilanie wody do instalacji
bytowej. Nalezy zastosowac zawor priorytetu niewymagajgcy zasilania elektrycznego.

Projekt instalacji ppoz. winien zawierac rozwigzania instalacji hydrantowej rowniez w przypadku
braku zapewnienie ze strony Gestora odpowiedniej ilosci wody oraz cisnienia do gaszenia

pozaru- zaakceptowany przez rzeczoznawce p.poz.

7.3.3. Instalacja kanalizacji bytowej

Przytacze kanalizacji sanitarnej oraz elementy instalacji prowadzone na zewnagtrz budynku
nalezy wykonac z rur i ksztattek z PVC-U litego klasy S. Jako studnie inspekcyjne zaprojektowac
nalezy, zgodnie z Warunkami technicznymi, studnie tworzywowe lub betonowe.

Instalacje kanalizacji bytowe] projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z odprowadzeniem
sciekow z przybordw sanitarnych do najblizszego pionu. Dalej odprowadzenie przebiegac bedzie
pod posadzkg budynku na zewnatrz do studni rewizyjnej poza ich obrysem skad trafiac bedzie
bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje nalezy wykonac z zachowaniem
odpowiednich spadkéw i wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach
poziomych (jezeli zachodzi taka konieczno$é) oraz na pionach powyzej miejsc zatamania
kierunku prowadzenia przewoddw. Piony wyposazy¢ nalezy w rury wywiewne wyprowadzone

min. 0,5 m ponad dach budynku.

W celu odwodnienia posadzek w wymagajacych tego pomieszczeniach stosowad nalezy
nierdzewne wpusty podtogowe. Nalezy zastosowac wpusty z izolacja, membrang wodoszczelng

i syfonem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z posiadajgcych odpowiednie atesty rur i tgcznikow z
PVC taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong
pod posadzkami wykonac z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych do montazu podziemnego o

sztywnosci obwodowej SN8.
Po wykonaniu dokonac proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.
Srednica i materiat

Materiat | wyposazenie instalacji kanalizacji sanitarne;j:

przewody PVC-U @ 160x4,7, 200x5,9mm,
studnie kanalizacyjne zelbetowe @ 1,01 1,2m,

studnie kanalizacyjne tworzywowe @ 600, 425 i 315mm.
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Instalacja kanalizacji deszczowej.

Projektuje si¢ odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych powierzchniowo w granicach
dziatki poprzez odpowiednie uksztattowanie powierzchni terenu zielonego i do ogroddw
deszczowych.

Zgodnie z zaleceniami projektuje sie obiekty matej retencji — ogrody deszczowe w systemie
retencji powierzchniowej.

Uksztattowanie terenu zapewni sptyw powierzchniowy wod opadowych w kierunku
projektowanych ogroddéw deszczowych.

7.3.4.0grzewanie:

Kottownig gazowa projektuje sie w budynku w pomieszczeniu do tego przeznaczonym z
wykorzystaniem kotta kondensacyjnego o mocy orientacyjnej okoto 55 kW do c.w.u. zasobniki

szt. 1 x 500

Niniejsza kotfownia zapewni produkcie ciepta do ogrzania budynku oraz produkcje cieptej wody
uzytkowej.

Obieg grzewczy — ogrzewanie podtogowe —o parametrach zasilania i powrotu =42/37°C

W zwigzku z uktadem grzewczym niskoparametrowym przewiduje sie obiegi centralnego
ogrzewania ptaszczyznowego dla:

— saliich zaplecza,
- komunikacja
—  administracja
—  kuchnia wraz z zapleczem
oraz instalacja tadowania zasobnika c.w.u.

Nalezy zaprojektowaé rozwigzanie umozliwiajace dogrzanie pomieszczen w sytuacji spadkow
temperatur.

7.3.5. Wentylacja:

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;
z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z
Polskim Prawem i Polskimi Normami.

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta dla, kuchni,

zaplecza oraz sal.

Instalacja wentylacji dla sal zajeé
a) Rozwigzanie projektowe

Zadaniem wentylacji jest stworzenie i utrzymanie wewnatrz budynku odpowiednich warunkdw

sanitarnych powietrza. W tym celu nalezy zaprojektowac:
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- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej N1W1 z rekuperacjg obstugujgca

dwie sale zabaw oraz taczacg je tazienke

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej N2W?2 z rekuperacjg obstugujaca

dwie sale zabaw oraz tgczacg je tazienke

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej N3W3 z rekuperacjg obstugujaca
pomieszczenia socjalne, komunikacje oraz pomieszczenia przygotowania positkow

- instalacje wyciggowe pomieszczen sanitarnych i szatni W4-W6

Panele sterujgce central wentylacyjnych zlokalizowa¢ w miejscach z dostepem dla oséb

upowaznionych.

7.3.6. Instalacje elektryczne, w tym:

a) Przytacze elektroenergetyczne:

Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczeniowymi przez operatora
sieci — E.ON. Projektcwane ztgcze bedgce w zakresie operatora sieci zostanie posadowione przy
granicy dziatki. Lokalizacja zostanie ustalona na etapie projektu budowlanego.

Miejscem przytgczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu sg zaciski w projektowanym ztgczu
kablowo-pomiarowym. Przewidywana moc przytaczeniowa wynosi 65 kW.

Na etapie budowy nalezy zweryfikowa¢ dostarczane urzadzenia oraz wykonac bilans mocy
w celu weryfikacji zaktadanej mocy przytgczeniowej. W przypadku zbyt niskiej mocy nalezy
wystapic o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do gestora sieci.

taczne zapotrzebowanie na moc elektryczng do proponowanych urzgdzen: 65 kW

b) Rozdzielnica gtéwna zatozenia — RG

Rozdzielnica gftowna dla budynku zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej. Projektowana rozdzielnica natynkowa wyposazona bedzie w aparaty
zabezpieczajgce obwody odbiorcze budynku (poszczegdine pomieszczenia). Zasilanie
rozdzielnicy za pomoca kabla z ztgcza wytgcznika p.poz. zlokalizowanego przy elewacji budynku.
Ztgcze wytgcznika p.poz. bedzie zasilone z ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy
granicy dziatki. W rozdzielnicy nalezy zainstalowac aparaty zabezpieczajgce oraz przewidziec ok
20% rezerwacji w celu mozliwosci przysztej rozbudowy instalacji.

c) Wewnetrzna linia zasilajgca:

Wewnetrzng linie zasilajagcg (WLZ) do budynku zostanie doprowadzona od ztacza kablowego
operatora sieci do ztgcza wytgcznika P.POZ. (lokalizacja na elewacji budynku 2tobka), nastepnie
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zas do rozdzielnicy gtdwnej budynku RG. Projektowany kabel nalezy uktadac
w tynku, w korytkach kablowych lub w posadzce (w rurze ostonowej), natomiast na dziatce
w gruncie na gtgbokosci ok. 0,7m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach
skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod powierzchnig utwardzong
stosowac rury ostonowe do kabli typu HDPE. Przy przejsciu przez $ciane projektowany kabel
zabezpieczyc rurg ostonowg i masg uszczelniajaca. Wysokos¢ wprowadzenia kabla zasilajacego
do budynku zostanie uszczegétowiona na etapie projektu wykonawczego. Wszelkie prace

wykonac zgodnie z norma N-SEP-E-004.

d) Gtéwny wytacznik pozarowy:

Przewiduje sie zainstalowanie Gfdwnego Przeciwpozarowego Wytacznika Pragdu dla
projektowanego budynku. Przycisk ,PWP” zostanie zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych do
budynku. W ztgczu p.poz. zostanie zainstalowany Gtéwny Wytacznik Przeciwpozarowy
umozliwiajacy wytaczenie zasilania gléwnego budynku. Wytacznik w sposéb bezpoéredni bedzie
oddziatywat na cewki wybijakowe wytacznika gtéwnego zainstalowanego w ztgczu PPOZ.

zainstalowanego na scianie budynku.

Potaczenie przycisku wytgcznika P.POZ. z wytacznikiem zamontowanym w ztgczu wytacznika
PPOZ., wykonaé¢ przewodami HDGs 3x1,5mm2. Instalacje, nalezy wykonac zgodnie ze
schematem rozdzielnicy gtéwnej RG oraz standardami NHXH PH90/FE180.

UWAGA:

Po wcisnigciu przycisku P.POZ. zasilane bedg tylko i wyfacznie obwody pozarowe jezeli takie
bedg (do decyzji na etapie projektu architektoniczno-budowlaneg

Oswietlenie wewnetrzne:

Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli sie na 2 kategorie: oswietlenie

podstawowe i awaryjne.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni miedzy sufitowej lub w
rurkach elektroizolacyjnych. Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania
wigcej niz jednego tacznika lub gniazd nalezy stosowad ramki wielokrotne. Gteboko$¢ puszek
elektrycznych dobrac do grubosci scian i zabezpieczy¢ do wymaganej klasy pozarowej. Wysokoé¢
montazu facznikdw oraz gniazd ze wzgledu na osoby niepetnosprawne, nalezy uzgodnic¢ na
etapie budowy z przysztym uzytkownikiem obiektu. Do oswietlenia pomieszczenia, nalezy
zastosowac oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelnosci od IP20 do I1P44 w zaleznoéci od

lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.
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OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtdwnej (RG). Obejmuje ono
obwody oswietlenia ogolnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniu
dystrybucyjnym, w ktorych przewiduje sie prace przy monitorach komputerow zastosowane
beda oprawy oswietleniowe, ktérych budowa ograniczona mozliwos¢ powstawania zjawiska
olsnienia. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i tazienki, beda
zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — [P44,
Zapewnione zostang minimalne poziomy natezenia oswietlenia ogdlnego pomieszczen (na
powierzchni pracy znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen)

zgodnie z normg EN 12464-1.

Zrodia $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gtéwnie w technologii LED, o temperaturze
koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70. W zwigzku z
konstrukcjg budynku, oprawy oswietleniowe powinny nadawac sie do montazu na suficie lub w

suficie podwieszanym.

OSWIETLENIE AWARYINE

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny byc

umieszczane:

—  przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

—  przy kazdej zmianie kierunku;

—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

— nazewnatrz iw poblizu kazdego wyjscia koncowego;

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetniac nastepujace funkcje:

— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze
niz 1lx w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien
normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60
m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5lx z
zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838
dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng
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— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako
strefy wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% o$w. podstawowego
dla bezpiecznego ukoriczenia czynnosci zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujacych
sie w danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernoéci Emax/Emin = 10/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838.

— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5/x w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu
wzdtuz drog ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1838.

— dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiescié
oprawy jak dla dwoéch osobnych drog ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac¢ aktualne

dopuszczenia wymagane polskim prawem.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad
oswietlenia podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego (baterie zasilania
awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, ktére bedg tadowane przy prawidtowym dziataniu
sieci. Przy prawidtowym zasilaniu z sieci, oprawy beda w trybie czuwania. Dopiero przy braku
napigcia przetaczg sig automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno”,
nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wczesniej akumulatoréw.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowosc¢ — praca — awaria)
powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP do pracy
w systemie autonomicznym zasilania z badaniami fgcznie z modutami, zasilaczami
I statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciagtej.

Oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na
badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzic¢
ponownie catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatoréw, z
uwzglednieniem kalkulacji pragdéw i mocy w stanie zataczania opraw oraz w stanie ustalonym
dla zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju

przewodow.

UWAGA:

Piktogramy oraz oprawy o$wietlenia awaryjnego kierunkowe powinny by¢ rozmieszczone po
wczesniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawca p.poz.

37



e) Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd
wtyczkowych bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi o roznicowym pradzie
zadziatania |IAn=30mA. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach w podtfodze lub w
betonie. Obwody oraz rodzaje przewodow zostaty wyszczegolnione na schematach rozdzielnic.
W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienka/WC) stosowac
gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czesSciowo zagfebione w tynk. Wszystkie
gniazda wtyczkowe 230V musza posiadac styk ochronny PE.

Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego facznika lub
gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobrac do grubosci

scian.

f) Instalacja niskopragdowa: internetowa, monitoring zewnetrzny, kontrola dostepu

INSTALACJA INTERNETOWA | TELEFONICZNA:

Zgodnie z § 192f ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (t.j.:
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; Dz.U. 2017 poz. 2285, z podiniejszymi zmianami), instalacja
telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ swiadczenie ustug
telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do
Internetu, przez roznych dostawcow tych ustug. Instalacja telekomunikacyjna powinna réwniez
zapewnia¢ kompatybilnos¢ i mozliwos¢ podigczenia tej instalacji do publicznych sieci
telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej. Instalacja
telekomunikacyjna w projektowanych budynku powinna by¢ wykonana w sposdb gwarantujacy
mozliwos¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci jej elementow, o ktorych mowa w §
192c, § 192d i § 192e, a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym
anten i kabli, wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, bez
naruszania konstrukcji budynku. Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku
powinna umozliwia¢ przytaczenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzgdzenia
telekomunikacyjnego  systemu  radiowego  umozliwiajagcego  $wiadczenie  ustug

telekomunikacyjnych.

W celu zapewnienia mozliwosci przytgczenia przedsiebiorcow telekomunikacyjnych do instalacji
telekomunikacyjnej w budynku na zasadzie rownego dostepu planuje sie wyposazyc¢ je w punkt
potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.

Pola krosowe zlokalizowane w punkcie potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng nalezy

Wyposazyc w:
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—  przetacznice swiattowodowa szerokopasmowa,
- przefacznice kabli miedzianych parowych symetrycznych,
—  przetacznice kabli miedzianych koncentrycznych.

Do kazdego pomieszczenia z gniazdami multimedialnymi, nalezy doprowadzi¢ w rurach
ostonowych nastepujace przewody/kable TT z szafy RACK (punkt potaczenia instalacji
telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna) znajdujacej sie na kondygnacji

parteru:

—  kabel swiattowodowy, jednomodowy;
— dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyzszej;
— wyposazenie szafy RACK jest poza zakresem wykonania Wykonawcy;

UWAGA:

Przetacznice telefoniczng oraz przytacze do budynku wykona gestor sieci. Wszelkie instalacje
wewnetrzne zostang wykonane na etapie budowy.

Instalacje telefoniczng poprowadzong do biura kierownictwa i pom. intendenta placéwki nalezy
wykonac za pomocg przewodu np. UTP 4x2x0,5mm.

Oprzewodowanie oraz dobor poszczegdlnych urzadzer w rozdzielnicy internetowej znajdujacej
sie w gtownej szafie teletechnicznej szafie RACK, uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z dostawcg

Internetu.

INSTALACJA PRZYZYWOWA:

Domofony wykona¢ na wejsciu gtownym do budynku i doprowadzi¢ do kazdej sali ztobkowej
oraz do gabinetu dyrektora.

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU:

Kontrola dostepu powinna obejmowaé gtéwne drzwi zewnetrzne do obiektu, pomieszczenia

techniczne oraz pomieszczenie dyrektora.

Szczegotowe rozmieszczenie do ustalenia na etapie projektu budowlanego. Kontrola dostepu

nie moze blokowa¢ ewakuacji z budynku.

MONITORING (INSTALACJA CCTV):

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ monitoring zewnetrzny i wewnetrzny obejmujacy swoim
zakresem wejscia do budynku od wewnatrz jak i od zewnetrz. Ponadto nalezy wykonaé na
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elewacji budynku kamery zewnetrzne obejmujgce otoczenie budynku oraz parking i plac zabaw;

Rejestrator (zapis na czas 7 dni) nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu z szafg RACK oraz wyposazyc

w monitor do podgladu 21 cali;

Monitoringiem wewnetrznym nalezy obja¢ wszystkie pomieszczenia, ktore nie podlegajg
wykluczeniu — m.in. sale oddziatowe, korytarze wewnetrzne,

7.3.7. Instalacje teletechniczne:

Instalacja teleinformatyczna:

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6, aby mozna byto
je stosowac zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. Siec teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatacznikiem nr 23 do
Rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dnia 04.09.1997 r. — ,Wymagania techniczne na

okablowanie strukturalne”.

Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach), zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych

warunkow atmosferycznych.

7.3.8. Instalacja fotowoltaiczna:

Jezeli bedzie taka koniecznosc ze wzgledu na wspotczynnik energii pierwotnej w projektowanym
obiekcie, nalezy wykonac projekt i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 12,5 kW

zlokalizowanej na dachu budynku.

Zaktadany system fotowoltaiczny stanowi zespot pradotworczy, klasyfikowany jako zrodto
energii wykorzystujgce energie odnawialng. Podstawowym celem wytwarzania energii
elektrycznej przez system sg potrzeby wtasne budynku. Projektowany system zapewni
maksymalne wykorzystanie energii. Dobdr mocy instalacji powinien zapewnic¢ zuzycie znaczgce;
czesci wyprodukowanej energii elektrycznej w uktadzie odbiorczym budynku.

Zatozenie ww. instalacji fotowoltaicznej jest podtgczenie jej do instalacji odbiorczej
w budynku, aby zmniejszy¢ zuzycie energii elektrycznej pobieranej z elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej i zwiekszy¢ wykorzystanie odnawialnych zrodet energii w ww. budynku.

Podfaczenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej nalezy  wykonad

w rozdzielnicy gtéwnej obiektu lub w podrozdzielnicy.

Nalezy zamontowac¢ moduty fotowoltaiczne na dachu ptaskim z wykorzystaniem dedykowanego
systemu balastowego. Konstrukcja montazowa powinna by¢ wykonana w oparciu konstrukcje
metalowg. Kat nachylenia modutow fotowoltaicznych zgodny z katem nachylenia konstrukg;ji

montazowe].
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Wymagania dotyczgce instalacji wewnetrznych oraz el. wyposazenia w poszczegdlnych pom.:

Nazwa pomieszczenia

Opis pomieszczenia

Sale oddziatowe

Elektryczna z osprzetem w tym 4 podwdijne gniazda, co. ogrzewanie

podfogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacja, instalacja
komputerowa z dostepem do Internetu — WIFI oraz gniazdo R

Sanitariaty dzieciece

Elektryczna z osprzetem; co. ogrzewanie podtogowe, wentylacyjna z
rekuperacja, c.w.u., z.w., kanalizacja z podfogowa kratka $ciekowa ze
stali nierdzewnej, 3 miski ustepowe. Uchwyty na szczotki do
czyszczenia toalet, 4 umywalki (baterie mieszakowe), 1 brodzik z
siedziskiem z baterig prysznicowg bez kabiny, pojemniki na arkusze

recznikow papierowych, péteczki, zawdr czerpalny ze ztaczka do weza
lustra, pojemniki na pianke do mycia rak, papier, kosz, $cianki dziatowe
przegrod — scianka HPL, dla czeéci ztobkowe] przewijak i regat na

nocniki

Szatnie

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podtogowe,

wentylacyjna z rekuperacja.

Gabinet Dyrektora

Elektryczna z osprzgtem, co. ogrzewanie podtogowe, wentylacyjna z

rekuperacjg, komputerowg z dostepem do Internetu — WIFI oraz
gniazdo R, telefon, kontrola dostepu, domofon

Pokdj socjalny personelu

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), co. ogrzewanie podtogowe,
wentylacyjna z rekuperacjg, komputerowg z dostepem do Internetu —
WIFI oraz RJ,

W(C personelu

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda - 1 podwojne), co. ogrzewanie
podtogowe, wentylacyjna z rekuperacja, c.w.u., z.w., miska ustepowa,
umywalka, lustro wiszace, zlicowane z ptytkami, pojemnik na papier,
plastikowy pojemnik na pianke do mycia rak z dozownikiem, pojemnik
na arkusze recznikow papierowych,

WC ogdlnodostepne

Elektryczna z osprzetem, co. - ogrzewanie podfogowe, wentylacyjna z
rekuperacja c.w.u., z.w., kanalizacja z podtogowg kratka sciekowa ze
stali nierdzewnej, miska ustepowa, umywalka (niektdre przeznaczone
dla osob niepetnosprawnych). Zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza,
sptyw podtogowy przy zaworze, lustro wiszace, plastikowy pojemnik
na papier, plastikowy pojemnik na pianke do mycia rak z dozownikiem,
plastikowy pojemnik na arkusze recznikéw papierowych, uchwyty dla
0s0b niepetnosprawnych stalowe, podtogowa kratka $ciekowa
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Pomieszczenie kuchenne

Zlew dwukomorowy blaszany stojacy, zawor ze ztgczkg do weia,
Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), wentylacja mechaniczna z
rekuperacja, instalacja ze ztgczkami na waz oraz kanalizacja z

podfogowa kratkg sciekowg

Pomieszczenie
techniczne

Elektryczna z osprzetem (w tym sita, gniazda), c.w.u., z.w., kanalizacja,
instalacja ze ztgczkami do weza oraz kratkg sciekowg ze stali
nierdzewnej, wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie
porzgdkowe(aiz]

Zlew jednokomorowy blaszany stojgcy, zawor ze ztaczka do weza,
Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), wentylacja mechaniczna z
rekuperacja, instalacja ze ztgczkami na waz oraz kanalizacja z

podfogowa kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej,[a3)

7.3.9. Technologia kuchni

W zakresie Wykonawcy lezy dostawa i montaz wyposazenia kuchni.

Program produkcji zaplecza gastronomicznego zostat opracowany na podstawie planowanej
dziennej liczby zywionych. Program ten przewiduje wydawanie positkdw dla ok. 100 dzieci.
Zaplecze gastronomiczne zostato zlokalizowane w pétnocno-zachodniej czesci budynku.

Pomieszczenia czesci gastronomiczne;j:

— pomieszczenie pomocnicze
—  magazyn zasobow

—  kuchnia gtéwna

— zmywalnia

Kuchnia bedzie prowadzi¢ dziatalnos¢ w oparciu o wczesniej przygotowane positki dostarczane
do ztobka.

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Uporzadkowanie istniejgcej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzern (kompensacyjnych) i
przesadzen drzew. Podczas prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé z uwagi na istniejgce i
projektowane drzewa — w miejscach znaczgcych zblizen prac do bryt korzeniowych wykonac
przeciski. Drzewa na czas prac nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Ciggi pieszo-jezdne {w tym droge pozarowa) nalezy wykonac z kostki betonowej. Ew. zmiana
materiatow do uzgodnienia z Zamawiajgcym. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
odpowiedniej nosnosci drogi pozarowej dopuszcza sie zmiane materiatu na tym odcinku,
jednakze nalezy uzyskac w tej kwestii akceptacje Zamawiajgcego.
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Na etapie projektowym nalezy rozstrzygnac technike pokrycia kolorem miejsc dostosowanych

dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

Zjazd z drogi istniejgcej wraz z istniejgcym utwardzonym placem z kostki cementowo- brukowej
szarej. Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonac badania nosnosci placu utwardzonego,
ktory ma spetniac funkcje drogi pozarowej.

Wzdtuz granicy z dziatkg 338 przewiduje sig mozliwos¢ lokalizacji drogi dojazdowej. Przebieg tej
drogi zostat okreslony na podstawie posiadanych informacji na czas sporzadzenia PFU. Przed
przystapieniem do sporzgdzenia projektu budowlanego tej drogi dojazdowej, nalezy
przeanalizowa¢ mozliwos¢ jej wykonania wraz z mozliwoécig przebudowy/usuniecia
kolidujgcych rowdw melioracyjnych. Przebudowa ww. rowdéw melioracyjnych nie jest
przedmiotem opracowania tego programu funkcjonalo- uzytkowego.

Podtaczenie budynku zgodnie z warunkami technicznymi do sieci elektrycznej, teletechnicznej,

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.
Wykonanie oswietlenia zewnetrznego, przy czym nalezy przewidzie¢:

—  Oswietlenie parkingdow — lampy led na stupach wysokoéci 4m;
— W miejscach pozostatych ciggdw pieszych wykonaé o$wietlenie LED niskie (ok. 1m
wysokosci)
Wykonanie miejsc postojowych zgodnie z propozycjg PZT zawartg w zatgczonym projekcie
koncepcyjnym.
Przy doborze roslin unikac gatunkow, ktére moga by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci, preferowane
gatunki ekologiczne z uwzglednieniem korzysci, jakie wnoszg do lokalnego ekosystemu.

Wykonanie zieleni poprzez trawniki wysiewane oraz niska zieler do pierwszego koszenia.

Tarasy zewnetrzne przy salach z kostki cementowo-brukowej (réznica pozioméw pomiedzy
tarasem, a zielenig wykonczona w formie tagodnej ,rampy” aby zminimalizowaé ryzyko
potknigcia i upadku dzieci, a jednocze$nie w sposob pozwalajacy na odprowadzenie wody spod
tarasu —do uszczegotowienia na etapie projektu technicznego;

Place zabaw nalezy ogrodzi¢ ptotem o wysokosci 60 cm.

Nalezy zaprojektowac matg architekture, fawki na terenie placow zabaw oraz dojs¢ do budynku,
smietniki, stojaki na rowery przed wejsciami do budynku w miejscu objetym monitoringiem

zewnetrznym (strefa wejscia):

— Stojaki na rowery w postaci stalowych ram w rozstawach 80cm (do obustronnego
przypinania rowerow) — umieszczonych przy gtéwnym wejsciu do budynku;

- tawki wykonane z drewna i stali (lub zeliwa) o nowoczesnej formie, dostosowanej do
architektury budynku. Kolor drewna nalezy wykona¢ analogicznie do koloru elewacji
wentylowanej i zyletek drewnianych — na terenie nalezy zaprojektowa¢ 10 szt. tawek:

—  Kosze na smieci — ze stalowym wyjmowanym wktadem, wykoriczone drewnem (kolor jw.)

w postaci pionowych deseczek.
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9. PLAC ZABAW

Na placu zabaw wymaga sie zastosowania nawierzchni bez spoinowej, kolorowej, bezpiecznej,
wykonywanej w miejscu wbudowania. Pod nawierzchnig nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw
kamiennych. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego. Wokat
nawierzchni poliuretanowych nalezy wykonac obrzeza betonowe.

Wymagane parametry techniczne nawierzchni EPDM:

Wiasciwosc Wartosc Jednostka
Wytrzymatosc na rozcigganie > 6,0 MPa
Wydtuzenie w chwili zerwania > 700 %
Twardosé 60-70 ShA
Gestosc 1,6 g/cm3
Zawartos¢ kauczuku EPDM > 20 %
Trwatosc koloru Min. 5

Wszystkie wykorzystane w opisie gotowe materiaty oraz urzadzenia zabawowe i elementy
wyposazenia mogace sugerowac konkretnych producentdéw stanowig wytgcznie przyktad- majg
na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw
jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

Wszystkie zabawki powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Rozmieszczenie
urzagdzen powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2017.

Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w nalezy zamontowac¢ w sposob zgodny z
instrukcjg dostawcy.

Docelowa kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

Ponizej przedstawiono zabawki spetniajgce wymagania Zamawiajgcego:

Tablica informacyjna z regulaminem

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.
Tablica z blachy ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem odpornym na
promieniowanie UV. Szerokos¢ urzadzenia min. 68 cm, wysokos$¢ ok. 200 cm.
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*Grafika przedstawia jedynie rozwigzanie przyktadowe.

Kiwak — 3 szt.

Kiwak oparty na sprezynie stalowej, cynkowanej i malowanej proszkowo. Urzadzenie wykonane
z ptyty HDPE. Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary urzadzenia: ok. 25x95cm

Wysokos¢ urzadzenia: ok. 95cm

*Grafika przedstawia jedynie rozwigzanie przyktadowe.

Karuzela koszyczkowa

Karuzela koszyczkowa. taweczki wykonane z HDPE. Konstrukcja stalowa, ocynkowana i
lakierowana proszkowo. Podest wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej.

Wymiary urzgdzenia: ok. 150x150cm

Wysokos$¢ urzadzenia ok. 95cm
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*Grafika przedstawia jedynie rozwigzanie przyktadowe.

Zestaw zabawowy 1
Klasyczne potaczenie zjezdzalni ze schodami. Barierki wykonane z HDPE. Konstrukcja
drewniana.

Wymiary urzadzenia: ok. 321x94cm

Wysokosc¢ urzagdzenia ok. 293cm

*Grafika przedstawia jedynie rozwigzanie przyktadowe.

Domek z tarasem

Maty domek z tarasem. Kolory elementy osfon, wejs¢ dodajg duzo uroku. Dodatkowo domek
wyposazony jest w panel edukacyjny "tanczace kwiatki". Wewngatrz domku znajdujg sie dwie
taweczki. Barierki wykonane z HDPE. Konstrukcja drewniana.
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Wymiary urzadzenia: ok. 196x94cm

Wysokos¢ urzadzenia ok. 218cm

*Grafika przedstawia jedynie rozwigzanie przyktadowe.

Opisane powyze] zabawki stanowig jedynie przyktadowe wymagania Zamawiajgcego co do
funkcjonalnosci placu zabaw. Na etapie wykonywania projektu technicznego Wykonawca
wykona szczegdtowy projekt wyposazenia placu zabaw adekwatnie do zaprojektowanego
obszaru placu zabaw oraz stref bezpieczeristwa dla dobranych urzadzenr i zabawek, a samo

wyposazenie uzgodni z Zamawiajgcym.

10. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO w ODNIESIENIU DO ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH.

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j.: Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351;
Dz.U. 2019 poz. 1593), oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektdw
budowlanych i terendw Innymi obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, (t.j.:
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; Dz.U. 2019 poz. 67). Budynek powinien zosta¢ wyposazony w

okre$lony przepisami sprzet przeciwpozarowy.

Projektowany kompleks zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Ewakuacja z sal
przedszkolnych i ztobkowych bezposrednio na zewnatrz, z pozostatych pomieszczeri droga

ewakuacyjna zgodnie z WT.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w przenosne srodki gasnicze. Rozmieszczenie
gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi. W budynku nalezy umiesci¢ instrukcje
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przeciwpozarowe. Do kompleksu nalezy doprowadzi¢ droge pozarows, zgodnie z przepisami,
badz zapewnic¢ 30 m dojscia szerokosci 1,5 m do drogi pozarowe;.

10.1. Podreczny sprzet gasniczy:

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, projektowane obiekty powinny byc¢ wyposazone
w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozardw jakie moga
wystepowaé w obiektach. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co
najmniej 2 kg lub pojemnosci 3 dm3, powinna przypadacd na 100 m2 powierzchni budynku ze
strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV} oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowano szafki
hydrantowe z miejscem na gasnice oraz gasnicg. Diugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m.
Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach i
klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.
Usytuowanie miejsc  zlokalizowania gasnic powinno byé oznakowane zgodnie
z PN.

10.2. Oznakowanie drog ewakuacyjnych:

Oznakowanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyjs¢ ewakuacyjnych, a takze
pomieszczen, w ktdrych liczba oséb mogacych przebywad jednoczesnie przekracza 50, nalezy
wykonac znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i
warunkami technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 3
godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej
w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1 Ix).

10.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci
wodociggowej miejskiej z hydrantow zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm3/s tj. przy
dziataniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm3/s
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegtos¢ miedzy hydrantami nie moze przekraczac 150
m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metréow od
krawedzi drogi lub ulicy oraz w odlegtosci wiekszej niz 5 m od sciany kompleksu.
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11. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

11.1. Wstep

Niniejsze opracowanie precyzuje ogolne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych dla

inwestycji ,Budowa przedszkola i ztobka”.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistdw petniacych funkcje
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego

I postanowien umowy.

11.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za ich zgodnoéé
z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przedstawicieli Zamawiajacego oraz sztukg budowlana.

11.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdinych rodzajow prac oraz przedmiary robdt,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i

dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywad bteddéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu robét
nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowiazujace, w
tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow, instrukcji  ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych w niniejszym PFU a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek

stosowania sie do ich tresci i postanowien.
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11.4. Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki

dziatania w zakresie:

— organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja
techniczno-ruchowg producentoéw,

— zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

—  jakosci zastosowanych materiatéw,

— wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem 0sob trzecich,

— ochrony srodowiska w czasie wykonania robot,

— ochrony przeciwpozarowej,

— ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony i utrzymania robat,

— stosowania sie do prawa i innych przepisow,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budows,

—  zabezpieczenia chodnikow i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia

wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
lub odrzucenia materiatow i

dokftadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji
elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji

projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

11.5. Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry.
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Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badar
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badar i ich czestotliwosé okresla specyfikacje
techniczne.

Wszystkie montowane urzadzenia musza posiada¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i

instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

11.5.1. Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje  dotyczace proponowanego  zrodfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzer
przeznaczonych do robot. Zatwierdzenia wybranych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spefniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych
materiatow z wszelkich zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzeri do robét.

11.5.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

11.5.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robadt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc,
wtasciwosc do robat i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca
czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Zamawiajacym.
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11.5.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczyé, ze w przypadku
materiatow i instalacji istnieje kilka rownowaznych rozwigzan i producentéw, oferujacych
rownowazne pod wzgledem kosztowym i jakosciowym rozwigzania materiatowe, techniczne
i urzadzenia. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen i materiatdw pod warunkiem, ze s3
odpowiednie technicznie oraz spetniajg warunki wynikajgce z wymagan programu. Jesli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 1 tygodnia przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

11.6. Zasady kontroli jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary
i badania materiatéw (jesli wymagane) oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki
zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiafow ponosi Wykonawca.
Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym- przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz projekty wykonawcze

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - przed ich
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skierowaniem do wykonawcéw robdt budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrdw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukeyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okolicznos¢ ich parametréw z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi,

— sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnoséci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

11.6.1. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11.6.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badann (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaakceptowanych.

11.6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
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niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa
oraz ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

11.6.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy
ich petng zgodnosc z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty posiadajace atest, a urzagdzenia — wazne legitymacje, mogg byc badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub

urzadzenia zostang odrzucone.

11.7. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

— Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone
pefnomocnictwo przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne wtascicieli
lub zarzadcow terenu i urzadzen na wykonanie robdt na ich terenie lub urzgdzeniach;

—  Projekt architektoniczno- budowlany i zagospodarowania terenu stanowigcy zatgcznik
do pozwolenia na budowe dostarczony przez Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezel
miaty miejsce w trakcie realizacji robdt);

—  Projekt techniczny;

—~  Plan BIOZ;

— Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
Budowlanego;

- Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

— Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie;

— Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie;

—  Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy;

—  Protokoty prob i badan.

— Dokumenty potwierdzajace jakos¢ oraz pochodzenie materiatow i urzadzen.
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Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét
opracowane przez producentow maszyn i materiatow.

Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osdrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym.
Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchdw, protokoty odbioréw robot
na terenach i urzgdzeniach obcych.

Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdine obiekty / stanowiska, ogdlne obiektu.
Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegolne
stanowiska pracy, ogdine dla obiektu.

Dokumenty rozliczenia finansowego robdt brutto.

Operat odbioru koficowego- 2 egz. zawierajacy komplet dokumentdw.

Ponizej opisano doktadniej niektdre z powyzszych pozyciji.

11.7.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca opracuje na wilasny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbedne dla

wykonania robot, zwigzane z:

wykonaniem projektu,

wykonaniem badan i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia zwigzanego z
prowadzonymi rocbotami,

umozliwieniem wejscia na roboty na teren innych wtascicieli, zarzadcéw lub robét na
urzadzeniach obcych,

opracowaniem pod potrzeby uzyskania niezbednych opinii lub decyzji umozliwiajacych
wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie o przystapieniu do

uzytkowania).

Okreslenie ,rysunki” oznacza réwniez niezbedne opracowania, opisy i obliczenia.

Uczestnicy przetargu — zamowienia publicznego powinni zapozna¢ sie z uzgodnieniami i
opiniami, dokonac wizji lokalnej terenu oraz wywiadu $rodowiskowego, uwzgledni¢ w cenie
oferty koszt opracowania ,rysunkdw” wynikajacych z tych informacji.

Rysunki powinny by¢ opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez
projektanta wymienionego w pozwoleniu na budowe jako autora projektu budowlanego.

Do odbioru koficowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektdw, instalacji i

urzadzen statych objetych zamdwieniem.
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11.7.2. Pomiary geodezyjne

Wytyczenia charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢c pomiar powykonawczy z okresleniem
wspotrzednych X, Y i poziomodw charakterystycznych punktéw budowli.

Wykonac zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw — 3 kpl. z podaniem ich miar:

—  obiekty liniowe — dtugosci (dla kazdego rodzaju),
— obiekty kubaturowe Ilub powierzchniowe — dtugosci, szerokosci, powierzchnia

zabudowy.

Wykonac¢ mapy powykonawcze, zarejestrowac w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji
i Kartografii z klauzulg zgodnosci z projektem - 3 komplety.

Dla rozliczen biezgcych nalezy przedtozy¢ pomiary geodezyjne w formie szkicow geodezyjnych,
robot podlegajgcych obmiarowi czesciowemu.

11.7.3. Dziennik budowy

Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — kierowniku

budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

— przerwy w robotach,
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— uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— danedotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

—  wyniki robot dla poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzif,
inne istotne informacje o przebiegu robdt,

— propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajecia stanowiska.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

11.7.4. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11.7.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej, zalicza sie nastepujace dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencja na budowie.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla przedstawicieli Zamawiajgcego |
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

11.8. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbior czesciowy,

— odbior koncowy,

— odbidr po okresie rekojmi,

— odbiodr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

—  uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

—  jakos¢ wykonania i doktadnosé prac wykoriczeniowych,

—  prawidfowosc funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnosé (proby
cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

Odbiory odbywac sie beda raz w miesigcu dla okreslenia procentowego zaawansowania prac w
danym miesigcu oraz koficowy na wezwanie Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy.

11.8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbidr robot
dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badar
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.8.2. Odbiér czesciowy

Raz w miesigcu (na koniec miesigca), po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

—  szkice geodezyjne — rysunki zamienne, atesty, certyfikaty- o ile bedg wymagane

— dziennik budowy,

—  protokoty badan i sprawdzen- o ile beda wymagane

— rozliczenia czesciowe (miesieczne) budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich
ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciagu 5 dni roboczych liczac

od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre$lonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

11.8.3. Odbiodr koricowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr koricowy
rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robédt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koricowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoséci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacijg

projektowg i ST. W toku odbioru koAcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
59



przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.

11.9. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Po zakonczeniu robodt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy

nastepujace dokumenty w 3 egzemplarzach:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

— protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwaolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

—  protokot badan i sprawdzen,

— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci

— i wartosci ogotem oraz netto (bez podatku VAT),

— operat odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic (zakorczy¢) w ciggu 7 dni roboczych liczae od

daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca na formularzu uzgodnionym z
Zamawiajgcym okreslajac z nim stan zaawansowania i wartosci robot, potwierdzonego przez
kierownika budowy i inspektora.
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Operat odbioru koricowego
Operat odbioru koricowego nalezy opracowaé w 3 egz..

= 1egz dokumentow w oryginale,
— 2 egz kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpiete w teczke lub
segregator, w sposob zabezpieczajgcy dekompletacje.

Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw, z podaniem numerdow oznaczenia.

Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowigcy
wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zafgcznikdw (kserokopie) lub wypetnione zawiadomienie o zakorczeniu budowy obiektu
budowlanego z kompletem wymaganych zatgcznikdw (kserokopie), w zaleznosci od wymagar

pozwolenia na budowe.

Druki - wniosku (zawiadomienia) nalezy pobraé od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Po odbiorze koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniony wniosek o uzyskanie
pozwolenie na uzytkowanie, wraz z wszelkimi zatacznikami spetniajac wymagania ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu dokumentacje budowy, w tym

dokumentacje powykonawczg.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

—  jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

— Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub z3dac wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Instrukcje przeciwpozarowe

Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpozarowe (wg potrzeb):
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— ogolne stanowiskowe,
— na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonane technikg trwatg) i
zamontuje na obiekcie wg wskazan projektu ppoz. odrebnie opracowanego.

11.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiajgcego o
zakonczeniu robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

11.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow lub monitoring, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spofecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Wykonawca na terenie budowy lub ogrodzeniu uprawniony jest do wywieszenia materiatow
uwzgledniajgcych takie elementy jak znak towarowy/logo, wizualizacje przedmiotowej

inwestycji czy inne materiaty reklamowe

11.12, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
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norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej i innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozarow.

Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywac na sktadowisko odpadow
komunalnych. Koszty utylizacji odpaddw obcigzajg Wykonawce.

11.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

11,14, Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach zebranych
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przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych.

11.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie uzytkowania urzadzen zamontowanych w budynku
ztobka.

11.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

11.17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na jego
wezwanie kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
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mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi.

1138 Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw
I sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

IV. CZESC INFORMACYJNA

1. INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
a) Mapa do celdw informacyjnych

b) Badania geologiczne (przed przystapieniem do projektowania Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje geotechniczng i hydrogeologiczng)

¢) Inwentaryzacja zieleni (konieczne jest opracowanie inwentaryzacji zieleni istniejgcej na
etapie prac projektowych).

d) Szacunkowa wycena budowy

2. NIEKTORE PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych. W sprawach technicznych nalezy
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kierowac sie ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdét budowlano -
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot. W catym procesie
budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepisow i

Polskich Norm.

Ponize] wymieniono wytgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, ktore majg zastosowanie podczas opracowania

dokumentacji i budowy budynku:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane, wraz z zmianami,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z zmianami,

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, wraz z zmianami,

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w
ktorych wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
wraz z zmianami,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne, wraz z zmianami,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wraz z zmianami,

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i , wraz z zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie , wraz z zmianami,

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy montazu i rozbiorki, wraz z zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wraz z zmianami,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, wraz z zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r w
sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, wraz z zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i

terendw, wraz z zmianami.
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