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[image: ]Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz  przyłączami oraz budową rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej”  jest dofinansowany z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.
Kołbaskowo, dn. 17.05.2022 r.

Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu przetargowym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kołbaskowo”
Informuję, że:

1. Rozdział XIX ust. 41 pkt 2) SWZ ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie : 

	„2)	termin realizacji zamówienia – 20 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” (T): 

           najkrótszy oferowany termin realizacji    
      T  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 20%
    termin realizacji w ofercie ocenianej

		Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy kalendarzowych od dnia 			podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji krótszy niż 10 			miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy, do oceny ofert w kryterium „termin 		realizacji” zostanie przyjęty termin 10 miesięcy, czyli minimalny zgodny z możliwościami 		i żądaniem zamawiającego zawartym w siwz”.

2. Rozdział XVIII ust. 1, 3 i 7 SWZ ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

		„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2022 r. do godz. 10:45.
		3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2022 r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie 				wczytanych na Platformie ofert.
7. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 01.07.2022 r. ”.



[bookmark: _GoBack]

									………………………………
1

image1.png
POLSKI
tA




