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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej, Romanowskiego, Stonecznej i Drzymaty w Miasteczku KrajeAskim.kst

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane branzy sanitarnej w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Ogrodowej, Romanowskiego, Stonecznej i Drzymaly w Miasteczku Krajenskim"

W ramach zadania przewidziano wykonanie:
1) sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rurociggéw PVC DN160-DN315 SN8 litych,

2) studzienek betonowych, tworzywowych oraz studzienek osadnikowych z wpustami deszczowymi.

Szacunkowe ilosci w/w sieci wg przedmiaru oraz projektu budowlanego branzy sanitarne;j.

W kalkulacji wyceniono wykonanie robét:

- rozbiérkowych - rozbidrka istniejgcej nawierzchni utwardzonej

- ziemnych - wykopy mechaniczne i reczne, zabezpieczenie wykopdéw, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki rurociggéw, zageszczenie zasypki, wymiana gruntu,

UWAGA: Wykonawca we wltasnym zakresie musi sie dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odlegtosci bedzie mogt skia-
dowac¢ urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.

- rob6t montazowych - montaz sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami

- rob6t odtworzeniowych - zasypanie wykopéw z jednoczesnym zageszczeniem, odtworzenie nawierzchni - po-
za zakresem tej kalkulacji - w zakresie branzy drogowej, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

UWAGA: W niniejszej kalkulacji nie uwzgledniono regulacji wysokosciowej istniejacej infrastruktury podziem-
nej. Nalezy to uwzgledni¢ w wycenie.

Wykonujac wycene ofertowg nalezy bra¢ uwage wszelkie zapisy w projekcie budowlanym. Ewentualne niescis-
tosci pomiedzy przedmiarem a projektem budowlano-wykonawczym nalezy wyjasni¢ przed zlozeniem oferty.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej, Romanowskiego, Stonecznej i Drzymaty w Miasteczku Krajenskim.kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej, Ro manowskiego, Stonecznej i Drzymaty w Miasteczku Kra  jefAskim
1 Ulica Ogrodowa
1.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- m
d.1.1/0119-01 szczowej
458.3 m 458.300
RAZEM 458.300
2|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.1.1/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m2
d.1.1/0105-01 szu na odl. do 1 km
poz.3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.1/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.1*1.8*1.0*0.2 m3 164.988
RAZEM 164.988
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.1*1.8*1.0*0.8 m3 659.952
RAZEM 659.952
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[poszerzenie pod studnie + pogtebienie pod plyte]
poz.15*(2*0.5*1.8)*2.0+poz.17 m3 4.228
RAZEM 4.228
8 Zabezpieczenie wykopéw systemem obudow ptytowych z rozporami wraz z m2
d.1.1}analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
widualna
(poz.1-12)*1.8*2 m?2 1606.680
RAZEM 1606.680
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
10|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.9 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1.1/0218-01 .
poz.9 zabezp 10.000
RAZEM 10.000
12/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 | kpl.
d.1.1/0529-01 m
13.0 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
13/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.1/0529-06 4m
poz.12 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
14/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400 mm |m
d.1.1/0315-04
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.1/1413-03 kopie o gtebok. 3m z wkazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
poz.15*(-4) [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
17|KNNR 4 Podbudowa pod studnie rewizyjne DN1200 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci |m3
d.1.1/1430-01 20 cm i srednicy 2000mm
poz.15*0.25*3.14*2.0"2*0.2 m3 0.628
RAZEM 0.628
18/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $rednicy DN600 z pierscie- |szt.
d.1.1/1417-01 niem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci 40t
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 |szt
d.1.1/1321-06 mm
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.1/1413-01 kopie o gtebok. 3m z wlkazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
13.0 stud. 13.000
RAZEM 13.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-32 [0.5m] -32.000
stud.
RAZEM -32.000
22|KNNR 4 Podbudowa pod studnie rewizyjne DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci |m3
d.1.1/1430-01 20 cm i $rednicy 1800mm
poz.20*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 6.613
RAZEM 6.613
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia-|m3
d.1.1/1411-03 na gruntu
analogia
poz.1*1*1.8 m3 824.940
RAZEM 824.940
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1/1308-05
poz.1l m 458.300
RAZEM 458.300
25/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1.1/1321-05 mm
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.1/1610-04 préb.
10 odc. -1 10.000
préb.
RAZEM 10.000
27 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.1.1]analiza indy- |kéw
widualna
poz.1l m 458.300
RAZEM 458.300
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.5+poz.6+poz.7 m3 829.168
RAZEM 829.168
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-03
poz.28 m3 829.168
RAZEM 829.168
1.2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikéw ka- |m
d.1.2/0119-01 nalizacji deszczowej
72.6 m 72.600
RAZEM 72.600
31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.2/0215-01 odktad w gruncie kat. I-1I
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.30*1*1.6*0.2 m3 23.232
RAZEM 23.232
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.30*1*1.6*0.8 m3 92.928
RAZEM 92.928
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legtos$¢ 5 km
[pogtebienie pod osadniki studni]
poz.37*(0.6*0.6*0.5) m3 4.680
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.680
34 Zabezpieczenie wykopéw systemem obudow ptytowych z rozporami wraz z m2
d.1.2|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
widualna
poz.30*1.6*2 m?2 232.320
RAZEM 232.320
35/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.2/0529-01 m
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
36/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.2/0529-06 4m
poz.35 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
37|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe klasy C35/45 o $r.500 mm z osadni- szt.
d.1.2|1424-01 kiem oraz wpustem zeliwnym nosnosci 40t
26.0 szt. 26.000
RAZEM 26.000
38/KNNR 4 Podbudowa pod studnie wpustowe - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20 cm i |m3
d.1.2/1430-01 $rednicy 1000 mm
poz.37*0.25*3.14*172*0.2 m3 4.082
RAZEM 4.082
39/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia-|m3
d.1.2/1411-03 na gruntu
analogia
poz.30*1*1.8 m3 130.680
RAZEM 130.680
40|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
poz.30 m 72.600
RAZEM 72.600
41/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 mm
12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000
42|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/1610-02 préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
43 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.1.2|analiza indy- |kéw
widualna
poz.30 m 72.600
RAZEM 72.600
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
p0z.31+p0z.32+p0z.33 m3 120.840
RAZEM 120.840
45|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0236-03
24.275 m3 24.275
RAZEM 24.275
2 Ulica Romanowskiego
2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
46|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- m
d.2.1/0119-01 szczowej
168.0 m 168.000
RAZEM 168.000
47|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.2.1/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.46*2.2*1.0*0.2 m3 73.920
RAZEM 73.920
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.46*2.2*1.0*0.8 m3 295.680
RAZEM 295.680
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[poszerzenie pod studnie + pogtebienie pod plyte]
poz.56*(2*0.5*1.8)*2.0+p0z.58 m3 32.869
RAZEM 32.869
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50 Zabezpieczenie wykopéw systemem obudow ptytowych z rozporami wraz z m2
d.2.1|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
widualna
poz.46*2.2*2 m?2 739.200
RAZEM 739.200
51/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.51 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.2.1/0218-01 .
poz.51 zabezp 5.000
RAZEM 5.000
54/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 | kpl.
d.2.1/0529-01 m
14.0 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
55|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.2.1/0529-06 4m
poz.54 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
56| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.1/1413-01 kopie o gtebok. 3m z wkazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
stud. 8.000
RAZEM 8.000
57|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.1|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-13 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
58/KNNR 4 Podbudowa pod studnie rewizyjne DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci |m3
d.2.1/1430-01 20 cm i $rednicy 1800mm
poz.56*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 4.069
RAZEM 4.069
59|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia-|m3
d.2.1/1411-03 na gruntu
analogia
poz.46*1*2.2 m3 369.600
RAZEM 369.600
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.1/1308-05
poz.46 m 168.000
RAZEM 168.000
61|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 315 |szt
d.2.1/1321-05 mm
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.1/1610-04 préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
63 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.2.1]analiza indy- |kéw
widualna
poz.46 m 168.000
RAZEM 168.000
64|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
p0z.47+p0z.48+p0z.49 m3 402.469
RAZEM 402.469
65|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0236-03
poz.64 m3 402.469
RAZEM 402.469
2.2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej
66|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikéw ka- |m
d.2.2/0119-01 nalizacji deszczowej
49.2 m 49.200
RAZEM 49.200
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67|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.2/0215-01 odktad w gruncie kat. I-11
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.66*1*1.8*0.2 m3 17.712
RAZEM 17.712
68|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.66*1*1.8*0.8 m3 70.848
RAZEM 70.848
69|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod osadniki studni]
poz.76*(0.6*0.6*0.5) m3 2.700
RAZEM 2.700
70 Zabezpieczenie wykopéw systemem obudéw ptytowych z rozporami wraz z m2
d.2.2|analiza indy- |wszelkimi robotami przyleglymi
widualna
poz.66*1.8*2 m?2 177.120
RAZEM 177.120
71|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.2/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.2/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.71 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.2.2/0218-01 .
poz.71 zabezp 3.000
RAZEM 3.000
74|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.2/0529-01 m
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
75/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.2.2/0529-06 4m
poz.74 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
76| KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe klasy C35/45 o $r.500 mm z osadni- szt.
d.2.2|1424-01 kiem oraz wpustem zeliwnym nosnosci 40t
15.0 szt. 15.000
RAZEM 15.000
77|KNNR 4 Podbudowa pod studnie wpustowe - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20 cm i |m3
d.2.2/1430-01 $rednicy 1000 mm
poz.76*0.25*3.14*172*0.2 m3 2.355
RAZEM 2.355
78/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia-|m3
d.2.2/1411-03 na gruntu
analogia
poz.66*1*1.8 m3 88.560
RAZEM 88.560
79|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
p0z.66 m 49.200
RAZEM 49.200
80|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.2|1321-02 mm
16.0 szt 16.000
RAZEM 16.000
81|/KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2/1610-02 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
82 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.2.2|analiza indy- |kéw
widualna
poz.66 m 49.200
RAZEM 49.200
83|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.67+p0z.68+p0z.69 m3 91.260
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RAZEM 91.260
84|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2/0236-03
24.275 m3 24.275
RAZEM 24.275
3 Ulica Stoneczna
3.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
85/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- m
d.3.1/0119-01 szczowej
223.2 m 223.200
RAZEM 223.200
86|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.3.1/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.85*2.1*1.0*0.2 m3 93.744
RAZEM 93.744
87|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.85*2.1*1.0*0.8 m3 374.976
RAZEM 374.976
88|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[poszerzenie pod studnie + pogtebienie pod plyte]
poz.95*(2*0.5*1.8)*2.0+p0z.97 m3 28.761
RAZEM 28.761
89 Zabezpieczenie wykopbéw systemem obudow ptytowych z rozporami wraz z m2
d.3.1|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
widualna
poz.85*2.1*2 m?2 937.440
RAZEM 937.440
90|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
p0z.90 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.3.1/0218-01 .
po0z.90 zabezp 3.000
RAZEM 3.000
93|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.3.1/0529-01 m
14.0 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
94/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.3.1/0529-06 4m
poz.93 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
95/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.3.1/1413-01 kopie o gtebok. 3m z wlkazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
7.0 stud. 7.000
RAZEM 7.000
96|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.1|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-14 [0.5m] -14.000
stud.
RAZEM -14.000
97|KNNR 4 Podbudowa pod studnie rewizyjne DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci |m3
d.3.1/1430-01 20 cm i $rednicy 1800mm
poz.95*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 3.561
RAZEM 3.561
98|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o srednicy DN600 z pierscie- |szt.
d.3.1/1417-01 niem odcigzajacym i wtazem zeliwno-betonowym nosnosci 40t
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia-|m3
d.3.1/1411-03 na gruntu
analogia
poz.85*1*2.1 m3 468.720
RAZEM 468.720
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100|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.1/1308-05
poz.85 m 223.200
RAZEM 223.200
101|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.3.1/1321-05 mm
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3.1/1610-04 préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
103 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.3.1|analiza indy- |kéw
widualna
poz.85 m 223.200
RAZEM 223.200
104|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
p0z.86+p0z.87+p0z.88 m3 497.481
RAZEM 497.481
105/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0236-03
poz.104 m3 497.481
RAZEM 497.481
3.2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej
106 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikéw ka- |m
d.3.2/0119-01 nalizacji deszczowej
44.8 m 44.800
RAZEM 44.800
107|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3.2/0215-01 odktad w gruncie kat. I-1I
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.106*1*1.8*0.2 m3 16.128
RAZEM 16.128
108/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.2/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.106*1*1.8*0.8 m3 64.512
RAZEM 64.512
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.2/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod osadniki studni]
poz.113*(0.6*0.6*0.5) m3 2.340
RAZEM 2.340
110 Zabezpieczenie wykopéw systemem obudow ptytowych z rozporami wraz z m2
d.3.2|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
widualna
poz.106*1.8*2 m?2 161.280
RAZEM 161.280
111|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 | kpl.
d.3.2/0529-01 m
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
112|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.3.2/0529-06 4m
poz.111 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
113|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe klasy C35/45 o $r.500 mm z osadni- szt.
d.3.2|1424-01 kiem oraz wpustem zeliwnym nosnosci 40t
13.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
114\KNNR 4 Podbudowa pod studnie wpustowe - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20 cm i |m3
d.3.2/1430-01 $rednicy 1000 mm
poz.113*0.25*3.14*112*0.2 m3 2.041
RAZEM 2.041
115/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia-|m3
d.3.2/1411-03 na gruntu
analogia
poz.106*1*1.8 m3 80.640
RAZEM 80.640
116/KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/1308-02
poz.106 m 44.800
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RAZEM 44.800
117|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.2/1321-02 mm
12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000
118/KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2/1610-02 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
119 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.3.2|analiza indy- |kéw
widualna
poz.106 m 44.800
RAZEM 44.800
120/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
p0z.107+p0z.108+p0z.109 m3 82.980
RAZEM 82.980
121|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.2/0236-03
24.275 m3 24.275
RAZEM 24.275
4 Ulica Drzymaly
4.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
122|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- m
d.4.1/0119-01 szczowej
466.5 m 466.500
RAZEM 466.500
123|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4.1/0101-02
560.0 m 560.000
RAZEM 560.000
124|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.4.1/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
277*3 m?2 831.000
RAZEM 831.000
125|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
d.4.1/0105-01 szu na odl. do 1 km
poz.124 m?2 831.000
RAZEM 831.000
126|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.4.1/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.122*2.4*1.0*0.2 m3 223.920
RAZEM 223.920
127|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.122*2.4*1.0*0.8 m3 895.680
RAZEM 895.680
128/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[poszerzenie pod studnie + pogtebienie pod plyte]
poz.139*(2*0.5*2.5)*2.0+poz.141 m3 60.595
RAZEM 60.595
129 Zabezpieczenie wykopéw systemem obudow ptytowych z rozporami wraz z m2
d.4.1|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
widualna
(p0z.122-10)*2.4*2 m?2 2191.200
RAZEM 2191.200
130|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.4.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
24.0 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
131|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
p0z.130 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
132|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.4.1)/0218-01 .
po0z.130 zabezp 24.000
RAZEM 24.000
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133|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.4.1/0529-01 m
42.0 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
134|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.4.1/0529-06 4m
poz.133 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
135|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 |m
d.4.1/0313-01 mm
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.4.1/0411-02 nikiem bez syfonu
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.4.1/1413-03 kopie o glebok. 3m z wlkazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNNR 4 Podbudowa pod studnie rewizyjne DN1200 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci |m3
d.4.1/1430-01 20 cm i srednicy 2000mm
poz.137*0.25*3.14*2.0"2*0.2 m3 0.628
RAZEM 0.628
139/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.4.1/1413-01 kopie o gtebok. 3m z wlkazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
11.0 stud. 11.000
RAZEM 11.000
140/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4.1|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
141|KNNR 4 Podbudowa pod studnie rewizyjne DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci |m3
d.4.1/1430-01 20 cm i $rednicy 1800mm
poz.139*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 5.595
RAZEM 5.595
142|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o srednicy DN600 z pierscie- |szt.
d.4.1/1417-01 niem odcigzajacym i wlazem zeliwno-betonowym nosnosci 40t
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
143 Wigczenie nowego kolektora DN315 do istniejgcej studni betonowej - wykucie |kpl.
d.4.1|analiza indy- |otworu wiertnicg, dostosowanie kinety do nowego doptywu i uszczelnienie
widualna przejscia nowego rurociagu przez $ciane studni
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia- |m3
d.4.1/1411-03 na gruntu
analogia
poz.122*1*2.5 m3 1166.250
RAZEM 1166.250
145/KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4.1/1308-05
poz.122 m 466.500
RAZEM 466.500
146/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 315 |szt
d.4.1/1321-05 mm
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
147\KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.4.1/1610-04 préb.
10 odc. -1 10.000
préb.
RAZEM 10.000
148 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.4.1|analiza indy- |kéw
widualna
poz.122 m 466.500
RAZEM 466.500
149|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.4.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
p0z.126+p0z.127+p0z.128 m3 1180.195
RAZEM 1180.195
150/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.1/0236-03
poz.149 m3 1180.195
RAZEM 1180.195
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4.2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej
151|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikéw ka- |m
d.4.2/0119-01 nalizacji deszczowej
107.6 m 107.600
RAZEM 107.600
152|KNR AT-03 |Ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4.2/0101-02
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
153|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.4.2/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
154|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
d.4.2/0105-01 szu na odl. do 1 km
p0z.153 m2 90.000
RAZEM 90.000
155/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4.2/0215-01 odktad w gruncie kat. I-1I
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.151*1*1.8*0.2 m3 38.736
RAZEM 38.736
156 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.2/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.151*1*1.8*0.8 m3 154.944
RAZEM 154.944
157|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.2/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod osadniki studni]
poz.164*(0.6*0.6*0.5) m3 5.760
RAZEM 5.760
158 Zabezpieczenie wykopéw systemem obudow ptytowych z rozporami wraz z m2
d.4.2|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
widualna
poz.151*1.8*2 m?2 387.360
RAZEM 387.360
159|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.4.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4.2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
p0z.159 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.4.2/0218-01 .
poz.159 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 | kpl.
d.4.2/0529-01 m
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
163|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci | kpl.
d.4.2/0529-06 4m
poz.162 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
164/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe klasy C35/45 o $r.500 mm z osadni- szt.
d.4.2/1424-01 kiem oraz wpustem zeliwnym nosnosci 40t
32.0 szt. 32.000
RAZEM 32.000
165/KNNR 4 Podbudowa pod studnie wpustowe - piyta z betonu C12/15 o grubosci 20 cm i |m3
d.4.2/1430-01 Srednicy 1000 mm
poz.164*0.25*3.14*1"2*0.2 m3 5.024
RAZEM 5.024
166/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia- |m3
d.4.2/11411-03 na gruntu
analogia
poz.151*1*1.8 m3 193.680
RAZEM 193.680
167|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2/1308-02
poz.151 m 107.600
RAZEM 107.600
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej, Romanowskiego, Stonecznej i Drzymaty w Miasteczku Krajenskim.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
168|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4.211321-02 mm
16.0 szt 16.000
RAZEM 16.000
169|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4.2/1610-02 prob.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
170 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.4.2|analiza indy- |kéw
widualna
poz.151 m 107.600
RAZEM 107.600
171|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.4.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
p0z.155+p0z.156+p0z.157 m3 199.440
RAZEM 199.440
172|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.2/0236-03
24.275 m3 24.275
RAZEM 24.275
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