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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 

 
Specyfikacja techniczna ST-00.00.00 ,,Wymagania ogólne’’ odnosi się do ogólnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla zadania:  
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej obsługujący teren aktywizacji 

gospodarczej w Świebodzicach.” 
 
Wymagania Ogólne Specyfikacji należy stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: 
 
• ST-00  - Wymagania ogólne  
• ST-01  - Roboty rozbiórkowe i ziemne  
• ST-02  - Roboty technologiczne  
• ST-03  - Odtworzenie nawierzchni 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p-kcie 1.1. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych 

pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST). 
 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem kolektora 

kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej w Świebodzicach 
 

1.4. ZAKRES ROBÓT 
 

Zakres robót jest określony w dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej obsługujący 

 teren aktywizacji gospodarczej w Świebodzicach.” 
 
 

1.4.1 NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002 w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r. 
zmieniające Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia.  

Działy, grupy, klasy i kategorii robót budowlanych 
 
Dla robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV), 

można wyróżnić następujące działy, grupy i klasy: 
 
Dział robót: 45000000-7 Roboty Budowlane 

• Grupa robót 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
• Klasa robót: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
• Grupa robót: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej. 
• Klasa robót: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.5.1 KIEROWNIK BUDOWY 
 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 

1.5.2 PROJEKTANT 
 
Osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadająca uprawnienia do 

wykonywania w/w dokumentacji. 
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1.5.3 INSPEKTOR NADZORU 
 
Osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie. 
 

1.5.4 POLECENIE INSPEKTORA 
 
Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej a dotyczące realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

1.5.5 LABORATORIUM 
 
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 

1.5.6 MATERIAŁY 
 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.7 Odpowiednia zgodność 
 
Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 

1.5.8 APROBATA TECHNICZNA 
 
Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 
spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. 
Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
 
1.5.9 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 

 
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień wykonania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art.10) Certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 
1.5.10 ZNAK ZGODNOŚCI 

 
Zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym. 

 
1.5.11 SPECYFIKACJA 

 
Oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z p. zm.). 

 
1.5.12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
Dokumentacja służąca do opisu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 
 

1.5.13 DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZĘDOWY PRZEBIEGU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ORAZ ZDARZEŃ I OKOLICZNOŚCI ZACHODZĄCYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBÓT  

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy  

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. nr 108 z 2002 poz. 2953 z póź. zm.). 

 
 
 
 
 



 

 

ST – 00.00.00 Wymagania ogólne  - 5 - 

 

„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej 

obsługujący teren aktywizacji gospodarczej w Świebodzicach” 

Burmistrz Miasta Świebodzice 

ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice 
 

1.5.14 PLAN BIOZ 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 , poz. 1126 z 2003r.). 

 
1.5.15 TEREN BUDOWY 

 
Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

placu budowy. 
 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot zawsze szczegółowo są omówione w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w instrukcjach wykonania i montażu urządzeń wydanych przez 
producentów tych urządzeń. Przyjmuje się, że Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność z Dokumentacją Projektową i SST, umową, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami 
Polskich Norm i wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych i z zasadami wiedzy technicznej 
zapewniając: 

• bezpieczeństwo eksploatacji 
• użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 
• usytuowanie obiektu zgodnie z wytyczona trasą na działkach i w drogach 
• poszanowanie interesów osób trzecich, zapewnienie dojść i dojazdów do posesji 
• warunki bepieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy  

Cena ofertowa musi zawierać roboty tymczasowe i towarzyszące w szczególności: 
• organizację i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy) 
• zabezpieczenie terenu budowy w dzień i w nocy 
• wykonanie tymczasowych dojść i dojazdów do posesji 
• zmianę organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, koszt objazdów i dojść do posesji 
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na cały okres trwania budowy 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

przewidzianej prawem 
• opłaty za nadzory właścicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i ewentualne przełożenia tego 

uzbrojenia 
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu przyjętego w dokumentacji projektowej 
• ewentualne pompowanie wody z wykopu 
• umocnienia i wykonanie wykopów 
• odtworzenie terenu, drogi, chodników do stanu istniejącego,  

 
 

1.6.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz 1 komplet Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

 
Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy i 

reperów państwowych i roboczych, wytyczy trasę. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność ochrony punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. 
 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je na własny koszt. 
 
Na dzień przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową z 

naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje, obiekty naziemne i podziemne. 
 
Uzgodnienia 
 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 

polskim. 
Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem i 

uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę 
uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie robót bez 
przestojów. 
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Wszelkie koszty związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie umownej i nie będzie 
żądał za nie osobnej zapłaty. 

 
Inne wymagania 
 

W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć następujące czynności: 
 

• organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego 
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót 
• zabezpieczenie terenu budowy w dzień i w nocy wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców 
• zmianę organizacji ruchu w czasie robót i koszt objazdów 
• uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i poniesienie stosownych opłat za jego zajęcie, wraz z projektem 

organizacji ruchu 
• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie 

dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu 
• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze współuczestnictwa 

instytucji, firm w procesie projektowania i wykonywania robót 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w zakresie wymaganym prawem 

i przez Zamawiającego 
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego w rozwiązaniach projektowych lub 

wynikających z uzgodnień 
 
 

1.6.2 DOKUMENTACJA BUDOWY 
 
Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunków Umowy stanowią: 
 

• Projekt budowlany znajduje się u Inwestora tj. Gminy Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-
Zdrój  

• Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w 
imieniu) Zamawiającego zgodne z Umową 
 

1.6.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru), który dokona odpowiedniej korekty. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będę zgodne Dokumentacją Projektową i SST. Cechy 

materiałowi elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
odchylenia tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego zakresu tolerancji. 

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z Dokumentacją Projektową lub, SST, ale 

zostanie osiągnięta do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier (Inspektor Nadzoru) może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

 
W przypadku, gdy niezgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub ST wpłynie ujemnie na jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów a 

nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytywać z dopiskiem 
„lub równoważne”. 

 
1.6.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie 

realizacji inwestycji aż do jej zakończenia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z właścicielem drogi i policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy, (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 

 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten winien być aktualizowany. Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu. W organizacji ruchu należy zapewnić 
bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót ująć 
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odpowiednie środki na techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca ogłosi zmianę 
ruchu w sposób zwyczajowo przyjęty (prasa, tablice informacyjne, strona internetowa Gminy Jedlina-Zdrój). 

 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu (zmianą organizacji w 

trakcie prowadzenia robót) z tym związaną Wykonawca wykona własnym staraniem i na koszt własny. 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności ( w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego W 

czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urządzenia zgodne z 
projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Kontraktową. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 
1.6.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez utrzymywanie 

sprawnego sprzętu ppoż. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie baz, pomieszczeń biurowych, 
magazynowych oraz w pojazdach. Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy oraz jako 
rezultat realizacji robót. 

 
1.6.7 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem własności publicznej i 

prywatnej. 
 
Jeśli w trakcie realizacji robót nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej w 

związku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, bądź brakiem odpowiednich działań ze strony Wykonawcy 
odtworzenia zniszczonej własności lub jej naprawy Wykonawca winien dokonać na własny koszt. 

 
Stan naprawionej własności winien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: rurociągi, 

kable teletechniczne i energetyczne itp.. 
 
Informację o usytuowaniu tych urządzeń Wykonawca otrzyma od odpowiednich właścicieli urządzeń w 

postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
Przed przystąpieniem do robót w pobliżu tych urządzeń Wykonawca winien zawiadomić właścicieli 

urządzeń o zamiarze przystąpienia do wykonywanych prac. 
 
W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomić winien 

Inżyniera i zainteresowane strony o zaistniałym fakcie, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 

 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia uzbrojenia terenu, 

które zostało wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 

1.6.8 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy transporcie 

materiałów i sprzętu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyskać On winien wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz zezwalające na przewóz nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

 
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą 

być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budowy. 

 
1.6.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 
Podczas realizacji robót wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności winien zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymogów sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem warunków i wymagań określonych nie podlegają oddzielnej i 

winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.6.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Protokołu wstępnego odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 

 
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren został przekazany pod budowę, za wszelkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi szkodami. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenu, na których będą prowadzone prace. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem placu budowy i wykonanych robót nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.6.11 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 

 
1.6.12 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

 
Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada przed 

właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 
 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
 
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz  

o przewidywanym terminie zakończenia. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające 

(nadzór właścicieli sieci), opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Użytkownikiem sieci sposób przełożenia sieci wodociągowej,  

a roboty budowlano-montażowe nie powinny zakłócać sprawnej eksploatacji istniejącej sieci. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
 

1.6.13 NADZÓR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA 
 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz Konserwatora zabytków. Do 
momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod groźba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić 
robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod 
nadzorem odpowiednich służb konserwatorskich i archeologicznych. 

 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 

nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na 
ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do zmiany terminu zakończenia robót w trybie przewidzianym w 
Umowie. 
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1.6.14 ODPROWADZENIE WÓD Z POMPOWANIA 

W przypadku wystąpienia w wykopach wód gruntowych i konieczności ich odpompowania Wykonawca 
wykona te roboty na zasadzie robót uzupełniających, rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg ilości m-g 
pracy pompy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Przed wprowadzeniem wód do urządzeń melioracyjnych należy uzyskać stosowne zezwolenia i 
zastosować urządzenia do wytrącania zanieczyszczeń stałych. Powyższych uzgodnień dokona Wykonawca a ich 
koszt ujmie w cenie ofertowej. 

 
1.6.15 ODBIORY 

Wykonawca w ramach ceny Umownej zobowiązany jest zawiadomić o odbiorach technicznych i 
przekazaniu do eksploatacji Zamawiającego oraz instytucje, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi 
opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania 
stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 

 
1.6.16 PRZEKAZANIE 

Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane 
przy odbiorze końcowym. 

   
2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA FORMALNE 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy winny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do przesyłu danego medium oraz 
do stosowanie na terenie kraju. 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, dla których: 
 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi np. PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 

•  dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub 
aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją 

• jest zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodności i znajdują się w wykazie wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

 
Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby budowlane, które są 

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 
przepisami. 

 
Zasady deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem 

budowlanym zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r – Dz. U. 2004 nr 198 
poz. 2041 z póź. zm.. 

 
Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu, (jeżeli tego 
zażąda). 

 
2.2. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań: ilościowych, jakościowych materiałów 

pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej z gody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie i ST. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym terenie. 
 

2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowania metod produkcyjnych materiałów z wymaganiami. 
 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 
 
• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w 
dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Umowy 

 
2.5. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy jego 

staraniem i na jego koszt. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztów. 
 
2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robot i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materiałów wariantowych w wykonywanych 

robotach Wykonawca o swoim zamiarze zawiadomi zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału zamiennego lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagało przeprowadzenia badań i sprawdzeń przez 
inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany Rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora. 

 
2.8. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

 
Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowę. 
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Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich 
tłumaczeń dokumentów związanych z wyrobami budowlanymi a istniejących w innych językach. 

 
 

3. SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonanie założonych robót winien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co 
do jakości jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do 
przebudowy sieci wodociągowej i budowy kolektora kanalizacji deszczowej  powinien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, takich jak: 

 
• samochód dostawczy  
• samochód skrzyniowy  
• żuraw samochodowy  
• przyczepa skrzyniowa  
• koparka podsiębierna i przedsiębierna  
• spycharka kołowa lub gąsienicowa  
• ubijaki mechaniczne  
• wibromłoty elektryczne lub spalinowe  
• pompy spalinowe lub elektryczne 
• piły, wiertarki 
• betoniarki, mieszarki 
• inny niezbędny sprzęt 
 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Winien być również zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 
Możliwość wariantowego użycia sprzętu do wykonania robót winna być uzgodniona i zaakceptowana 

przez Inspektora Nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 
Sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu zastaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robót. 
 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 

Terenu Budowy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 
programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 

 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 
 
Wykonawca jest obowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
 
Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie. 
 
Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 

Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
 
Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, podlegają 

geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych sieci, a 
w szczególności: 

 
• główne osie kanałów i obiektów naziemnych i podziemnych  
• stałe punkty wysokościowe – repery 
 
Czynności geodezyjne w trakcie budowy 
 
Czynności geodezyjne w trakcie budowy obejmują: 
 
• geodezyjną obsługę budowy  
• wykonywanie pomocniczych pomiarów i szkiców jako załączników do księgi obmiarów  
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
• wznowienie (odtworzenie) znaków granicznych naruszonych w trakcie budowy 
 
Wykonanie czynności geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy, przekazuje 

kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia, zawierające dane umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia trasy lub obiektu. 

 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 
Operat geodezyjny wchodzi w skład dokumentacji budowy i powinien zawierać dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 

 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

 
Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
 
• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i 

zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał 
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami  

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 

 
5.3. HARMONOGRAM ROBÓT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia robót ujęte w warunkach Umowy. 
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5.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

 
Materiały z rozbiórki należy posegregować i elementy przydatne ponownie wbudować a pozostałe usunąć 

z placu budowy i poddać utylizacji zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpadów ująć w 
cenie ofertowej. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót o plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania jakością wykonywanych 

robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru  
          część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) 
• prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

Dla każdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jakości powinien opisać typ kontroli, 
metodę, zakres, czas i częstotliwość, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać, kto jest 
odpowiedzialny za jej wykonanie. 

 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
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metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. BADANIA I POMIARY 

 
Wszystkie badania i pomiary będą. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektora Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót:/ Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą udostępnione Inspektorowi Nadzoru. 
 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 
 
\ 
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
Do dokumentów budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza się: 
 
• projekt budowlany  
• przedmiar robót  
• protokoły przekazania robót  
• dziennik budowy  
• książka obmiarów  
• dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze  
• harmonogram robót  
• protokoły z prób, inspekcji , odbiorów  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  
• protokoły odbioru Robót  
• protokoły z narad i ustaleń  
• korespondencję na budowie 
 

6.8.1 DZIENNIK BUDOWY 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 
 
 

6.8.2 KSIĘGA OBMIARU 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 
6.8.3 DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
6.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 

obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem   
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach. Gotowość odbioru robót 
lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 

 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń poszczególnych ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
• odbiorowi częściowemu  
• odbiorowi końcowemu  
• odbiorowi ostatecznemu po upływie gwarancji 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót 

przed ich zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania dalszego postępu robót. 

 
Gotowość od odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z równoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy. Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów i kompletu wyników badań laboratoryjnych porównując je z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami 



 

 

ST – 00.00.00 Wymagania ogólne  - 17 - 

 

„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej 

obsługujący teren aktywizacji gospodarczej w Świebodzicach” 

Burmistrz Miasta Świebodzice 

ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice 
 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót określonych w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem 
odbioru końcowego. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu Umownego zakresu robót. 
 

8.4.1 ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 
 
Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z równoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie podanym w 
Umowie, termin ten liczony będzie od dnia potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie dokumentów 
odbiorowych przedłożonych przez Wykonawcę. 

 
W toku czynności odbiorowych Komisja zapozna się z protokółami odbiorów częściowych i zanikających, 

z ustaleniami wynikającymi z tych odbiorów a w szczególności wykonania robót poprawkowych. 
 
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Komisja stwierdzi konieczność wykonania robót poprawkowych, 

przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, Komisja dokona potrąceń oceniając niższą jakość robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach Umownych. 

 
8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

 
Odbioru końcowego robót dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego. Dokumentem do dokonania 

odbioru jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć następujące dokumenty: 
1. Dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację z naniesionymi zmianami w toku wykonania 

robót oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą  
2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
3. Protokoły odbiorów częściowych 
4. Dziennik budowy i książki obmiarów 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa  
6. Rys (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących lub uzupełniających (np. rozwiązania 

kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza 
8. Kopię mapy zasadniczej powstałą w oparciu o geodezyjna inwentaryzację powykonawczą  
9. Protokoły przekazania terenu- placu budowy 
10. Oświadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
11. Protokoły potwierdzające przywrócenie terenów prywatnych do stanu pierwotnego 
 
W przypadku gdyby roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 

 
8.4.3 ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu zgłaszania wad (gwarancji) polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji 
zabezpiecza kaucja należytego wykonania umowy. 

 
Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy odbywa się zgodnie z zapisami Umowy. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 
 
• umowę  
• protokoły odbioru końcowego  
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• protokoły potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w okresie gwarancji 
 
Z odbioru Komisja spisuje protokół wg wzoru Zamawiającego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 
Cena podana przez Wykonawcę musi pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z: 
 
• wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i 

wymagań związanych z prowadzeniem robót wyszczególnionych w Umowie lub wynikających z niej 
• koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń 

oraz wszelkimi kosztami związanymi  
• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi  
• sprzętem jego dostawą, utrzymaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót 

objętych Umową  
• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami 
 
Roboty opisane w każdym elemencie przedmiaru winny być wykonane w sposób kompletny opisany w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i z 
zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

 
W przypadku błędu w ustaleniu wartości Umownej przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę 

pozostaje cena elementu robót podana w pozycji przedmiarowej. 
 
Wszystkie podatki (z wyłączeniem podatku VAT) wynikające z Umowy będą wliczone do ceny danej 

pozycji przedmiaru. 
 
Przyjmuje się, że ceny przedmiarowe elementów robót obejmują wszystkie potrzeby i zobowiązania 

wynikające z Umowy, a w szczególności: 
• koszt uzyskania gwarancji bankowych  
• koszt uzyskania wymaganych ubezpieczeń  
• koszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza, ochrony, ochrony 

ppoż, zabezpieczenia bhp, montażu i utrzymania wszelkich tablic 
 
Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach przedmiarowych i ryczałtowych 

wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne dla wykonania postanowień Umowy. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 , poz. 414 z późniejszymi zmianami)  
2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. nr 108 poz.953 z 2002r.)  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. nr 96 poz.817 z 2005r.)  

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 
01.118.1263)  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.03.47.401)  

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
7. PN-93/N01256:03 /A1 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
(Zmiana A1) 
8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
(Zmiana A2) 
9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169 , poz. 1386 z późniejszymi zmianami)  
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 ) wraz z aktami 

wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004 nr204 poz. 2087)  
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881   
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z póź. zm)  
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13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.)  
14. -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.)  
15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr27, poz. 96 z póź zm.)  
 
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U. nr25poz 133)  

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.03.1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 
297) 

 
18. Instrukcja techniczna G-3 – geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 

11.04.1988r.)  
19. Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 

28.06.1979r.) 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN, polskie normy PN. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w sposób zgodny 
z przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 
 
 


