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Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie — ETAP I

ZMIANA TRESCI SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
22021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ.
Zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamowienia.
Zgodnie zart.286 ust.7Pzp Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/um bierutow informacje o zmianie tresci SWZ.
W SWZ Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany:
— w rozdz. V po ust. 1 wprowadza sie nowy ust. 2, kolejnos¢ pozostatych ustepdédw ulega zmianie,
w zwigzku z powyzszym rozdz. V otrzymuje brzmienie:
»ROZDZIAL V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie — ETAP I,
obejmujacy wykonczenie wewnetrzne budynku wraz z wyposazeniem oraz zagospodarowanie
terenu wokét budynku wraz z budowa placu zabaw.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia ETAPU Il budowy przedszkola obejmuje wykonanie prac od stanu
surowego zamknietego do oddania inwestycji do uzytkowania, w zakresie budowy instalacji wody,
kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, c.o., c.t. gazu, IE i IEN oraz kottowni; prac wykonczeniowych —
m.in.: warstwy podposadzkowej i obudowy k-g, sufitdw podwieszanych, technologii kuchni, ptytek
podtogowych i $ciennych, posadzek, montazu grzejnikdw, kurtyny powietrznej, oswietlenia wew. i
zew., malowania, stolarki drzwiowej; wyposazenia — m.in.: biaty montaz, winda, meble;
zagospodarowania terenu — m.in.: ogrodzenie, zielen, place zabaw.

3. Zamawiajgcy informuje, ze w roku 2022 zostanie zrealizowany etap | budowy Przedszkola
Miejskiego obejmujgcy wykonanie budynku przedszkola w stanie surowym zamknietym (stolarka
okienna, drzwiowa, dach) wraz z elewacjg budynku. Planowany termin zakonczenia robét z etapu |
okresla sie do dnia 04.06.2022 r., a planowany termin odbioru do dnia 11.06.2022 r.

4. Efektem zrealizowania etapu Il budowy przedszkola bedzie budynek Przedszkola Miejskiego ,,pod
klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kody opisujgce przedmiot zamoéwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamowien (CPV):
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45262210-6 Fundamentowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262520-2 Roboty murowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Signature ot Verified
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych )

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych or%%‘ég h%%
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien Data: 2022.02:18 13:55:03 CET
45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

44112310-4 Scianki dziatowe

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442110-1 Malowanie budynkéw

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i



https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45421131-1 Instalowanie drzwi
44400000-4 Rézne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
34992200-9 Znaki drogowe
34928200-0 Ogrodzenia
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
71421000-5 Ustugi wkomponowywania ogrodéw w krajobraz

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robét
okreslony jest w dokumentacji projektowej stanowigcej zafgcznik Nr 10 do niniejszej specyfikacji.
6. Kompletny projekt budowlany zostat opracowany przez SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz

Siergiej, ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wroctaw.
7. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ z materiatéw wtasnych.
Plac budowy urzadza Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.
9. Uwagi:

o

1) Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze s$rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych. Regulamin naboru wnioskéw o dofinansowanie edycja 1 w
ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwata nr
84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepne s3 na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554. Wykonawca zobowigzany bedzie do
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyptate srodkéw z promesy, na zasadach okreslonych we wzorze umowy

stanowiacej zatacznik nr 5 do SWZ.

2) Catosé robdt nalezy wykonac zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 ze zm.), dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przedmiarami roboét, przepisami BHP oraz warunkami Umowy na roboty budowlane.

3) Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca wytoniony w drodze

postepowania zobowigzany bedzie dostarczy¢ w/w dokumenty przed ich zastosowaniem.

4) Wykonawca wykona na whasny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla
potrzeb budowy, zamontuje liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia

wody i energii w okresie realizacji robot.”

Zmianie ulega rowniez zapis § 1 projektu umowy, stanowigcego zatgcznik nr 5 do SWZ (patrz SWZ

po modyfikacji).

Z uwagi, iz zmiana tresci SWZ nie wymaga od wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie sie
ze zmiang tresci SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert (art. 286

ust. 3 Pzp).
Z powazeniem,

Sporzadzita: Joanna Ptéciennik
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontéw
Urzad Miejski w Bierutowie, tel. 71 314 62 51 wew. 22
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