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STB-00 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organéw oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot
dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu
obowiazkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenie§¢ pracownikOw wraz z Wwyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0sob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postgpu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomoéw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwos$cia powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robédt budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujacym
sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia whasno$ci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopoéw na przedmioty mogace mie¢ warto§¢ zabytkowa lub
archeologiczna Wykonawca zobowiagzany jest zabezpieczy¢é te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wtasciwa jakos$¢ i przydatnosé
do robot

Sktadanie materiatbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek



Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinnyposiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objgte kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi  normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budow¢ i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wechodzacych w sktad
zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastgpujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioré6w robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawcg. Dziennik budowy powinien byé prowadzony S$cisle wg. wymogoéw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych

Kontrola jako$ci robot

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatdéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego: mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposoéb wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka ma
sprawdzi¢ dokumentacje budowlang. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

terminy i sposdb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz §rodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych robot,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe¢ materiatow, sprawdzania i
cechowania sprzgtu podczas prowadzenia robot,

sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materialdéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robot,



prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg si¢ i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowg oraz okreSlenie ich wartoSci
technicznej .

Odbidr konicowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czgéciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiggi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacj¢ powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje¢ kosztowa w zakresie zgloszonych roboét przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (konicowsa kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo§¢ i jako$¢ zakonczonych robodt
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno§¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

STB -01 Podloza i posadzki

WSTEP.
Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
remontu posadzek parkietowych.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot posadzkowych

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST.

SPRZET
Sprzet uzywany do wykonania podlozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do podlozy i posadzek powinny odbywaé si¢ w sposob
zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogo6lne”

WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.

Wymagania ogélne.

-Pozostawi¢ istniejace parkiety, przecyklinowaé powierzchni¢ usuwajgc nawarstwienia lakier6w oraz powierzchniowa,
zdestruowang warstwe drewna

- Uzupetni¢ ubytki klepka o takich samych parametrach jak istniejacy parkiet

-Pokry¢ powierzchni¢ lakierem o parametrach spetniajacych normy odpowiednie dla planowanego sposobu uzytkowania
pomieszczen.

KONTROLA JAKOSCIL

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét podano

Wymagania dla powierzchni okreslono

Badania.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych stanowig badania :

Sprawdzenie podkladu- powinno by¢é wykonane przy odbiorze mig¢dzy operacyjnym. Sprawdzenie roéwnosci
przeprowadzi¢ za pomoca taty o dt 2m.

Sprawdzenie materialow- nalezy przy odbiorze roboét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestow) z kontroli producenta , stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami.

Sprawdzenie przylegania do podkladu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie mlotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami ST.

OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa roboét posadzkowych oktadzinowych jest Im2(metr kwadratowy) a w przypadku cokotow 1mb
(metr biezacy).

Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki 1 przejécia. Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ poszczegodlnych stupow, pilastrow itp. wigksze od 0,25m2(metr kwadratowy).



ODBIOR ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Sposob odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowego
robot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

PODSTAWA PLATNOSCL

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Ilos¢ zakonczonych i odebranych robot , okreslonych w/g cen jednostkowych za Im2 (metr kwadrat) i Im b (metr
biezacy) cokotu lub listwy przyscienne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom
I Budownictwo ogélne czes¢ 4.

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-62/B-10144 Posadzki z parkietu.

STB-02 Tynki i malowanie

Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych

Zakres dla robot tynkowych

-Likwidacja Zrodet zawilgocenia.

-Przeglad tynkéw — wytypowanie obszaréw przeznaczonych do wymiany ze wzglgdu na zty stan zachowania.

-Usunig¢cie nawarstwien wtornych farb z powierzchni tynkow zakwalifikowanych do pozostawienia

-Skucie tynkow ostabionych, zawilgoconych, spekanych i osypujacych si¢. W trakcie czynno$ci zwigzanych ze skuwaniem
zdestruowanych tynkow nalezy zachowal ostrozno$¢ - w razie stwierdzenia historycznych warto§ciowych warstw
kolorystycznych nalezy skonsultowa¢ dalsze postgpowanie ze stuzbami konserwatorskimi.

-Ewentualne wzmocnienie strukturalne tynkéw przez impregnacje

-Uzupetienie ubytkéw tynku - proponuje si¢ uzycie gotowej technologii dostgpnej na rynku przeznaczonej do
zastosowania w obiektach zabytkowych

-Wykonanie na powierzchni tynkéw szlichty wyréwnujacej

-Malowanie zgodnie z projektem kolorystyki, z wyodrgbnieniem technologicznym pasa lamperii

Zakres dla robét dla stolarki

-Demontaz skrzydet drzwiowych — dalsze prace w warunkach pracownianych, z wyjatkiem oScieznic, ktore nalezy poddac
konserwacji in situ

-Demontaz i inwentaryzacja historycznego szklenia

-Usuni¢cie wtornych i ahistorycznych elementéw §lusarskich — szyldy, zamki, klamki itp.

-Usunigcie nawarstwien farb i lakierow

-Wzmocnienie strukturalne drewna przez impregnacj¢ — w koniecznym zakresie

-Uzupekienie ubytkéw drewna flekami z drewna lub kitem — zaleznie od wielkoSci i lokalizacji ubytku

-Malowanie na kolor zgodny z historycznym opracowaniem lub uzgodnionym projektem

-Montaz szklenia

-Konserwacja i naprawa historycznych zawiasow, szyldow, klamek itp. Po konserwacji nalezy ponownie zamontowac te
elementy w oryginalnej lokalizacji. Nie zachowane zastapi¢ nalezy kopiami lub oryginalnymi z epoki.

Materialy



Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne
Akrylowe farby wewnetrzne dajace powloke otwartg na dyfuzjg pary wodnej

Farba odporna na zmywanie

- wydajnos¢ 8+12 m¥l w zaleznosci od chlonno$ci podloza przy jednokrotnym  malowaniu
-temperatura stosowania od +5°C do +25°C
-czas wysychania 1-2 godziny przy temperaturze podtoza i otoczenia 20°C =+ 2°C oraz 50% wilgotnosci wzglednej
powietrza

-zalecana ilo$¢ warstw minimum 2 dla wymalowan warstwy ostatecznej, 1 dla wymalowan warstwy podkladowe;j
-gestosé objetosciowa ok. 1,45g/cm?, zawartos$¢ czesci statych ok. 50% w stosunku wagowym

Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.

Wykonanie robét

Przygotowanie podloza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajacymi $ciany,

Kontrola jako$ci robot

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkow z
dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokoldéw badan kontrolnych i atestow jakoSci materialow, protokotow
odbiorow czesciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pigciu otwordéw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto
odstonigte lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania gladzi

- sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robdot malarskich

Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewngetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz

Odbior
Roboty tynkarskie wewnegtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.



