

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Remont dróg powiatowych celem zabezpieczenia dna wąwozów lessowych.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830413998

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Samborzec 199

**1.5.2.) Miejscowość:** Samborzec

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 27-650

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 15 8320406

**1.5.8.) Numer faksu:** 15 8320406

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zdpsandom@poczta.onet.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.zdpsan.samorzad.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont dróg powiatowych celem zabezpieczenia dna wąwozów lessowych.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4efd1b79-1ece-11ed-b950-8227d40187e8

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00355624/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-09-20 12:20

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowania w BZP:** 2022/BZP 00036909/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:**

1.1.5 Remont dróg pow. nr: 1559T Kolonia Okalina-Daromin w m. Pielaszów, 1703T Świątniki-Byszów w m Faliszowice, 1725T Jurkowiec-Nawodzice w m. Nawodzice, 1702T Nowy Garbów-Góry Wysokie w m. Stary Garbów.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00309859/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** DT.26.6.2022.P-6

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 1463433,25 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

#### **Część 1**

##### **4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Remont drogi powiatowej nr 1559T Kolonia Okalina- Daromin w miejscowości Pielaszów, Daromin od km 4+160 do km 4+434, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg powiatowych celem zabezpieczenia dna wąwozów lessowych, w zakresie którego wchodzi:

- remont nawierzchni jezdni,
- regulacja zjazdów i wlotów skrzyżowań,
- częściowe umocnienie skarp wąwozu,
- odtworzenia i odmulenie rowów i przepustów,
- utwardzenie poboczy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 199518,30 PLN

#### **Część 2**

##### **4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Remont drogi powiatowej nr 1703T Świątniki- Byszów w miejscowości Faliszowice od km 1+142 do km 1+488, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg powiatowych celem zabezpieczenia dna wąwozów lessowych, w zakresie którego wchodzi:

- remont nawierzchni jezdni,
- regulacja zjazdów i wlotów skrzyżowań,
- częściowe umocnienie skarp wąwozu,
- odtworzenia i odmulenie rowów i przepustów,
- utwardzenie poboczy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 442391,56 PLN

#### **Część 3**

##### **4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Remont drogi powiatowej nr 1702T Nowy Garbów- Góry Wysokie w miejscowości Stary Garbów od km 1+600 do km 2+028, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg powiatowych celem zabezpieczenia dna wąwozów lessowych, w zakresie którego wchodzi:

- remont nawierzchni jezdni,
- regulacja zjazdów i wlotów skrzyżowań,

- częściowe umocnienie skarp wąwozu,
- odtworzenia i odmulenie rowów i przepustów,
- utwardzenie poboczy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 254431,55 PLN

#### **Część 4**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Remont drogi powiatowej nr 1725T Jurkowie- Nawodzice w miejscowości Nawodzice od km 2+741 do km 3+393, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego .

Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg powiatowych celem zabezpieczenia dna wąwozów lessowych, w zakres którego wchodzi:

- remont nawierzchni jezdni,
- regulacja zjazdów i wlotów skrzyżowań,
- częściowe umocnienie skarp wąwozu,
- odtworzenia i odmulenie rowów i przepustów,
- utwardzenie poboczy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 567091,84 PLN

### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

#### **Część 1**

### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 249136,99 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 338562,42 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 249136,99 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

7.2.) **Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

7.3.) **Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) **Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

7.3.2) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8641184156

7.3.3) **Ulica:** Piaseczno 44

7.3.4) **Miejscowość:** Łoniów

7.3.5) **Kod pocztowy:** 27-670

7.3.6.) **Województwo:** świętokrzyskie

7.3.7.) **Kraj:** Polska

7.3.8.) **Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

**SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)**

8.1.) **Data zawarcia umowy:** 2022-09-19

8.2.) **Wartość umowy/umowy ramowej:** 249136,99 PLN

8.3.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące

**Część 2****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

**SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

6.1.) **Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

6.1.1.) **Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

6.1.2.) **Liczba ofert dodatkowych:** 0

6.1.3.) **Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

6.1.4.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

6.1.5.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

6.1.6.) **Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.1.7.) **Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.2.) **Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 571520,24 PLN

6.3.) **Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 724389,31 PLN

6.4.) **Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 571520,24 PLN

6.5.) **Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

6.6.) **Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)**

7.1.) **Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

7.2.) **Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

7.3.) **Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641184156

7.3.3) Ulica: Piaseczno 44

7.3.4) Miejscowość: Łoniów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 571520,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

#### Część 3

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 248950,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 281822,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 248950,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

#### Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641184156

7.3.3) Ulica: Piaseczno 44

7.3.4) Miejscowość: Łoniów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 248950,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

#### Część 4

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 698359,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 941044,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 698359,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

#### Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641184156

7.3.3) Ulica: Piaseczno 44

7.3.4) Miejscowość: Łoniów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-09-19

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 698359,39 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące