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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej z budową
żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budową zadaszenia ciągów pieszych,
budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta
Ryglice, gmina Ryglice.

Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych:

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę

 SST - 01 – Roboty rozbiórkowe
 SST – 02 – Roboty ziemne

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów kubaturowych

 SST - 03 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe
 SST - 04 - Konstrukcje stalowe
 SST – 05 - Konstrukcje murowe
 SST – 06 - Konstrukcje i elementy z drewna
 SST – 07 – Pokrycia dachowe z blachodachówki
 SST – 12 – Roboty w zakresie ścianek działowych i okładziny z płyt gipsowo kartonowych

Roboty wykończeniowe

 SST - 08 – Izolacje wodochronne
 SST- 09 – Izolacje ciepłochronne
 SST - 10 – Stolarka budowlana
 SST - 11 – Tynki
 SST - 14-  Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej i rekreacyjnej

 SST - 13 – Podłogi i posadzki
 SST - 15 - Podbudowy pod nawierzchnie
 SST - 16 - Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe
 SST - 17 - Nawierzchnia z kostki brukowej 
 SST - 18 - Ogrodzenie terenu

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

 SST - 19 - Tereny zielone
 SST - 20 – Montaż urządzeń placu zabaw

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
jest  określenie  zakresu  i  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  a  także  określenie  wymagań
jakościowych  odnośnie  stosowanych  przy  realizacji  zamówienia  materiałów  i  wyrobów,  jak
również, jakości wykonania robót, związanych z realizacją w/w zadania.
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Projekt przewiduje na terenie opracowania:

Roboty rozbiórkowe:

 rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej z asfaltu (parking oraz tereny utwardzone)

 likwidacja bezodpływowych zbiorników na wodę deszczową

 rozbiórka nieczynnej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami 

Obiekty kubaturowe:

 Budowa  żłobka  –  obiekt   1.  kondygnacyjny,  niepodpiwniczony.  konstrukcja  murowana
pokryta dachem wielospadowym, wym. 41,40x20,35m, wys. 8,99m.

 infrastruktura  techniczna  w budynku –  wewnętrzna  instalacja  energetyczna,  wewnętrzna
instalacja wodociągowa, wewnętrzna kanalizacja sanitarna. 

Mała architektura:  

 zadaszenie  z  poliwęglanu–  zadaszenie  nad  schodami  o  wym.  12,02x6,25m oraz  wzdłuż
chodnika  o  szer.  2,0m  i  łącznej  długości  48,95m,  konstrukcja  drewniana,  dach
jednospadowy pokryty poliwęglanem komorowym

 ławka z oparciem (7szt.) – wysokość:77 cm, szerokość:59 cm, długość:180 cm, siedzisko i
oparcie:  drewno  iglaste  lakierowane,  podstawy:  żeliwo  lakierowane, montowana  przez
przykręcenie do podłoża;

 kosze na śmieci (7szt.) – betonowe, wolnostojące,  wysokość:80 cm,  szerokość:45 cm,  dłu-
gość:45 cm, obudowa: beton piaskowany lub malowany, pojemnik z popielniczką: stal ocyn-
kowana;

 stojak na rowery (2 szt.) -  materiał: beton piaskowany, stal lakierowana, ilość stanowisk 5,
długość:  205  cm;  wysokość:  45  cm;  głębokość:  39  cm,  mocowany  za  pomocą  śrub
bezpośrednio do podłoża;

 plac zabaw dla dzieci  – nawierzchnia syntetyczna o grubości zależnej od wys. upadkowej,
obramowana obrzeżami bet.; elementy wyposażenia o konstrukcji drewnianej;

 palisada z balustradą - dł. 28 m, wys. od 5 do 60 cm z betonowych elementów, balustrada
wys. 110cm, dł. 28m z rur stalowych chromoniklowych, polerowanych;

 ogrodzenie  terenu  (projektowane)  –  ogrodzenie  panelowe  proste  (bez  przetłoczeń)
montowane na słupach stal. z cokołem || wys. 2,0m; przęsło o wym. 2,03x2,5m1; 2 bramy
wjazdowe przesuwne o  szer. 5,0m; 2 furtki o szer. 1,0m;

Nawierzchnie komunikacyjne

 ciąg komunikacji jezdnej

– nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet.

 || szer. 4,2m/5,0m/5,8/7,5m

 ciąg komunikacji pieszej

– nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 6cm obramowana obrzeżem bet.

 || szer. 1,5m/2,0m

 miejsca parkingowe (łącznie 18 szt. w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych)

– nawierzchnia  wyk.  z  bet.  kostki  brukowej  gr.  8cm obramowana  krawężnikiem bet./
miejsca parkingowe o wym.  5,0x2,5 / niepełnosprawni 5,0x3,6 m
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 nawierzchnia utwardzona

– nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet.

|| wy. 33,6x5,0m

1.2.  Zakres robót objętych ST
           Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy
je stosować w powiązaniu z poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane
Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

1.3. Określenia podstawowe
          Określenia  i  nazewnictwo użyte w niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z
projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i
sztuką budowlaną.

Zakres robót
          Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej  warunkami,  PB, ST i
ewentualnymi  wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym  odbiorem
robót  Wykonawca uporządkuje  plac  budowy i  przyległy  teren,  dokona rozliczenia  wykonanych
robót,  dostaw  inwestorskich,  materiałów  z  demontażu  oraz  przygotuje  obiekt  do  przekazania.
Wykonawca  wykona do dnia  odbioru  i  przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót
          Podczas realizacji  robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego. 
          Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z PB i ST
          Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  protokoły  konieczności  na  roboty
dodatkowe,  zamienne  i  zaniechania)  stanowią  o  zamówionym  zakresie  i  są  integralną  częścią
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
          Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać.  O ich wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
          Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
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          Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
          W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
          Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robót).
          Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
          W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie
nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru  mediów  w  sposób  uzgodniony  z  dostawcą
(użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
          Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  w  sposób
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w
miarę  potrzeb  podświetlanych.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  określi  niezbędny  sposób
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
          Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe),  które są w jakichkolwiek sposób
związane  z  robotami  oraz  musi  być  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie  podczas
prowadzenia budowy.
          Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności oraz będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  W  sposób  ciągły
powinien  informować  inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.
          Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całości obciążą one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
          Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną
własność.  Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed
powstaniem uszkodzenia.
          Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
          Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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          Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego.
          W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

 Podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  oraz  będzie  unikał  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób lub własności  prywatnej  i  społecznej,  a  wynikających ze skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

 Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; stosowany
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym natomiast opłaty i kary za
przekroczenia  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  środowiska,
obciążają Wykonawcę,

 Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  wolno  stosować  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu
większym  od  dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  muszą  mieć  świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
          Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  dla  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Inwestor.
          Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa
          Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
          Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach
i  w  pojazdach  mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składane  w  sposób  zgodny  z
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
          Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
          Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
          Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kosztorysowej.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU 
   I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczące materiałów         
          Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania, jakości w
celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru inwestorskiego.  Zatwierdzenie  jednego materiału  z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
          Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót.
          Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
          Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny  być  z  tej  samej  partii  materiału  w  celu  zachowania  tych  samych  właściwości
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
          Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
          Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,  mogą  być  kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
          W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one
potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Przechowywanie  materiałów  musi  odbywać  się  na  zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
          Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
          Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze  wyboru i  uzyska
jego  akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Inspektora.
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          Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
          Wykonawca będzie  usuwał,  na bieżąco i  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  PB,  wymaganiami  ST,
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
          Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
          Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  PB,  ST,  PN  oraz  innych  normach  i
instrukcjach.
          Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
          Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe
z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.       
          W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakości robót
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
          Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.      
          Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
          Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm i
instrukcji.
          Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez  Inspektora.  Wyniki  przechowywane  będą  na  terenie
budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
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4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
          Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań.  W  tym  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  poniesie
Wykonawca.  W  przypadku  powtarzania  się  niewiarygodności  w  prowadzeniu  badań  przez
Wykonawcę,  Inspektor  może  wprowadzić  stały,  niezależny  nadzór  nad  badaniami.  Koszt  tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
          Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami
podanymi w ST.
          W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
          Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez  Wykonawcę  Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,
mogą być badane w dowolnym czasie.
          Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
każde żądanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane
trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim,  bez  przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 Datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 Datę przyjęcia placu budowy,
 Datę rozpoczęcia robót,
 Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
 Uwagi i polecenia Inspektora,
 Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 Zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

końcowych odbiorów robót,
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 Stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
 Dane dotyczące  czynności  geodezyjnych dokonywanych przed i  w trakcie  wykonywania

robót,
 Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
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 Dane  dotyczące  jakości  materiałów  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem
autora badań,

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 Inne istotne informacje o przebiegu robót.

           Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą
przedstawione  Inspektorowi  do  akceptacji.  Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.
           Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania
się do jego treści.

Księga obmiaru robót
          Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót
o  dużym  stopniu  skomplikowania.  Księga  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie  dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia
faktury  będzie  załączony  oryginał  protokołu  odbioru  poszczególnych  elementów  potwierdzony
przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
           Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
 Numerem kolejnym karty
 Podstawą wyceny i opisem robót
 Ilością przedmiarową robót
 Datą obmiaru
 Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziału

ST
 Ilością robót wykonanych od początku budowy.

           Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
          Atesty materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty robocze  i  wyniki  badań
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:

 Decyzję o pozwoleniu na budowę,
 Protokół przekazania placu budowy,
 Protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
 Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 Harmonogram budowy,
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 Protokóły odbioru robót,
 Protokóły z narad i ustaleń,
 Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu

podlegające utylizacji,
 Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
          Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
          Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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          Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie
Inwestora.

5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót
          Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
          Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych
płatności.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
          Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robót
          Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
          Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
 Podstawę wyceny i opis robót
 Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego)
 Datę obmiaru
 Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego
 Obmiar  robót  z  podaniem  składowych  obmiaru  w  kolejności:  długość  x  szerokość  x

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru
 Ilość robót wykonanych od początku budowy
 Dane osoby sporządzającej obmiaru.

6. ODBIÓR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:

 Odbiorowi robót zanikających,
 Odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
          Odbioru robót dokonuje Inspektor.
          Gotowość danej  części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie
później  jednak,  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomieniem o tym także Inspektora.
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6.3. Odbiór częściowy
          Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
          Odbioru robót dokonuje Inspektor.
          Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
          Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
          Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat
kolaudacyjny,  zawierający  dokumenty  zgodnie  z  wykazem  zawartym  w  pkt.  6.6.  W  terminie
siedmiu  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  Inwestor  powiadomi  pisemnie
Wykonawcę  o  dacie  rozpoczęcia  odbioru  oraz  składzie  powołanej  komisji  kolaudacyjnej.
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
          W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
          W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  osób  i  mienia,  komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w stosunku do  wymagań
przyjętych w umowie.

6.5. Odbiór pogwarancyjny
          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
          Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.  Do  odbioru  ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
 Dziennik budowy - oryginał i kopię,
 Obmiar robót (jeśli wymagany),
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
 Protokóły prób i badań,
 Protokóły odbioru robót zanikających,
 Rozliczenie z demontażu,
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
 Wykaz przekazywanych kluczy,
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 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

           W  przypadku,  gdy  zdaniem  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
          Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru
w terminie ustalonym przez komisję.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone w ST i PB.

Cena obejmuje:
 Robociznę
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
 Wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na  plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
 Koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu,

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

           Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru,  protokół  częściowego  wykonania  i  odbioru  robót  ustalony  w  oparciu  o  procentowe
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV 45111000-8     Roboty rozbiórkowe

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z pracami rozbiórkowymi prowadzonymi w ramach projektu
budowy  żłobka  wraz  z  budową  ciągów  komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową  zadaszenia
ciągów  pieszych,  budową  parkingu  oraz  placu  zabaw  dla  dzieci  na  dz.  nr  533/2  i  534
położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką istniejących
nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV: 45111000-8     Roboty rozbiórkowe

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

 rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej z asfaltu (parking oraz tereny utwardzone)

 likwidacja bezodpływowych zbiorników na wodę deszczową

 rozbiórka nieczynnej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
projekcie wykonawczym w części graficznej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie oraz mechanicznie.
Cały  sprzęt  potrzebny  na  placu  budowy  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę.  Wykonawca
powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych
i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót rozbiórkowych sprzęt nie może
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia
tj.  hydrauliczne  młoty  do  kruszenia  mogą  być  używane  tylko  przy  spełnieniu  określonych
warunków.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót  rozbiórkowych.  Gruz będzie ładowany do
kontenerów znajdujących  się  na  terenie  budowy lub  na  samochody  ciężarowe  dojeżdżające  do
obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków
lokalnych.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku
i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  Wykonawca  winien  ustawić  niezbędne
zabezpieczenia  w  miejscach  przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w
obręb prac rozbiórkowych oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada także za utrzymanie
czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie  inne  postanowienia,  które  Wykonawca  uzna  za  przydatne,  będą  podejmowane  w
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Elementy  betonowe  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Materiały  posegregować  i  odnieść  lub
odwieźć na miejsce składowania.
Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymać.
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do
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poziomu. Materiały pylące i  inne,  które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub
siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

 0,75 m  od ogrodzenia i zabudowań,
 5,00 m  od stałego stanowiska pracy.

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości
co najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków
transportowych i powiększonej:
-  o  2,0  m  przy  ruchu  jednokierunkowym  i  o  3,0  m  przy  ruchu  dwukierunkowym  środków
poruszanych siłą mechaniczną,
-  o  0,6  m przy  ruchu jednokierunkowym oraz  o  0,9  m przy  ruchu  dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót rozbiórkowych Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz
tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót
rozbiórkowych.  Odpowiada  także  za  wszelkie  szkody  powstałe  z  jego  winy  na  okolicznych
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny
koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę jakości przeprowadzonych robót należy przeprowadzić zgodnie z wymogami ogólnymi ST
oraz PB.

7. OBMIAR ROBÓT

Dla  gruzu  powstałego  podczas  prac  rozbiórkowych  za  jednostkę  obmiaru  przyjmuje  się  metr
sześcienny [m3].

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  związane  z  pracami  rozbiórkowymi  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003r).



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                                  Grudzień 2019r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach
projektu  budowy  żłobka  wraz  z  budową  ciągów  komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową
zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem
wykopów  fundamentowych  pod  projektowane  obiekty  kubaturowe  oraz  warstwy  podbudowy
nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 Usunięciem warstwy humusu,
 Wykonaniem wykopów fundamentowych pod nowoprojektowane przedszkole
 Wykonaniem wykopów pod nawierzchnię ciągów komunikacyjnych, parkingu
 Wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich,
 Transportem gruntu.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
projekcie wykonawczym w części graficznej.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3],
Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,
określona wg wzoru:
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U= d60/d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny,  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
          Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty
przygotowawcze.
          Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy
chronić  przed  dopływem wody.  Wszelkie  koszty  związane  z  zabezpieczeniem wykopów przed
zawilgoceniem ponosi  Wykonawca.  Koszty  te  należy  oszacować  na  podstawie  wizji  w terenie,
Dokumentacji Projektowej oraz przewidzieć w cenie ofertowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Piasek
          Do wykonania podkładów pod obiekty należy stosować piasek płukany (kruszywo naturalne
o wielkości ziaren do 2.0 mm o nienormowanym składzie ziarnowym).
          Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową
(uziarnienie do 50.0 mm, łączna zawartość frakcji  kamiennej oraz żwirowej do 50%, zawartość
frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%).
          Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z  tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń tj. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie
odspajania.
          Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0.4
m3.  W ostatniej  fazie  robót ziemnych (  20 cm -wybrać ręcznie)  stosować należy sprzęt ręczny:
łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę w
PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

          Do transportu urobku stosować należy samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny (taczki).
         Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów
bezpieczeństwa,  zarówno w obrębie  pasa  robót  ziemnych,  jak  i  poza  nim.  Jakiekolwiek  skutki
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
          Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH

5.1. Usunięcie warstwy humusu
          Usunięcie ziemi roślinnej należy wykonać spycharką poza granice robót i ręczne podgarnąć
humus na hałdzie.
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5.2. Wykonanie wykopu
          Wykopy pod obiekty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu
narzędzi  ręcznych.  Należy  ograniczyć  szerokość  wykopu  do  minimum  niezbędnego  dla
wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu.  Górna warstwa gruntu w
dole  fundamentowym  powinna  pozostać  o  strukturze  nienaruszonej.  Dopuszczalne  odchyłki
wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. 
          Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 
          Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odkłady gruntu
          Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez
Inspektora.
          Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w
pryzmę  o  wysokości  1,5  m,  pochyleniu  skarp  1:1,5  i  spadku  od  2  do  5%.  Przyjmuje  się
wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopów
          Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jeśli
wskutek zaniedbania  Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu,  które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienie  ich  gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak również za dowieziony grunt.
          Wykop należy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami
opadowymi. Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny
koszt i własnym staraniem.

5.5. Podkład pod posadzki
          Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  przed  wykonywaniem warstwy
użytkowej.
          Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.  Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  równomiernie  jedną
warstwą.  Całkowita  grubość podkładu według projektu.  Powinna to  być  warstwa stała  na całej
powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
          Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej
metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:

 Przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm,
 Przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
 Przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie
          Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania,  dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  Is  =  1,00.  Jeżeli  grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed
wykonaniem  konstrukcji  fundamentów  należy  je  dogęścić  do  ww.  wartości  Is.  Jeżeli  wartości
wskaźnika  zagęszczenia  określone  powyżej  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie
zagęszczenie  gruntów rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w celu  ulepszenia  gruntów podłoża,
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
          Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inżynierowi.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
          Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość
wykonania  robót  pomiarowych  i  przygotowawczych  oraz  prowadzić  systematyczne  badania
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora.  Badania kontrolne należy wykonać w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne
          Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy
wpisywać do protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak również do
dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów
          Sprawdzenie  wykonania  jakości  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
 Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości
 Prawidłowość wytyczenia robót w terenie
 Przygotowanie terenu
 Rodzaj i stan gruntu w podłożu
 Wymiary wykopów
 Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów
Sprawdzeniu podlega:

 Przygotowanie podłoża
 Materiał użyty na podkład
 Grubość i równomierność warstw podkładu
 Sposób i jakość zagęszczenia.

6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
          Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych
oraz  przez  przeprowadzenie  wyrywkowych  badań  bezpośrednich.  Badania  zagęszczenia
wykonywane  w  czasie  odbioru  przeprowadza  się  w  górnych  warstwach  korpusu  ziemnego  do
głębokości  około 1,0 m poniżej  jego korony, a w dolnych warstwach,  tylko w przypadku,  gdy
zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny
[m3].

8. ODBIÓR ROBÓT

          Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie  choć jednego elementu  robót  ziemnych  okazało  się  niezgodne z  wymaganiami,
roboty  ziemne  uznaje  się  za  niezgodne  z  dokumentacją  projektową  i  Wykonawca  robót
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
 Wszelkie prace pomiarowe,
 Odspojenie gruntu,
 Załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
 Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
 Zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST,
 Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
 Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
 Koszty  związane  ze  wzmocnieniem  podłoża  w  przypadku  braku  możliwości  uzyskania

właściwych wskaźników zagęszczenia,
 Wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
 PN-B-02481: 1999 Geotechnika.  Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miary.
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
 PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych obiektów kubaturowych
wykonanych w ramach  budowy żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej,
budową zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr
533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem
elementów żelbetowych.

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji
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Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 Wykonaniem podkładów betonowych pod ławy i stopy fundamentowe z chudego betonu

klasy C8/10,
 Wykonaniem ław i stóp fundamentowych z betonu klasy C20/25. 
 Wykonaniem wieńcy żelbetowych z betonu klasy C20/25
 Wykonanie słupów i podciągów z betonu klasy C20/25
 Wykonanie schodów wewnętrznych żelbetowych z betonu żwirowego klasy C20/25

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania ogólne
          Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub
niezadawalającej jakości Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
          Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami.

2.2. Beton 
          Prace  związane  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wymagają
zastosowania betonu klasy B-10, B-15, B-20 oraz B-25.
         Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony ze świadectwem
zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać
atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą.         
          Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasiąkliwość
nie  większa  jak  4%,  mrozoodporność  przy  ubytku  masy  nie  większym  niż  5%,  spadek
wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania oraz rozmrażania.
          Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
          Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o dużej ciekłości i składzie umożliwiającym
szczelne  wypełnienie  form  i  deskowań  oraz  samoczynne  odpowietrzenie  i  zagęszczenie  pod
wpływem własnego ciężaru bez segregacji  składników. Do produkcji  betonu architektonicznego
można stosować czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze względu na wymagana dużą
ilość frakcji drobnych zaleca się stosowanie większej ilości cementu małej wytrzymałości zamiast
małej ilości cementu dużej wytrzymałości. Warunkiem uzyskania betonu samo zagęszczalnego bez
tendencji  do  segregacji  jest  stosowanie  dodatków  mineralnych  w  postaci  popiołów  lotnych,
mielonego  żużla  wielkopiecowego,  mączki  wapiennej  lub  kwarcowej.  Do  betonu
architektonicznego  stosuje  się  specjalne  domieszki  chemiczne  o  bardzo  silnym  działaniu
upłynniającym.

2.3. Kruszywo
          Zgodne z  przepisami  i  obowiązującymi  instrukcjami  granulaty winny być czyste  bez
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.
          Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
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2.4. Materiały do pielęgnacji betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
folie z tworzyw sztucznych, włóknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
          Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru.
          W przypadku deskowania tradycyjnego należy stosować drewno tartaczne iglaste używane do
robót ciesielskich, które powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robót
ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000.
          Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm.
          Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gładkiej
powierzchni,  płyty  nawierzchniowe,  sklejki  wysokogatunkowe  bez  odcisku,  różnego  rodzaju
matryce strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6. Stal zbrojeniowa
          Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST-04-Konstrukcje stalowe.

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów
niż  sugerowani,  pod  warunkiem,  iż  jakościowo  nie  mogą  być  gorsze  od  wymienionych  oraz
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92
poz. 881).
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Wymagania ogólne
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  będzie  gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
          Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze  wyboru i  uzyska
jego akceptację.
          Wybrany sprzęt po akceptacji,  nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2. Rodzaj sprzętu
Wykonawca przystępujący do robót korzystać powinien z następującego sprzętu:
pompy do betonu, drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, zagęszczarek płytowych,
ubijaków  lub  małych  walców  wibracyjnych  do  zagęszczania  mieszanki  w  miejscach  trudno
dostępnych, polewaczek do pielęgnacji betonu.
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4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.Transport materiałów
          Transport  betonu  samochodami  samowyładowczymi  lub  betonowozami  z  węzła
betoniarskiego.
          Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi naruszenia jednorodności
masy  oraz  zmian  w  składzie  masy  w  stosunku  do  stanu  początkowego  (bezpośrednio  po
wymieszaniu).
          Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania  masy  betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego  sposobu
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

           Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one
potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla
danego materiału i w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
          Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003
i PN-63/B-06251.
          Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania
          Deskowanie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie  ze  specyfikacją  pracy  deskowania
dostarczoną  przez  dostawcę  deskowania  oraz  zapewniać  sztywność  i  niezmienność  układu,  jak
również  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Deskowanie  powinno  być  skonstruowane  w  sposób
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 
          Przed  wypełnieniem  masą  betonową  należy  sprawdzić  szczelność  deskowania,  aby
wykluczyć  wyciek  zaprawy  i  możliwość  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach  betonowej
konstrukcji.
          Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie
polane wodą.
          W przypadku zastosowania elastycznych matryc należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby
była ona całą  powierzchnią przyklejona do konstrukcji  nośnej.  Do klejenia  elastycznych matryc
zaleca się stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie,  który nie jest klejem kontaktowym lecz
płynnym,  nie  zawierającym  rozpuszczalników  tworzywem sztucznym  -  ma  to  tę  zaletę,  że  po
rozłożeniu elastycznej matrycy w kleju można wyregulować jej ułożenie. Nie zaleca się mocowania
matrycy  gwoździami  lub  dyblami,  ponieważ  ze  względu  na  nacisk  betonu  w  miejscach  nie
przytwierdzonych dochodzi do powstawania nierówności i tworzenia się fal w betonie. Ewentualna
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późniejsza  obróbka  takich  powierzchni  w  celu  uzyskania  jednolitej  struktury  jest  faktycznie
niemożliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
          Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
          Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
          Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
          Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8.0 m).
          Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,  warstwami  o  grubości  do  40  cm
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu  pompy;  w  płytach  o  grubości  większej  od  12  cm  zbrojonych  górą  i  dołem  należy
stosować belki wibracyjne.

5.5. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy  nie  większej  niż  0.65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie
poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę na głębokość  5–8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m,
Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund,
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola, mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu
          Przerwy w betonowaniu  należy  sytuować  w miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych z projektantem.
          Ukształtowanie  powierzchni  betonu w przerwie  roboczej  powinno być  uzgodnione z
projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
          Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni
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betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
obfite zwilżenie wodą i  narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej  warstwy zaczynu
cementowego.    
          Powyższe zabiegi  należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  W
przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
          Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy
          W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.8. Pobranie próbek i badanie
          Na wykonawcy spoczywa obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN206-1:  2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
          Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
Badanie składników betonu
Badanie mieszanki betonowej
Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura otoczenia
          Betonowanie  należy  wykonywać wyłącznie  w temperaturach  nie  niższych niż  +5°C,
zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa
przed  pierwszym  zamarznięciem.  W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze  +20°C w chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą
ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów
          Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
          Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed
zamarznięciem  przez  okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej
0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.10. Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
          Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż
po  12  godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
          Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie  się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
          Woda  stosowana do polewania  betonu powinna  spełniać  wymagania  normy PN-EN
1008:2004.
          W czasie  dojrzewania  betonu elementy  powinny być  chronione  przed uderzeniami  i
drganiami.

Okres pielęgnacji
          Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowań i stęmplowań
          Rozformowanie  konstrukcji  może nastąpić  po osiągnięciu  przez beton wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
          Polecenie całkowitej  rozbiórki  deskowania i  stemplowania powinno być dokonane na
podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancji
Dla  powierzchni  betonów w  konstrukcji  nośnej  obowiązują  następujące  wymagania:  wszystkie
betonowe powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm, pustki,  raki i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie  zbrojenia betonu
będzie  nie  mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie
powinny być większe niż 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
          Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji  należy:  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz
karborundowych oraz czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
braki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem,  a  następnie  wygładzić  i
uklepać,  aby  otrzymać  równą i  jednorodną  powierzchnię  bez  dołków i  porów,  wyrównaną  wg
powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą oraz lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu
          Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w projekcie technicznym.
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          Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę
możliwości  w  sposób  ciągły  z  zachowaniem  kontroli  grubości  oraz  rzędnych  wg  projektu
technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
          Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola betonu
          Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z recepturą, dla
każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie
wraz z atestem.
          Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu, przechowania ich w warunkach
zbliżonych do warunków pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia  ewentualnych  późniejszych  roszczeń.  Kontrola  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu
średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową i SST.

6.3. Ocena wyników badań
          Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót,
które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
          Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3] wykonanej konstrukcji.

8. ODBIÓR ROBÓT

          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami
Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania,  z  zachowaniem  tolerancji  ww.  dały  wyniki
pozytywne.

Odbiór robót obejmuje:
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
Odbiór końcowy,
Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena l m3 elementu obejmuje:
Dostarczenie materiałów,
Wykonanie elementu,
Wykonanie deskowania,
Wykonanie zbrojenia,
Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
Pielęgnację betonu,
Zasypanie wykopu,
Roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
Przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 206-1: 2003 Beton.
 PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
 PN-EN  196-3:  1996  Cement.  Metody  badań.  Oznaczenie  czasów  wiązania  i  stałości

objętości.
 PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
 PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
 PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
 PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
 PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
 PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
 Instrukcja  ITB  156/87  Wytyczne  wykonania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie

obniżonych temperatur.
 Instrukcja  ITB  nr  241/82  Wytyczne  wykonywania  prefabrykowanych  elementów

betonowych o gładkich powierzchniach.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  konstrukcji  stalowych  obiektów  kubaturowych  wykonanych  w
ramach projektu rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku przedszkola,
zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 3668, 3670/1, położonych w miejscowości Radoszyce, Gm.
Radoszyce.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem
stalowych elementów konstrukcji. 
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 Przygotowaniem  i  montażem  zbrojenia  prętami  okrągłymi  gładkimi  ze  stali  klasy  A-0

(St0S),
 Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami ze stali klasy A-II (18G2), A-III (34GS) 
 Czyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
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Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
projekcie wykonawczym w części graficznej.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Stal zbrojeniowa
          Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.

Własności mechaniczne i technologiczne stali
          Własności mechaniczne i  technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek stali
Średnica
pręta

Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie
a - średnica

mm MPa MPa % d - próbki

St0S-b 5,5 - 40 220 310 - 550 22 d=2a(180)

34GS-b 6 - 32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

          W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.

Wady powierzchniowe
         Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem.
         Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

 Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich
 Nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Odbiór stali na budowie
          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 

Atest powinien zawierać:
 Znak wytwórcy,
 Średnicę nominalną,
 Gatunek stali,
 Numer wyrobu lub partii,
 Znak obróbki cieplnej.

          Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
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Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
 Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub

innych zanieczyszczeń,
 Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
 Pręty  dostarczone  w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać  odchylenia  od  linii  prostej

większego niż 5mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
          Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.

Badanie stali na budowie
          Dostarczoną  na  budowę partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed
wbudowaniem zbadać  laboratoryjnie  w  przypadku,  gdy  nie  ma  zaświadczenia  jakości  (atestu),
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych
lub wówczas gdy stal pęka przy gięciu.
          Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

2.2. Kształtowniki stalowe
          Kształtowniki  stalowe muszą  posiadać  atest.  Nie  wolno stosować  kształtowników o
zmienionej  geometrii.  Nie  wolno  stosować  elementów,  które  miały  zmienioną  geometrię.
Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy,
zatłuszczeń  i  innych  zanieczyszczeń  mogących  powodować  brak  przyczepności  lub  korozję
elementów  stalowych.  W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  materiału  z  wymaganiami
normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy.

2.2.1. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane są o długościach:

 Do 80 mm - 3 do 12 m,
 80 do 140 mm - 3 do 13 m,
 Powyżej 140 mm - 3 do 15 m.

          Odchyłki: do 50 mm dla długości do 6,0 m, do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna
krzywizna 1,5 mm/m.

2.2.2. Kątowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i  PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki dostarczane są o długościach:

 Do 45 mm - 3 do 12 m,
 Powyżej 45 mm - 3 do 15 m.

          Odchyłki: do 50 mm dla długości do 4,0 m, do 100 mm dla długości większej. Krzywizna
ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.

2.2.3. Kształtowniki zimnogięte wg PN-EN 10025:2002
          Wykonywane są jako otwarte  (ceowniki,  kątowniki,  zetowniki)  oraz zamknięte  (rury
kwadratowe i okrągłe).
          Produkuje  się  je  ze  stali  konstrukcyjnej  węglowej  zwykłej  jakości  St0S.  Długości
fabrykacyjne od 2,0 do 6,0 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

Wady powierzchniowe 
         Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem.
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         Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

 Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek,
 Nie przekraczają  0,5 mm dla walcówki o grubości  od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki  o

grubości większej.

2.3. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
          Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 - 40 mm, szerokościach 160-700 mm i
długościach:
- dla grubości do 6 mm - 6,0 m,
- dla grubości 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
          Blachy grube dostarcza się w grubościach 5 - 140 mm.

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm]

5,0 - 12,0
1000 x 2000
1000 x 4000
1000 x 6000

1250 x 2500
1250 x 5000

1500 x 3000
1500 x 6000

powyżej 12,0 1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 6000

1750 x 3500
1500 x 3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Uwaga: do produkcji elementów z blach, a w szczególności blach węzłowych zaleca się stosowanie
blach grubych.

Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
          Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5 - 8,0 mm.
          Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm.  Tolerancje
wymiarowe wg w/w normy.

2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325
          Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 - 5 mm i szerokościach 20 - 200 mm, w kręgach o
masie:

 Przy szerokości do 30 mm - do 60 kg,
 Przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg,
 Przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
Pręty dostarcza się o długościach:

 Przy średnicy do 25 mm - od 3 do 10 m,
 Przy średnicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.5. Odbiór stali 
          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. 
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Atest powinien zawierać:
 Znak wytwórcy,
 Profil,
 Gatunek stali,
 Numer wyrobu lub partii,
 Znak obróbki cieplnej.

          Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.6. Odbiór konstrukcji 
          Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.
          Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.7. Łączniki
          Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.7.1. Materiały do spawania
          Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub
ER-546.
          Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.

          Elektrody  powinny  mieć  zaświadczenie  jakości  oraz  spełniać  wymagania  norm
przedmiotowych.  Opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami
obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.7.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 średnio dokładne klasy:
      - dla średnic 8 -16 mm - 4,8-II,
      - dla średnic powyżej 16 mm - 5,6-II,

            Stan powierzchni  wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje  wg PN-EN 20898-7:  1997,
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

 Śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P,
 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002,

           Własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998.

 Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
 Podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009,
 Podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

           Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane - cechy na
główkach.

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
          Do transportu  i  montażu konstrukcji  należy  używać żurawi,  wciągarek,  dźwigników,
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające
przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  być  dostarczone  wraz  z  aktualnymi  dokumentami
uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
          Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
          Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
          Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
 Spawarki  powinny  stać  na  izolującym podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od  wpływów

atmosferycznych,
 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
 Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż,
 Zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

           Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
          Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt umożliwiający właściwe wykonanie
w/w robót.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne
          Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
          Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport
pionowy za pomocą dźwigu.

4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji
          Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do
wyładunku  mniejszych  elementów  można  użyć  wciągarek  lub  wciągników.  Elementy  ciężkie,
długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  oraz  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
          Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,
segregować  i  układać  na  wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
          Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek
na  wyrównanej  do  poziomu  ziemi  w  odległości  2,0  do  3,0  m  od  siebie.  Elementy,  które  po
wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
          Elektrody należy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
          Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
          Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu, czy to w warsztacie, czy też na placu
budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i
Inspektorów nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały
zaakceptowane.
          Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego
oraz  do  składowania.  Czynności  montażu  wstępnego  odbywają  się  obligatoryjnie  w  zakładzie
produkcyjnym.  Generalny  Wykonawca  winien  poczynić  wszelkie  starania,  aby  upewnić  się,  iż
montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu,
powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego.
          Wszystkie  prace  wykonane  zarówno  w fabryce,  jak  i  na  placu  budowy winny  być
bezwzględnie sprawdzane przez producenta.  Szkielety konstrukcji  stalowych należy produkować
zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego.
          Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku
fragmentów przeznaczonych do połączeń  śrubami  o dużej  wytrzymałości  -  dostarczane  na  plac
budowy z zabezpieczeniem osłonami.
          Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu
takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły
oraz nie  powodowały ani  pęknięć,  ani  rozdarć,  ani  też nadmiernego zmniejszenia  ich grubości.
Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym.
          Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy
nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W
związku  z  tym,  cięcia  wykonane nożycami  nie  wymagają  już  obróbki  przecinakiem czy tarczą
szlifierską.  Jeżeli  jednak  części  złączne  pozostają  widoczne  po zamontowaniu,  ostre  krawędzie
należy dokładnie ukosować lub wykrawać.
          Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie
oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy
pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą,
dokładnie wyszczotkować i odtłuścić,  oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że
Architekt i Inspektorzy nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla
tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach,
tak samo jak tolerancje  wykonania  otworów w połączeniach  śrubowych.  Rodzaj  przygotowania
powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem
tarcia  wybranym przez  Generalnego  Wykonawcę oraz  zatwierdzonym przez  Architekta  i  Biuro
Projektowe. Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3.
          W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn,
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego
odpowiedzialnego  i  winien  temu  zaradzić,  ponosząc  przy  tym  wszelkie  koszty.  Powinien  on
również  dostarczyć  Generalnemu  Architektowi  i  Inspektorom  nadzoru  imienne  świadectwa  o
kwalifikacjach oraz kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z obowiązującymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia
          Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
          Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno
być dokonywane metodami  nie  powodującymi  zmian we właściwościach technicznych stali  ani
późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
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          Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264: 2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie
z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
          Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami.

Montaż zbrojenia
          Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i
mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i
montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio
w  deskowaniu.  Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed
ustawieniem szalowania bocznego.
          Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie.
          Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

5.3. Montaż elementów stalowych
          Montaż  konstrukcji  stalowych należy  wykonywać zgodnie  z  PN-B-06200.  Elementy
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz
obciążeniami  montażowymi,  sprzętem i materiałami.  Roboty należy tak wykonywać,  aby żadna
część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
          Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu
styków  i  wyregulowaniu  całej  konstrukcji  lub  niezależnej  jej  części.  Przekładki  stosowane  do
regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak
stal  konstrukcji,  a  po osadzeniu  zabezpieczyć  przed wypadnięciem.  W połączeniach  śrubowych
zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby
zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać.

Montaż na placu budowy
          Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym
porządku,  a  w  szczególności  w  komplecie  dla  każdego  odcinka  -  od  części  największych  do
najmniejszych elementów składowych.
          Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz
materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie kształtowniki oraz inne materiały powinny
spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z
należytą ostrożnością. Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i
piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych.
          Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące
wszystkich czynności montażowych, które udokumentują w szczególności wytrzymałość punktów
podnośnikowych,  stateczność  w  czasie  faz  tymczasowych  (z  wiatrownicami  lub  specjalnymi
usztywnieniami  za  pomocą  odciągów,  jeżeli  okaże  się  to  konieczne),  strzałki  montażowe
wewnętrzne związane z fazami montażu, itd.
          Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia
niezbędne do ustawienia  i  manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych
konwojów na terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu.

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
 Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm,
 Odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm,
 Strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej niż 15 mm,
 Wygięcie belki lub słupa l/750 lecz nie wiece niż 15 mm,
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 Odchyłka strzałki montażowej 0.2 projektowanej.

Cięcie elementów stalowych
          Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i
rozprysków metalu po cięciu.
          Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

Prostowanie i gięcie
          Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
          W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.4. Składanie zespołów
          Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w
miejscach,  które  po  montażu  będą  niedostępne.  Stosowane  metody  oraz  przyrządy  powinny
zagwarantować  dotrzymanie  wymagań dokładności  zespołów jak  i  wykonania  połączeń  według
załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka

nieprostolinijność
pręty, blachownice, słupy,
części ram

0,001 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm

skręcanie pręta -
0,002 długości
lecz nie więcej niż 10 mm

odchyłki  płaskości  półek,
ścianek środników

-
2 mm na dowolnym odcinku
1000 m

wymiary przekroju -
do 0,01 wymiaru
lecz nie więcej niż 5 mm

przesunięcie środka - 0,006 wysokości
wygięcie środka - 0,003 wysokości

Wymiar nominalny [mm]
Dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm]
przyłączeniowy swobodny

do 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 4000
4000 - 8000
8000 - 16000
16000 - 32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16,0

5.4.1. Połączenia spawane
          Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych
gołym okiem.
          Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki
przyjmuje  się  według  właściwych  norm  spawalniczych.  Szczelinę  między  elementami  o
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
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          Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych, o 10% - dla pozostałych.
          Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne  są pęknięcia,  braki  przetopu,  kratery i  nawisy lica.
Wymagania dodatkowe tj. obróbka spoin, czy przetopienie grani wymaganą technologię spawania
może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
          Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia,
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

5.4.2. Połączenia na śruby
          Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa
zwoje.
          Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do
łączonych powierzchni.
          Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
pokryć warstwą smaru.
          Śruba  w otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać  przy  ostukiwaniu  młotkiem
kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie
          Elementy konstrukcji  stalowej należy pomalować zestawem farb chlorokauczukowych
podkładowych  oraz  wierzchniego  krycia,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Zaleca  się
przeprowadzać  malowanie  w  okresie  od  maja  do  września,  wyłącznie  w  dni  pogodne,  przy
zalecanej  temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie należy malować pędzlem lub wałkiem w
temperaturze  poniżej  +5°C,  jak  również  malować  metodą  natryskową  w  temperaturze  poniżej
+15°C oraz podczas występującej mgły i rosy.
          Z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, tłuszcz, rdzę i inne zabrudzenia
zmniejszające przyczepność farby do podłoża. Przez piaskowanie podłoże należy wyczyścić do 2-
go stopnia czystości.
          Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PB. Grubość warstw podkładowych - 120
mikronów.  Grubość  warstw nawierzchniowych  -  120 mikronów.  Liczbę  warstw zastosowanych
przy malowaniu określa dokumentacja projektowa.
          Dopuszcza  się  zastosowanie  lakierów innych  niż  chlorokauczukowe pod warunkiem
akceptacji przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI

          Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z
podanymi wyżej wymaganiami.
          Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiarową jest 1 tona [t].
          Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną  przez  ich  ciężar  jednostkowy  [t/mb].  Nie
dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu
wiązałkowego. 
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          Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT

          Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbioru końcowego wg opisu jak niżej:

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”,
 Odbiór końcowy,
 Odbiór zbrojenia.

           Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
          Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby
prętów w poszczególnych  przekrojach,  rozstawu strzemion,  wykonania  haków złącz  i  długości
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Podstawę płatności  stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.  Cena obejmuje  dostarczenie
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za
pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
 PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
 PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
 PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
 PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne  badania  i

wymagania.
 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
 PN-EN729-2  Spawalnictwo.  Spawanie  metali.  Pełne  wymagania  dotyczące  jakości  w

spawalnictwie.
 PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości w

spawalnictwie.
 PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w

spawalnictwie.
 PN-M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
 PN-M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości.
 PN-M-82144 Nakrętki sześciokątne.
 PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
 PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych prowadzonych w ramach projektu budowy żłobka
wraz z  budową ciągów komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową zadaszenia  ciągów pieszych,
budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie
miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem
konstrukcji murowych.

Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 Wykonaniem ścian fundamentowych o gr. 38.0 cm z bloczków betonowych na zaprawie

cementowej,
 Wykonaniem ścian nośnych zewnętrznych o konstrukcji dwuwarstwowej z bloczków z bet.

Komórkowego gr.30cm
 Wykonaniem ścian konstrukcyjnych 24.0 cm  z bloczków z bet. komórkowego kl.500
 Wykonaniem ścian działowych budynku gr. 12.0 cm z bloczków z bet. komórkowego kl.600

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
projekcie wykonawczym w części graficznej.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
          Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
          Przygotowanie  zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                                  Grudzień 2019r.

          Do zapraw murarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  zapraw
cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili  zużycia  zaprawy nie  będzie niższa niż  +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci  ciasta  wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego
wapna oraz zanieczyszczeń obcych.
          Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Bloczki z betonu komórkowego 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258.
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.3. Cement 
          Do wykonywania zapraw stosować należy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.

2.4. Kruszywo
          Kruszywo użyte do zapraw murarskich powinno posiadać atest.

2.5. Wapno 
          Użyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiadać atest.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wyciąg masztowy do 0.5 t udźwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

          Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
          Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania oraz grubości
spoin,  do pionu i  sznura,  z zachowaniem zgodności  z  rysunkiem co do odsadzek,  wyskoków i
otworów.
          Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
          Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
          Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
          W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
          Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych
montujemy ościeżnice stalowe, a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom góry
ościeżnicy  zamontować  205  cm  nad  planowanym  poziomem  podłogi.  Nadproża  nad  otworami
drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs).
Poziom  ppbs  ustalić  w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu  posadzki  w  pomieszczeniach
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sąsiadujących i innych otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie
podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić
do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej układając
w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki.  Po 7
dniach  prowadzenia  pielęgnacji  betonu  można  przystąpić  do  wykonania  ściany  na  nadprożu.
Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb.

5.2. Mury z bloczków z betonu komórkowego
          Mury z bloczków z betonu komórkowego układa się wg zasad wiązania pospolitego.
          Elementów z betonu komórkowego nie można stosować do wznoszenia ścian z przewodami
dymowymi lub wentylacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

          Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST. 

Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach z zamówieniem oraz wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
 próby  doraźnej  przez  oględziny,  opukiwanie  i  pomiar  wymiarów  oraz  kształtu,  liczby

szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na
zawartość margla.

           W przypadku niemożności określenia jakości materiału przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Zaprawy
          W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.   
          Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Dopuszczalne odchyłki
           Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowe mury niespoinowe

zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m długości
- na całej powierzchni

3,0
10,0

6,0
20,0

odchylenia od pionu:
- na wysokości 1 m
- na wysokości kondygnacji
- na całej wysokości

3,0
6,0
20,0

6,0
10,0
30,0

odchylenia każdej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości

1,0
15,0

2,0
30,0

odchylenia górnej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości

1,0
10,0

2,0
10,0

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wym:
- do 100 cm                      - szerokość
                                         - wysokość
- ponad 100 cm                - szerokość
                                         - wysokość

+6, -3
+15, -1
+10, -5
+15, -10

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10
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7. OBMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubości.
          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

          Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

           Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
          Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
          Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
wykonanie ścian oraz naroży, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, uporządkowanie i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
 PN-EN 197-1:  2002 Cement.  Skład,  wymagania i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego użytku.
 PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
 PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
 PN-86/B-30020 Wapno.
 PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 06 KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych  w ramach projektu
budowy  żłobka  wraz  z  budową  ciągów  komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową  zadaszenia
ciągów  pieszych,  budową  parkingu  oraz  placu  zabaw  dla  dzieci  na  dz.  nr  533/2  i  534
położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  w
ramach projektu budowy żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budową
zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice. 

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
 dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,
 zabezpieczenie  elementów  drewnianych  środkami  ochrony  p.  poż.  oraz  środkami

grzybobójczymi i owadobójczymi,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
projekcie wykonawczym w części graficznej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Element  drewniany  -   element  wykonany  z  drewna  naturalnego  impregnowanego,

stanowiący samodzielną konstrukcję.

1.4.2.  Drewniana konstrukcja nośna – elementy drewniane  przenoszące obciążenia pionowe i
poziome od obiektu na fundament.

1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi.  polskimi
normami i z definicjami podanymi w "Wymagania ogólne" [1] pkt 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne" [1] pkt 
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2. MATERIAŁY
2.1. Podstawowy materiał

Do wykonania wymiany uszkodzonych elementów więźby dachowej dla przedmiotowego zadania
przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału:

 Krokiew (przekroje zgodnie z istniejącymi)

 Płatwie (przekroje zgodnie z istniejącymi)

 Słupy (przekroje zgodnie z istniejącymi)

 Krzyżulce (przekroje zgodnie z istniejącymi)

 Deskowanie 2.5 cm

 środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobójczą,
materiały  pomocnicze:  węzłowe  blachy  kolczaste,  gwoździe  budowlane,  gwoździe  ciesielskie,
klamry ciesielskie kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny.

2.2. Drewno lite
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicz-
nymi i ogniem. Wszystkie elementy drewniane istniejącej więźby dachowej należy oczyścić i im-
pregnować przeciw owadom i grzybom, zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, co pozwala
uzyskać właściwości tarcicy jako materiału nierozprzestrzeniającego ognia oraz zabezpiecza tarcicę
przed szkodliwym działaniem grzybów i owadów. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być
wykonane  z  tarcicy  iglastej,  sortowanej  wytrzymałościowo,  odpowiadającej  klasie  sortowniczej
określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna należy stosować
w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. na-
leży wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Za-
sady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących me-
todach pomiaru jednej lub więcej właściwości.  Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymało-
ściowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymałości drewna po-
winna odpowiadać  ustaleniom projektowym oraz wartości  wytrzymałości  charakterystycznej  wg
PN-B-
03150:2002.

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela
Oznaczenie Klasy drewna

C24
Zginanie 24
Rozciąganie wzdłuż włókien 14
Ściskanie wzdłuż włókien 21
Ściskanie w poprzek włókien 5,3
Ścinanie wzdłuż włókien 2,5
Rozciąganie w poprzek włókien 0,4

Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C24
Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie 1/2
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b) czołowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna
Szerokość słojów 6 mm
Oblina dopuszczalna  na  długości  dwu  krawędzi

zajmująca do 1/4 szerokości lub długości

 Krzywizna podłużna
o płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm

10 mm - dla grubości do 75 mm
o boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm

5 mm - dla szerokości > 250 mm

 Wichrowatość 6% szerokości

 Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

 Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

 Nierówność  płaszczyzn  -  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równolegle,  boki
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

 Wilgotność  drewna  iglastego  stosowanego  na  elementy  konstrukcyjne  dla  konstrukcji
chronionych przed zawilgoceniem powinna wynosić nie więcej niż 18%.

 Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

 odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
o w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości,

o w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm,

o w grubości: do +1 mm lub do -1 mm;

 odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek;

 odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
o dla łat o grubości do 50 mm:

 w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości

 w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
o dla łat o grubości powyżej 50 mm:

 w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

 w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

 odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3 mm i -2 mm;

 odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -
2 mm.
2.3.Łączniki mechaniczne

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub,
wkrętów  do  drewna,  sworzni,  pierścieni  zębatych  itp.  powinny  spełniać  wymagania  PN-B-
03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

 Gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

 Śruby
o Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

o Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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 Nakrętki:
o Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

o Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

 Podkładki pod śruby kwadratowe wg PN-59/M-82010

 Wkręty do drewna
o Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

o Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

o Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.Środek impregnujący
Impregnat na bazie rozpuszczalnika, zawierające substancje biologicznie aktywne. Środek impre-
gnujący chroniący przed sześcioma zagrożeniami: sinizną, zgnilizną, pleśnią i algami, przed owada-
mi, promieniowaniem UV i wilgocią. O charakterze hydrofobowym, pozwalający drewnu oddychać
i regulujący poziom jego wilgotności.
Gęstość: ok. 0,87 g/cm³ w temp. +20°C
Lepkość: ok. 33 sek. w ISO 2431/3 mm, w temp. +20°C
Stopień połysku: mat jedwabisty
Zapach: po wyschnięciu bez zapachu
Punkt zapłonu: ok. 63°C

2.5. Sprzęt 
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego
podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregna-
cyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub
spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.

2.6. Transport materiałów
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Pod-
czas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez produ-
centa, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości prze-
wożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek
materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających nie-
zmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać
wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Trans-
port wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy
za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.

2.7. Wykonywanie robót
Więźba dachowa
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.
 Przy  wykonywaniu  znacznej  liczby  jednakowych  elementów  konstrukcyjnych  należy

stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż18%, ze
sklejki  lub z  płyt  twardych płyt  pilśniowych.  Dokładność  wykonania  wzornika  powinna
wynosić  ±  1mm.  Dokładność  tę  należy  sprawdzić  przez  próbny  montaż,  a  następnie
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.
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 Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości
projektowanych więcej niż 0,5 cm.

 Jeżeli  zachodzi  konieczność  obróbki  końców  elementów  podczas  montażu,  długości
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu
obróbki końców elementów.

 Połączenia  krokwi  połaci  trójkątnych  (tzw.  kulawek)  z  krokwiami  narożnymi
(krawężnicami) powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami.

 Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej  we wrębie.  Można również stosować
wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych.

 Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi:
± 1cm w osiach rozstawu krokwi.

 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.

Kontrola jakości  wykonania drewnianej więźby dachowej
 Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji

polega  na  kontrolowaniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:
o kontrolę  zgodność  zastosowanego  materiału  z  wymaganiami  dokumentacji

projektowej i ST,
o kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,

o kontrolę gotowej konstrukcji,

o kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.

 Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych
do  wykonania  konstrukcji  drewnianej  powinno  być  dokonane  przy  dostawie  tych
materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana
pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  z  kontroli
stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej
oraz norm państwowych.

 Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:
o sprawdzenie  wykonania  połączeń  na  zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w

dokumentacji technicznej,
o sprawdzenie  wymiarów  wzorników  (szablonów)  i  konturów  oraz  wymiarów

poszczególnych elementów konstrukcji  należy przeprowadzić  za pomocą pomiaru
taśmą  lub  inną  miarą  stalową  z  podziałką  milimetrową,  przez  stwierdzenie  ich
zgodności  z  dokumentacja  techniczną  i  wymaganiami  podanymi  w  niniejszych
warunkach technicznych

o sprawdzenie wilgotności drewna

Jednostka obmiaru
m3 – zużytego na konstrukcję więźby dachowej drewna
Ogólne warunki odbioru robót

 Odbiór  konstrukcji  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  może  być  częściowo
przeprowadzony w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót,

 przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z Dokumentacją Techniczną,
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 do  odbioru  robót  powinien  zostać  przedłożony  dziennik  budowy  oraz  dokumentacja
powykonawcza  wraz  z  naniesionymi  na  projekcie  zmianami  dokonanymi  w  trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy,

 odstępstwa  od  postanowień  projektu  powinny  być  uzasadnione  zapisem  w  dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem,

 podstawą do oceny technicznej konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych jest
sprawdzenie jakości:

o wbudowanych materiałów,

o wykonania elementów przed ich zmontowaniem,

o gotowej konstrukcji,

 badania  materiałów  przewidzianych  w  projekcie  do  wykonania  konstrukcji  z  drewna  i
materiałów drewnopochodnych powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów,

 badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:
o sprawdzenie  wykonania  połączeń  na  zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w

dokumentacji technicznej,
o sprawdzenie  wymiarów  poszczególnych  konstrukcji  należy  przeprowadzać  za

pomocą  pomiaru  taśmą  lub  inną  miarą  stalową  z  podziałką  milimetrową,  przez
stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną,

o sprawdzenie wilgotności drewna.

Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna

 konstrukcje  i  elementy  z  drewna  powinny  być  chronione  przed  długotrwałym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania i montażu,

 wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami
budynku lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być
zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów –
za pomocą izolacji przeciwwilgociowej,

 sposób  zabezpieczenia  elementów  i  konstrukcji  z  drewna  przed  ogniem  powinien  być
zgodny z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej,

 środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania
w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami ITB,

 wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed
korozją biologiczną; jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie
państwowej lub instrukcjach ITB,

 środki  chemiczne  do  zabezpieczania  przed  korozją  biologiczną  i  owadami  elementów  i
konstrukcji  z  drewna  nie  powinny  powodować  korozji  łączników  i  innych  elementów
metalowych stykających się z tymi konstrukcjami,

 roboty zabezpieczające drewno i  materiały drewnopodobne środkami przeznaczonymi do
ochrony  drewna  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w
Dokumentacji Projektowej.

Zasady odbioru  konstrukcji  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  łączonych  na  łączniki
mechaniczne

ogólne zasady odbioru robót podano w p. 12 cz.A

 odbiory  międzyoperacyjne  lub  częściowe  powinny  być  przeprowadzane  w  przypadku
wykonania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w
przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                                  Grudzień 2019r.

końcowym (np. mocowanie krokwi do płatwi stalowych itp.); z każdego odbioru powinien
być sporządzony protokół z zawartą techniczną oceną wykonania robót,

 podczas odbioru powinny być sprawdzone:
o zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

o rodzaj  i  klasa użytego drewna i  materiałów drewnopochodnych (płyty OSB) oraz

wymiary elementów,
o prawidłowość wykonania złączy,

o sposób  zabezpieczenia  drewna  przed  wilgocią,  zagrzybieniem,  działaniem

technicznych szkodników drewna oraz ognia,
o rozstawy  krokwi,  słupków  i  innych  elementów  konstrukcyjnych,  spadki  połaci,

prawidłowość  wykonania  deskowania  pełnego  wraz  z  odbojami,  wyłazami
dachowymi, lukarnami, kominami wentylacyjnymi itd.,

 odbiorem  końcowym powinny  być  objęte  elementy  całkowicie  zakończone;  do  odbioru
końcowego wykonawca powinien przedstawić:

o dokumentacje techniczną obiektu i robót,

o protokoły  badań  kontrolnych  lub  atesty  materiałowe  dotyczące  wbudowanych

materiałów,
o protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,

o zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót,

o pisemne  uzasadnienie  odstępstw  od  dokumentacji  potwierdzone  przez  nadzór

techniczny,

 odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
o zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,

o prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,

o prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach,

o rozstawu elementów składowych,

o dopuszczalności  odchyłek  wymiarowych oraz  odchyleń  od kierunku poziomego i

pionowego,

 jeżeli  wszystkie  odbiory  robót  przewidziane  w  trakcie  wykonywania  robót  i  określone
niniejszymi  warunkami  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  powinny  być  uznane  za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów
miał  wynik  ujemny  należy  uznać  albo  całość  robót  albo  tylko  ich  część  za  wykonane
niewłaściwie,

 w razie  uznania  całości  lub  części  robót  za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić,  czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  uniemożliwiające  jej  użytkowanie
zgodnie  z  przeznaczeniem  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób
prawidłowy i przedstawione do odbioru,

 konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie  i  nie  uniemożliwiające  użytkowania  budowli  zgodnie  z
przeznaczeniem,  mogą  być  przyjęte  po  obniżeniu  wartości  robót  o  wielkość  ustaloną
komisyjnie dla danego przypadku.

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
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 4. PRZEPISY ZWIĄZANE
normy
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-EN 912/2000 Łączniki  do  drewna.  Dane  techniczne  łączników  stosowanych  w
konstrukcjach drewnianych.
PN-B-02361/1999 Pokrycia dachowe z gontów asfaltowych
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00         Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 07 POKRYCIA DACHOWE Z BLACHODACHÓWKI

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Przedmiot
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych dachów i robót
dekarsko-blacharskich  prowadzonych w ramach  realizacji  robót  budowlanych w inwestycji  dot.
budowy  żłobka  wraz  z  budową  ciągów  komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową  zadaszenia
ciągów  pieszych,  budową  parkingu  oraz  placu  zabaw  dla  dzieci  na  dz.  nr  533/2  i  534
położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 8.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokrycia z blachodachówki.

Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót  umożliwiających i
mające na celu wykonanie:

 odbiór podłoża (podkładu) pod pokrycie,

 wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki,

 montaż stalowych wsporników i naciągów instalacji odgromowej,

 osadzenie wyłazów dachowych, 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania
techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.
Materiał
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszech-
nego stosowania w budownictwie.
Blacha do pokrycia dachowego
Przywieziona na plac budowy blachodachówka gr. 0.7mm musi być składowana na równoległych
podkładach  drewnianych,  z  dala  od  miejsc  komunikacji  na  budowie  w  celu  zapobieżenia  jej
uszkodzeń mechanicznych.  Po złożeniu  pokrycia  w miejscu  składowania  należy  sprawdzić,  czy
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powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta danej blachy, które powinien
okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału
Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 988.
Parametr
Tolerancje wymiarowe produktów standardowych
Grubość (arkusze i taśmy) +0,00/-0,03 mm
Szerokość (arkusze i taśmy) +1,0/-0,0 mm
Długość +3,0/-0,0 mm
Prostoliniowość < 1,5 mm/m
Płaskość < 2,0 mm
Własności mechaniczne 
Granica plastyczności Rp0,2% 100-150 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) 150-180 N/mm2  
Wydłużenie po rozerwaniu (A50) > 40%     
Próba gięcia Bez pęknięć na zgięciu
Próba gięcia w temperaturze 4°C Bez pęknięć na zgięciu
Wydłużenie trwałe < 0,1%
Własności fizyczne
Gęstość 7,2 g/cm3 
Punkt topnienia 420 °C  
Temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm
Liniowy  współczynnik  rozszerzalności
termicznej

0,022 mm/(m*K)

Sprzęt
Nożyce, nożyce do cięcia blachy, giętarki do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, palnik
gazowy.
Transport
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

 ciągnik kołowy z przyczepa.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały na-
leży  układać  równomiernie  na całej  powierzchni  ładunkowej,  obok siebie  i  zabezpieczyć  przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej
wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środ-
kach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonanie robót
Do wykonywania pokryć dachowych można przystąpić:

 po sprawdzeniu  zgodności  wykonywania podłoża  i  podkładu z dokumentacją  techniczną
oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża: poszycie dachu musi być
gładkie, proste i suche (wilgotność nie powinna przekraczać 20%),

 po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci np. tynkowaniu
kominów,

 po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanałów wentylacyjnych,

 po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury),

 po osadzeniu listew i klocków służących do mocowania obróbek blacharskich,
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Wymagania ogólne dla pokryć z blachy
      Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania,  a  łatą  kontrolną  o  długości  3  m  był  nie  większy  niż  5  mm  w  kierunku
prostopadłym do spadku i  nie  większy niż  10 mm w kierunku równoległym do spadku
(pochylenia połaci dachowej),

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej
na co najmniej  3  krokwiach (przy podkładzie  z  łat)  lub 3 płatwiach (przy podkładzie  z
płatwi),

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami  wystającymi  ponad powierzchnię
pokrycia.  Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40mm a szczelin
obwodowych  około  20mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne  i  obwodowe  powinny  być
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

Kontrola jakości
Ocena prawidłowości wykonania pokrycia z blachy

Kontrola wykonania pokryć z blachy miedzianej polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Nadzór Inwestorski:

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robót  dekarskich,  np.  kontrola  wykonania  podłoża,  kontrola  wykonania  warstwy
termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podkładowej,

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu robót
dekarskich  z  uwzględnieniem pokrycia  i  połączeń  rąbkowych,  jak  i  sposobu wykonania
obróbek dekarskich detali,  sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej, poprawności
wykonania instalacji odgromowej, itp.

Jednostki obmiaru
m2 – pokrycie dachowe, obróbki blacharskie,
szt. – ilość zamontowanych elementów systemowych.
Odbiory pokryć dachowych
Należy przestrzegać następujących zasad odbiorowych:

 roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych,
 badania w czasie  odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót,  do których

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony,
 odbiory robót pokrywczych powinny obejmować:

o odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych

robót pokrywczych,
o odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości

pokrycia na określonym fragmencie dachu,
 odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

o podłoża lub podkładu,

o dokładności zamocowania podkładu,

o jakości zastosowanych materiałów,
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o dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

o dokładności  wykonania  elementów  obróbek  blacharskich  i  ich  połączenia  z

pokryciem,
 dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  odpowiednim  wpisem  w

dzienniku budowy,
 odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych,

 badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu,
 przed przystąpieniem do badań należy  sprawdzić  na podstawie  protokołów i  zapisów w

dzienniku budowy:
o czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót pokrywczych,

o czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości,

o czy zostały spełnione warunki wykonywania robót zgodne z niniejszymi warunkami

technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,
 oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany przez

komisję,  w skład której  powinien  wchodzić  kierownik  budowy,  inspektor  nadzoru robót
budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

 do  odbioru  końcowego  należy  przedstawić  wyniki  wszystkich  odbiorów  częściowych
(międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy,

 jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je
szczegółowym oględzinom lub  badaniom połączonym  z  wykonaniem odkrywek.  Zakres
badań ustala komisja,

 jeżeli  przeprowadzone  oględziny  i  badania  dadzą  wynik  dodatni,  to  wykonane  roboty
pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

 w przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny,
wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część
należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi,

 w  razie  uznania  całości  lub  części  robót  pokrywczych  za  niezgodne  z  niniejszymi
warunkami  technicznymi komisja  dokonująca  odbioru  robót  powinna ustalić,  czy należy
całkowicie  lub  częściowo  odrzucić  roboty  i  nakazać  ponowne  ich  wykonanie,  czy  też
wykonać  poprawki,  które  doprowadzą  do  zgodności  robót  z  wymaganiami  warunków
technicznych.

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SST - 08 OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45261320-3 Wykonywanie robót blacharskich 

Przedmiot
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  blacharskich,  rynien i  rur
spustowych pokrywczych dachów i robót dekarsko-blacharskich prowadzonych w ramach realizacji
projektu  budowy  żłobka  wraz  z  budową  ciągów  komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową
zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 9.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych.

Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie obróbek blacharskich budynku, rynien i rur spustowych.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

 wykonanie  obróbek  blacharskich  kominów,  wywietrzaków  dachowych,  oraz  wszystkich
elementów wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego,

 zabezpieczenie  obróbek blacharskich  listwą wykończeniową oraz  bezbarwnym silikonem
dekarskim,

 wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami
ścian, kominów, attyk itp.,

 wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych,

 wykonanie  obróbek  blacharskich  koszy,  pasów  pod-  i  nadrynnowych,  obróbek
krawędziowych okapów dachu, obróbek szczytowych dachu itp.

 wykonanie  wszystkich  innych  obróbek  blacharskich  niezbędnych  do  właściwego
zabezpieczenia technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku,

 wykonanie rynien o średnicach Ø15

 wykonanie rur spustowych o średnicach Ø12 w ilości zgodnej z dokumentacją,

 wszystkie kratki nawiewno-wywiewne z profili i płaskowników aluminiowych, malowana
proszkowo na kolor nawiązującym do pokrycia dachu.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
projekcie wykonawczym w części graficznej.

Materiał
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszech-
nego stosowania w budownictwie.
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Blacha do obróbek dachowych
Blacha powlekana  gr. 0,6 mm. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 988.
Parametr
Tolerancje wymiarowe produktów standardowych
Grubość (arkusze i taśmy) +0,00/-0,03 mm
Szerokość (arkusze i taśmy) +1,0/-0,0 mm
Długość +3,0/-0,0 mm
Prostoliniowość < 1,5 mm/m
Płaskość < 2,0 mm
Własności mechaniczne 
Granica plastyczności Rp0,2% 100-150 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) 150-180 N/mm2  
Wydłużenie po rozerwaniu (A50) > 40%     
Próba gięcia Bez pęknięć na zgięciu
Próba gięcia w temperaturze 4°C Bez pęknięć na zgięciu
Wydłużenie trwałe < 0,1%
Własności fizyczne
Gęstość 7,2 g/cm3 
Punkt topnienia 420 °C  
Temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm
Liniowy  współczynnik  rozszerzalności
termicznej

0,022 mm/(m*K)

Parapety zewnętrzne.
Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachy odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 988.
Rynny i rury spustowe.
Rynny Ø15 i rury Ø12 stalowe gr 1,5 mm.
Sprzęt
Nożyce, nożyce do cięcia blachy, giętarki do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, palnik
gazowy.
Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.
Wykonanie robót
Obróbki blacharskie

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

 Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach. 

 Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania
dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

Rury i rynny spustowe

 W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

 Przekroje  poprzeczne rynien dachowych i  rur  spustowych powinny być dostosowane do
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Kontrola jakości
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowy-
mi, wymaganiami dokumentacji  projektowej oraz niniejszej specyfikacji.  Kontrola ta przeprowa-
dzana jest przez Inspektora nadzoru:

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.

Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając
zgodność  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN 501:1999,  PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji tech-
nicznej. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia da-
chowego są zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.
Ocena prawidłowości wykonania obróbek blacharskich
Kontrola jakości obróbek blacharskich polega na:

 sprawdzeniu poprawności wykonania elementów, 
 sprawdzeniu poziomów i pionów,
 ocenie estetyki wykonania,
 sprawdzeniu zachowania spadków.

Jednostki obmiaru
m2 – pokrycie dachowe, obróbki blacharskie,
szt. – ilość zamontowanych elementów systemowych.
Odbiory obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów

itp.,
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
 Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 544 - Gonty dachowe bitumiczne

Pozostałe dokumenty

Ogólna instrukcja układania gontów np. firmy Bitumat,
Instrukcje, wytyczne, poradniki – wydane przez ITB, zeszyt nr 396/2004,
Warunki  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  –  wydawnictwo Verlag
Dashofer. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST – 08 IZOLACJE WODOCHRONNE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45320000-6 izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Przedmiot
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji  wodochronnych
prowadzonych  w  ramach  realizacji  robót  budowlanych  w  inwestycji  budowy  żłobka  wraz  z
budową ciągów komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową zadaszenia ciągów pieszych, budową
parkingu oraz placu zabaw dla dzieci  na dz.  nr 533/2 i  534 położonych na terenie miasta
Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót
izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie izolacji wodochronnej.
W robotach izolacyjnych przewiduje się:

 przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne,
 pionowa ścian fundamentowych – 2 x  Dysperbit,
 pozioma podłogi na gruncie – 2x folia PE,
 izolacja połaci dachowych – folia paroprzepuszczalna.


Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
projekcie wykonawczym w części graficznej.

Określenia podstawowe
Rysa  -  przerwa  ciągłości  materiału  występująca  tylko  w  części  przekroju  poprzecznego
elementu;
Pęknięcie - przerwa ciągłości materiału w całym przekroju poprzecznym elementu,

      powodująca rozdzielenie betonu w tym elemencie na dwie części;
Elastyczne wypełnienie - wypełnienie pozwalające na nieznaczne ruchy konstrukcji;

Materiał
Wymagania ogólne.

 Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
określonymi w ustawie O wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym
w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

 Do papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na włóknie.
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 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do
sklejanych materiałów,  określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i
świadectwach ITB.

 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w instrukcji producenta, normach państwowych i świadectwach ITB.

 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu
materiałów i przedłożyć te dokumenty na piśmie wraz z atestami tych materiałów.



Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
      Roztwór dyspersyjny 
     Roztwór dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do renowacji.

 parametry:
 skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
 gęstość: 1,1 g/cm3

 czas schnięcia: po około 5 godzinach
 czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: 5 godzin
 odporność na deszcz: po około 5 godzinach
 temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C
 atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003
 certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04
 zgodność z PN:B:24000
 zużycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2
 zużycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwę

Folia polietylenowa 
 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm.

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Sprzęt
Do  robót  izolacyjnych  przewiduje  się  zastosowanie  następującego  podstawowego  sprzętu:
poziomice,  sznurki,  łopaty,  wiadra,  taczki,  pace  stalowe,  mieszalniki  ręczne  (wiertarka  z
mieszadłem do  zapraw,  klejów),  pojemniki  plastikowe  do  przygotowywania  zaprawy  klejowej,
kielnie, kielnie trapezowe, wiadra, pędzle, szczotki.

Transport
Materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  dowieźć  na  teren  budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiał  przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót
zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do
ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy.
Rozładunek  materiałów  należy  prowadzić  w  sposób  ostrożny  przy  użyciu  środków  i  sprzętu
zapewniających  niezmienne  właściwości  materiału,  gwarantujące  właściwa  jakość  robót.  Do
rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z
warunkami  bhp.  Transport  wewnętrzny  poziomy  ręczny  za  pomocą  wózków  transportowych,
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taczek.  Wykonawca we własnym zakresie  znajdzie  miejsce  wywozu gruzu,  a  wszystkie  koszty
związane z jego wywozem i składowaniem uwzględni w cenie jednostkowej. Samochód ciężarowy,
rozładunek ręczny, transport ręczny.
Wykonanie robót
Wymagania podstawowe

 wszelkie  materiały  do  wykonania  izolacji  wodochronnych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie,

 stosowanie  w  układzie  izolacyjnym  materiałów  działających  na  siebie  szkodliwie  jest
niedopuszczalne.

Przygotowanie podłoża

 ściany  zewnętrzne  po  odkopaniu  i  odłożeniu  gruntu  należy  oczyścić  usuwając  stare
uszkodzone tynki,

 zniszczoną korozyjnie cegłę ceramiczną należy wykuć ze ścian i miejsce ubytku uzupełnić
nową cegłą,

 osłabioną zaprawę w spoinach należy usunąć na głębokość około 20mm i uzupełnić przez
spoinowanie,

 powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta,
odtłuszczona i odpylona,

 nierówności i ubytki w ścianach należy reprofilować zaprawami odpowiednimi do rodzaju
podłoża,  przy  czym  nie  należy  stosować  wyłącznie  tradycyjnych  zapraw  cementowych,
niezbędne jest stosowanie jako modyfikatora emulsji polimerowej (alternatywnie stosować
można gotowe zaprawy naprawczo-reprofilacyjne)

Wykonanie hydroizolacji

 w trakcie wykonywania prac należy kierować się zaleceniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej,  ST  oraz  przestrzegać  reżimów  technologicznych  zawartych  w  instrukcjach
technicznych stosowanych materiałów, opracowanych przez ich producentów,

 szczegółowej  uwagi  wymagają  czasy  przewidzianych  przerw  technologicznych  oraz
temperatury stosowania poszczególnych preparatów,

 w przypadku prowadzenia robót  zewnętrznych w okresie zimowym wymaga się w razie
aplikacji  chemii  budowlanej  w danym dniu  każdorazowego  odnotowania  temperatury  w
dzienniku budowy przez następne 3 dni,

 prace  uszczelniająco-renowacyjne  należy  prowadzić  w  warunkach  zewnętrznych  przy
temperaturze powyżej +5oC, ale nie więcej niż +35oC,

 prace wykonywane wewnątrz budynku mogą być realizowane przez cały okres zimowy przy
ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych,

 do  mieszania  wieloskładnikowych  bitumicznych  mas  izolacyjnych  należy  stosować
niskoobrotową mieszarkę  z  mieszadłem koszykowym bezwzględnie  przestrzegając  czasu
mieszania określonego na karcie produktu,

 gotową masę należy nakładać ręcznie, pacą lub mechanicznie, agregatem natryskowym, w
sposób  równomierny,  warstwami  lub  w  jednym  przejściu,  o  grubości  wynikającej  z
wytycznych producenta, odpowiednich do obciążenia wodą lub wilgocią,

 włókninę wzmacniającą, jeżeli jest niezbędna, należy stosować w sposób opisany na karcie
technicznej produktu,
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 nałożona warstwa izolacji  nie  może w żadnym miejscu  być cieńsza niż  określona przez
producenta, a maksymalna grubość powłoki nałożonej nie może przekraczać 100% wartości
normowej,

 w przypadku  przerw  w nakładaniu  grubość  warstwy  powłoki  w  danym miejscu  należy
zredukować do zera;  podczas wznowienia robót w miejscu przerwania powłoki warstwy
łączy się na zakład; nie wolno wykonywać przerw w narożach budynku,

 należy  przygotować zawsze taką ilość materiału  izolacyjnego,  która  może być zużyta w
ciągu  tzw.  czasu  obrabialności,  po  którego  przekroczeniu  materiał  niewykorzystany  nie
nadaje się do prowadzenia robót hydroizolacyjnych; konieczna jest jego utylizacja zgodnie z
obowiązującymi przpisami,

 do momentu  związania/wyschnięcia  nałożone powłoki  należy  chronić  przed  zbyt  silnym
napływem ciepła, deszczem, mrozem, wodą gruntową lub wodą pod ciśnieniem,

 podczas  zasypywania  wykopu  nie  wolno  uszkodzić  właściwej  hydroizolacji,  także
zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu nie może powodować uszkodzenia powłoki.

Kontrola jakości
Kontroli podczas robót hydroizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy:

 prawidłowość napraw podłoża,
 prawidłowość wykonania warstwy gruntującej (jeżeli jest wymagana),
 prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej,
 prawidłowość uszczelnienia dylatacji

Przy  nakładaniu  powłoki  konieczne  jest  sprawdzanie  grubości  naniesionej  warstwy  powłoki
uszczelniającej.  Punkty kontrolne  należy  wybierać  diagonalnie  na uszczelnionej  powierzchni,  w
ilości  20  na  obiekt  lub  20  na  100m2 powierzchni.  Kontrolę  należy  przeprowadzać  dla  każdej
układanej  warstwy.  Dane  z  kontroli  należy  umieścić  w  formularzu  kontroli,  który  powinien
obejmować następujące dane:

 temperaturę powietrza,
 temperaturę podłoża,
 względną wilgotność powietrza,
 stan pogody,
 rodzaj wykonywanej hydroizolacji,
 rodzaj gruntu w poziomie posadowienia,
 obecność drenażu,
 stopień obciążenia wilgocią/wodą,
 rodzaj i stan podłoża,
 sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały,
 gruntowanie podłoża (tak/nie, data wykonania, zużycie materiału),
 warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych warstw,

zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,
Kontrola materiałów

 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty i atesty mate-
riałów.

 Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do stosowa-
nia , stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

Kontrola wykonania robót
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu prac iniekcyjnych jak:
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 zbyt mała w stosunku do przewidywanej wielkości objętość żywicy iniekcyjnej wtłoczo-
nej do pakera,

 nie pojawienie się żywicy w następnym otwartym pakerze,
 nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu,
 zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac iniekcyj-

nych,
 inne czynniki mające wpływ na jakość prac iniekcyjnych,

Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  dokonania  na  koszt  własny  odpowiednich  badań
dotyczących skuteczności wykonanych przez niego prac.
Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia hydroizolacji,
mb – przejścia przez dylatacje,
szt. – przejścia rur instalacyjnych.
1mb – zainiektowanej rysy lub pęknięcia.

Odbiór robót
 odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

o po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,
o po przygotowaniu podkładu pod izolację,
o po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji wielowarstwowych,
o po wykonaniu i obrabianiu szczelin i otworów wierconych,

 odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:
o sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
o rejestrację usterek (nierówności, pęknięć itp.),
o sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania,

 odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować:
o sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
o sprawdzenie  poprawności  i  dokładności  obronienia  naroży,  miejsc  przenikania

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych
na przecieki,

o rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji,  pęcherzy, sfałdowań
itp.),

 odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
o ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami,
o występowania ewentualnych uszkodzeń,

 do  odbioru  ostatecznego  izolacji  wodochronnych  powinna  być  przedłożona  następująca
dokumentacja techniczna:
o projekt  wykonania  izolacji  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  dokonanymi  w

trakcie robót izolacyjnych,
o dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń

jakości  wystawionych  przez  producenta  albo  wyników  badań  laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika budowy,

o protokoły z odbiorów częściowych,
o dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robót izolacyjnych,

 z odbioru końcowego wykonanej izolacji  należy sporządzić protokół, w którym powinna
być zawarta  ocena jakościowa zabezpieczenia  przeciwwodnego;  jeżeli  w trakcie  odbioru
robót stwierdzono usterki lub wadliwości wykonania robót, powinno to być zaznaczone w
protokole  wraz  z  określeniem  trybu  postępowania  przy  dokonywaniu  napraw;  odbiór
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końcowy  może  w  takim  przypadku  być  dokonany  dopiero  po  usunięciu  usterek  lub
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

SST – 09 IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV  45321000-3 izolacje ciepłochronne

Przedmiot
1. Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji  ciepłochronych

prowadzonych w ramach realizacji  robót budowlanych w ramach projektu projektu  budowy
żłobka wraz z budową ciągów komunikacji  pieszej, jezdnej,  budową zadaszenia ciągów
pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych
na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych.

Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót
izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie izolacji termicznej.
W robotach izolacyjnych przewiduje się:

 przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne,
 wykonanie warstw poślizgowych z folii budowlanej,
 wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie z użyciem styropianu XPS  gr.10cm,
 wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych z użyciem styropianu XPS  gr.10cm,
 wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem z użyciem wełny mineralnej gr.10cm i

15cm
 wykonanie izolacji termicznej sufitu podwieszanego z wełny mineralnej gr. 25cm

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w
projekcie wykonawczym w części graficznej.

Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  izolacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli
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materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości  Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
 Zastosowane materiały.

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych:
 

 Wełna mineralna gr 25cm, gr. 15cm, gr. 10cm  o współczynniku przewodzenia
ciepła: λD= 0,033 W/mK,

Płyty styropianowe: 

 XPS gr 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła: λD= 0,036 W/mK, 
 Styropian grafitowy gr 18cm o współczynniku przewodzenia ciepła: λD= 0,031 W/mK, 

 Foli paraizolacyjna stabilizowana na działanie promieni UV, grubość 0,2mm i gramaturze
150g/ m² o opór dyfuzyjny ≥ 600 (m²godz.hPa/g),  przepuszczalność pary wodnej 0,60g/ m²
(24h) i odporności na rozerwanie przez gwóźdź: wzdłuż ≥ 80N, w poprzek ≥ 50N

 Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronność: 1,0% ,wytrzymałość na rozerwanie
wzdłuż: 80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40 ｰ C do +80 ｰ C,
szerokość standardowa: 4m, 5m,6m, długość standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, łaty, taczki, mieszadła, pojemniki i wiadra, noże, wiertarki, młotki,
śrubokręty, zakrętarki elektryczne.
Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.
Wykonanie robót
Wymagania ogólne

 wszelkie  materiały  do  wykonania  izolacji  ciepłochronnych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczególności powinny
odznacza się:
o niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
o małą gęstością objętościową,
o małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania, jak i użytkowania,
o dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
o odpornością na wpływy biologiczne,
o odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,
o brakiem wydzielania substancji toksycznych,

 materiały  izolacyjne  powinny  zostać  dostarczone  na  budowę  wraz  z  zaświadczeniem  o
jakości wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych,

 materiały  termoizolacyjne  powinny  być  składowane  starannie  na  suchym podkładzie,  w
pomieszczeniach krytych i  zamkniętych;  na stanowisku roboczym odkrytym materiały te
należy  układać  na  podkładach  z  desek  lub  płyt  betonowych  i  przykrywać  szczelnie
brezentem lub folią.

Wykonywanie izolacji ciepłochronnych
 roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z  dokumentacją  projektową i

ogólnymi  warunkami  wykonania  i  odbioru  robót  ogólnobudowlanych,  szczególnie  w
zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy,
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 wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty
termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej,

 do wykonywania izolacji należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, a w czasie
wbudowywania  należy  je  chronić  przed  zawilgoceniem  wodą  deszczową  lub  wodą
zarobową,

 roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej,
 warstwy  ocieplające  powinny  być  wbudowywane  w  taki  sposób,  aby  nie  ulegały

zawilgoceniu w czasie użytkowania obiektu parą wodną i wilgocią pochodzącą z innych
źródeł,

 warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem,
 płyty izolacyjne powinny być układane na styk,
 przy układaniu kilku warstw płyt należy je układać mijankowo tak, aby przesunięcie styków

w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3cm,
 płyty do układania w jednej warstwie powinny mieć taką samą grubość,
 miejsca narażone na możliwość powstawania mostków cieplnych należy ocieplić starannie

materiałem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacją projektową,
 termoizolację  od  zewnątrz  projektowanych  ścian  murowanych  należy  przeprowadzić  z

wykorzystaniem metody lekkiej,  w której ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej
warstwy  z  płyt  styropianowych  przyklejanych  do  powierzchni  zewnętrznej  i  pokrytych
cienką warstwą wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatką z włókna szklanego,

 przygotowanie  powierzchni  ścian  murowanych  (nie  otynkowanych)  powinno  być
sprawdzone przez  oględziny;  ubytki  i  nierówności  większe  niż  10mm należy  wyrównać
zaprawą  cementową;  całą  powierzchnię  ścian  wraz  z  ościeżami  należy  zmyć  wodą  pod
ciśnieniem;  przyklejanie  płyt  styropianowych  można  rozpocząć  po  wyschnięciu
powierzchni;  płyty można przyklejać nie wcześniej niż  po upływie jednego miesiąca od
wykonania ścian.

Kontrola jakości
Kontroli podczas robót termoizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy:

 prawidłowość przygotowania podłoża,
 prawidłowość ciągłości izolacji we wszystkich kierunkach,
 prawidłowość  ułożenia  elementów  izolacyjnych  z  zachowaniem  przesunięcia  warstw

względem siebie (układ mijankowy),
 prawidłowość wykonania klejenia montażowego,
 prawidłowość wykonania mocowania mechanicznego,
 prawidłowość  wykonania  przejść  izolacji  przez  obszar  dylatacji  i  włączenia  rur

instalacyjnych.
Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia termoizolacji,
mb – przejścia przez dylatacje,
szt. – przejścia rur instalacyjnych.
Ocena wykonania i warunki odbioru robót

 odbiór  robót  termoizolacyjnych  powinien  być  zgodny  z  ogólnymi  zasadami
przeprowadzania  odbiorów  robót  budowlanych  zawartymi  w  punkcie  3.5  niniejszego
opracowania,

 odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót:
o po dostarczeniu materiałów na budowę,

o po przygotowaniu podłoża,
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o po ułożeniu warstwy ocieplającej, 

 przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych;
sprawdzenie materiałów powinno być dokonywane zgodnie z normami lub świadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

 odbiór  przygotowanego  podłoża  pod  warstwę  termoizolacji  powinien  obejmować
sprawdzenie ewentualnych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,

 odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:
o sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,

o sprawdzenie,  czy  grubość  warstwy  ocieplającej  jest  wystarczająca  i  zgodna  z

dokumentacją projektową,
o sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,

o sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenia  oraz  przylegania

warstwy do podłoża,
o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka się on z

materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,
 odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych

(częściowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
 PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Płyty

styropianowe.
 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST -10 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Przedmiot
Przedmiotem ST są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z montażem
stolarki budowlanej w ramach realizacji robót budowlanych  w ramach projektu  budowy żłobka
wraz z  budową ciągów komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową zadaszenia  ciągów pieszych,
budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie
miasta Ryglice, gmina Ryglice.
 
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej.

Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót
związanych z wykonaniem i montażem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót

 montaż stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

 dostawa i montaż obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych

 montaż taśm uszczelniających od strony zewnętrznej 

 przycięcie wystających „wylewek” rozprężonej i suchej pianki poliuretanowej,

 regulację okuć stolarki,

 montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 zabezpieczenie  powierzchni  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  taśmą  i  folią  malarską  przed
robotami związanymi z wykończeniem powierzchni ościeży zewnętrznych i wewnętrznych
oraz zabezpieczając przed robotami malarskimi,

 montaż  stolarki  drzwiowej zewnętrznej  zgodnej  z  wykazem zamieszczonym w projekcie
technicznym

 montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie
technicznym

Materiał
Okna i drzwi

 okna  z profili PCV  w kolorze białym,
 drzwi zewnętrzne z profili AL. UK=1.3 W/(m2xK) antywłamaniowe,  wyposażyć w klamkę i

zamek z wkładką patentową.
 Drzwi  wejściowe  do  budynku  zewnętrzne  aluminiowe  z  profili  ciepłych  szklone  szkłem

bezpiecznym P-2, z samozamykaczami.
 drzwi wewnętrzne z płyty MDF
 drzwi wewnętrzne aluminiowe
 współczynnik przenikania ciepła dla całego okna PCV  (rama+szyba) UK=0.9 W/(m2xK) 
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 pakiet szybowy – 4/16/4/16/4 z argonem, dla okien PCV,
 współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego  dla okna PCV Uk=0.5 W/ (m2xK)
 okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną do tej funkcji – okna

PCV 
 okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi,
 współczynnik izolacyjności akustycznej dla całego okna PCV ( rama+ szyba) Rw min. 32 dB.
 Profil ramy okiennej PCV  – min. 6- komorowy, 
 Aprobata techniczna  ITB na wyrób,
 Certyfikat dla producenta za zgodność z Aprobatą ITB, lub deklaracja zgodności z Aprobatą 
 Drzwi  wewnętrzne  płytowe,  rama  skrzydła  z  drewna  iglastego  lub  mdf,  wypełniona  płytą

wiórową z otworami, wykończenie z laminatu, wyposażone w zamek oraz klamkę.
Okna i drzwi przeciwpożarowe.
Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe z własną ościeżnicą o odporności ogniowej, aluminiowe, ma-
lowane proszkowo, z zamkiem wpuszczanym, z otworem na wkładkę patentową z klamką systemo-
wą. 
Drzwi przedsionka p.poż o odporności ogniowej EI30 p.poż.
Szklenie
Podstawowe zestaw szybowy 4/16/4/16/4, współczynnik u≤0.6
Okucia
Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciężaru własnego
skrzydeł  oraz  obciążeń  eksploatacyjnych,  umożliwiające  mikrowentylację  z  blokadą  błędnego
położenia klamki.
Nawiewniki
Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie niższych niż :
a) strumień przepływu powietrza w m3/godz przy 10Pa-min. 20, max.50;
b) wilgotność względna wewnętrzna w % - min.35%, max.70%
c) kolor biały
d) tłumienie akustyczne min. 37dB
montowane  po  1szt.  na  okno  montowane  w  górnej  części  skrzydła  wyposażone  w  blokadę
minimalizującą przepływ.
Parapety wewnętrzne.
Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr.3cm. 

Parapet wewnętrzny powinien „podchodzić” pod ościeżnicę, stykając się  z odizolowanym
od parapetu progiem. Pod parapetową izolację  wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejając ja na
próg ościeżnicy oraz mur. Montaż  samego parapetu odbywa się poprzez przyklejenie do muru za
pomocą kleju montażowego, przy jednoczesnym wsunięciu krawędzi parapetu pod ościeżnicę okna.
Parapety zewnętrzne.
Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachy odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 988.
Sprzęt
Łaty, poziomice, pojemniki i wiadra, pędzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakrętarki
elektryczne, łączniki do kotwienia.
Transport
Materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  dowieźć  na  teren  budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiał  przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez
producenta,  w  sposób,  który  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie
do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu
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budowy.  Rozładunek  materiałów  należy  prowadzić  w  sposób  ostrożny  przy  użyciu  środków  i
sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do
rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z
warunkami  bhp.  Transport  wewnętrzny  poziomy  ręczny  za  pomocą  wózków  transportowych.
Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.
Wykonanie robót

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

 ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i
ościeżnicą,

 przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan
powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących
wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia  powierzchni  ościeża,  należy  je  naprawić  i
oczyścić,

 w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną lub drzwiową na
podkładkach lub listwach,

 w  zależności  od  łączników  zastosowanych  do  zamocowania  stolarki  należy  osadzić  w
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach,

 ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2.0mm na 1.0m
wysokości  okna,  jednak  nie  więcej  niż  3.0mm  na  całej  długości  ościeżnicy;  różnice
wymiarów  przekątnych  nie  powinny  być  większe  niż  2.0mm przy  przekątnej  do  1.0m,
3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyżej 2.0m,

 zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie
szczeliny  między  ościeżnicą  a  ościeżem  materiałem  izolacyjnym  dobrze  ubitym  i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu; 

 osadzone  okno  po  wykonaniu  wszystkich  prac  związanych  z  jego  osadzeniem  należy
dokładnie zamknąć,

 dokładność wykonania ościeża drzwi powinna być zgodna z wymaganiami wykonania robót
murowych,

 ościeżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew
lub  haków  osadzonych  w  murze  albo  przybijać  do  klocków  drewnianych  osadzonych
uprzednio w ościeżu,

 szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem  i  ościeżnicą  po  osadzeniu  ościeżnicy  w  ścianie
zewnętrznej  należy  wypełnić  na  obwodzie  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do
wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną,

 dopuszcza  się  osadzanie  ościeżnic  drzwiowych  jednocześnie  ze  wznoszeniem muru  pod
warunkiem zabezpieczenia ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną uznaje się za prawidłowo wbudowaną, jeżeli podparta i za-
mocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, parcia i ssania wiatru, obcią-
żeń temperaturą i innych obciążeń występujących podczas użytkowania okien. Zaleca się wykona-
nie montażu stolarki przez fachowa ekipę, posiadającą  autoryzacje od producenta stolarki, jest to
gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej usługi wbudowania stolarki przez wykonawcę.
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić czy wymiary okna pasują do otworów w
murze i czy zapewniają  odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na każdą  stronę  ramy
okiennej. Luz boczny między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, ja-
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kie zachodzą  wraz ze zmianami temperatury lub wilgotności. Uniemożliwia również  wystąpienie
zmian w cechach geometrycznych okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku, występującego
na skutek zmiennych obciążeń lub nierównomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych
mniejszych niż 5mm może występować wypaczanie ram klinujących się w ciasnym otworze okien-
nym lub drzwiowym. Z kolei za duży luz, przekraczający 30mm, może być przyczyną niewystar-
czającego utwierdzenia okna w murze.
Mocowanie stolarki okiennej
Wymiary zewnętrzne stolarki Liczba  punktów

zamocowania
Rozmieszczenie  punktów
mocowania

Wysokość Szerokość w  nadprożu  i
progu

w  ościeżnicach
bocznych

Do 150 Do 150 4 nie mocuje się w 2 punktach w
odległości  33cm
od  nadproża  i
33cm od progu

150-200 6 po 1  punkcie  w
nadprożu  i
progu w połowie
szerokości

Powyżej 200 8 po  2  punkty  w
nadprożu  i
progu
rozmieszczone
co  1/3
szerokości okna

Powyżej 150 Do 150 4 nie mocuje się w 3 punktach:
-  w  odległości
33cm od nadpro-
ża
- w 1 wysokości
-  w  odległości
33cm od progu

150-200 8 po 1 w nadprożu
i  progu  w
połowie
szerokości

Powyżej 200 10 po  2  punkty  w
nadprożu  i
progu
rozmieszczone
co  1/3
szerokości okna

Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie folią malarską.
Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dołączonych świadectw i atestów.
Kontrola jakości
Zgodnie  z  obowiązującym  stanem prawnym w budownictwie  powinny  być  stosowane  wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na które:

 wystawiono  certyfikat  zgodności  lub  producent  wydał  deklarację  zgodności  zgodnie  z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

 zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

 oznaczono je znakiem budowlanym „B”.
Poza  weryfikacją  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  przypadku  stolarki  budowlanej
sprawdzeniu podlegają:

 wygląd zewnętrzny, co należy oceniać okiem nieuzbrojonym z odległości około 1.0m

 jednolita  barwa  oceniana  za  pomocą  spektrofotometru  lub  wizualnie  przy  pomocy  skali
szarej,
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 stan techniczny powierzchni skrzydeł – ewentualne uszkodzenia, pęknięcia, pęcherze, wady
produkcyjne,

 kształt  stolarki,  liczba  komór,  układ i  kształt  ścianek – ocena wizualna,  porównywana z
dokumentacją systemową,

 wymiary stolarki – porównanie wymiarów z dokumentacją systemową,

 prostoliniowość elementów ościeży i ościeżnic,

 sztywność  skrzydeł  na  obciążenie  statyczne  siłą  skupioną  działającą  w  płaszczyźnie
skrzydła,

 wodoszczelność.
Kontrola jakości oraz odbiór wyrobów stolarskich

 dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać,
o zgodność wymiarów geometrycznych i podziałów,
o jakość materiałów, z których stolarka została wykonana,
o prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
o sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,

 dla  stwierdzenia  zgodności  wymiarów  głównych,  szczegółowych  i  luzów  (skrzydeł  i
elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z
wymiarami zawartymi:
o w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej,
o w normach przedmiotowych,

 dla  stwierdzenia  spełnienia  wymagań  w  zakresie  jakości  materiałów  należy  porównać
wyniki oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych,

 dla  stwierdzenia  prawidłowości  wykonania  wyrobu  i  jego  szczegółów  konstrukcyjnych
należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:
o jakości robót stolarskich,
o wilgotności drewna,
o szczegółów konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej,
o rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości,
o oszklenia,
o pokrycia powłokami malarskimi,

 sprawdzenia sprawności działania  skrzydeł i  elementów ruchomych oraz funkcjonowania
okuć  należy  dokonać  przez  kilkakrotne  otwarcie  i  zamknięcie  skrzydeł  oraz
unieruchomienie mechanizmów okuć.

Jednostki obmiaru
szt. – liczba elementów zabudowanych.
Odbiór robót
Odbiór robót stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

 dostarczenie gotowych wyrobów stolarki budowlanej,

 miejsce wbudowania (ościeży) wyrobów stolarki budowlanej,

 wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej.
Odbiór  gotowych  wyrobów  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  i  płaszczyzn,  wykończenia
powierzchni (równości i  gładkości powierzchni,  obróbki i oczyszczeniu krawędzi), dopasowaniu
krawędzi  styku,  wpuszczeniu  gwoździ  i  wkrętów w drewno,  wad zewnętrznych  zgodnie  z  PN,
gruntowania i impregnacji, rodzajów, liczby i wielkości okuć i ich zamocowania i działania.
Odbiór częściowy:
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Przed przytępieniem do wbudowania wyrobów stolarskich należy w ramach odbioru częściowego
sprawdzić wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży, umocowania i zabezpieczenia przed
zagrzybieniem kołków bil klocków drewnianych oraz ewentualnie wilgotności murów.
Odbiór końcowy:
Przy odbiorze końcowym wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:

 osadzenie ościeżnicy,

 jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych,

 szczelność okien i drzwi – przez wyciąganie umieszczonego miedzy ościeżnicą a ramiakiem
paska papieru do opakowania o szerokości 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

 stałość  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych  w położeniu  zamkniętym  lub  otwartym (brak
luzów  zamkniętych  skrzydeł  przy  poruszaniu  w  kierunku  prostopadłym  do  płaszczyzny
otworu, otwarte skrzydła nie powinny same się zamykać).

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
 Instrukcje montażu producenta stolarki.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST – 11 TYNKI

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

Przedmiot
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  tynkarskich  w  ramach
realizacji robót budowlanych w inwestycji  budowy żłobka wraz z budową ciągów komunikacji
pieszej, jezdnej, budową zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla
dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych.

Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót  umożliwiających i
mające na celu wykonanie:
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 wykonaniem tynków cementowo - wapiennych,
 zamocowaniem siatki tynkarskiej,
 wykonaniem cienkowarstwowych tynków silikonowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania
techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.
Materiał
         Wszystkie materiały do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
3.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
          Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
          Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
          Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczególności  nie  zawierać  domieszek  organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a
mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

           Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty.
           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.

3.3. Środek gruntujący 
          Środek do gruntowania podłoża pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty gruntujące
dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

3.4.  Zaprawa (masa) klejąca
          Zamiennie zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną, otrzymywane
poprzez  zarobienie  wodą fabrycznie  przygotowanych suchych mieszanek,  w proporcji  wagowej
100:22 - oraz w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejących.

       Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 35 mm.

3.5. Siatka zbrojąca 
          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską -  zamienne siatki z włókna szklanego spełniające
wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005 
3.6. Zaprawy (masy) tynkarskie
          Silikonowe masy tynkarskie; do ręcznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane
w postaci gotowej do stosowania.
          Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 1 mm.
3.7. Gips szpachlowy 
          Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
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 wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia  i  wysuszenia do stałej  masy) – nie
mniej niż 5 MPa,

 odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a od-
siew na sicie 1,0 mm - 0%,

 początek wiązania po 30-60 min,
 gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wy-

magań normy.

3.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)
          Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, siatki
narożne  oraz  materiały  uszczelniające  i  inne  akcesoria  systemowe  przewidziane  w  Projekcie
Technicznym.

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Woda
Do przygotowania  zapraw można  stosować  każdą  wodę  zdatną  do  picia  lub  inną  wodę,  która
odpowiada  wymaganiom  aktualnych  Norm Polskich.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  morskich,
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony
i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych, chyba że odpowiadają one warunkom
aktualnych Norm Polskich.
Pozostałe materiały
Zaprawy  zwykłego  wykonywania  tynków  przygotowane  na  placu  budowy,  suche  mieszanki
tynkarskie przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne.
Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, pace, kielnie, taczki, mieszadła do tynków,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat do maszynowego układania tynków.
Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.
Wykonanie robót
Wymagania ogólne

 przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy i osadzone ościeżnice drzwiowe,

 tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC; w niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających,

 zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie,  przed  czym  należy  je  osłaniać
matami lub daszkami,

 w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne
lub wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży
 podłoże  pod  wyprawy  tynkarskie  należy  oczyścić  z  wystających  grudek  zaprawy,

zanieczyszczenia tłuste wyskrobać,
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 zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru,
 podłoże powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek,
 większe  uszkodzenia  należy  naprawiać  przez  ich  wycięcie  i  uzupełnienie  dociętym

materiałem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,
 w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą.

Wykonywanie tynków
 cement  do  wykonywania  tynków  powinien  spełniać  wymagania  podane  w  Normach

Państwowych,
 piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w

szczególności:
o nie zawierać domieszek organicznych,

o mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0.25-0.5mm,

piasek średnioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,
 do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

średnioziarnisty,
 do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  siti  o

prześwicie 0.5mm,
 woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do

celów budowlanych,
 w przypadku wykonywania tynków mineralnych należy stosować mieszanki tynkowe suche,

przygotowane fabrycznie,
 każda  dostarczona  na  budowę  mieszanka  powinna  mieć  gwarancję  wytwórni  oraz  datę

produkcji,
 zdolność do wiązania mieszanek dostarczonych na budowę po upływie jednego miesiąca po

ich wyprodukowaniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie,
 tynki należy wykonywać po ukończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonanie

może spowodować uszkodzenie tynków,
 faktura  tynku  powinna  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  technicznej  lub  zostać

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.

6.4. Przygotowanie podłoży
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie  należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

6.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. Odpowiednio przygotowaną
zaprawę  klejącą  należy  nanieść  na  uprzednio  przygotowaną  powierzchnię,  ciągłą  warstwą  o
grubości  około  3-4  mm,  pasami  pionowymi  lub  poziomymi  na  szerokość  siatki  zbrojącej.  Po
nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w
pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. W przypadku pozostawienia nierówności
istnieje  konieczność naniesienia  na wyschniętą  powierzchnię przyklejonej  siatki  drugiej  cienkiej
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warstwy zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej
powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm.
          Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży
okiennych i drzwiowych na całej ich długości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny
być wzmocnione, przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji, ukośnymi pasami siatki o
wymiarach 20x35 cm.
          Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej ścian należy stosować
dwie  warstwy  siatki  z  tkaniny  szklanej.  W  przypadku,  gdy  ściany  budynku  narażone  są  na
uderzenia,  wówczas  podwójna  tkanina  powinna  być  stosowana  na  całej  wysokości  ścian
parterowych.  Natomiast,  gdy  dostęp  do  budynku  jest  utrudniony  wystarczy  zastosować  dwie
warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy
ułożyć  w poziomie,  natomiast  warstwę drugą w pionie.  Zamiennie  dopuszcza  się  zastosowanie
zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze (tzw. siatka
pancerna). Siatka ta jest układana na styk, bez zakładów.

6.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej
          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować
odpowiednim  preparatem  gruntującym.  Warstwę  zbrojoną  można  gruntować  dopiero  po  jej
związaniu,  czyli  po  upływie  min.  48h  od  jej  wykonania,  przy  dojrzewaniu  w  warunkach
optymalnych (w temperaturze +20oC i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu należy odczekać do
czasu  wyschnięcia  zastosowanego  preparatu  (min.  24h  przy  wysychaniu  w  warunkach
optymalnych). 

6.7. Warstwa tynkarska 
          Zastosowana została strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.
          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą
na  podłożu,  używając  do  tego  celu  długiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Następnie  krótką  pacą,
również ze stali nierdzewnej, usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w
masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę
wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku.    
          Operację zacierania wykonać należy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w
zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej  powierzchni
elewacji. 
Szpachlowanie
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz innych
zanieczyszczeń mających wpływ na jego przyczepność. W przypadku zbyt dużej chłonności należy
stosować odpowiednie środki gruntujące.
Wykonanie
Do przygotowania i nakładania gładzi należy stosować czyste narzędzia wykonane z materiałów
nierdzewnych.  Do  rozrabiania  używać  czystej  wody  oraz  wiadra  wykonanego  z  tworzywa
sztucznego.  Suchą  mieszankę  należy  rozrabiać  poprzez  powolne  wsypywanie  jej  do  wody,  w
proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 l wody. Przed nakładaniem odczekać ok. 10 min od momentu
urobienia, a następnie raz jeszcze zamieszać. 
Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu maksymalnie 5 godzin, nakładając na podłoże za
pomocą gładkiej metalowej pacy lub szpachelki – grubość jednorazowo nałożonej warstwy do 1,5
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mm. Po wyschnięciu, ewentualne nierówności usunąć drobnym papierem ściernym lub siateczką do
szlifowania. Wszelkie niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować.
Produkt należy stosować w temperaturze +5 do +28oC.
Kontrola jakości
Kontrolę  jakości  przeprowadza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych  z
wymaganiami i tolerancjami określonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmować:

 porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową, według protokołów
badań  kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów  odbiorów  częściowych  i
międzyoperacyjnych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiarów,

 sprawdzenie czy powierzchnie tynków tworzą płaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe
według obrysu z Dokumentacji Projektowej,

 sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchyłek promieni krzywizny faset, wnęk itp.
w stosunku do promienia projektowanego, które dla tynków kategorii II i III nie powinny
być większe niż 7mm oraz 5mm dla tynków kategorii IV i IVf,

 sprawdzenie kątów dwuściennych,

 sprawdzenie  użytych  materiałów  przez  kontrolę  przedłożonych  dokumentów  i  ich
porównanie z warunkami określonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

 sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

 sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  przeprowadzone  na  próbkach
stwardniałej zaprawy,

 sprawdzenie grubości tynku z dokładnością do 1mm poprzez wycięcie pięciu otworów o
średnicy około 30mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone,

 sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku (jednakowa barwa na całej powierzchni, bez smug
i  plam;  brak wykwitów,  krystalizacji  soli  i  pleśni;  brak zacieków,  odstawań,  odparzeń i
pęcherzy),

 sprawdzenie wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

 sprawdzenie wykonania obrzutki,

 sprawdzenie wykonania gładzi.
Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Odbiór tynków

 odbiór tynków powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót
budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,

 odbiór  podłoża  należy  przeprowadzać  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkarskich,

 jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed odbiorem oczyścić i ewentualnie zmyć wodą,

 ukształtowanie  powierzchni  wypraw tynkarskich,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz
kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną,

 niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynków:
o wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli

przenikających z podłoża, pleśni itp.,
o trwałych śladów zacieków na powierzchni,

o odstawania, odparzania i występowania pęcherzy wskutek niedostatecznej przyczepności

tynku do podłoża,
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 charakterystyczne dla poszczególnych faktur powierzchni tynków wgłębienia, wypukłości,
bruzdki, rowki itp. powinny być równomiernie, jedno lub różnokierunkowo rozrzucone na
powierzchni tynku i powinny mieć w przybliżeniu jednakową głębokość, wysokość, długość
i grubość, bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek
naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego,

 pęknięcia tynku są niedopuszczalne,

 barwa tynków powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

 do odbioru zakończonych tynków wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
o projekt  techniczny  z  określeniem  rodzaju  tynku  i  podaniem  normy  lub  świadectwa

jakiemu powinien on odpowiadać,
o protokół badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów,

o protokoły  odbiorów  częściowych  lub  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące

wykonanych robót częściowych i ich odbiorów,

 badania  techniczne  przy  odbiorze  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC,

 przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić czy:
o przedstawione  dowody  potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do

położenia tynku,
o załączone  dokumenty  wystarczają  do  stwierdzenia  zgodności  użytych  materiałów  z

ustalonymi wymaganiami,
o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej

0oC,

 sprawdzenie  jakości  użytych  materiałów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie
kontroli  przedłożonych  dokumentów;  materiały,  których  jakość  nie  jest  potwierdzona
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez
upoważnione  laboratoria  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  lub  świadectw
dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

 sprawdzenie przygotowania podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w
trakcie  odbioru  częściowego,  a  w  trakcie  odbioru  końcowego  na  podstawie  wcześniej
wymienionych dokumentów,

 sprawdzenie  zgodności  wykonania  tynku  z  dokumentacją  należy  dokonać  za  pomocą
oględzin zewnętrznych,

 sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  może  być  wykonane  metodą  orientacyjną
przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem drewnianym; brak głuchego odgłosu świadczy o
dobrej przyczepności tynku,

 odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami,  jeśli wszystkie przeprowadzone
badania dadzą wyniki dodatnie,

 jeżeli  chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być uznany za
niezgodny z wymaganiami,

 tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty,

 w  przypadku  nie  przyjęcia  tynku  należy  poprawić  tynki  wykonane  niezgodnie  z
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu
przedstawić  do  ponownego  badania  lub  nakazać  usunięcie  tynku  nie  odpowiadającego
wymaganiom i żądać powtórnego jego wykonania.

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST – 12 ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I OKŁADZINY Z PŁYT
GIPSOWO KARTONOWYCH

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KOD CPV 45410000-4  Tynkowanie

Przedmiot
Przedmiotem ST są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w zakresie  instalowania
ścianek  działowych  i  okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  w  ramach  realizacji  robót
budowlanych dot. budowy żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budową
zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych.
Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót  umożliwiających i
mające na celu wykonanie:

 Wykonanie obudowy instalacji mechanicznej wentylacji,

 Wykonane obudowy instalacji wodociągowej,

 Wykonanie obudowy instalacji kanalizacji sanitarnej.

 Wykonanie sufitów podwieszanych P.POŻ

 Obudowa konstrukcji dachu P.POŻ
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania
techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.
Materiał
Płyty gipsowo - kartonowe

Płyta składająca się z rdzenia gipsowego oraz pokrycia obustronnego warstwą tektury. 
Wełna mineralna
Jako izolację sufitów przyjęto płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych gr 25cm o
parametrach: współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,033 W/mK oraz opór cieplny RD ≥ 3,00
(m2K/W). Sufity o parametrach nie gorszych niż: klasa odporności ogniowej REI30
Pozostałe materiały
Profile sufitowe, wkręty, kołki rozporowe, taśma uszczelniająca piankowa, masa szpachlowa, taśma
spoinowa, masa szpachlowa wykończeniowa.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem  i  zniszczeniem  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
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- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty
taśma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach  zamkniętych i  suchych, na równym i mocnym, a
zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.
Sprzęt
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót
Transport
Transport materiałów odbywa się  przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy,  uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  a  określony  w  instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o  udźwigu  min.  200kg  lub  żurawia
wyposażonego w zawiesie z widłami.
Wykonanie robót
Warunki przystąpienia do robót

 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt włókowo cementowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.

 Okładziny z płyt włókowo cementowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+5°C  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotność
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

Konstrukcja nośna
Konstrukcja  nośna  zbudowana  z  elementów  zimnogiętych.  Profile  zgodne  z  normą  PN-EN
14195:2006  Maksymalny  rozstaw osiowy profili  pionowych  według  systemowego  rozwiązanie,
jednak nie rzadziej niż 400 mm. Profile te mogą zostać rozmieszczone gęściej, jeżeli wymaga tego
dana konstrukcja.
Montaż
Wyznaczanie położenia sufitu
Na podłożu należy dokładnie zaznaczyć położenie sufitu.  Szybciej,  dokładniej  i  prościej  można
wymierzyć położenie konstrukcji nośnej za pomocą lasera. 
Montaż profili przyłączeniowych
Profile  należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do ścian i stropu za pomocą kołków
rozporowych  i  wkrętów  lub  kołków  rozporowych  wbijanych  w  odstępach  co  1000  mm.  Na
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wysokości ściany należy przewidzieć co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczających
ścian. 
Połączenia
Szczeliny dylatacyjne
Należy przejmować szczeliny  dylatacyjne  konstrukcji  budynku.  Przy konstrukcjach  ścian z płyt
przewidzieć szczeliny dylatacyjne w odstępach wynoszących maksymalnie 15 m (przy budynkach
szkieletowych do 10 m). Jeżeli nie ma żadnych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
można zastosować zwykłe profile do szczelin dylatacyjnych.
Mocowanie płyt
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania
używa się wkrętarki i wkrętów. Płyty są mocowane do konstrukcji nośnej w odstępach do 250 mm.
Odstęp  wkrętów  od  krawędzi  płyty  obłożonej  kartonem powinien  wynosić  min.  10  mm,  a  od
krawędzi ciętej min. 15 mm. Montaż okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna się płytami o
połowie  szerokości  (600 mm).  Dzięki  temu powstaje  wzajemne  przesunięcie  styków pomiędzy
dwoma  stronami  ściany.  Poprzeczne  połączenia  płyt  należy  rozmieszczać  z  wzajemnym
przesunięciem  styków  do  400  mm.  Niedopuszczalne  są  styki  krzyżowe.  Przy  okładzinach
pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć profil metalowy lub zaszpachlować je z taśmą
zbrojącą.
Spoinowanie
Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz innych
zanieczyszczeń mających wpływ na jego przyczepność. W przypadku zbyt dużej chłonności należy
stosować odpowiednie środki gruntujące.
Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości płyt
powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna
być niższa niż 10oC. W zależności od typu krawędzi płyty spoinować należy masą szpachlową bez
taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą.
Kontrola jakości
Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki  badań  płyt  włókowo  cementowych  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia ścianek działowych i okładziny z płyt włókowo cementowych.
Odbiór
Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.
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Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny
wynik.
Wymagania przy odbiorze
Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
-  wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny
pionowe,  poziome  lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne
utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z
dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie
prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy  przeprowadzić  za  pomocą
oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  (w  dwu  prostopadłych  kierunkach)  łaty  kontrolnej  o
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
suchego tynku powinien  być  wykonany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne  odchyłki  są
następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni  od
płaszczyzny  i
krawędzi
od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się
płaszczyzn od kąta w
dokumentacji

Pionowego Poziomego

Nie  większa  niż  2
mm  i  w  liczbie  nie
większej niż  2 szt na
całej  długości  łaty
kontrolnej 2 m

Nie  większe  niż  1,5
mm  i  ogółem  nie
więcej  niż  3  mm  w
pomieszczeniach  do
3,5  m  wysokości
oraz nie więcej niż  4
mm  w
pomieszczeniach
powyżej  3,5  m
wysokości

Nie  większe  niż  2
mm  i  ogółem  nie
większej  niż  3  mm
na całej  powierzchni
ograniczonej
ścianami,  belkami
itp.

Nie  większa  niż  2
mm  na  długości  łaty
kontrolnej 2 m

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST – 13 PODŁOGI I POSADZKI.

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KOD CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
KOD CPV 45431000-7  Roboty okładzinowe z płytek ceramicznych
Kod CPV 45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe

Przedmiot
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót posadzkarskich w ramach
realizacji  robót  budowlanych  w  inwestycji  dot.  budowy  żłobka  wraz  z  budową  ciągów
komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową zadaszenia  ciągów pieszych,  budową parkingu  oraz
placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i  534 położonych na terenie miasta Ryglice,  gmina
Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich podług i posadzek.
Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót  umożliwiających i
mające na celu wykonanie:

 Wykonanie wylewek samopoziomujących

 Układanie podług z gresu
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania
techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.
Materiał
      3.1.Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną

normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajo-
wą
specyfikacją  techniczną   państwa   członkowskiego   Unii   Europejskiej   lub   Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podsta-
wowymi, albo

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy
ona  wyrobu   umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających   niewielkie  znaczenie   dla
zdrowia    i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowe-
mu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
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 dodatkowo   oznakowanie   powinno   umożliwiać   identyfikację   producenta   i   typu   wyro-
bu,   kraju pochodzenia, daty produkcji.

3.2Rodzaje materiałów

 Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach od-
niesienia (normach, aprobatach technicznych).

 Podstawowe materiały budowlane

Gres kl.I piąta klasa twardości i ścieralności (PEI V) o właściwościach antypoślizgowych klasa min
R9.
Cokolik na 10cm wycięty z płytek gresowych.

Sposób transportu i składowani a powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo
Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny
"równoważny" wyrób.

3.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegółowej),
 są właściwie oznakowane i opakowane,
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent   dostarczył   dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i   po-

wszechnego   lub jednostkowego  zastosowania   oraz   karty  katalogowe  wyrobów  lub
firmowe  wytyczne  stosowania wyrobów.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów na  budowę powinno  być  potwierdzone  wpisem do  dziennika
budowy.

3.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość, właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.7. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie  materiały  powinny być dostarczane  w oryginalnych opakowaniach i  przechowywane
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.
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Wykonanie robót
Wymagania podstawowe

 przewidziane do realizacji posadzki należy wykonać zgodnie z projektem,

 do wykonania posadzek należy stosować materiały  i  reżimy technologiczne  określone w
szczegółowych instrukcjach producentów,

 materiały  stosowane  do  wykonania  posadzek  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm
państwowych  albo  wymaganiom  określonym  w  świadectwach  dopuszczenia  tych
materiałów do stosowania w budownictwie.

Wykonanie posadzki

 do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych,

 w pomieszczeniach,  w których przygotowuje się masy i wykonuje posadzki, temperatura
mierzona  przy  podkładzie  betonowym nie  powinna być  niższa  niż  +15oC,  a  wilgotność
względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna być wyższa niż 70%,

 posadzki  należy  wykonywać  ściśle  według  obowiązujących  szczegółowych  instrukcji
technologicznych oraz zatrudniając do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

 w konstrukcji  posadzki powinny zostać uwzględnione szczeliny  dylatacyjne,  izolacyjne  i
przeciwskurczowe, szczególnie w miejscach występowania dylatacji konstrukcji budynku,

 szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementów
konstrukcji budynku oraz w miejscach styków podłóg o różnej konstrukcji,

 szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać zgodnie z technologią producenta określoną
w szczegółowych instrukcjach wykonania posadzki.

Kontrola jakości
Badania  związane  z  kontrola  jakości  wykonania  robót  posadzkarskich  powinny  obejmować
sprawdzenie:

 równości i poziomu powierzchni – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny mierzonej na
całej długości lub szerokości pomieszczenia,

 gładkości powierzchni,

 niezmienności  kształtu  – posadzka nie może ulegać sfalowaniu,  skurczom, spęcznieniu i
może być podatna na powstawanie rys i spękań,

 szczelności ułożenia elementów i prostoliniowości spoin – dopuszczalne szerokości spoin
oraz  dopuszczalne  odchylenia  od  linii  prostej  muszą  być  zgodne  z  danymi  normowymi
zróżnicowanymi zależnie od rodzaju i charakteru materiału,

 światłoczułości  barwy dla posadzek z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych, gumy i
wykładzin tekstylnych,

 wyglądu zewnętrznego – brak różnic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiału,

 wytrzymałości na ściskanie i zginanie zgodne z normatywami określonymi dla danego typu
materiału, z którego posadzka jest wykonana,

 odporności na wgniecenie od obciążeń punktowych,

 odporności na ścieranie określonej w normie przedmiotowej,

 odporności na uderzenia,

 elastyczności powierzchni.
Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia posadzki,
mb – długość elementów wykończeniowych.
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Odbiory robót posadzkarskich

 odbiór  posadzek  powinien  być zgodny z  ogólnymi  zasadami  przeprowadzania  odbiorów
robót budowlanych,

 odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie,

 sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta,
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi
normami,

 materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące
wątpliwości,  powinny  być  przed  użyciem  do  robót  poddane  badaniom  jakości  przez
upoważnione laboratoria,

 sprawdzenie  zgodności  wykonania  posadzki  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową
powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie  wykonanej  posadzki  z  projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiaru posadzki,

 sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych,

 odbiór posadzki powinien obejmować:
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
o sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie i opukiwanie,
o sprawdzenie grubości posadzki,
o sprawdzenie  wytrzymałości  posadzki  na  ściskanie;  badanie  należy  przeprowadzić  na

próbkach kontrolnych,
o sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, przepustów

itp.; badanie należy przeprowadzać przez oględziny,

 badania prostoliniowości wykonanych posadzek należy sprawdzać za pomocą naciągniętego
drutu i pomiaru odchyłek z dokładnością 1mm, a szerokości spoin (wkładek dylatacyjnych
itp.) za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

 odbieraną  posadzkę  należy  uznać  za  zgodną  z  wymaganiami,  jeśli  wszystkie
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie,

 jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna być uznana za
niezgodną z wymaganiami,

 posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta,

 w przypadku nie  przyjęcia  posadzki  należy  poprawić  jej  części  wykonane  niezgodnie  z
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu
przedstawić  do  ponownego  badania  lub  nakazać  usunięcie  posadzki  nie  odpowiadającej
wymaganiom i żądać powtórnego jej wykonania.

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST – 14 MALOWANIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE.

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Przedmiot
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót malarskich realizowanych
wewnątrz i na zewnątrz obiektu w ramach realizacji robót budowlanych w inwestycji dot. budowy
żłobka  wraz  z  budową  ciągów  komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową  zadaszenia  ciągów
pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na
terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót malarskich zewnętrznych i wewnętrznych przewidzianych w
projekcie.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
malowania ścian zewnętrznych budynku oraz malowania wewnętrznego obiektów budowlanych nie
narażonych  na  agresję  chemiczną.  Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań odnośnie
właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania
powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

 gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnętrznego tynku 

 dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zgodnie z kolorystyką zawartą w
części rysunkowej Projektu 

 dwukrotne,  a  w  razie  konieczności,  trzykrotne  malowanie  (do  pełnego  wysycenia)  ściany
farbami  lateksowymi w  pomieszczeniach  wg  indywidualnej  kolorystyki  Inwestora,  nie
zawierającymi  rozpuszczalników,  bezemisyjnymi,  w  klasie  2  odporności  na  szorowanie  na
mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

 zabezpieczenie  parapetów zewnętrznych  i  wewnętrznych  oraz  stolarki  okiennej  i  drzwiowej
folią malarską na czas malowania,

 usunięcie folii malarskiej oraz mycie podłóg, parapetów i stolarki otworowej po zakończeniu
robót malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
Materiał
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo
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 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską

 Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Proponowane materiały termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w
Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają
odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Pigmentowana farba na bazie emulsji żywicy silikonowej zawierająca chroniące powłokę dodatki

biobójcze,  umożliwiające  nakładanie  na  powierzchniach  zagrożonych  przez  glony  i
grzyby

Dane techniczne w momencie dostawy
Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowej żywicy silikonowej
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia
Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem
Rozcieńczalnik: woda
Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne powłoki:
Przepuszczalność pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,05 m
Współczynnik nasiąkliwości wg DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m2•h0,5
Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gładka
Wytrzymałość 
na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2
na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Skłonność do brudzenia się: niewielka
Klasa odporności pożarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny (posiada świadectwo badań)
Zużycie: Międzywarstwa: ok. 0,25 l/m2

Powłoka nawierzchniowa: ok. 0,20 l/m2
farby  lateksowe wewnętrzne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-C-81914:2002  Farby

dyspersyjne stosowane wewnątrz
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
Wszystkie  ww.  materiały  musza  mięć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
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Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  woda  należy  stosować  wodę  odpowiadająca  wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena  przydatności  wody zarobowej  do betonu,  w tym wody odzyskanej  z  procesów produkcji
betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Sprzęt i narzędzia
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

 pędzle i wałki,

 mieszadła  napędzane  wiertarka  elektryczna  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji
składników farb,

 agregaty malarskie ze sprężarkami,

 drabiny i rusztowania.
Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu:
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarki ręczne z mieszadłami do farb, pędzle, wiadra i oryginalne
pojemniki  do farb,  wałki  i  kuwety  malarskie,  szlifierka  kątowa,  opalarka  ręczna  do farb,  butla
gazowa  propan-butan,  pistolet  malarski,  sprężarka  powietrza,  szczotki  druciane,  młotki,  nóż,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.
Transport
Transport  materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i
środków  transportu.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można
wykorzystywać  samochody  pokryte  plandekami  lub  zamknięte.  Materiały  do  robót  malarskich
należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi  temperaturami.  Wyroby  lakierowe  należy  pakować,  składować  i  transportować
zgodnie z wymaganiami
Wykonanie robót
Wymagania ogólne
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych  i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka,
wyłączniki itp.),

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

 całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli
stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

 wykonaniu tzw. białego montażu,

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przyściennych i cokołów,
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 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Podczas  wykonywania  robót  malarskich  obowiązują  wymagania  dotyczące  robót  tynkarskich  i
dodatkowo niżej podanych:

 prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań
lub drabin,

 w przypadku malowania konstrukcji z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki) malarz
powinien  być  zabezpieczony  przed  upadkiem  pasem  lub  szelkami  bezpieczeństwa
przymocowanymi do konstrukcji,

 przy  robotach  przygotowawczych  i  właściwych  pracach  malarskich  należy  stosować  środki
ochrony osobistej tj.: kaski, okulary, rękawice, maski przeciwpyłowe, odzież ochronna itp.,

 materiałów zawierających związki szkodliwe dla zdrowia (według informacji producenta) nie
należy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów szlifować na sucho,

 przy stosowaniu materiałów zawierających lotne rozpuszczalniki należy:
o stosować odzież ochronną j.w.,

o wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej

wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza,
o przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk,

narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,
o umieścić  w  widocznych  miejscach  wyraźne  napisy  ostrzegawcze  w  przypadku

wykonywania robót malarskich z zastosowaniem materiałów łatwopalnych; podręczny
sprzęt  przeciwpożarowy  powinien  być  łatwo  i  szybko  dostępny,  aby  mógł  być
natychmiast użyty w wypadku pożaru,

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub
widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farba  antykorozyjna.
Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawa  cementowa  lub
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego,
w zależności od rodzaju farby, która wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać
wartości podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona
i odtłuszczona.
Tynki zwykłe

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu,
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać
wartości podanych w normie XXX.

 Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podłoża z płyt gipsowo - kartonowych
Podłoża z płyt gipsowo kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące
oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione
masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna.



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                                  Grudzień 2019r.

Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

 przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone
do  malowania,  naprawić  ewentualne  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  ewentualne
szlifowanie (jeżeli zachodzi taka potrzeba), a następnie powierzchnie należy zagruntować,

 roboty  malarskie  na  zewnątrz  i  wewnątrz  obiektu  powinny  być  wykonywane  dopiero  po
wyschnięciu tynków i styków płyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,

 wewnątrz obiektu pierwsze malowanie tynków i okładzin można wykonywać po zakończeniu
robót poprzedzających, a w szczególności:

o całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem przyklejania

okładzin, białego montażu oraz armatury oświetleniowej,
o dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

 drugie malowanie można wykonać po:
o wykonaniu tzw. białego montażu,

o po ułożeniu posadzek,

 tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
o powierzchnia  tynków powinna pod względem dokładności  odpowiadać  wymaganiom

podanym w części opracowania dotyczącej wykonania i odbioru robót tynkarskich,
o wszelkie  ewentualne  uszkodzenia  tynków  powinny  być  naprawione  przed

przystąpieniem  do  malowania  przez  wypełnienie  zaprawą  uszkodzonych  miejsc  i
zatarcie równo z powierzchnią tynku,

o świeże  tynki  zewnętrzne  niedostatecznie  skrabonizowane  powinny  być  przed

malowaniem zafluatowane,
o przygotowana  pod  malowanie  powierzchnia  tynku  powinna  być  oczyszczona  od

zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku,

 powierzchnie  konstrukcji  stalowych  powinny  być  przygotowane  do  malowania  przez
oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu,

 plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny być  dokładnie  odizolowane przez  powleczenie  roztworem szkła wodnego,  szelaku,
szybkoschnącym lakierem itp.; szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farb
emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

 podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
o rodzaju podłoża,

o rodzaju malowania,

o miejsca i warunków zastosowania powłoki,

 roboty  malarskie  powinny  być  prowadzone  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5oC  (z
zastrzeżeniem, a by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej
niż +22oC,

 roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie  letnim  podczas  opadów  atmosferycznych,  podczas  intensywnego  nasłonecznienia
malowanych  powierzchni  lub  w  czasie  wietrznej  pogody;  niedopuszczalne  jest  malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

 należy dokonać próby kolorystycznej wykonując próbni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku
istniejącym  i  budynku  nowoprojektowanym  w  bliskim  sąsiedztwie.  Próbki  muszą  byś
zatwierdzone komisyjnie ze względu na możliwość wystąpienia minimalnych różnic tonacji.
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Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w
następujących terminach:

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

 dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich
elementów. Kontrolą powinny być objęte podłoża w przypadku:

 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność
wykonania zgodnie normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień,
czystość powierzchni, wilgotność muru,

 podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

 tynków zwykłych i  pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  z
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

 podłoży  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonane
naprawy i uzupełnienia,

 płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykończenie  styków  oraz  zabezpieczenie
wkrętów,

 elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  normie  PN-68/B-10020.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych)
należy  oceniać  przez  przetarcie  powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni
metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy
użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku  wątpliwości  należy  pobrać  próbkę  podłoża  i
określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 
Badania materiałów
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

 w przypadku farb ciekłych:
o skoagulowane spoiwo,

o nie roztarte pigmenty,

o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

o kożuch,
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o ślady pleśni,

o trwały, nie dający się wymieszać osad,

o nadmierne, utrzymujące się spienienie,

o obce wtrącenia,

o zapach gnilny,

 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o ślady pleśni,

o zbrylenie,

o obce wtrącenia,

o zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie  odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

 Zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

 prawidłowości przygotowania podłoży,

 jakości powłok malarskich.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy
przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od  zakończenia  ich  wykonywania.  Badania
techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

 sprawdzenie odporności na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepności powłoki,

 sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

 sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

 sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych
– przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
każdą stronę a  następnie przetarciu pędzlem naciętej  powłoki;  przyczepność powłoki  należy
uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą
miękkiego pędzla;  powłokę należy uznać za odporną na zmywanie,  jeżeli  piana mydlana na
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
Jednostki obmiaru
Powierzchnie  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według
rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych,
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  Dla ścian i sufitów z profilami
ciągnionymi  lub  wklejonymi  ozdobami  uproszczony  sposób  ich  obmiaru  polega  na  obliczeniu
powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie  współczynników
podanych w tabeli.
Tab. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. Stosunek  rzutu  powierzchni

ozdób
do  całej  powierzchni  ściany
lub sufitu

Współczynnik 

1 do 10% 1,10
2 do 20% 1,20
3 do 40% 1,40
4 ponad 40% 2,00

Odbiór robót malarskich
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są
podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem robót  malarskich.  W trakcie
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej  specyfikacji.  Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt.
5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót
malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim
przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić
badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze  końcowym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  Inspektora  nadzoru  w  obecności  Kierownika
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót,
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza
komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej
działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji
następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,

 specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót,

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,

 protokoły odbioru podłoży,

 protokoły odbiorów częściowych,

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania w czasie odbioru robót, porównać je z wymaganiami dotyczącymi powłok malarskich oraz
dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań
są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska
nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki
z wymaganiami dotyczące powłok malarskich i przedstawić ją ponownie do odbioru,

 jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika i  trwałości
powłoki  malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich,  wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności  dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  Z
czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

 ocenę wyników badań,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawca.
Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 15 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45233000-9 – Podbudowa z kruszywa

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące  wykonania i  odbioru robót budowlanych w ramach projektu budowy żłobka wraz z
budową ciągów komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową zadaszenia ciągów pieszych, budową
parkingu oraz placu zabaw dla dzieci  na dz.  nr 533/2 i  534 położonych na terenie miasta
Ryglice, gmina Ryglice.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszyw dla ciągów komunikacji pieszo-jezdnej.

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,
 wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny,
 wykonaniem warstwy wyrównawczej - kruszywo kamienne,
 wykonaniem warstwy stabilizująco-wyrównawczej - podsypka cementowo-piaskowa.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania ogólne
          Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
2.2. Rodzaje materiałów
          Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych  i  otoczaków  albo  ziaren  żwiru  większych  od  5,0  mm.  Kruszywo  powinno  być
jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:

 zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12,
 zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26,
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 zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
 ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
 nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18,
 odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
 wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Sprzęt i narzędzia    
          Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:

 równiarki lub spycharki uniwersalne,
 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.

           Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.
          Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz spełniać
wymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy
          Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie
kruszywa  i  jego  jakość  -  określona  w  pełnej  charakterystyce  technicznej  wykonanej  przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
 dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości

kruszywa,
 dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót,
 zagwarantować  sobie  dostęp  do  wyników badań pełnych  i  niepełnych  oraz  specjalnych,

wykonanych przez producenta,
 zapewnić  sobie  od  producenta  atest  (zaświadczenie  o  jakości)  dla  każdej,  jednorazowo

wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
            a) nazwę i adres producenta
            b) datę i numer kolejnych badań
            c) oznaczenie wg PN-B-06712
            d) ilość kruszywa
            e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.

4.2. Transport
          Kruszywo  należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  przed  rozsypaniem,
rozpylaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z  innymi  kruszywami  (np.  innych  klas,
gatunków itp.). 
          W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku.

4.3. Składowanie kruszywa
          Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane
bezpośrednio  po  dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  okresowego  składowania,  to
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
          Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.5. Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej gr. 8,0 cm i 6,0cm
          Proponuje się zastosowanie następującej podbudowy pod nawierzchnię z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm i 6cm:

 warstwa ścieralna

 warstwa  stabilizująco  -
wyrównawcza

 warstwa mrozoodporna

-

-

-
   

kostka brukowa bet. o wym. 10x10 cm, 20x10 cm, gr. 6,0
cm
  
podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm

zagęszczona podsypka z piasku płukanego, 
gr. 15,0 cm

    
5.6. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
          Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych
w nawiązaniu do badań geologicznych.
          W przypadku wystąpienia  odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w
projekcie  budowlanym  Wykonawca  powinien  powiadomić  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru  i
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót,  jeżeli  dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

 opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  oraz  wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

 skutków finansowych wynikających z  wykonania  dalszych robót  w sposób i  w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.7.  Roboty przygotowawcze
          Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być
wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
         Sposób  wykonania  dojazdu  do  obiektu  powinien  zawierać  projekt  organizacji  robót
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z:

 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
 ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
 wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
 niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

5.8. Przygotowanie podłoża
          Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i
pochyleń  podłużnych wymaganych w Dokumentacji  projektowej.  W czasie  profilowania  należy
wyrównać lokalne zagłębienia - zagęszczenie podbudowy.
          Podbudowę należy zagęszczać  wg warstw przewidzianych w projekcie,  odpowiednim
sprzętem  przy  zachowaniu  wilgotności  optymalnej.  Zagęszczanie  podbudowy  powinno  być
równomierne na całej szerokości. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12.
W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-
02, lub wg wskazań Inspektora nadzoru.
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          Wszystkie  warstwy po wykonaniu zgęszczenia  muszą  być przepuszczalne  dla  wody.
Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy z
kruszywa  powinny  odpowiadać  wymaganiom  związanym  z  nośnością,  zagęszczeniem  oraz
równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw.
          Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm.

5.9. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
          Kruszywo powinno być  rozkładane  w warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej
warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  osiągnięto  grubo
projektowaną.
          Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub
odcinającej  o  grubości  powyżej  20,0  cm,  to  wbudowanie  kruszywa  należy  wykonać
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez
Inżyniera warstwy poprzedniej.
          W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
          Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej
zagęszczania.  Zagęszczanie  warstw o  przekroju  daszkowym należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i
stopniowo  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  osi.
Zagęszczanie  nawierzchni  o  jednostronnym  spadku  należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
          Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania
równej powierzchni.
          W miejscach  niedostępnych  dla  walców warstwy powinny  być  zagęszczane  płytami
wibracyjnymi  lub  ubijakami  mechanicznymi.  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej
według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
          W przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w warstwę  odsączającą  lub
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora,
kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
          Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy  wilgotność  kruszywa  jest  niższa  od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  zwilżyć
określoną ilością wody oraz równomiernie wymieszać.

5.10. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
          Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
          W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
          Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcze robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
          Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Zamawiającemu  w celu
akceptacji materiałów.
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6.2. Badania w czasie robót
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót:

 kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa,
 wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17,
 kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy,
 kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy,
 kontrola szerokości podbudowy,
 kontrola rzędnych wysokościowych,
 kontrola  spadków  poprzecznych  dokonuje  się  łatą  profilowaną  z  poziomicą  co  10m,

dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%,
 kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-

04 co 10m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m.

Szerokość warstwy
          Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5
cm.

Równość warstwy
          Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą,
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
          Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

Spadki poprzeczne
          Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.

Rzędne wysokościowe
          Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

Grubość warstwy
          Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.
          Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
          Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę  warstwy  przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie
nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównanie  oraz  ponowne  zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
          Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i
jego zgodności z wymaganiami SST na podstawie:

 rezultatów  badań  pełnych  wykonanych  przez  producentach  najmniej  raz  w  roku  i  przy
każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru,

 rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa,
 rezultatów  badań  specjalnych  wykonanych  przez  producenta  na  żądanie  Wykonawcy

dotyczących reaktywności alkalicznej,
 atestu (zaświadczenia o jakości),
 oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa,
 dodatkowych  badań  laboratoryjnych  wykonanych  na  koszt  Wykonawcy  w  przypadku

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.

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7. OBMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

          Roboty ziemne związane  z  wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie  uznaje się  za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej
lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
          Podstawę płatności stanowi cena wykonania l m2 podbudowy.
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena jednostkowa obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wykonanie podbudowy,
 utrzymanie wykopu,
 przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów i  badań wymaganych SST lub zleconych  przez

Inspektora nadzoru,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

           Kwota  jednostkowa uwzględnia  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego oraz
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  tj.:  bariery
zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wywóz,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu.
          W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w
Umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST – 16 BETONOWE KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CHODNIKOWE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45212221-1  - Obrzeża betonowe

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem obramowań ciągów
pieszo-jezdnych w ramach projektu budowy żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej,
jezdnej, budową zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci
na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych dla ciągów komunikacji pieszo-jezdnej.

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 wykonaniem podsypki piaskowej,
 wykonaniem ław betonowych,
 ustawieniem betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

          Krawężniki  i  obrzeża  chodnikowe -  prefabrykowane  belki  betonowe rozgraniczające
jednostronnie  lub  dwustronnie  ciągi  komunikacyjne  od  terenów  nie  przeznaczonych  do
komunikacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są:

 krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/01,
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
 żwir lub piasek do wykonania ław,
 cement wg PN-B-19701,
 piasek do zapraw wg PN-B-06711.
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2.2. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:

 krawężniki uliczne - U,
 krawężniki drogowe - D.

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników
betonowych:

 prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
 prostokątne - rodzaj „b”.

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
 gatunek 1 - G1,
 gatunek 2 - G2.

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

 obrzeże niskie - On,
 obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża
dzieli się na:

 gatunek 1 - G1,
 gatunek 2 - G2.

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Rodzaj obrzeża
Wymiary obrzeży [cm]
długość [l] szerokość [b] wysokość [h] promień [r]

On
75,0
100,0

6,0
6,0

20,0
20,0

3,0
3,0

Ow
75,0
90,0
100,0

8,0
8,0
8,0

30,0
24,0
30,0

3,0
3,0
3,0

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli.

Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka [m]
gatunek 1 gatunek 2

l ± 8,00 ± 12,00

b, h ± 3,00 ± 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników oraz  obrzeży
          Powierzchnie krawężników i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe oraz proste.
          Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli.
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Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
gatunek 1 gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0

Szczerby  i
uszkodzenia
krawędzi  oraz
naroży

ograniczających  powierzchnie  górne
(ścieralne)

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba (max)
- długość (max. mm)
- głębokość (max. mm)

2,0
20,0
6,0

2,0
40,0
10,0

2.4. Składowanie
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.
          Należy je układać z zastosowaniem podkładek oraz przekładek drewnianych o wymiarach co
najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, dł. min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.5. Beton i jego składniki
          Do produkcji krawężników i obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B
25 i B 30.

2.6. Materiały na ławę oraz  do zaprawy
          Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży
         Roboty związane z ustawieniem krawężników i obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie
przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Transport krawężników oraz obrzeży betonowych
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
          Obrzeża  powinny  być  ponadto  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  oraz
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie koryta
          Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
          Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podłoże lub podsypka (ława)
          Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława betonowa) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i  zagęszczenie z polewaniem
wodą.
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5.3. Ustawienie betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w
miejscu  i  ze  światłem  (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
          Zewnętrzna ściana powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
          Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
          Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić wyniki tych
badań Inżynierowi do akceptacji.
          Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,
zgodnie z wymaganiami w powyższej  tablicy.  Pomiary długości i  głębokości  uszkodzeń należy
wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z  dokładnością  do  1  mm,  zgodnie  z
ustaleniami PN-B-10021 [4].
          Sprawdzenie  katów prostych w narożach elementów wykonuje  się  przez  przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
          Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

 koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
 podłoża  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego  lub  podsypki  (ławy)  ze  żwiru  lub  piasku  -

zgodnie z wymaganiami pkt 5,
 ustawienia betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt

5, przy dopuszczalnych odchyleniach:
           - linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości 
             obrzeża, 
           - niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 
             100 m długości obrzeża,
           - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać
             całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego krawężnika oraz obrzeża
chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki
pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:
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 wykonane koryto,
 wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego krawężnika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 rozścielenie i ubicie podsypki,
 ustawienie krawężnika,
 ustawienie obrzeża,
 wypełnienie spoin,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
 wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
 PN-B-06250 Beton zwykły.
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka.
 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
 BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 17 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45233250-6   - Nawierzchnia z kostki brukowej

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów
komunikacji  pieszo-jezdnej  w  ramach  projektu budowy  żłobka  wraz  z  budową  ciągów
komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową zadaszenia  ciągów pieszych,  budową parkingu  oraz
placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i  534 położonych na terenie miasta Ryglice,  gmina
Ryglice.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni ciągów komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowej.

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji  jezdnej z betonowej kostki brukowej gr. 8

cm,
 wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji  pieszej z betonowej kostki brukowej gr. 6

cm,

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

          Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest  jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
          Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz długością nie większą niż
1,0 m.
          Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające oraz odprowadzające
wodę
          Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
          Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
          Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
          Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
          Asfalt upłynniony - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
          Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
          Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki  brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wygląd zewnętrzny
          Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe oraz proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości ± 3 mm,
 na szerokości ± 3 mm,
 na grubości ± 5 mm.

           Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
oraz brązowy.

Wytrzymałość na ściskanie
          Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza
niż 60 MPa.
          Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiąkliwość
          Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosić nie więcej niż 5%.

Odporność na działanie mrozu
          Odporność  kostek  betonowych  na  działanie  mrozu  powinna  być  badana  zgodnie  z
wymaganiami PN-B-06250.
          Odporność  na  działanie  mrozu  po 50 cyklach  zamrażania  i  odmrażania  próbek  jest
wystarczająca, jeżeli:

 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości  próbek  nie

zamrażanych nie jest większe niż 20%.

Ścieralność
          Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.
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2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
          Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż ‘32,5’. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo
          Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
          Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji  betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki
          Do produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się  dodatki  w postaci  plastyfikatorów  oraz
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
          Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość
i większą odporność na niskie temperatury oraz działanie soli.
         Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
          Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie
są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia
układające.  Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,  służącego do
przenoszenia  z  palety  warstwy kostek  na  miejsce  ich  ułożenia.  Urządzenie  to,  po  skończonym
układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wmiatania  piasku  w  szczeliny  zamocowanymi  do
chwytaka szczotkami.
          Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
          Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek brukowych
         Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne
urządzenie  pakuje  je  w  folie  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami  w
nienaruszonym stanie.
          Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże
          Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35.
          Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczoną  dla  ruchu pieszego,  rowerowego lub  niewielkiego  ruchu samochodowego,  można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,  przepuszczalny  i  zabezpieczony  przed  skutkami
przemarzania.

5.2. Podbudowa
          Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
          Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych
należy przygotować zgodnie ze SST-11 Podbudowy pod nawierzchnie.

5.3. Obramowanie nawierzchni
          Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować
obrzeża  betonowe  wg  BN-80/6775-03/04  lub  krawężniki  betonowe  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
          Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez
Inżyniera.
          Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
miedzy  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od
projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega
zagęszczeniu.
          Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych oraz przystąpić do ubijania
nawierzchni.
          Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
          Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
          Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem i  zamieść  nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
          Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest  wyrobu wg pkt 2  niniejszej  specyfikacji.  Niezależnie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                                  Grudzień 2019r.

6.2. Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
          Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki
          Sprawdzenie  podsypki  w zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków poprzecznych  i
podłużnych polega na stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową oraz pkt  5 niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
          Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją  projektową oraz wymaganiami  wg pkt 5
SST:

 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne
          Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
          Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5%.
Niweleta nawierzchni
         Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.

Szerokość nawierzchni
          Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

Grubość podsypki
          Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0
cm.

6.4. Częstotliwość pomiarów
          Częstotliwość  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni  z  kostki  brukowej,
wymienionych w pkt 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
          Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:

 przygotowanie podłoża,
 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki,
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
          Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
 wypełnienie spoin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
 PN-B-06250 Beton zwykły.
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 18 OGRODZENIE, 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45342000-6   - Wznoszenie ogrodzenia

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem ogrodzenia w ramach
projektu budowy  żłobka  wraz  z  budową  ciągów  komunikacji  pieszej,  jezdnej,  budową
zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem
ogrodzenia wokół przedmiotowego terenu.

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 montażem ogrodzenia panelowego prostego (bez przetłoczeń) montowane na słupach stal. z

cokołem || wys. 2,0m; przęsło o wym. 2,03x2,5m1; 2 bramy wjazdowe przesuwne o  szer.
5,0m; 2 furtki o szer. 1,0m;

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Rodzaje materiałów
          Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST są,.

 Słupki stal. Z cokołem do ogrodzeń - wys. 2,0 m, 
 Panele ogrodzeniowe - wym. 2,50x2,03 m, 
 bramy wjazdowe przesuwne o szer. 5,0m
 furtki (2szt.) o szer 1,0m

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
          Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz spełniać
wymagania techniczne w zakresie bhp.

Sprzęt do wykonywania ogrodzeń          
          Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego: szpadle, drągi stalowe, młotki, klucze ślusarskie itp.
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Przy wykonywaniu ogrodzenia można stosować wiertnice do wykonania dołów pod słupki, małe
betoniarki, itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

          Materiały  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,  dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i
dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
          Wskazane jest łączenie paneli i słupków w wiązki przy pomocy taśm plastikowych przy
zastosowaniu przekładek celem uniemożliwienia uszkodzeń powłoki lakierniczej.
          Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

          Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy montażu ogrodzeń należą:
 wykopanie (wiercenie) dołów pod słupki,
 montaż słupków wraz z betonowaniem fundamentu,
 montaż paneli prefabrykowanych (przęseł) poprzez skręcanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne
          Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
          Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia
o jakości (atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
        Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
          Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary).

7. 0BMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiarową ogrodzenia jest metr [m] o określonej wysokości i rodzaju panela
zgrzewanego (przęsła).
          Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia o określonych parametrach
technicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne
          Ogólne zasady odbioru robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne.
          
          Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową,
SST i wymaganiami Zamawiającego.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Zasady rozliczenia i płatności
          Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.
          Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym,  a  wykonawcą następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-06250 Beton zwykły.
 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach

stalowych. Wymagania i badania.
 BN-88/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 19 TERENY ZIELONE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV  45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych, a prowadzonych
w  ramach  projektu  budowy  żłobka  wraz  z  budową  ciągów  komunikacji  pieszej,  jezdnej,
budową zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr
533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z kształtowaniem
terenów zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 wykonaniem nawierzchni trawiastych.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w przedmiotowej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
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          Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej,  z
należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES 
    PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
          Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie.
          Odsłonięte korzenie powinny zostać okryte matami ze słomy lub tkanin workowych. Maty
należy  przykołkowć  do  ściany  wykopu.  Powinny  one  chronić  korzenie  przed  mrozem  lub
przesuszeniem.
          Grube korzenie,  które  znalazły  się  w wykopie  należy  owinąć,  a  w przypadku kiedy
wykonamy to  za  pomocą włókien  naturalnych,  rozkładających  się  w glebie,  mogą  pozostać  na
korzeniu po zasypaniu wykopu.
          Drzewa  narażone  na  uszkodzenia  podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  należy
zabezpieczyć  przed  ewentualnymi  uszkodzeniami,  za  pomocą  deskowania  wiązanego  do  pnia
drzewa powrozami.
          Gałęzie  istniejących drzew, przeszkadzające  w pracach budowlanych należy ochronić
zakładając  siatki  na  koronach  drzew,  delikatnie  ścieśniając  je.  Po  zakończeniu  prac  w okolicy
drzewa niezwłocznie należy uwolnić koronę drzewa z oplecionej siatki.
          W obrębie istniejących drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych
należy  zabezpieczyć  glebę  przed  ewentualnym  zagęszczeniem.  Glebę  zabezpieczamy  warstwą
grubego żwiru o miąższości ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi płytami układanymi
na  warstwie  żwiru.  W  przypadku  przewidywanego  mniejszego  obciążenia  zastosować  można
zabezpieczenie gleby balami drewnianymi na legarach lub na warstwie tłucznia.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH

3.1. Wymagania ogólne
          Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz
właściwie oznaczone. 
          Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do handlu musi być czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami  agrotechniki  szkółkarskiej  oraz odpowiadać określonym w
zaleceniach wymaganiom.    
          Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla  gatunku i  odmiany pokroju,  wysokości,  szerokości  i  długości  pędów a
także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. 
          Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między
podkładką  dobrze  z  nią  zrośniętą  częścią  szlachetną.  Materiał  musi  być  zdrowy,  bez  śladów
żerowania  szkodników,  uszkodzeń  mechanicznych,  objawów będących  skutkiem niewłaściwego
nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. 
          System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i
odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany oraz wieku rośliny.

Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
 ślady żerowania szkodników,
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych,
 martwica i pęknięcia kory,
 uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika,
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 dwupędowe korony drzew formy plennej,
 uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej,
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

3.2. Wymagania szczegółowe
Krzewy liściaste i ich formy pienne
          Krzewy muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy
główne z typowym dla odmiany rozgałęzieniami.

Rośliny okrywowe
          Rośliny  okrywowe muszą  być odpowiednio  do gatunku równomiernie  rozkrzewiane.
Szerokość  mierzy  się  według  następującego  schematu:  średnica  największego  koła,  którego
przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest przez roślinę.

Rośliny młode
          Musi być zachowana proporcja pomiędzy długością, a grubością pędu oraz stosowną do
wieku strukturą rośliny. System korzeniowy musi być odpowiedni dla gatunku oraz wieku rośliny i
nie może być zniekształcony.

Murawa sportowa (trawniki odporne na zadeptania)
          Najistotniejsze dla wykonania naturalnej murawy sportowej jest odpowiednie przygotowanie
wierzchniej  warstwy  ziemi  -  warstwy nośnej.  Zapewnia  ona  właściwy  rozwój  traw,  trwałość  i
wytrzymałość darni. Do budowy warstwy nośnej używa się mieszanki komponentów: 65% piasku o
śr. 0,5-0,6 mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.  Grubość
warstwy nośnej wynosi max. 8-12 cm, warstwy drenażowej z piasku, znajdującej się pod nią - 15
cm.     
          Nasiona  traw  wysiewane  są  dopiero  po  pewnym  czasie  od  zakończenia  prac
przygotowawczych.  Okres  ten  jest  potrzebny  na  naturalne  uformowanie  się  warstwy  podłoża.
Najlepszymi miesiącami do wysiewu nasion są kwiecień - maj i sierpień - wrzesień. Temperatura
jest  wtedy optymalna,  ryzyko przesuszenia najmniejsze,  a możliwość ewentualnego zatopienia i
przemieszczenia  nasion  w  wyniku  nadmiernego  podlewania  -  najmniejsza.  Mieszanki  traw  do
obiektów sportowych zawierają w swoim składzie: kostrzewę czerwoną, wiechlinę lakową i życicę
trwałą.  Nasiona  są  wysiewane  do  wilgotnej  gleby.  Optymalna  głębokość  na  jakiej  zostają
umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niż 2 cm. Do przykrywania nasion
służy tzw. kolczatka lub torf.

3.3. Wymagania dotyczące innych materiałów
          Należy  stosować  materiały  posiadające  aktualne  atesty,  certyfikaty,  aprobaty  bądź
oświadczenia zgodności z normą.
          Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie przeterminowane,
w  przypadku,  gdy  jest  to  istotne  z  punktu  widzenia  pełnej  ich  przydatności  do  stosowania,
określonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach
budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach.
          Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość
azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu oraz przechowywania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go
do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny.
          Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być
należycie  konserwowany,  a  okresowe  przeglądy  wykonywane  systematycznie  i  zgodnie  z
przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
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          Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego użytkowania.
          Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej,  z
należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem osób uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBÓT

          Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. W przypadku braku
takich norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego pochodzi
dana technologia czy materiał.
          Roboty prowadzić zgodnie z normami zakładowymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami
autoryzowanymi  przez  producentów  wbudowanych  materiałów,  bądź  stosowanych  technologii,
chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentów.
          Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku
zgodności  tego  opracowania  z  aktualnie  obowiązującymi  prawem  oraz  poziomem  wiedzy
ogrodniczej.

Roboty porządkowe i przygotowawcze
 oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,
 zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy,
 wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i

wyładowaniem na wysypiska,
 planowanie  mechaniczne  terenu  powierzchni  gruntu  rodzimego  równiarką  przez  ścięcie

nierówności i zasypanie wgłębień.
Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby

 orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami,
 ręczne rozścielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, oraz ręczne

wyrównanie terenu z grubsza,
 plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Zadrzewianie
Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową:

 wyznaczenie miejsca sadzenia,
 wykopanie dołków (2 razy większy od bryły korzeniowej sadzonej rośliny),
 zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową,
 wyładowanie krzewów i ustawienie w dołach,
 posadzenie krzewów z rozmontowaniem pojemnika,
 podlanie i wykonanie misek wokół sadzonych roślin,
 przykrycie warstwą kory miejsc sadzenia roślin (5 cm grubości warstwy).

Sadzenie drzew z bryłą korzeniową:
 wyznaczenie miejsca sadzenia,
 wykopanie dołków (2 razy większy od bryły korzeniowej sadzonej rośliny),
 zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową,
 wyładowanie drzew i ustawienie w dołach,
 posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika,
 podlanie i wykonanie misek wokół sadzonych roślin,
 przykrycie warstwą kory miejsc sadzenia roślin (5 cm grubości warstwy).

Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:

 oczyszczenie podłoża z gruzów, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń,
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 nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
 przekopanie gleby oraz wyrównanie powierzchni grabiami,
 siew trawy,
 przyspanie posianych nasion traw warstwą ziemi urodzajnej (1 cm),
 wałowanie podłoża,
 podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodą,
 po osiągnięciu wysokości źdźbeł traw około 8-10 cm należy wykonać pierwsze koszenie

skracając źdźbła o połowę,
 pozostałe terminy koszenia powinny uzależnione są od wysokości trawy (kiedy przekracza

około 8 cm).

Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym
Pielęgnacja krzewów i drzew:

 pielenie  chwastów,  usuwanie  odrostów  korzeniowych  lub  dziczków,  spulchnianie  ziemi
wokół roślin, poprawianie misek oraz podlewanie roślin,

 uzupełnienie ściółki pod roślinami,
 wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych krzewów,
 zasilanie nawozami mineralnymi,
 jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek, przykrycie

na zimę misek warstwą liści, podlewanie roślin w dni upalne.

Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po zasianiu:
 uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych,
 pielenie oraz wysiewanie nawozów mineralnych,
 koszenie oraz podlewanie wałowanie.

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

          Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  i  ponosi  wszelkie
konsekwencje z tego wynikające.
          Wykonawca  dokonuje  systematycznej  kontroli  jakości  robót  przez  cały  czas  ich
wykonywania i trwania budowy, aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym systemem
kontroli jakości.
          Każdy element robót, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do dziennika
budowy.
          Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania
zgodnie  z  określonym  systemem  kontroli  tj.  przez  Inspektora  nadzoru  zieleni,  niezależnie  od
kontroli dokonywanej przez Wykonawcę.
          Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez
Inspektora nadzoru zieleni.
          Projektant  nie  odpowiada  za  jakość  prowadzonych  robót,  może  jednak  wskazać  na
nieprawidłowości  występujące  w  trakcie  całego  procesu  budowlanego  i  wpisem  do  dziennika
budowy nakazać ich usunięcie.
          Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane.

6. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT

          Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie oraz narastająco
wpisywać w książce obmiaru.
          Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo po
zakończeniu zamkniętego zadania, czy etapu robót.
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          Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie,  z udziałem upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy,  Inwestora  i  Projektanta,  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru
zadania.  Gotowość  do  odbioru  potwierdza  Inspektor  nadzoru  zieleni,  po  dołączeniu  wszystkich
wymaganych  atestów,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczenia  i  złożeniu  oświadczenia  przez
Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta
oraz Inspektora.
          W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć dokumentację
powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót zanikowych, odbiegających od
projektu  wykonawczego  oraz  do  odbioru  końcowego.  Dokumentacja  dołączona  do  odbioru
końcowego powinna ponadto zawierać instrukcje techniczne obsługi urządzeń technologicznych.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Zasady rozliczenia i płatności
          Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.
          Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym,  a  wykonawcą następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-G-98011 Torf rolniczy.
 PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 20 MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)
KOD CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  montażem  urządzeń  placu  zabaw,  a
prowadzonych w ramach projektu budowy żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej,
jezdnej, budową zadaszenia ciągów pieszych, budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci
na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z montażem urządzeń na placu zabaw:
− ławka parkowa,
− stojak na rowery,
− kosz na śmieci,
− poszczególne  elementy  placu  zabaw ujęte  w projekcie(  piaskownica,  karuzela,  zestaw ze

zjeżdżalnią i linarium
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały

 Ławka parkowa

Wymiary: długość 190cm | wysokość 85cm | szerokość 60cm

Materiały: stal nierdzewna | drewno z drzewa iglastego 

Kolorystyka: ciemny grafit RAL 7021

 Stojak na rowery

długość: 205 cm; wysokość: 45 cm; głębokość: 39 cm 

Materiał: beton piaskowany, stal lakierowana

Sposób montażu: mocowany za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża 

Liczba stanowisk: 5

 Kosz

Wymiary: wysokość 82cm | szerokość 39x41cm | pojemność 40l

Materiały: obudowa - beton piaskowany 
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Kolorystyka: ciemny grafit RAL 7021

 Zastosowane elementy placu zabaw dla dzieci:

 ZESTAW PRZEDSZKOLAK NR URZĄDZENIA 10002T
WYMIARY URZĄDZENIA
Szerokość  4,06m
Długość  4,36m
Wysokość  ~3,20m
Strefa  funkcjonowania  urządzenia  F  37,22m2
Maksymalna  wysokość  upadkowa  0,90m
Wymiary  strefy  funkcjonowania  długość  7,56m
Wymiary  strefy  funkcjonowania  szerokość  7,36m
Głębokość fundamentowania                          -0,60 m

 PIASKOWNICA KWADRATOWA ZE SKLEJKI  NR URZĄDZENIA  10014
WYMIARY URZĄDZENIA
Szerokość  2,77m
Długość  2,77m
Wysokość  ~0,43m
Strefa  funkcjonowania  urządzenia  F  31,32m2
Maksymalna  wysokość  upadkowa  0,43m
Wymiary  strefy  funkcjonowania  długość  5,77m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 5,77m
Głębokość fundamentowania -0,50 m

 KARUZELA CZTERORAMIENNA NR URZĄDZENIA 0484
WYMIARY URZĄDZENIA
Wysokość  ~0,70m
Strefa  funkcjonowania  urządzenia  F  25,52m2
Średnica  1,70m
Maksymalna  wysokość  upadkowa  0,70m
Wymiary strefy funkcjonowania długość 5,70m
Wymiary  strefy  funkcjonowania  szerokość
5,70m
Głębokość fundamentowania -0,85 m

 LINARIUM JODEŁKA NR URZĄDZENIA 50015
WYMIARY URZĄDZENIA
Wysokość  1,93m
Strefa  funkcjonowania  urządzenia  F  15,71m2
Średnica  1,47m
Maksymalna  wysokość  upadkowa  1,50m
Wymiary  strefy  funkcjonowania  długość  4,47m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 4,47m

3. SPRZ  Ę  T  
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP..
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4. TRANSPORT
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  dopuszczonymi  do
wykonywania  zamierzonych  robót.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.
Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający
je  przed  uszkodzeniem:  odkształceniem,  zarysowaniem,  uderzeniem,  zabrudzeniem,
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy.
W przypadku wystąpienia  odmiennych  warunków terenowych  od uwidocznionych  w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie  Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie mo e wpłynąć na bezpieczeństwo
konstrukcji lub robót.;
5.3.Montaż wyposażenia:
Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKO  Ś  CI ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie
o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą urządzenia zabawowe i ławki.

 Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie  materiały  dostarczone  na budowę z zaświadczeniem o jakości  (atestem)  producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Kontrola w czasie wykonywania robót:
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
- poprawność wykonania fundamentów
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną
przez
Inżyniera  odrzucone.  Wszystkie  urządzenia  nieprawidłowo  zamontowane,  zostaną  ponownie
zamontowane na koszt Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w
wyniku nieprawidłowego monta u zostaną wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest sztuka lub komplet..

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, ST,
zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI  
Zgodnie  z  umową  z
Zamawiającym.

10.PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE  



10.1.Normy i Rozporządzenia
1.  Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemyska  Materiałów  Budowlanych  z  dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
7. PN-EN-1176-7  „Wyposa  enie  Placów  Zabaw.  Wytyczne  instalowania,  sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"
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