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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z budowa
ztobka wraz z budowa ciggéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciggow pieszych,
budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 potozonych na terenie miasta
Ryglice, gmina Ryglice.

Wykaz szczegdtowych specyfikacji technicznych:
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

= SST - 01 — Roboty rozbiérkowe
= SST - 02 — Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektow kubaturowych

= SST - 03 - Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe

= SST - 04 - Konstrukcje stalowe

=  SST - 05 - Konstrukcje murowe

= SST - 06 - Konstrukcje i elementy z drewna

= SST - 07 — Pokrycia dachowe z blachodachowki

= SST - 12 — Roboty w zakresie $cianek dziatowych i okladziny z ptyt gipsowo kartonowych

Roboty wykonczeniowe

= SST - 08 — Izolacje wodochronne

= SST- 09 — Izolacje cieptochronne

= SST - 10 — Stolarka budowlana

= SST-11-Tynki

= SST - 14- Malowanie zewngtrzne i wewnetrzne

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej i rekreacyjnej

= SST - 13 — Podlogi i posadzki

= SST - 15 - Podbudowy pod nawierzchnie

= SST - 16 - Betonowe krawg¢zniki i obrzeza chodnikowe
= SST - 17 - Nawierzchnia z kostki brukowe;

= SST - 18 - Ogrodzenie terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

= SST - 19 - Tereny zielone
= SST - 20 — Montaz urzadzen placu zabaw

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robdt budowlanych, a takze okreslenie wymagan
jakosciowych odnos$nie stosowanych przy realizacji zamdwienia materialow 1 wyrobow, jak
rowniez, jakosci wykonania robot, zwigzanych z realizacja w/w zadania.
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Projekt przewiduje na terenie opracowania:

Roboty rozbiorkowe:

rozbiorka istniejqcej nawierzchni utwardzonej z asfaltu (parking oraz tereny utwardzone)
likwidacja bezodptywowych zbiornikow na wode deszczowg

rozbiorka nieczynnej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz z urzqgdzeniami

Obiekty kubaturowe:

Budowa ztobka — obiekt 1. kondygnacyjny, niepodpiwniczony. konstrukcja murowana

pokryta dachem wielospadowym, wym. 41,40x20,35m, wys. 8,99m.

infrastruktura techniczna w budynku — wewngtrzna instalacja energetyczna, wewnetrzna
instalacja wodociggowa, wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Malta architektura:

zadaszenie z poliweglanu— zadaszenie nad schodami o wym. 12,02x6,25m oraz wzdtuz
chodnika o szer. 2,0m 1 lacznej dlugosci 48,95m, konstrukcja drewniana, dach
jednospadowy pokryty poliwgglanem komorowym

tawka z oparciem (7szt.) — wysoko$¢:77 cm, szerokos¢:59 cm, dlugosé:180 cm, siedzisko i
oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: zZeliwo lakierowane, montowana przez
przykregcenie do podtoza;

kosze na smieci (7szt.) — betonowe, wolnostojace, wysokos¢:80 cm, szeroko$§¢:45 cm, dlu-
g0$¢:45 cm, obudowa: beton piaskowany lub malowany, pojemnik z popielniczka: stal ocyn-
kowana;

stojak na rowery (2 szt.) - material: beton piaskowany, stal lakierowana, ilo$¢ stanowisk 5,
dhugosé: 205 cm; wysokos¢: 45 cm; glebokos¢: 39 cm, mocowany za pomocg S$rub
bezposrednio do podtoza;

plac zabaw dla dzieci — nawierzchnia syntetyczna o grubos$ci zaleznej od wys. upadkowe;j,
obramowana obrzezami bet.; elementy wyposazenia o konstrukcji drewnianej;

palisada z balustradg - dt. 28 m, wys. od 5 do 60 cm z betonowych elementéw, balustrada
wys. 110cm, dt. 28m z rur stalowych chromoniklowych, polerowanych;

ogrodzenie terenu (projektowane) — ogrodzenie panelowe proste (bez przettoczen)
montowane na stupach stal. z cokotem || wys. 2,0m; przesto o wym. 2,03x2,5m1; 2 bramy
wjazdowe przesuwne o szer. 5,0m; 2 furtki o szer. 1,0m;

Nawierzchnie komunikacyjne

cigg komunikacji jezdnej

— nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 8cm obramowana kraweznikiem bet.

|| szer. 4,2m/5,0m/5,8/7,5m

cigg komunikacji pieszej

— nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 6cm obramowana obrzezem bet.

|| szer. 1,5m/2,0m

miejsca parkingowe (fgcznie 18 szt. w tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych)

— nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 8cm obramowana kraweznikiem bet./
miejsca parkingowe o wym. 5,0x2,5 / niepetnosprawni 5,0x3,6 m
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e nawierzchnia utwardzona

—nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 8cm obramowana kraweznikiem bet.

|| wy. 33,6x5,0m

1.2. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w niniejszej ST dotyczg wszystkich robot budowlanych 1 nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z ponizszymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane
Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
projektem budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i
sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST 1
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materialow z demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona 1 utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest

odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodno$¢ robot z PB 1 ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 s3 integralng czgscia
umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i1 ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.
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Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB Iub ST i wptynie to na
zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wlasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw w sposdéb uzgodniony z dostawcy
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia 1 prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych - w
miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wltadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci oraz bedzie w
petni odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ oraz stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

= Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

=  Miat szczegbdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany
sprzgt nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym natomiast optaty i kary za
przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych s$rodowiska,
obcigzaja Wykonawce,

= Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowaé¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach
i1 w pojazdach mechanicznych. Materiatly latwopalne be¢da sktadane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym
jego dzialalnos$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie kosztorysowe;j.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania, jako$ci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z
danego Zrdédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatoéw z tego Zrddla.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow 1 elementow
Wytwoérnie materiatow i1 elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji
materiatlow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu, kiedy beda one

potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi odbywac¢ si¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzgtu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Grudzien 20109r.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzg¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotyczace srodkdéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i na wasciwos$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w PB lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe
z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako$ci robot
4.3.1. Zasady kontroli jako$ci 1 rob6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach
koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedga na terenie
budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
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4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca. W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty 1 legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i

Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika, opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

= Date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

= Datg przyjecia placu budowy,

= Date rozpoczecia robot,

= Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

= Przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

= Uwagi i polecenia Inspektora,

= Daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= Zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i
koncowych odbioréow robot,

=  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

= Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
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= Dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

=  Wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

= Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
si¢ do jego tresci.

Ksigga obmiaru robot

Nie jest ona wymagana, ale jej zaloZzenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot begdzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia
faktury bedzie zataczony oryginal protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony
przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
= Numerem kolejnym karty
= Podstawg wyceny i opisem robot
= [loscig przedmiarowg robot
= Datg obmiaru
= Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu
ST
= [loscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ takze:
= Decyzje o pozwoleniu na budowe,
= Protokoét przekazania placu budowy,
= Protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
= Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
= Harmonogram budowy,
=  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
= Protokéty odbioru robot,
= Protokoly z narad i ustalen,
= Dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materialdéw z demontazu
podlegajace utylizacji,
= Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bgda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych
ptatnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6dt zawiera¢ bedzie:

= Podstaw¢ wyceny i opis robot

= [lo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)

= Dat¢ obmiaru

= Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

= Obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugo$¢ x szeroko$é¢ x
glebokos$¢ x wysoko$¢ x 1los¢ = wynik obmiaru

= [lo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy

= Dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
= (Odbiorowi robot zanikajacych,
= (Odbiorowi czgsciowemu, elementdw robot,
= (Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
= (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.
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6.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru oraz skladzie powotlanej komisji kolaudacyjne;j.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

6.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6dt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

= PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

= Dziennik budowy - oryginat i kopie,

= Obmiar robét (jesli wymagany),

=  Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne),

= Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

= Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

= Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

=  Protokoly prob i badan,

= Protokély odbioru rob6t zanikajacych,

= Rozliczenie z demontazu,

= Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

=  Wykaz przekazywanych kluczy,
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= Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
= Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisjg.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

= Robocizne

= Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

=  Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

= Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

= Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robodt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegodlnych elementow robot. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego slownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45111000-8 Roboty rozbiorkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu
budowy zlobka wraz z budowa ciagéow komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia
ciagéw pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534
polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiodrka istniejacych
nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV:45111000-8 Roboty rozbiorkowe

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

. rozbiorka istniejgcej nawierzchni utwardzonej z asfaltu (parking oraz tereny utwardzone)
. likwidacja bezodptywowych zbiornikow na wode deszczowgq
. rozbiorka nieczynnej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz z urzqdzeniami

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Dla robo6t rozbiérkowych materialy nie wystepuja.
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie oraz mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca
powinien postugiwacé sie sprzgtem zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych
1 wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt rozbiorkowych sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
tj. hydrauliczne mioty do kruszenia moga by¢ uzywane tylko przy spelieniu okreslonych
warunkow.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek, transport jak 1 wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneré6w znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody cig¢zarowe dojezdzajace do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybodr srodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
* miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
= zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0sob nieupowaznionych w
obreb prac rozbiorkowych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr 1 osob. Odpowiada takze za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze shuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé i odnie$¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.

Na czas prowadzenia prac rozbidorkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materialdow. Materialy z rozbiodrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
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poziomu. Materiaty pylace i inne, ktore moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub
siatka.
Przy sktadowaniu materialow z rozbidrki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

= 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

= 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci
co najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkow
transportowych i powigkszone;j:

- 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i1 o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym S$rodkéw
poruszanych silg mechaniczna,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych przy pomocy sily ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

Po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych Wykonawca winien oczyscic calg strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne na ktdrych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot
rozbiorkowych. Odpowiada takze za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych
terenach. Z tego tytutlu Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny
koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci przeprowadzonych robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami ogdlnymi ST
oraz PB.

7. OBMIAR ROBOT

Dla gruzu powstalego podczas prac rozbidrkowych za jednostk¢ obmiaru przyjmuje si¢ metr
sze$cienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty zwigzane z pracami rozbidrkowymi podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003r).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedlug wspolnego slownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach
projektu budowy Zzlobka wraz z budowa ciagow komunikacji pieszej, jezdnej, budowa
zadaszenia ciggow pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopow fundamentowych pod projektowane obiekty kubaturowe oraz warstwy podbudowy
nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
= Usunigciem warstwy humusu,
=  Wykonaniem wykopow fundamentowych pod nowoprojektowane przedszkole
=  Wykonaniem wykopow pod nawierzchni¢ ciggow komunikacyjnych, parkingu
=  Wykonaniem podktadéw z ubitych materiatow sypkich,
= Transportem gruntu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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U= dso/do

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
do - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ r¢cznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej oraz przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Piasek
Do wykonania podktadow pod obiekty nalezy stosowac piasek ptukany (kruszywo naturalne
o wielkosci ziaren do 2.0 mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50.0 mm, faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej oraz zwirowej do 50%, zawarto$¢
frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen tj. ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wilasciwosci gruntu, zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0.4
m’. W ostatniej fazie robot ziemnych ( 20 cm -wybraé recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny:
topaty, kilofy itp. Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w
PZJ i1 zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i male walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowaé nalezy samochody samowytadowcze i sprzet rgczny (taczki).
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zar6wno w obrgbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pi§mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usunigcie warstwy humusu
Usunigcie ziemi roslinnej nalezy wykona¢ spycharkg poza granice robot 1 reczne podgarnaé
humus na haldzie.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w
dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyltki
wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w
pryzme¢ o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i1 spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastgpienie ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi. Sposob zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wlasny
koszt 1 wlasnym staraniem.

5.5. Podktad pod posadzki
Uktadanie podkladu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy
uzytkowe;.

Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedng
warstwg. Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:
* Przy zageszczaniu regcznym - 20 cm,
= Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
= Przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno speiniaé
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i1 miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed
wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je doge$ci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreSlone powyzej nie mogg by¢ osiggnigte przez bezposrednie
zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntdw podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji

Inzynierowi.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Grudzien 20109r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania robot pomiarowych 1 przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé¢ w
zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakos$ci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do protokotéw odbioréw robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jak réwniez do
dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakos$ci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
= (QOdspajanie gruntdow w sposob niepogarszajacy ich wiasciwosci
= Prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie
= Przygotowanie terenu
= Rodzaj i stan gruntu w podtozu
*  Wymiary wykopow
= Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jakos$ci wykonania podktadow
Sprawdzeniu podlega:
= Przygotowanie podioza
= Materiat uzyty na podktad
= Grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
= Sposob i jakos¢ zagegszcezenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntOw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy
zachodzg watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr sze$cienny
[m3].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowg 1 Wykonawca robdt
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:
=  Wszelkie prace pomiarowe,
= QOdspojenie gruntu,
= Zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
= Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,
= Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
= Zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w ST,
= Przeprowadzenie wymaganych pomiarow 1 badan laboratoryjnych,
*= (Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
= Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zageszczenia,
=  Wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

=  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

=  PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miary.

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

=  PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE 1 ZELBETOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspolnego stownika zamowien (CPV)
KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych obiektow kubaturowych
wykonanych w ramach budowy zlobka wraz z budowg ciggéw komunikacji pieszej, jezdnej,
budowa zadaszenia ciagow pieszych, budowg parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr
533/2 i 534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
elementow zelbetowych.

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji
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Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
=  Wykonaniem podktadéw betonowych pod tawy i stopy fundamentowe z chudego betonu
klasy C8/10,
=  Wykonaniem taw i stop fundamentowych z betonu klasy C20/25.
= Wykonaniem wiency zelbetowych z betonu klasy C20/25
=  Wykonanie stupow 1 podciggdéw z betonu klasy C20/25
= Wykonanie schodow wewnetrznych zelbetowych z betonu zwirowego klasy C20/25

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogo6lne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialow z tego zrddla. Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub
niezadawalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

2.2. Beton
Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i1 Zelbetowych wymagaja
zastosowania betonu klasy B-10, B-15, B-20 oraz B-25.

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i1 dostarczony ze §wiadectwem
zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadaé
atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg.

Wymagania co do szczelnos$ci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasigkliwo$¢
nie wigksza jak 4%, mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek
wytrzymalos$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania oraz rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie umozliwiajagcym
szczelne wypelienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie 1 zageszczenie pod
wpltywem wlasnego ciezaru bez segregacji sktadnikow. Do produkceji betonu architektonicznego
mozna stosowaé czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duza
ilos¢ frakcji drobnych zaleca si¢ stosowanie wigkszej ilosci cementu matej wytrzymatosci zamiast
malej ilo$ci cementu duzej wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu samo zageszczalnego bez
tendencji do segregacji jest stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotow lotnych,
mielonego zuzla wielkopiecowego, maczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu
architektonicznego stosuje si¢ specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym dziataniu

uptynniajacym.

2.3. Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujagcymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
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2.4. Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyrownawczej moga by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych, wtoknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
Dopuszcza si¢ uzycie wytacznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru.

W przypadku deskowania tradycyjnego nalezy stosowa¢ drewno tartaczne iglaste uzywane do
robot ciesielskich, ktore powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robot
ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowatos¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gtadkiej
powierzchni, plyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, réznego rodzaju
matryce strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST-04-Konstrukcje stalowe.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentow
niz sugerowani, pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92
poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i begdzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzg¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Rodzaj sprzgtu

Wykonawca przystepujacy do robdt korzysta¢ powinien z nastepujacego sprzetu:

pompy do betonu, drobnego sprzg¢tu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek ptytowych,
ubijakéw lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania mieszanki w miejscach trudno
dostepnych, polewaczek do pielggnacji betonu.
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4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Transport materiatow
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla
betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujacymi naruszenia jednorodnosci
masy oraz zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia 1 rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one

potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu i w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003
1 PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania
dostarczona przez dostawce deskowania oraz zapewniaé¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu, jak
rowniez bezpieczenstwo konstrukeji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypelieniem masa betonowa nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby
wykluczy¢é wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowe;j
konstrukcji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypehieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
polane woda.

W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby
byla ona calg powierzchnig przyklejona do konstrukcji nosnej. Do klejenia elastycznych matryc
zaleca si¢ stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, ktory nie jest klejem kontaktowym lecz
plynnym, nie zawierajacym rozpuszczalnikoéw tworzywem sztucznym - ma to t¢ zalete, ze po
rozlozeniu elastycznej matrycy w kleju mozna wyregulowac¢ jej utozenie. Nie zaleca si¢ mocowania
matrycy gwozdziami lub dyblami, poniewaz ze wzgledu na nacisk betonu w miejscach nie
przytwierdzonych dochodzi do powstawania nierdwnosci i tworzenia si¢ fal w betonie. Ewentualna
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pézniejsza obrdbka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie
niemozliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowag nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajae wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukiadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy; w ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dolem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.5. Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0.65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;].

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaly martwe pola, mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gltéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunig¢cie z powierzchni
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betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodg i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia  zapewniajacego  prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych norma PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
Badanie sktadnikow betonu
Badanie mieszanki betonowe;j
Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo§ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej
0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.10. Pielggnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ laczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielggnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stgmplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnie¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i1 stemplowania powinno by¢ dokonane na
podstawie wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzehni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujagce wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszef ponad powierzchnig, pgknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm, pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych oraz czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem, a nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzyma¢ réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i poréw, wyrdwnang wg
powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa oraz lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.
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Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola betonu

Dokonywana na we¢zle betoniarskim, winna posiada¢ §wiadectwo zgodnosci z recepturg, dla
kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie
wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu, przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych podzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu
$rednic, ilo$ci 1 rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacja projektowa 1 SST.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spelnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny [m3] wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki

pozytywne.

Odbidr robot obejmuje:

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

Odbidr koncowy,

Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m’ elementu obejmuje:

Dostarczenie materiatow,

Wykonanie elementu,

Wykonanie deskowania,

Wykonanie zbrojenia,

Whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

Pielegnacje betonu,

Zasypanie wykopu,

Roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

Przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-EN 206-1: 2003 Beton.

=  PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

= PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

=  PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

=  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

=  PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

= PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

=  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

= PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

=  PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

= Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

» Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementow
betonowych o gtadkich powierzchniach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru konstrukcji stalowych obiektow kubaturowych wykonanych w
ramach projektu rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang konstrukcji dachu budynku przedszkola,
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 3668, 3670/1, potozonych w miejscowosci Radoszyce, Gm.
Radoszyce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
stalowych elementow konstrukeji.
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
= Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali klasy A-0
(St0S),
= Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami ze stali klasy A-II (18G2), A-III (34GS)
= (Czyszczeniem 1 malowaniem konstrukcji stalowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
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Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot s3 przedstawione w
projekcie wykonawczym w czgsci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie |Zginanie
Gatunek stali | preta plastyczno$ci | na rozcigganie |trzpienia a - §rednica

mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310- 550 22 d=2a(180)
34GS-b 6-32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

= Mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki i pretow gladkich

= Nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Atest powinien zawierac:

= Znak wytworcy,

=  Srednicg nominalng,

=  Gatunek stali,

=  Numer wyrobu lub partii,

= Znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
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Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
= Na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
= QOdchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
= Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz Smm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i1 gatunkow.

Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych
lub wowczas gdy stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe musza posiada¢ atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o
zmienione] geometrii. Nie wolno stosowa¢ elementdéw, ktore mialy zmieniong geometrie.
Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczys$ci¢ z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy,
zatluszczen 1 innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje
elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami
normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ material na petnowartosciowy.

2.2.1. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugos$ciach:
= Do80mm-3dol2m,
= 80do 140 mm -3 do 13 m,
= Powyzej 140 mm -3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m, do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna
krzywizna 1,5 mm/m.

2.2.2. Katowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugo$ciach:

= Do45mm-3do12m,

= Powyzej 45 mm - 3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m, do 100 mm dla dlugosci wigkszej. Krzywizna
ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.2.3. Ksztattowniki zimnogigte wg PN-EN 10025:2002
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragle).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S. Dhugosci
fabrykacyjne od 2,0 do 6,0 m przy zwigkszonej doktadno$ci wykonania.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
= Mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek,
= Nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wigksze;.

2.3. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubos$ciach 6 - 40 mm, szeroko$ciach 160-700 mm i
dhugosciach:
- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m,
- dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5 - 140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]
50- 120 PO 1250 x 2500 1500 x 3000
1000 x 6000 1250 x 5000 1500 x 6000
N 1250 x 2500 1750 x 3500
powyzej 12,0 1000 x 2000 1500 x 6000 1500 x 3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Uwaga: do produkeji elementéw z blach, a w szczegdlnosci blach weztowych zaleca si¢ stosowanie
blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blachg¢ zebrowang dostarcza si¢ w grubos$ciach 3,5 - 8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm. Tolerancje
wymiarowe wg w/w normy.

2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1,5 - 5 mm 1 szeroko$ciach 20 - 200 mm, w kregach o
masie:
=  Przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg,
= Przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg,
= Przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dlugosciach:
= Przy $rednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,
* Przy $rednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.5. Odbior stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
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Atest powinien zawierac:
= Znak wytworcy,
= Profil,
=  Gatunek stali,
= Numer wyrobu lub partii,
= Znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.6. Odbiér konstrukeji
Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
mi¢dzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.7. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

2.7.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub
ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ zas§wiadczenie jakosci oraz spelnia¢ wymagania norm
przedmiotowych. Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.7.2. Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
= Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 $rednio doktadne klasy:
- dla $rednic 8 -16 mm - 4,8-11,
- dla $rednic powyzej 16 mm - 5,6-I1,

Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997,
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P,
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002,

Wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998.

Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
Podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009,
Podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby 1 nakrgtki wywalcowane - cechy na
glowkach.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentow
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako§ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniac
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciaggarek, dzwignikéw,
podnosnikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzgt do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zitgczy zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
=  Spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych,
= Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
= Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz,
= Zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy wlasciwe wykonanie
w/w robot.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogo6lne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport
pionowy za pomocg dzwigu.

4.2. Sktadowanie materiatow i1 konstrukcji

Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementdow mozna uzy¢ weciagarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie,
dhugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi oraz usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowa¢ 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odleglosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody nalezy skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystagpieniem do produkcji lub do montazu, czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnic¢ si¢, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i
Inspektoréw nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego
oraz do skladowania. Czynno$ci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sig, iz
montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. poézniejszych napraw na miejscu,
powodujacych opdznienia lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac
zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do polaczen §rubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich §rodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty si¢ stopniowo 1 w sposéb ciagly
oraz nie powodowaly ani peknig¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.
Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mlotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani pekniec. W
zwigzku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrdobki przecinakiem czy tarcza
szlifierskg. Jezeli jednak czeSci ztaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczysci¢ szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnych taczone przy
pomocy $rub o duzej wytrzymato$ci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma,
doktadnie wyszczotkowac 1 odthusci¢, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze
Architekt 1 Inspektorzy nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla
tego typu polaczenia). Klasy dokladnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach,
tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymalosciach winien by¢ zgodny ze wspodtczynnikiem
tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on
réwniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne $§wiadectwa o
kwalifikacjach oraz kompetencjach spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czystos$¢ powierzchni zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretOw powinno
by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia
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Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264: 2002. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie
z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac¢ i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

5.3. Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly 1 widoczny. W kazdym stadium montazu
konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatlami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna
czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykéw 1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do
regulacji konstrukeji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych wtasciwo$ciach plastycznych jak
stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby
zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakow, a w razie koniecznos$ci rozwiercac.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowaé pracg, aby elementy sktadowe byly dostarczane w nalezytym
porzadku, a w szczegolnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwigkszych do
najmniejszych elementow sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, skltadowanie 1 zabezpieczenie sprzetu oraz
materiatdéw niezbednych do wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki oraz inne materiaty powinny
spoczywac na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczaé z
nalezyta ostrozno$cig. Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i
piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementow konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowac obliczenia budowlane dotyczace
wszystkich czynno$ci montazowych, ktére udokumentujg w szczegolnosci wytrzymatos¢ punktow
podnosnikowych, stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi
usztywnieniami za pomocg odciggow, jezeli okaze si¢ to konieczne), strzatki montazowe
wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia 1 wykona¢ wzmocnienia
niezbedne do ustawienia i manewrowania dzwigdéw, jak rowniez do manewrowania specjalnych
konwojow na terenie obiektow budowlanych juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji:
= Odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm,
= (QOdchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,
= Strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm,
=  Wygiecie belki lub stupa 1/750 lecz nie wiece niz 15 mm,
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=  Odchylka strzatki montazowej 0.2 projektowane;.

Cigcie elementow stalowych
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu 1 zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.4. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody oraz przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw jak 1 wykonania polaczen wedlug
zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyltka
nieprostolinijnosé pre;t’y,‘ blachownice, stupy, | 0,001 .dlug‘os',ci' -
czescl ram lecz nie wigcej niz 10 mm
skrecanie preta - 0,002 .dhlgiOS’Cl. ..
lecz nie wigcej niz 10 mm
odchytki  plaskosci  potek, 2 mm na dowolnym odcinku
Scianek srodnikow ) 1000 m
) ) do 0,01 wymiaru
wymiary przekroju ) lecz nie ‘v?i,qcej niz 5 mm
przesunigcie srodka - 0,006 wysokosci
wygiecie srodka - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny [mm] Dopuszcza‘lna odchytka wymiaru [mm]
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500 - 1000 1,0 2,5

1000 - 2000 1,5 2,5

2000 - 4000 2,0 4,0

4000 - 8000 3,0 6,0

8000 - 16000 5,0 10,0
16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.1. Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie 1 wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
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Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czolowych, o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pegknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe tj. obrobka spoin, czy przetopienie grani wymagang technologi¢ spawania
moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

5.4.2. Potaczenia na $ruby

Dhugo$¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa
zZwoje.

Nakretka i1 teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie

Elementy konstrukcji stalowej nalezy pomalowa¢ zestawem farb chlorokauczukowych
podktadowych oraz wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zaleca si¢
przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylacznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej
+15°C oraz podczas wystepujacej mgtly i rosy.

Z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, thuszcz, rdze i inne zabrudzenia
zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podioza. Przez piaskowanie podtoze nalezy wyczysci¢ do 2-
go stopnia czystosci.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$¢ warstw podktadowych - 120
mikrondw. Grubo$¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw. Liczbe warstw zastosowanych
przy malowaniu okresla dokumentacja projektowa.

Dopuszcza si¢ zastosowanie lakierow innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem
akceptacji przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarow3 jest 1 tona [t].

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia, tj. laczna
dhugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy [t/mb]. Nie
dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
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Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego wg opisu jak nizej:
=  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,,Wymagania og6lne”,
= QOdbior koncowy,
=  (Odbidr zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowe] 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéow ztacz 1 dlugosci
zakotwien prgtow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za
pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

=  PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

=  PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.

= PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

=  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

= PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci w

spawalnictwie.

=  PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

=  PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

=  PN-M-82101 Sruby z Ibem sze$ciokatnym.

=  PN-M-82105 Sruby z Ibem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugosci.
= PN-M-82144 Nakretki szesciokatne.

=  PN-M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

=  PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05S KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu wedlug wspolnego slownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych prowadzonych w ramach projektu budowy zlobka
wraz z budowg ciaggéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciagéow pieszych,
budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na terenie
miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji murowych.

Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
=  Wykonaniem $cian fundamentowych o gr. 38.0 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej,
= Wykonaniem $cian no$nych zewnetrznych o konstrukcji dwuwarstwowej z bloczkoéw z bet.
Komoérkowego gr.30cm
=  Wykonaniem $cian konstrukcyjnych 24.0 cm z bloczkow z bet. komorkowego k1.500
=  Wykonaniem $cian dziatowych budynku gr. 12.0 cm z bloczkow z bet. komorkowego kl.600

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe 1 cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna oraz zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Bloczki z betonu komoérkowego

Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Cement
Do wykonywania zapraw stosowa¢ nalezy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.

2.4. Kruszywo
Kruszywo uzyte do zapraw murarskich powinno posiada¢ atest.

2.5. Wapno
Uzyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiada¢ atest.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wyciagg masztowy do 0.5 t udzwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania oraz grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Cegty 1 bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiarow. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych
montujemy os$cieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom gory
oscieznicy zamontowa¢ 205 cm nad planowanym poziomem podiogi. Nadproza nad otworami
drzwiowymi 1 okiennymi wykona¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs).
Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
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sasiadujacych i innych otworéw znajdujacych sie w tej samej plaszczyznie $ciany. Sciany w strefie
podporowej wykona¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapic
do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac
w miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem 1 uktadajac na nim belki. Po 7
dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania $ciany na nadprozu.
Ustawienie 1 rozebranie rusztowania w miar¢ potrzeb.

5.2. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego
Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego uktada si¢ wg zasad wigzania pospolitego.
Elementéw z betonu komorkowego nie mozna stosowac¢ do wznoszenia $cian z przewodami
dymowymi lub wentylacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlang i SST.

Przy odbiorze materiatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach z zamowieniem oraz wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
= proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 pomiar wymiarow oraz ksztaltu, liczby
szczerb 1 peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na
zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci materiatlu przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
Rodzaj odchylek Dopuszcz‘alne odchytki [mrr.l] ‘
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 m dhugosci 3,0 6,0
- na catej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokos$ci 1 m 3,0 6,0
- na wysokosci kondygnacji 6,0 10,0
- na catej wysokosci 20,0 30,0
odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
-na 1 m dhugosci 1,0 2,0
- na catej dlugosci 15,0 30,0
odchylenia gornej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na calej dtugosci 10,0 10,0
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wym:
-do 100 cm - szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
- wysokos$¢ +15, -1 +15,-10
- ponad 100 cm - szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
- wysokosé +15, -10 +15, -10
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.
[1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
= protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
= protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
= ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiatow i sprzg¢tu na stanowisko pracy,
wykonanie $cian oraz narozy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

= PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

=  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

=  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

= PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

=  PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

=  PN-86/B-30020 Wapno.

= PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

=  PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06 KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w ramach projektu
budowy zlobka wraz z budowa ciagéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia
ciagow pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534
polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy w
ramach projektu budowy zlobka wraz z budowg ciagéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa
zadaszenia ciggow pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot
dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,
zabezpieczenie elementéw drewnianych S$rodkami ochrony p. poz. oraz $rodkami
grzybobojczymi i owadobojczymi,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot s3 przedstawione w
projekcie wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego,
stanowigcy samodzielng konstrukcje.

1.4.2.  Drewniana konstrukcja no$na — elementy drewniane przenoszace obcigzenia pionowe i
poziome od obiektu na fundament.
1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi

normami 1 z definicjami podanymi w "Wymagania og6lne" [1] pkt

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w "Wymagania ogolne" [1] pkt
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2. MATERIALY
2.1. Podstawowy materiat
Do wykonania wymiany uszkodzonych elementéw wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania

przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

e Krokiew (przekroje zgodnie z istniejgcymi)

e Platwie (przekroje zgodnie z istniejacymi)

e Shupy (przekroje zgodnie z istniejacymi)

e Krzyzulce (przekroje zgodnie z istniejagcymi)

e Deskowanie 2.5 cm

e S$rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrong grzybo- i owadobdjcza,
materialy pomocnicze: wezlowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie,
klamry ciesielskie kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny.

2.2. Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicz-
nymi i ogniem. Wszystkie elementy drewniane istniejacej wiezby dachowej nalezy oczy$ci¢ i im-
pregnowac przeciw owadom i grzybom, zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, co pozwala
uzyska¢ wlasciwosci tarcicy jako materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia oraz zabezpiecza tarcice
przed szkodliwym dziataniem grzyboéw i owadow. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢
wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymalosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej
okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac
w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. na-
lezy wykonywa¢ z drewna twardego, np. dgbowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Za-
sady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych me-
todach pomiaru jednej lub wigcej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spelnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato-
sciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymatosci drewna po-
winna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymaltosci charakterystycznej wg
PN-B-
03150:2002.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Oznaczenie Klasy drewna
C24

Zginanie 24
Rozcigganie wzdhuz widkien 14

Sciskanie wzdhuz widkien 21

Sciskanie w poprzek wiokien 5,3

Scinanie wzdtuz wiokien 2,5
Rozcigganie w poprzek widkien 0,4

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/2
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b) czolowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalna

Szerokos¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szeroko$ci lub dlugosci

e Krzywizna podluzna
o plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
o bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
e  Wichrowato$¢ 6% szerokosci
e Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
e Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci 1 szerokosci elementu.
e Nierownos¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
e Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne dla konstrukcji
chronionych przed zawilgoceniem powinna wynosi¢ nie wigcej niz 18%.
e Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
o w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
o w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,
o w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;
e odchylki wymiarowe bali - jak dla desek;
e odchylki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
o dla fat o grubosci do 50 mm:
e w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
e w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
o dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
e w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
e w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
e odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm;
e odchylki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -
2 mm.
2.3.Laczniki mechaniczne
Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukeji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-
03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
e (Gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
e Sruby
o Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
o Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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e Nakretki:
o Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
o Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
e Podktadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010
e  Wkrety do drewna
o Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
o Wkrety do drewna z bem stozkowym wg PN-85/M-82503
o Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.Srodek impregnujacy
Impregnat na bazie rozpuszczalnika, zawierajace substancje biologicznie aktywne. Srodek impre-
gnujacy chronigey przed szeScioma zagrozeniami: sinizng, zgnilizng, plesnig 1 algami, przed owada-
mi, promieniowaniem UV i wilgocig. O charakterze hydrofobowym, pozwalajgcy drewnu oddychaé
1 regulujacy poziom jego wilgotnosci.
Gestosc: ok. 0,87 g/em?® w temp. +20°C
Lepkos¢: ok. 33 sek. w ISO 2431/3 mm, w temp. +20°C
Stopien potysku: mat jedwabisty
Zapach: po wyschnieciu bez zapachu
Punkt zaptonu: ok. 63°C

2.5. Sprzet
Do wykonania drewnianej konstrukcji wigzby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego

podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregna-
cyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub
spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.
2.6. Transport materiatow
Materialy niezbedne do wykonania robdt dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Pod-
czas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez produ-
centa, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci prze-
wozonych materiatow. Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z
ich technologia oraz zasadg ciagglosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materialow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajacych nie-
zmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos¢ robdt. Do roztadunku mozna uzywacé
wozkow widlowych, przeno$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢
recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Trans-
port wewngtrzny poziomy reczny za pomocg wozkoéw transportowych, taczek. Transport pionowy
za pomocg przysciennego wyciagu budowlanego.
2.7. Wykonywanie robot
Wigzba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotno$ci nie wigkszej niz18%, ze
sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilSniowych. Dokladno§¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ £ Imm. Dokladno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie
sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;.
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. Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna rézni¢ si¢ od dtugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 cm.

. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementow podczas montazu, dlugosci
powinny by¢ wieksze od dhlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncoéw elementow.

. Polgczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

. Polaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie krokwi:

+ lem w osiach rozstawu krokwi.

. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.
Kontrola jakosci wykonania drewnianej wigzby dachowej

. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robdt obejmuje nastgpujace czynnosci:

o kontrole zgodno$¢ =zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST,

o kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

o kontrole gotowej konstrukeji,

o kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

. Badanie materialow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych
do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych
materialow. Ocena jako$ci materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 zaswiadczen z Kkontroli
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne]
oraz norm panstwowych.

. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

o sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

o sprawdzenie wymiarOw wzornikéw (szablondw) i konturOw oraz wymiaréw
poszczeg6lnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru
tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

o sprawdzenie wilgotnos$ci drewna

Jednostka obmiaru
m’ — zuzytego na konstrukcje wigzby dachowej drewna
Ogolne warunki odbioru robot

e Odbiér konstrukcji z drewna 1 materialow drewnopochodnych moze by¢ czgsciowo
przeprowadzony w trakcie robot (odbidr migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot,

e przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng,
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do odbioru robot powinien zosta¢ przedlozony dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukc;ji i realizacji budowy,

odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem,
podstawa do oceny technicznej konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych jest
sprawdzenie jakosci:

o wbudowanych materiatow,

o wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

o gotowej konstrukcji,

badania materialéw przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji z drewna i
materiatéw drewnopochodnych powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow,
badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

o sprawdzenie wykonania polaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji techniczne;,

o sprawdzenie wymiarow poszczegolnych konstrukcji nalezy przeprowadzaé za
pomoca pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z podziatka milimetrowa, przez
stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

o sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Wymagania ogdlne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna

konstrukcje 1 elementy z drewna powinny by¢ chronione przed dhlugotrwalym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania i montazu,

wszystkie czesci 1 elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z elementami i cze¢§ciami
budynku lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim wchlanianiem wilgoci z tych materiatow i elementow —
za pomocg izolacji przeciwwilgociowej,

sposob zabezpieczenia elementow i konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢
zgodny z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j,

srodki 1 materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB,

wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg biologiczna; jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie
panstwowej lub instrukcjach ITB,

srodki chemiczne do zabezpieczania przed korozja biologiczng i owadami elementow i
konstrukcji z drewna nie powinny powodowaé korozji tgcznikow i innych elementow
metalowych stykajacych si¢ z tymi konstrukcjami,

roboty zabezpieczajace drewno i materialy drewnopodobne $rodkami przeznaczonymi do
ochrony drewna powinny by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Zasady odbioru konstrukcji z drewna i materialdw drewnopochodnych laczonych na taczniki

mechaniczne

ogolne zasady odbioru robot podano w p. 12 cz.A

odbiory migdzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadku
wykonania poszczegolnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostgpu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
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koncowym (np. mocowanie krokwi do ptatwi stalowych itp.); z kazdego odbioru powinien
by¢ sporzadzony protokot z zawartg techniczng oceng wykonania robot,
e podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

o zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

o rodzaj 1 klasa uzytego drewna 1 materialow drewnopochodnych (ptyty OSB) oraz
wymiary elementow,
prawidtowos$¢ wykonania ztaczy,
sposOb  zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem, dziataniem
technicznych szkodnikéw drewna oraz ognia,

o rozstawy krokwi, slupkow 1 innych elementow konstrukcyjnych, spadki potaci,
prawidtowo§¢ wykonania deskowania pelnego wraz z odbojami, wytazami
dachowymi, lukarnami, kominami wentylacyjnymi itd.,

e odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy catkowicie zakonczone; do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawic:

o dokumentacje techniczng obiektu i robot,

o protokoty badan kontrolnych lub atesty materialowe dotyczace wbudowanych
materiatow,

O

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

O

zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

(©]

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny,

e odbioér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

o zgodnos$¢ konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

o prawidtowosci ksztattu 1 gldownych wymiaréw konstrukeji,

o prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

o rozstawu elementéw sktadowych,

o dopuszczalnosci odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego,

e jezeli wszystkie odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robdt i okreslone
niniejszymi warunkami daly wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkoéw; w przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw
miatl wynik ujemny nalezy uzna¢ albo cato$¢ robot albo tylko ich cze$§¢ za wykonane
niewlasciwie,

e w razie uznania calo$ci lub czesci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstgpstwa od postanowien dokumentacji 1 warunkow technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidlowy i przedstawione do odbioru,

e konstrukcje nie spelniajagce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnie z
przeznaczeniem, moga byc¢ przyjete po obnizeniu warto$ci robot o wielkoS¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag
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4. PRZEPISY ZWIAZANE

normy

PN-B-03150/2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912/2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne 1facznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-B-02361/1999  Pokrycia dachowe z gontow asfaltowych

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 POKRYCIA DACHOWE Z BLACHODACHOWKI

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t pokrywczych dachow i robot
dekarsko-blacharskich prowadzonych w ramach realizacji robot budowlanych w inwestycji dot.
budowy zlobka wraz z budowa ciagéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia
ciaggow pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534
polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 8.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokrycia z blachodachowki.

Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot umozliwiajacych i
majace na celu wykonanie:

e odbior podtoza (podktadu) pod pokrycie,

e wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki,

e montaz stalowych wspornikéw i naciggoéw instalacji odgromowej,

e osadzenie wytazow dachowych,
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czg$ci graficznej.
Materiat
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszech-
nego stosowania w budownictwie.
Blacha do pokrycia dachowego

Przywieziona na plac budowy blachodachowka gr. 0.7mm musi by¢ sktadowana na réwnolegtych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzié, czy
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powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danej blachy, ktére powinien
okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu

Blachy 1 tasmy odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 988.

Parametr |

Tolerancje wymiarowe produktow standardowych

Grubos¢ (arkusze i tasmy) +0,00/-0,03 mm
Szeroko$¢ (arkusze i tasmy) +1,0/-0,0 mm

Dhugosc +3,0/-0,0 mm
Prostoliniowo$¢ < 1.5 mm/m

Plaskosé <2.0 mm

Wiasnosci mechaniczne

Granica plastycznosci Rp0,2% 100-150 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Rm) 150-180 N/mm?2
Wydtuzenie po rozerwaniu (A50) >40%

Proba giecia Bez peknie¢ na zgigciu
Proba giecia w temperaturze 4°C Bez peknie¢ na zgigciu
Wydhuzenie trwate <0,1%

Wiasnosci fizyczne

Gestosé 7,2 g/cm3

Punkt topnienia 420 °C

Temperatura rekrystalizacji >300 °C

Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Liniowy  wspolczynnik  rozszerzalnosci | 0,022 mm/(m*K)
termicznej

Sprzet

Nozyce, nozyce do cigcia blachy, gigtarki do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny, palnik
gazowy.

Transport

Do transportu materialow 1 urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

e samochodd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciaggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materialy na-
lezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j
wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugos$¢ elementdéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dlugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rod-
kach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonanie robot

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

e po sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania podloza i podkladu z dokumentacjg techniczng
oraz wymaganiami szczegdétowymi dla danego rodzaju podtoza: poszycie dachu musi by¢
gladkie, proste i suche (wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20%),

e po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu
kominow,

e po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatoéw wentylacyjnych,

e po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury),

e po osadzeniu listew i1 klockow stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,
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Wymagania ogdlne dla pokry¢ z blachy
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogodlne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomigdzy powierzchnig
deskowania, a latg kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtlym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

roéwnos¢ plaszczyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z
ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig
pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

Kontrola jakosci
Ocena prawidtowos$ci wykonania pokrycia z blachy

Kontrola wykonania pokry¢ z blachy miedzianej polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Nadzoér Inwestorski:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot dekarskich, np. kontrola wykonania podtoza, kontrola wykonania warstwy
termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podktadowe;,

w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu robot
dekarskich z uwzglednieniem pokrycia i pofaczen rabkowych, jak 1 sposobu wykonania
obrobek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnosci
wykonania instalacji odgromowej, itp.

Jednostki obmiaru
m2 — pokrycie dachowe, obrobki blacharskie,

szt. — ilo$¢ zamontowanych elementow systemowych.
Odbiory pokry¢ dachowych
Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad odbiorowych:

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢sciowych,
badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony,
odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac:
o odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow wykonywanych
robot pokrywcezych,
o odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci
pokrycia na okreslonym fragmencie dachu,
odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
o podtoza lub podktadu,
o doktadno$ci zamocowania podktadu,

o jakosci zastosowanych materiatow,
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o doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
o doktadno$ci wykonania elementéow obrobek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem,

. dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy,

. odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu,

« przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw 1 zapisow w
dzienniku budowy:

o czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do rozpoczecia robdt pokrywczych,

o czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci,

o czy zostaly spelnione warunki wykonywania rob6t zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,

. oceny technicznej robodt nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy przeprowadzany przez
komisje, w sktad ktoérej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robodt
budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

. do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych
(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

. jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegblowym ogledzinom lub badaniom potaczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres
badan ustala komisja,

. jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty
pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

. w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny,
wowczas cato$¢ odbieranych rob6t pokrywcezych lub tylko niewtasciwie wykonang ich czgsé
nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi,

. W razie uznania cato$ci lub czgsci robot pokrywcezych za niezgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi komisja dokonujaca odbioru robdt powinna ustali¢, czy nalezy
catkowicie lub czg¢éciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez
wykona¢ poprawki, ktéore doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami warunkow
technicznych.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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SST - 08 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45261320-3 Wykonywanie robdt blacharskich

Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich, rynien i rur
spustowych pokrywczych dachéw i robot dekarsko-blacharskich prowadzonych w ramach realizacji
projektu budowy zlobka wraz z budowa ciagow komunikacji pieszej, jezdnej, budowa
zadaszenia ciggéw pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 9.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich elementow i konstrukcji drewnianych.

Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie obrobek blacharskich budynku, rynien i rur spustowych.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
e wykonanie obrobek blacharskich kominow, wywietrzakow dachowych, oraz wszystkich
elementow wystajacych ponad powierzchni¢ pokrycia dachowego,
e zabezpieczenie obrobek blacharskich listwg wykonczeniowg oraz bezbarwnym silikonem
dekarskim,
e wykonanie obrobek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z elementami
$cian, komindw, attyk itp.,
e wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,
e wykonanie obrobek blacharskich koszy, pasow pod- 1 nadrynnowych, obrobek
krawedziowych okapoéw dachu, obrobek szczytowych dachu itp.
e wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wlasciwego
zabezpieczenia technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,
e wykonanie rynien o §rednicach @15
e wykonanie rur spustowych o $rednicach @12 w ilosci zgodnej z dokumentac;ja,
o wszystkie kratki nawiewno-wywiewne z profili i ptaskownikoéw aluminiowych, malowana
proszkowo na kolor nawigzujagcym do pokrycia dachu.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot s3 przedstawione w
projekcie wykonawczym w czesci graficzne;.

Materiat

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszech-
nego stosowania w budownictwie.
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Blacha do obrébek dachowych
Blacha powlekana gr. 0,6 mm. Blachy i taSmy odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 988.

Parametr |

Tolerancje wymiarowe produktow standardowych

Grubos¢ (arkusze 1 tasmy) +0,00/-0,03 mm
Szerokos¢ (arkusze i tasmy) +1,0/-0,0 mm
Dlugos¢ +3,0/-0,0 mm
Prostoliniowo$¢ < 1,5 mm/m
Plaskosc <2.0 mm

Wilasnosci mechaniczne

Granica plastycznosci Rp0,2% 100-150 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Rm) 150-180 N/mm?2
Wydhuzenie po rozerwaniu (A50) > 40%

Proba giecia Bez peknie¢ na zgigciu
Proba giecia w temperaturze 4°C Bez peknie¢ na zgieciu
Wydhuzenie trwate <0,1%

Wilasnosci fizyczne

Gestos¢ 7,2 g/cm3

Punkt topnienia 420 °C

Temperatura rekrystalizacji >300 °C

Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Liniowy  wspolczynnik  rozszerzalno$ci | 0,022 mm/(m*K)
termicznej

Parapety zewngetrzne.

Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachy odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 988.
Rynny i rury spustowe.

Rynny @15 i rury @12 stalowe gr 1,5 mm.

Sprzet

Nozyce, nozyce do cigcia blachy, gigtarki do blachy, mlotek, poziomice, piony, faty, drabiny, palnik
gazowy.

Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

Wykonanie robot

Obrobki blacharskie

e Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obroébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywacé na
oblodzonych podiozach.

e Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rury 1 rynny spustowe

e W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

e Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Grudzien 20109r.

e Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowy -
mi, wymaganiami dokumentacji projektowe]j oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowa-
dzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

e w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji tech-
nicznej.

Uznaje sig¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materialdw i pokrycia da-
chowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Ocena prawidtowos$ci wykonania obrébek blacharskich

Kontrola jakosci obrobek blacharskich polega na:

. sprawdzeniu poprawnosci wykonania elementow,
sprawdzeniu poziomow i pionow,
ocenie estetyki wykonania,
sprawdzeniu zachowania spadkow.

Jednostki obmiaru

m?2 — pokrycie dachowe, obrobki blacharskie,

szt. — ilo§¢ zamontowanych elementow systemowych.

Odbiory obréobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wlazow
itp.,

. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddéw kanalizacyjnych.
Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 544 - Gonty dachowe bitumiczne

Pozostate dokumenty

Ogolna instrukcja uktadania gontéw np. firmy Bitumat,

Instrukcje, wytyczne, poradniki — wydane przez ITB, zeszyt nr 396/2004,

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — wydawnictwo Verlag
Dashofer.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 IZOLACJE WODOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45320000-6 izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji wodochronnych
prowadzonych w ramach realizacji rob6t budowlanych w inwestycji budowy zlobka wraz z
budowa ciggéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciggéw pieszych, budowa
parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na terenie miasta
Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych.
Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia 1 odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji wodochronne;.
W robotach izolacyjnych przewiduje sig:

. przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

. pionowa $cian fundamentowych — 2 x Dysperbit,

. pozioma podiogi na gruncie — 2x folia PE,

izolacja potaci dachowych — folia paroprzepuszczalna.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie wykonawczym w czesci graficzne;.

Okreslenia podstawowe
Rysa - przerwa ciagtosci materialu wystepujaca tylko w czeéci przekroju poprzecznego
elementu;
Peknigcie - przerwa cigglos$ci materialu w catym przekroju poprzecznym elementu,
powodujaca rozdzielenie betonu w tym elemencie na dwie czgsci;
Elastyczne wypetienie - wypelnienie pozwalajace na nieznaczne ruchy konstrukcji;

Materiat
Wymagania ogolne.
. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w ustawie O wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z witdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.
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. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywacé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w instrukcji producenta, normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zroédto zakupu
materialow 1 przedlozy¢ te dokumenty na pismie wraz z atestami tych materialow.

Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatdow
Roztwér dyspersyjny
Roztwor dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do renowacji.

parametry:

sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw 1 dodatkow uszlachetniajgcych
gestosé: 1,1 g/em’

czas schnigcia: po okoto 5 godzinach

czas migdzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: 5 godzin

odpornos$¢ na deszcz: po okoto 5 godzinach

temperatura podtoza i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C
* atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003

*  certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04

* zgodno$¢ z PN:B:24000

zuzycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2

zuzycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwe

Folia polietylenowa
e Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentow
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Sprzet

Do robot izolacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:
poziomice, sznurki, topaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki r¢czne (wiertarka z
mieszadlem do zapraw, klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowe;,
kielnie, kielnie trapezowe, wiadra, pedzle, szczotki.

Transport

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z ich technologia oraz zasada cigglosci frontu robot. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materialdéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $srodkow 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wilasciwosci materiatu, gwarantujagce wilasciwa jako$¢ robdt. Do
roztadunku mozna uzywa¢ wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy rgczny za pomocg wozkoOw transportowych,
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taczek. Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty
zwigzane z jego wywozem i skladowaniem uwzgledni w cenie jednostkowej. Samochod cigzarowy,

roztadunek rgczny, transport reczny.
Wykonanie robot
Wymagania podstawowe

wszelkie materiaty do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie,

stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie jest
niedopuszczalne.

Przygotowanie podloza

Sciany zewngtrzne po odkopaniu i odlozeniu gruntu nalezy oczysci¢ usuwajac stare
uszkodzone tynki,

zniszczong korozyjnie cegle ceramiczng nalezy wyku¢ ze Scian 1 miejsce ubytku uzupetnicé
nowg cegla,

ostabiong zaprawe w spoinach nalezy usuna¢ na glebokos$¢ okoto 20mm i uzupetnié przez
spoinowanie,

powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, bez wglebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta,
odttuszczona i odpylona,

nierownosci 1 ubytki w $cianach nalezy reprofilowa¢ zaprawami odpowiednimi do rodzaju
podtoza, przy czym nie nalezy stosowaé wylacznie tradycyjnych zapraw cementowych,
niezbedne jest stosowanie jako modyfikatora emulsji polimerowej (alternatywnie stosowac
mozna gotowe zaprawy naprawczo-reprofilacyjne)

Wykonanie hydroizolacji

w trakcie wykonywania prac nalezy kierowac si¢ zaleceniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, ST oraz przestrzega¢ rezimoéw technologicznych zawartych w instrukcjach
technicznych stosowanych materiatow, opracowanych przez ich producentow,

szczegotowe] uwagi wymagaja czasy przewidzianych przerw technologicznych oraz
temperatury stosowania poszczegolnych preparatow,

w przypadku prowadzenia robdt zewnetrznych w okresie zimowym wymaga si¢ w razie
aplikacji chemii budowlanej w danym dniu kazdorazowego odnotowania temperatury w
dzienniku budowy przez nastepne 3 dni,

prace uszczelniajaco-renowacyjne nalezy prowadzi¢ w warunkach zewngtrznych przy
temperaturze powyzej +5°C, ale nie wigcej niz +35°C,

prace wykonywane wewnatrz budynku mogg by¢ realizowane przez caty okres zimowy przy
ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych,

do mieszania wielosktadnikowych bitumicznych mas izolacyjnych nalezy stosowac
niskoobrotowa mieszarke z mieszadtem koszykowym bezwzglednie przestrzegajac czasu
mieszania okre§lonego na karcie produktu,

gotowg mase nalezy naktada¢ recznie, pacg lub mechanicznie, agregatem natryskowym, w
sposob rownomierny, warstwami lub w jednym przejSciu, o grubosci wynikajacej z
wytycznych producenta, odpowiednich do obcigzenia woda lub wilgocia,

wlokning wzmacniajaca, jezeli jest niezbedna, nalezy stosowaé w sposob opisany na karcie
technicznej produktu,
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e nalozona warstwa izolacji nie moze w zadnym miejscu by¢ ciensza niz okreslona przez
producenta, a maksymalna grubos¢ powloki natozonej nie moze przekracza¢ 100% wartosci
normowej,

e w przypadku przerw w nakladaniu grubos¢ warstwy powloki w danym miejscu nalezy
zredukowa¢ do zera; podczas wznowienia robot w miejscu przerwania powtoki warstwy
faczy sie na zaktad; nie wolno wykonywac przerw w narozach budynku,

e nalezy przygotowa¢ zawsze taka ilo$¢ materiatu izolacyjnego, ktéra moze by¢ zuzyta w
ciggu tzw. czasu obrabialnosci, po ktérego przekroczeniu material niewykorzystany nie
nadaje si¢ do prowadzenia robdt hydroizolacyjnych; konieczna jest jego utylizacja zgodnie z
obowigzujacymi przpisami,

e do momentu zwigzania/wyschnigcia natozone powloki nalezy chroni¢ przed zbyt silnym
naptywem ciepta, deszczem, mrozem, woda gruntowg lub woda pod cis$nieniem,

e podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzi¢ wlasciwej hydroizolacji, takze
zageszczanie gruntu przy zasypywaniu nie moze powodowac uszkodzenia powtoki.

Kontrola jako$ci
Kontroli podczas robdt hydroizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy 1 elementy:

. prawidlowos¢ napraw podtoza,

. prawidlowo$¢ wykonania warstwy gruntujacej (jezeli jest wymagana),

. prawidlowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej,

. prawidlowos$¢ uszczelnienia dylatacji
Przy naktadaniu powtoki konieczne jest sprawdzanie grubos$ci naniesionej warstwy powtoki
uszczelniajacej. Punkty kontrolne nalezy wybiera¢ diagonalnie na uszczelnionej powierzchni, w
ilosci 20 na obiekt lub 20 na 100m? powierzchni. Kontrole nalezy przeprowadza¢ dla kazdej
uktadanej warstwy. Dane z kontroli nalezy umie$ci¢ w formularzu kontroli, ktéry powinien
obejmowac nastepujace dane:

. temperatur¢ powietrza,

. temperaturg podtoza,

. wzgledng wilgotnos$¢ powietrza,

. stan pogody,

. rodzaj wykonywanej hydroizolacji,

. rodzaj gruntu w poziomie posadowienia,

. obecnos¢ drenazu,

. stopien obcigzenia wilgocig/woda,

. rodzaj i stan podtoza,

. sposob przygotowania podtoza i stosowane do tego celu materiaty,

. gruntowanie podloza (tak/nie, data wykonania, zuzycie materiatu),

. warstwa hydroizolacji — wymagana ilo$¢ warstw, wymagana grubo$¢ naktadanych warstw,

zuzycie na warstwe, powierzchnia, zuzycie taczne, data aplikacji,

Kontrola materiatlow

e Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty i atesty mate-
riatow.

e Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatno$ci do stosowa-
nia , stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

Kontrola wykonania robot
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przebiegu prac iniekcyjnych jak:
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e zbyt mata w stosunku do przewidywanej wielko$ci objetos¢ zywicy iniekcyjnej wtloczo-
nej do pakera,

e nie pojawienie si¢ zywicy w nastgpnym otwartym pakerze,

e nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu,

e 7zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac iniekcyj-
nych,

e inne czynniki majgce wptyw na jakos¢ prac iniekcyjnych,

Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy dokonania na koszt wlasny odpowiednich badan
dotyczacych skutecznosci wykonanych przez niego prac.
Jednostki obmiaru

m’ — powierzchnia hydroizolacji,

mb — przejscia przez dylatacje,
szt. — przej$cia rur instalacyjnych.
Imb — zainiektowanej rysy lub pegknigcia.

Odbior robot

odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
o po dostarczeniu na budowg¢ materiatoéw izolacyjnych,
po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

o

o po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji wielowarstwowych,

o po wykonaniu i obrabianiu szczelin i otwor6w wierconych,

odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:

o sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

o rejestracje usterek (nierownosci, pekniec itp.),

o sprawdzenie poprawnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

o sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j,

o sprawdzenie poprawnosci 1 dokladnoSci obronienia narozy, miejsc przenikania
przewodow 1 innych elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

o rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan
itp.),

odbior ostateczny powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

o ciaglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

o wystepowania ewentualnych uszkodzen,

do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca

dokumentacja techniczna:

o projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie robo6t izolacyjnych,

o dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci zaswiadczen
jakosci wystawionych przez producenta albo wynikow badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika budowy,

o protokoty z odbiorow czgsciowych,

o dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robot izolacyjnych,

z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna

by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego; jezeli w trakcie odbioru

robot stwierdzono usterki lub wadliwosci wykonania robo6t, powinno to by¢ zaznaczone w

protokole wraz z okre$leniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw; odbidr
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koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug wspolnego slownika zamowien (CPV)
KOD CPV 45321000-3 izolacje cieplochronne

Przedmiot

1. Przedmiotem ST s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieplochronych
prowadzonych w ramach realizacji robot budowlanych w ramach projektu projektu budowy
zlobka wraz z budowa ciggéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciagow
pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 polozonych
na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich elementéw 1 konstrukcji drewnianych.

Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt
izolacyjnych dla zadania okre§lonego powyzej w zakresie izolacji termiczne;j.
W robotach izolacyjnych przewiduje sie:
. przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,
. wykonanie warstw poslizgowych z folii budowlane;,
. wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie z uzyciem styropianu XPS gr.10cm,
. wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych z uzyciem styropianu XPS gr.10cm,
. wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem z uzyciem wetny mineralnej gr.10cm i
15cm
wykonanie izolacji termicznej sufitu podwieszanego z welny mineralnej gr. 25cm
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot s3 przedstawione w
projekcie wykonawczym w czgsci graficznej.

Wymagania dotyczace materialow

Wymagania og6lne

Wszystkie materialy uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodla. Jezeli
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materiaty z akceptowanego zrodia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Zastosowane materialy.

Ptyta z welny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych:

e Welna mineralna gr 25cm, gr. 15cm, gr. 10cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta: AD= 0,033 W/mK,
Plyty styropianowe:

«  XPS gr 10cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,036 W/mK,
. Styropian grafitowy gr 18cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK,

. Foli paraizolacyjna stabilizowana na dziatanie promieni UV, grubo$¢ 0,2mm i gramaturze
150g/ m? o opor dyfuzyjny > 600 (m?godz.hPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,60g/ m?
(24h) 1 odpornosci na rozerwanie przez gwozdz: wzdluz > 80N, w poprzek > 50N

. Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos$¢: 1,0% ,wytrzymato$¢ na rozerwanie
wzdhuz: 80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40 — C do +80 - C,
szeroko$¢ standardowa: 4m, Sm,6m, dlugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, laty, taczki, mieszadta, pojemniki i1 wiadra, noze, wiertarki, mtotki,

srubokrety, zakretarki elektryczne.

Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne
. wszelkie materiaty do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczegolnosci powinny
odznacza sig:

o niskim wspodtczynnikiem przewodnosci cieplnej,

o malg gestoscig objetosciowa,

o malg wilgotnos$cig zar6wno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,

o duza trwatoscig 1 niezmienno$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

o odpornoscig na wplywy biologiczne,

o odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi si¢ stykaja,

o brakiem wydzielania substancji toksycznych,

. materialy izolacyjne powinny zosta¢ dostarczone na budowe wraz z zaswiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych,

. materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych; na stanowisku roboczym odkrytym materialy te
nalezy uktada¢ na podkiladach z desek lub ptyt betonowych i1 przykrywaé szczelnie
brezentem lub folia.

Wykonywanie izolacji cieptochronnych
. roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowq i

ogolnymi warunkami wykonania 1 odbioru robot ogoélnobudowlanych, szczegolnie w
zakresie organizacji, technologii 1 bezpieczenstwa pracy,
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wynikajace z ogélnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ uj¢te w instrukcji montazowe,

do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym, a w czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa lub woda
zarobowa,

roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej,

warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowywane w taki sposéb, aby nie ulegaly
zawilgoceniu w czasie uzytkowania obiektu parg wodng i wilgocig pochodzaca z innych
zrodel,

warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stalg grubo$¢ zgodng z projektem,

plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk,

przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy je uktada¢ mijankowo tak, aby przesunigcie stykow
w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm,

plyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ takg samg grubos¢,

miejsca narazone na mozliwos¢ powstawania mostkéw cieplnych nalezy ociepli¢ starannie
materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjg projektowa,

termoizolacje od zewnatrz projektowanych §cian murowanych nalezy przeprowadzi¢ z
wykorzystaniem metody lekkiej, w ktérej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciagtej
warstwy z plyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewngtrznej i pokrytych
cienka warstwa wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatkg z wtdkna szklanego,
przygotowanie powierzchni $cian murowanych (nie otynkowanych) powinno by¢
sprawdzone przez ogledziny; ubytki i nieréwnosci wigksze niz 10mm nalezy wyrownaé
zaprawg cementowa; cala powierzchni¢ $cian wraz z o$ciezami nalezy zmy¢ woda pod
ci$nieniem; przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu
powierzchni; ptyty mozna przykleja¢ nie wczesniej niz po uplywie jednego miesigca od
wykonania $cian.

Kontrola jako$ci
Kontroli podczas robot termoizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

prawidtowos$¢ ciagglosci izolacji we wszystkich kierunkach,

prawidtowos$¢ ultozenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesunigcia warstw
wzgledem siebie (uktad mijankowy),

prawidtowos$¢ wykonania klejenia montazowego,

prawidtowo$¢ wykonania mocowania mechanicznego,

prawidtowo$¢ wykonania przej$¢ izolacji przez obszar dylatacji 1 wilaczenia rur
instalacyjnych.

Jednostki obmiaru
m’ — powierzchnia termoizolacji,

mb — przejsécia przez dylatacje,
szt. — przej$cia rur instalacyjnych.

Ocena wykonania i warunki odbioru robot

odbior robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny =z ogdélnymi zasadami
przeprowadzania odbiorow robot budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego
opracowania,

odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robot:

o po dostarczeniu materiatow na budowe,

o po przygotowaniu podtoza,
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o po ulozeniu warstwy ocieplajacej,

. przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych;
sprawdzenie materialow powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub §wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

. odbior przygotowanego podloza pod warstwe termoizolacji powinien obejmowac
sprawdzenie ewentualnych spadkow, rownosci, czystosci i sucho$ci podtoza,

. odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

o sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,

o sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajagca 1 zgodna z
dokumentacja projektowa,
sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,
sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania
warstwy do podtoza,

o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z
materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

. odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych
(czesciowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

=  PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

= PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

=  PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -10 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
stolarki budowlanej w ramach realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu budowy zlobka
wraz z budowg ciaggéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciagow pieszych,
budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na terenie
miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robo6t zwigzanych z montazem stolarki budowlane;.

Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot
e montaz stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
e dostawa i montaz obrobek blacharskich podokiennikow zewnetrznych
e montaz taSm uszczelniajacych od strony zewnetrznej
e przyciecie wystajacych ,,wylewek” rozprgzonej i suchej pianki poliuretanowe;j,
e regulacj¢ okuc stolarki,
e montaz parapetdéw wewngtrznych i zewngtrznych
e zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasma 1 folig malarska przed
robotami zwigzanymi z wykonczeniem powierzchni o$ciezy zewnetrznych 1 wewnetrznych
oraz zabezpieczajac przed robotami malarskimi,
e montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie

technicznym
e montaz wewngetrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie
technicznym
Materiat

Okna 1 drzwi

e okna zprofili PCV w kolorze biatym,

e drzwi zewnetrzne z profili AL. UK=1.3 W/(m2xK) antywlamaniowe, wyposazy¢ w klamke i
zamek z wktadka patentowa.

e Drzwi wejsciowe do budynku zewngtrzne aluminiowe z profili cieplych szklone szkiem
bezpiecznym P-2, z samozamykaczami.

e drzwi wewnetrzne z ptyty MDF

e drzwi wewngtrzne aluminiowe

e wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna PCV (rama+szyba) UK=0.9 W/(m2xK)
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e pakiet szybowy — 4/16/4/16/4 z argonem, dla okien PCV,

e wspoOtczynnik przenikania ciepta pakietu szybowego dla okna PCV Uk=0.5 W/ (m2xK)

e okucia obwiedniowe z funkcja mikrowentylacji i klamka przystosowana do tej funkcji — okna

PCV

okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla catego okna PCV ( rama+ szyba) Rw min. 32 dB.

Profil ramy okiennej PCV — min. 6- komorowy,

Aprobata techniczna ITB na wyrdb,

Certyfikat dla producenta za zgodnos$¢ z Aprobata I'TB, lub deklaracja zgodnosci z Aprobata

e Drzwi wewngtrzne ptytowe, rama skrzydla z drewna iglastego lub mdf, wypeliona ptyta
wiorowg z otworami, wykonczenie z laminatu, wyposazone w zamek oraz klamke.

Okna i drzwi przeciwpozarowe.

Drzwi wewngetrzne przeciwpozarowe z wlasng o$cieznicg o odpornosci ogniowej, aluminiowe, ma-
lowane proszkowo, z zamkiem wpuszczanym, z otworem na wktadke patentowa z klamka systemo-
w3.

Drzwi przedsionka p.poz o odpornosci ogniowej EI30 p.poz.

Szklenie

Podstawowe zestaw szybowy 4/16/4/16/4, wspotczynnik u<0.6

Okucia

Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ci¢zaru wtasnego
skrzydet oraz obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajace mikrowentylacje z blokada blednego
potozenia klamki.

Nawiewniki

Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie nizszych niz :

a) strumien przeptywu powietrza w m*/godz przy 10Pa-min. 20, max.50;

b) wilgotno$¢ wzgledna wewngtrzna w % - min.35%, max.70%

¢) kolor biaty

d) ttumienie akustyczne min. 37dB

montowane po lszt. na okno montowane w gornej cz¢sci skrzydla wyposazone w blokade
minimalizujacg przeplyw.

Parapety wewngtrzne.

Parapety wewngtrzne z konglomeratu gr.3cm.

Parapet wewngtrzny powinien ,,podchodzi¢” pod oscieznicg, stykajac si¢ z odizolowanym
od parapetu progiem. Pod parapetowsq izolacje wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejajac ja na
prog oscieznicy oraz mur. Montaz samego parapetu odbywa si¢ poprzez przyklejenie do muru za
pomoca kleju montazowego, przy jednoczesnym wsunigciu krawedzi parapetu pod oscieznice okna.
Parapety zewnetrzne.

Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachy odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 988.
Sprzet

Laty, poziomice, pojemniki 1 wiadra, pedzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakretarki
elektryczne, taczniki do kotwienia.

Transport

Materialy niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg cigglosci frontu robdt. Wykonawca stosowac si¢ bedzie
do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw/sprze¢tu na i z terenu
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budowy. Rozladunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu $rodkow i
sprzg¢tu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywaé¢ wozkow widlowych, przeno$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ rgcznie przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocd wozkow transportowych.
Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

Wykonanie robot

Zasady wbudowywania stolarki budowlane;j

e oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy o$ciezem i
oscieznica,

e przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$§¢ wykonania oS$cieza i stan
powierzchni wegarkow, do ktorych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawi¢ i
oczyscic,

e w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub drzwiowag na
podktadkach lub listwach,

e w zalezno$ci od lacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach,

e ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2.0mm na 1.0m
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3.0mm na calej dlugos$ci o$cieznicy; roznice
wymiaréOw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2.0mm przy przekatnej do 1.0m,
3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzej 2.0m,

e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny miedzy oScieznica a os$ciezem materialem izolacyjnym dobrze ubitym 1
dopuszczonym do stosowania dla tego celu,

e osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamknac¢,

e dokladnos$¢ wykonania o$cieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania robot
murowych,

e oScieznice drzwiowa po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew
lub hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych
uprzednio w o$ciezu,

e szczeliny powstate pomigdzy o$ciezem i1 os$cieznicg po osadzeniu o$cieznicy w S$cianie
zewnetrznej nalezy wypeli¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robot, odpornym lub zabezpieczonym przed korozjg biologiczna,

e dopuszcza si¢ osadzanie os$cieznic drzwiowych jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod
warunkiem zabezpieczenia o$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarke¢ okienng 1 drzwiowa zewnetrzng uznaje si¢ za prawidtowo wbudowana, jezeli podparta 1 za-
mocowana o$cieznica przenosi obcigzenia od cigzaru wlasnego okna, parcia i ssania wiatru, obcig-
zen temperaturg i innych obciazen wystepujacych podczas uzytkowania okien. Zaleca si¢ wykona-
nie montazu stolarki przez fachowa ekipe, posiadajaca autoryzacje od producenta stolarki, jest to
gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej ustugi wbudowania stolarki przez wykonawce.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasuja do otworow w
murze i czy zapewniaja odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na kazda stron¢ ramy
okiennej. Luz boczny migdzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiardw okna, ja-
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kie zachodza wraz ze zmianami temperatury lub wilgotnosci. Uniemozliwia rowniez wystapienie
zmian w cechach geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku, wystepujacego
na skutek zmiennych obcigzen lub nierdwnomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych
mniejszych niz Smm moze wystgpowac wypaczanie ram klinujacych si¢ w ciasnym otworze okien-
nym lub drzwiowym. Z kolei za duzy luz, przekraczajacy 30mm, moze by¢ przyczyng niewystar-

czajacego utwierdzenia okna w murze.
Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewngtrzne stolarki Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktow
zamocowania mocowania
Wysoko$¢ Szeroko$¢ w nadprozu 1| w oScieznicach
progu bocznych
Do 150 Do 150 4 nie mocuje si¢ w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w | odlegloéci 33cm
nadprozu i|od nadproza i
progu w potowie | 33¢m od progu
szerokosci
Powyzej 200 8 po 2 punkty w
nadprozu 1
progu
rozmieszczone
co 1/3
szeroko$ci okna
Powyzej 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach:
150-200 8 po 1 wnadprozu | - w odlegtosci
i progu W | 33cm od nadpro-
potowie za
szerokosci - w 1 wysokosci
Powyzej 200 10 po 2 punkty W | _ w odleglosci
nadprozu 1] 33cmod progu
progu
rozmieszczone
co 1/3
szeroko$ci okna

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczyC przez szczelne oklejenie folig malarska.
Stolarka okienna i1 drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dotagczonych §wiadectw 1 atestow.
Kontrola jakos$ci
Zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym w budownictwie powinny by¢ stosowane wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktore:
e wystawiono certyfikat zgodnosci lub producent wydal deklaracje zgodnosci zgodnie z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),
e zostaly w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,
e oznaczono je znakiem budowlanym ,,B”.
Poza weryfikacja dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej
sprawdzeniu podlegaja:
e wyglad zewnetrzny, co nalezy ocenia¢ okiem nieuzbrojonym z odlegtosci okoto 1.0m
e jednolita barwa oceniana za pomoca spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali
szarej,
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e stan techniczny powierzchni skrzydet — ewentualne uszkodzenia, peknigcia, pgcherze, wady
produkcyjne,

e ksztalt stolarki, liczba komor, uktad i ksztatt $cianek — ocena wizualna, porownywana z
dokumentacjg systemowa,

e wymiary stolarki — poréwnanie wymiardw z dokumentacja systemowa,

e prostoliniowo$¢ elementdw oSciezy 1 o$cieznic,

e sztywno$¢ skrzydel na obcigzenie statyczne silg skupiong dziatajaca w plaszczyznie
skrzydta,

e wodoszczelno$e.

Kontrola jako$ci oraz odbior wyrobow stolarskich
e dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac,
o zgodno$¢ wymiardw geometrycznych i podziatow,
o jakos$¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,
o prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
o sprawno$¢ dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

e dla stwierdzenia zgodno$ci wymiarow gtownych, szczegdlowych i luzéw (skrzydet i
elementow ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z
wymiarami zawartymi:

o W zestawieniu stolarki budowlanej dotagczonym do dokumentacji projektowej,
o wnormach przedmiotowych,

e dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatdw nalezy pordwnaé
wyniki ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych,

e dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu 1 jego szczeg6tdéw konstrukcyjnych
nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

o jakosci robot stolarskich,

o wilgotno$ci drewna,

o szczegotdw konstrukcyjnych wedlug wykazu stolarki nietypowe;,
o rozmieszczenia oku¢, ich wielkosci 1 ilosci,

o oszklenia,

o pokrycia powtokami malarskimi,

e sprawdzenia sprawnos$ci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie 1 zamknigcie skrzydet oraz
unieruchomienie mechanizméw oku¢.

Jednostki obmiaru

szt. — liczba elementow zabudowanych.

Odbidr robot

Odbior robot stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

e dostarczenie gotowych wyrobow stolarki budowlanej,

e miejsce wbudowania (o$ciezy) wyrobow stolarki budowlane;j,

e wbudowanych wyrobow stolarki budowlane;.

Odbiér gotowych wyrobow polega na sprawdzeniu wymiardw 1 plaszczyzn, wykonczenia
powierzchni (réwnosci 1 gltadkosci powierzchni, obrobki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu
krawedzi styku, wpuszczeniu gwozdzi 1 wkretow w drewno, wad zewnetrznych zgodnie z PN,
gruntowania i impregnacji, rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ 1 ich zamocowania 1 dzialania.

Odbidr czegsciowy:
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Przed przytepieniem do wbudowania wyrobow stolarskich nalezy w ramach odbioru czgsciowego
sprawdzi¢ wymiary otworow, prostopadto$¢ 1 rowno$¢ osciezy, umocowania i zabezpieczenia przed
zagrzybieniem kotkow bil klockéw drewnianych oraz ewentualnie wilgotno$ci murow.

Odbidr koncowy:

Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

e osadzenie o$cieznicy,

e jako$c¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,

e szczelnos$¢ okien i drzwi — przez wycigganie umieszczonego miedzy oscieznicg a ramiakiem
paska papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

e stalo$¢ skrzydel okiennych i1 drzwiowych w polozeniu zamknigtym lub otwartym (brak
luzéw zamknietych skrzydet przy poruszaniu w kierunku prostopadtym do plaszczyzny
otworu, otwarte skrzydta nie powinny same si¢ zamykac).

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i1 badania.

=  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
=  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

= Instrukcje montazu producenta stolarki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 11 TYNKI

Oznaczenie kodu wedlug wspolnego slownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

Przedmiot

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt tynkarskich w ramach
realizacji robdt budowlanych w inwestycji budowy zlobka wraz z budowa ciagéw komunikacji
pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciagow pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla
dzieci na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkciel.l.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich elementow 1 konstrukcji drewnianych.

Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robdt umozliwiajacych i
majace na celu wykonanie:
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= wykonaniem tynkoéw cementowo - wapiennych,
= zamocowaniem siatki tynkarskie;j,
= wykonaniem cienkowarstwowych tynkow silikonowych.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.
Materiat
Wszystkie materiaty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
3.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia oraz wode¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien speilnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roéznych wymiardéw, a
mianowicie:
= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
= piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

3.3. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty gruntujace
dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

3.4. Zaprawa (masa) klejaca
Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg szklang, otrzymywane
poprzez zarobienie woda fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej
100:22 - oraz w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejgcych.
Grubo$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3+5 mm.

3.5. Siatka zbrojaca
Siatka zbrojaca pod wyprawe tynkarska - zamienne siatki z widkna szklanego spetniajace
wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005
3.6. Zaprawy (masy) tynkarskie
Silikonowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane
w postaci gotowej do stosowania.
Grubos¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.
3.7. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej 1 spetnia¢ w szczegdlnos$ci nastepujace wymagania:
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=  wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) — nie
mniej niz 5 MPa,

= odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a od-
siew na sicie 1,0 mm - 0%,

= poczatek wigzania po 30-60 min,

= gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wy-
magan normy.

3.8. Elementy uzupetiajgce (akcesoria systemowe)

Materialy do wykonczenia miejsc szczegolnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki
narozne oraz materialy uszczelniajgce 1 inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie
Technicznym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako§ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniac
warunki zgodnie z Ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia lub inng wodg, ktéra
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest uzycie wod morskich,
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje, glony
1 mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych, chyba ze odpowiadaja one warunkom
aktualnych Norm Polskich.

Pozostate materiaty

Zaprawy zwyklego wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne.

Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkdow,
pojemniki 1 wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego uktadania tynkow.
Transport

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne

. przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy i osadzone o$cieznice drzwiowe,

. tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastagpi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych,

. zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostaniaé
matami lub daszkami,

. w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne
lub wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

. podltoze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy,

zanieczyszczenia ttuste wyskrobac,
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. zaleca si¢ wydrapa¢ spoiny na glebokosci 2-3mm od lica muru,

. podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomocg szczotek,

. wigksze uszkodzenia nalezy naprawia¢ przez ich wycigcie i1 uzupehlienie docigtym
materiatem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowe],

. w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw

. cement do wykonywania tynkoéw powinien spelnia¢ wymagania podane w Normach
Panstwowych,

. piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegblnosci:
o nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm,

piasek $rednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

. do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty,

. do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez siti o
przeswicie 0.5mm,

. woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do
celow budowlanych,

. w przypadku wykonywania tynkdw mineralnych nalezy stosowa¢ mieszanki tynkowe suche,
przygotowane fabrycznie,

. kazda dostarczona na budowe¢ mieszanka powinna mie¢ gwarancj¢ wytworni oraz date
produkcji,

. zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uptywie jednego miesigca po
ich wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

. tynki nalezy wykonywa¢ po ukonczeniu wszystkich robdt, ktorych pdzniejsze wykonanie
moze spowodowac uszkodzenie tynkow,

. faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zostaé
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.

6.4. Przygotowanie podlozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchga powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowang
zapraw¢ klejaca nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowang powierzchni¢, ciaglya warstwag o
grubosci okolo 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po
natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
réwnomiernie napigta i calkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy uklada¢ (w
pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci
istnieje konieczno$¢ naniesienia na wyschnigta powierzchni¢ przyklejonej siatki drugiej cienkiej
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warstwy zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyrownania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich dtugo$ci. Naroza otworéw okiennych i1 drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione, przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji, ukosnymi pasami siatki o
wymiarach 20x35 cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci cokotowej $cian nalezy stosowaé
dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy $ciany budynku narazone sa na
uderzenia, woéwczas podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na calej wysokosci $cian
parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest utrudniony wystarczy zastosowaé dwie
warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przyleglego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy
utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie
zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z widkien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka
pancerna). Siatka ta jest ukladana na styk, bez zaktadow.

6.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed nalozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach
optymalnych (w temperaturze +20°C 1 wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu nalezy odczekaé¢ do
czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach
optymalnych).

6.7. Warstwa tynkarska

Zastosowana zostata strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.

Uprzednio przygotowang mas¢ tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rOwnomierng warstwa
na podtozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca,
réwniez ze stali nierdzewnej, usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa zawartego w
masie (zebrany material mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture
wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie nalozonego tynku ptaskg paca z plastiku.

Operacj¢ zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w
zaleznos$ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni
elewacji.

Szpachlowanie
Przygotowanie podfoza

Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, thuszczu, brudu i resztek powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepnos¢. W przypadku zbyt duzej chtonnos$ci nalezy
stosowac¢ odpowiednie §rodki gruntujace.

Wykonanie

Do przygotowania i1 naktadania gladzi nalezy stosowaé czyste narzedzia wykonane z materiatow
nierdzewnych. Do rozrabiania uzywaé czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa
sztucznego. Suchg mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w
proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 1 wody. Przed nakladaniem odczeka¢ ok. 10 min od momentu
urobienia, a nast¢pnie raz jeszcze zamieszac.

Tak przygotowang mase¢ nalezy zuzy¢ w ciaggu maksymalnie 5 godzin, nakladajac na podloze za
pomoca gladkiej metalowej pacy lub szpachelki — grubos$¢ jednorazowo natozonej warstwy do 1,5
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mm. Po wyschnigciu, ewentualne nierownosci usung¢ drobnym papierem $ciernym lub siateczka do
szlifowania. Wszelkie niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.
Produkt nalezy stosowa¢ w temperaturze +5 do +28°C.

Kontrola jakos$ci

Kontrole jako$ci przeprowadza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

e pordéwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowa, wedlug protokotow
badan kontrolnych i atestow jako$ci materiatow, protokoldw odbioréw czesciowych i
mi¢dzyoperacyjnych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,

e sprawdzenie czy powierzchnie tynkow tworza ptaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe
wedlug obrysu z Dokumentacji Projektowej,

e sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchylek promieni krzywizny faset, wnek itp.
w stosunku do promienia projektowanego, ktore dla tynkow kategorii II 1 III nie powinny
by¢ wigksze niz 7mm oraz Smm dla tynkoéw kategorii IV 1 VT,

e sprawdzenie katow dwusciennych,

e sprawdzenie uzytych materiatow przez kontrolg przedlozonych dokumentéw 1 ich
poréwnanie z warunkami okre§lonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

e sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

e sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkéw zewngtrznych przeprowadzone na probkach
stwardniatej zaprawy,

e sprawdzenie grubo$ci tynku z doktadno$cia do 1mm poprzez wycigcie pigciu otworow o
srednicy okoto 30mm w ten sposob, aby podioze byto odstonigte ale nie naruszone,

e sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez smug
1 plam; brak wykwitow, krystalizacji soli i ple$ni; brak zaciekow, odstawan, odparzen i
pecherzy),

e sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach, stykach 1 przy szczelinach dylatacyjnych,

e sprawdzenie wykonania obrzutki,

e sprawdzenie wykonania gtadzi.

Jednostki obmiaru
m’ — powierzchnia tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.
Odbidr tynkow

e odbior tynkéw powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,

e odbior podtoza nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkarskich,

e jezeli odbior podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed odbiorem oczysci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,

e uksztaltowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przecigcia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

e niedopuszczalne jest wystgpienie nastgpujacych wad tynkow:

o wykwitdow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
trwalych sladow zaciekow na powierzchni,
odstawania, odparzania i wystgpowania pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza,
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e charakterystyczne dla poszczego6lnych faktur powierzchni tynkéw wglebienia, wypuktosci,
bruzdki, rowki itp. powinny by¢ réwnomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na
powierzchni tynku i powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowa glebokos¢, wysokos¢, dlugosé
1 grubo$¢, bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek
naruszajacych jednolito$¢ wygladu zewnetrznego,

e peknigcia tynku sg niedopuszczalne,

e barwa tynkéw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

e do odbioru zakonczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

o projekt techniczny z okre§leniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $wiadectwa
jakiemu powinien on odpowiadac,
protokot badan kontrolnych lub atesty jakosci materialow,
protokoty odbioréw czgsciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot czesciowych i ich odbiorow,

e badania techniczne przy odbiorze tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ podczas
bezdeszczowej pogody 1 w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,

e przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

o przedstawione dowody potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do
potozenia tynku,

o zalaczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z
ustalonymi wymaganiami,

o W okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C,

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
kontroli przedtozonych dokumentow; materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona
zaswiadczeniem, a ktore budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw
dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie przygotowania podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne w
trakcie odbioru czg$ciowego, a w trakcie odbioru koncowego na podstawie wczesniej
wymienionych dokumentow,

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z dokumentacja nalezy dokonaé za pomoca
ogledzin zewnetrznych,

e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza moze by¢ wykonane metoda orientacyjng
przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem drewnianym; brak ghichego odglosu $wiadczy o
dobrej przyczepnosci tynku,

e odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone
badania dadzg wyniki dodatnie,

e jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami,

e tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

e w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodnos$ci z wymaganiami, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usunigcie tynku nie odpowiadajacego
wymaganiom i zagda¢ powtdrnego jego wykonania.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 12 ROBOTY W ZAKRESIE SCIANEK DZIALOWYCH I OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO KARTONOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspolnego slownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

Przedmiot
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalowania
scianek dzialowych 1 oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach realizacji robot
budowlanych dot. budowy Zlobka wraz z budowg ciagéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa
zadaszenia ciggoéw pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkciel. 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich elementéw 1 konstrukcji drewnianych.
Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robdt umozliwiajacych 1
majace na celu wykonanie:

e Wykonanie obudowy instalacji mechanicznej wentylacji,

e Wykonane obudowy instalacji wodociggowej,

e Wykonanie obudowy instalacji kanalizacji sanitarne;.

e Wykonanie sufitdéw podwieszanych P.POZ

e Obudowa konstrukcji dachu P.POZ
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystgpuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot s3 przedstawione w projekcie
wykonawczym w czegsci graficznej.
Materiat
Plyty gipsowo - kartonowe

Ptyta sktadajaca si¢ z rdzenia gipsowego oraz pokrycia obustronnego warstwa tektury.
Welna mineralna

Jako izolacje sufitow przyjeto plyty z welny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych gr 25cm o
parametrach: wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,033 W/mK oraz opoér cieplny RD > 3,00
(m2K/W). Sufity o parametrach nie gorszych niz: klasa odpornosci ogniowej REI30

Pozostale materiaty

Profile sufitowe, wkrety, kotki rozporowe, taSma uszczelniajaca piankowa, masa szpachlowa, taSma
spoinowa, masa szpachlowa wykonczeniowa.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:
- nazw¢ 1 adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
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- date produkc;ji i nr partii,

- Wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Sprzet

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot montazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisOw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot

Transport

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materiatlow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zZurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonanie robot

Warunki przystapienia do robot

«  Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z plyt widkowo cementowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

. Okladziny z plyt wtokowo cementowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

Konstrukcja no$na

Konstrukcja no$na zbudowana z elementéw zimnogietych. Profile zgodne z normg PN-EN
14195:2006 Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wedlig systemowego rozwigzanie,
jednak nie rzadziej niz 400 mm. Profile te moga zosta¢ rozmieszczone gesciej, jezeli wymaga tego
dana konstrukcja.

Montaz

Wyznaczanie polozenia sufitu

Na podtozu nalezy doktadnie zaznaczy¢ polozenie sufitu. Szybciej, doktadniej i prosciej mozna
wymierzy¢ polozenie konstrukcji no$nej za pomocg lasera.

Montaz profili przytaczeniowych

Profile nalezy oklei¢ taSma uszczelniajaca i zamocowac $cisle do $cian i stropu za pomoca kotkow
rozporowych 1 wkretéw lub kotkéw rozporowych wbijanych w odstepach co 1000 mm. Na
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wysokosci $ciany nalezy przewidzie¢ co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczajacych
Scian.

Potaczenia

Szczeliny dylatacyjne

Nalezy przejmowac szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach $cian z ptyt
przewidzie¢ szczeliny dylatacyjne w odstgpach wynoszacych maksymalnie 15 m (przy budynkach
szkieletowych do 10 m). Jezeli nie ma zadnych wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
mozna zastosowac¢ zwykte profile do szczelin dylatacyjnych.

Mocowanie ptyt

Oktadanie konstrukcji nosnej rozpocza¢ od ptyty o pelnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania
uzywa si¢ wkretarki 1 wkretow. Plyty sa mocowane do konstrukcji nosnej w odstepach do 250 mm.
Odstep wkretow od krawedzi plyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢ min. 10 mm, a od
krawedzi cigtej] min. 15 mm. Montaz okladziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna si¢ plytami o
polowie szerokosci (600 mm). Dzigki temu powstaje wzajemne przesunig¢cie stykow pomigdzy
dwoma stronami S$ciany. Poprzeczne polaczenia plyt nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym
przesuni¢ciem stykow do 400 mm. Niedopuszczalne sg styki krzyzowe. Przy okladzinach
pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowac je z taSma
zbrojaca.

Spoinowanie

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, thuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepnos¢. W przypadku zbyt duzej chtonnosci nalezy
stosowa¢ odpowiednie §rodki gruntujace.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dlugosci ptyt
powodowane zmianami ich wilgotno$ci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna
by¢ nizsza niz 100C. W zaleznos$ci od typu krawedzi ptyty spoinowa¢ nalezy masa szpachlowa bez
tasmy zbrojacej lub z taSma zbrojaca.

Kontrola jako$ci

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan plyt wiokowo cementowych i1 innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru

m’ — powierzchnia $cianek dzialowych i okladziny z ptyt wlokowo cementowych.

Odbiodr

Odbidr podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.
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Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dhugos$ci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si¢
plaszczyzny i | Pionowego Poziomego plaszczyzn od kata w
krawedzi dokumentacji

od linii prostej

Nie wigksza niz 2
mm 1 w liczbie nie
wigkszej niz 2 szt na

Nie wigksze niz 1,5
mm 1 ogoélem nie
wigcej niz 3 mm w

Nie wigksze niz 2
mm 1 ogoélem nie
wigksze] niz 3 mm

Nie wigksza niz 2
mm na dlugosci taty
kontrolnej 2 m

catej dhlugosci laty | pomieszczeniach do | na calej powierzchni
kontrolnej 2 m 3,5 m wysokoS$ci | ograniczonej
oraz nie wigcej niz 4 | Scianami,  belkami
mm w | itp.
pomieszczeniach
powyzej] 3,5 m
wysokosci
Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13 PODLOGI I POSADZKI.

Oznaczenie kodu wedlug wspolnego slownika zaméwien (CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

KOD CPV 45431000-7 Roboty okladzinowe z plytek ceramicznych

Kod CPV 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkarskich w ramach
realizacji robdt budowlanych w inwestycji dot. budowy zlobka wraz z budowa ciggéw
komunikacji pieszej, jezdnej, budowg zadaszenia ciagéw pieszych, budowg parkingu oraz
placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina
Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkciel. 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich podtug i posadzek.
Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robdt umozliwiajacych 1
majace na celu wykonanie:
e Wykonanie wylewek samopoziomujacych
e Ukladanie podlug z gresu
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot s3a przedstawione w projekcie
wykonawczym w czgsci graficznej.
Materiat
3.1.Materialy stosowane do wykonania robdt powinny mie¢:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajo-
w.
spaécyﬁkach techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podsta-
wowymi, albo
e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli

dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowe-
mu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg tech-
niczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta 1 typu wyro-
bu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

3.2Rodzaje materialow
e  Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach od-

niesienia (normach, aprobatach technicznych).
e  Podstawowe materialy budowlane

Gres kl.I piata klasa twardosci 1 $cieralnosci (PEI V) o wlasciwoS$ciach antyposlizgowych klasa min

R9

Cokolik na 10cm wycigty z ptytek gresowych.

Sposob transportu i sktadowani a powinien by¢ zgodny z warunkami 1
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robét.

3.4 Wariantowe stosowanie materialow

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

3.5 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow budowlanych

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j),

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 po-
wszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢, wtasciwos¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.7. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdéw do wykonania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng

Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
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Wykonanie robot
Wymagania podstawowe

przewidziane do realizacji posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ materialy i rezimy technologiczne okre§lone w
szczegdtowych instrukcjach producentow,

materialy stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych albo wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych
materiatdéw do stosowania w budownictwie.

Wykonanie posadzki

do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanu surowego 1 robdt wykonczeniowych oraz instalacyjnych,

w pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje si¢ masy 1 wykonuje posadzki, temperatura
mierzona przy podkladzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

posadzki nalezy wykonywa¢ S$cisle wedlug obowigzujacych szczegoétowych instrukeji
technologicznych oraz zatrudniajac do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

w konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne 1
przeciwskurczowe, szczegdlnie w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku,
szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementow
konstrukcji budynku oraz w miejscach stykéw podidg o réznej konstrukc;i,

szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac zgodnie z technologia producenta okreslong
w szczegdtowych instrukcjach wykonania posadzki.

Kontrola jako$ci
Badania zwigzane z kontrola jako$ci wykonania robot posadzkarskich powinny obejmowac

sprawdzenie:

réwnosci 1 poziomu powierzchni — dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

gtadkosci powierzchni,

niezmiennos$ci ksztattu — posadzka nie moze ulegaé sfalowaniu, skurczom, spgcznieniu i
moze by¢ podatna na powstawanie rys i spekan,

szczelno$ci utozenia elementow 1 prostoliniowosci spoin — dopuszczalne szerokosci spoin
oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi
zréznicowanymi zaleznie od rodzaju 1 charakteru materiatu,

Swiattoczutosci barwy dla posadzek z plytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych, gumy i
wyktadzin tekstylnych,

wygladu zewnetrznego — brak roznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,
wytrzymato$ci na $ciskanie i zginanie zgodne z normatywami okreslonymi dla danego typu
materiatu, z ktorego posadzka jest wykonana,

odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,

odpornosci na $cieranie okreslonej w normie przedmiotowej,

odpornosci na uderzenia,

elastycznosci powierzchni.

Jednostki obmiaru
m’ — powierzchnia posadzki,
mb — dlugos¢ elementéw wykonczeniowych.
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Odbiory robdt posadzkarskich

odbior posadzek powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbiorow

robdt budowlanych,

odbior materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i

powinien obejmowacé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych Ilub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie,

sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio

na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i1 zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,

stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi

normami,

materialy, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace

watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jako$ci przez

upowaznione laboratoria,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa

powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem

technicznym 1 opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie

ogledzin 1 pomiaru posadzki,

sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw  ogolnych  wykonania robdt  (cieplnych,

wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez

posadzke pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych,

odbior posadzki powinien obejmowac:

o sprawdzenie wygladu zewngtrznego (ocena wzrokowa),

o sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki,

o sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,

o sprawdzenie grubosci posadzki,

o sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
probkach kontrolnych,

o sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce wkladek dylatacyjnych, przepustow
itp.; badanie nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny,

badania prostoliniowosci wykonanych posadzek nalezy sprawdzaé za pomoca naciagnigtego

drutu 1 pomiaru odchytek z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin (wktadek dylatacyjnych

itp.) za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

odbierang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie

przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie,

jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za

niezgodng z wymaganiami,

posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

w przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawic jej czesci wykonane niezgodnie z

wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodnos$ci z wymaganiami, a po poprawieniu

przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usunigcie posadzki nie odpowiadajacej

wymaganiom i zgda¢ powtdrnego jej wykonania.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 14 MALOWANIE ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Przedmiot

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektu w ramach realizacji robot budowlanych w inwestycji dot. budowy
zlobka wraz z budowa ciagow komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciagow
pieszych, budowg parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na
terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie wszystkich robot malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych w

projekcie.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie

malowania $cian zewnetrznych budynku oraz malowania wewnetrznego obiektow budowlanych nie

narazonych na agresj¢ chemiczng. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie
wlasciwo$ci materiatow, wymagan 1 sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania
powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych oraz ich odbioréw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

e gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewngtrznego tynku

e dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa zgodnie z kolorystyka zawartg w
czesci rysunkowej Projektu

e dwukrotne, a w razie koniecznos$ci, trzykrotne malowanie (do pelnego wysycenia) $ciany
farbami lateksowymi w pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie
zawierajacymi rozpuszczalnikow, bezemisyjnymi, w klasie 2 odpornosci na szorowanie na
mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

e zabezpieczenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej
folig malarskg na czas malowania,

e usuni¢cie folii malarskiej oraz mycie podidg, parapetow i stolarki otworowej po zakonczeniu
robot malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Materiat

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
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e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

e Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Proponowane materialy termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w

Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze

spelniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja

odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Pigmentowana farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajaca chronigce powtoke dodatki

biobdjcze, umozliwiajace naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i
grzyby

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowe;j

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na §wiatlo i alkalia

Gestosé: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepko$¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powloki:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,05 m

Wspotczynnik nasigkliwosci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2+h0,5

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gladka

Wytrzymatosé

na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2

na zwietrzatych starych powlokach malarskich: > 0,4 N/mm?2

Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonno$¢ do brudzenia si¢: niewielka

Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, material niepalny (posiada §wiadectwo badan)

Zuzycie: Miedzywarstwa: ok. 0,25 1/m2

Powloka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2

farby lateksowe wewngtrzne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Farby

dyspersyjne stosowane wewnatrz

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw 1 emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e $rodki do odthuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

Wszystkie ww. materialy musza mi¢¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajagca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Sprzet 1 narzedzia

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle 1 watki,

e mieszadla napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny 1 rusztowania.

Do wykonania robot malarskich przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:

elektronarzgdzia rgczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne

pojemniki do farb, walki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka r¢czna do farb, butla
gazowa propan-butan, pistolet malarski, spre¢zarka powietrza, szczotki druciane, mtotki, noz,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

Transport

Transport materialdow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i

srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob

wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materialy do robdt malarskich

nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i

minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowa¢ i transportowac

zgodnie z wymaganiami

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych

rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych 1
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. bialego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,
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e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynkarskich 1

dodatkowo nizej podanych:

e prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin,

e w przypadku malowania konstrukeji z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki) malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenstwa
przymocowanymi do konstrukcji,

e przy robotach przygotowawczych i wilasciwych pracach malarskich nalezy stosowac¢ s$rodki
ochrony osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpylowe, odziez ochronna itp.,

e materialdéw zawierajacych zwiazki szkodliwe dla zdrowia (wedlug informacji producenta) nie
nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a powlok z tych materiatéw szlifowa¢ na sucho,

e przy stosowaniu materialow zawierajacych lotne rozpuszczalniki nalezy:

o stosowac odziez ochronng j.w.,

o wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynne;j
wentylacji mechanicznej, zapewniajacej sukcesywng wymiang powietrza,

o przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosdéw, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi 1 silnikow powodujacych iskrzenie 1 mogacych by¢ zrédtem pozaru,

o umieSci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robo6t malarskich z zastosowaniem materiatoéw tatwopalnych; podrgczny
sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo 1 szybko dostepny, aby moght byc¢
natychmiast uzyty w wypadku pozaru,

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub

specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego,

w zalezno$ci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze przekraczaé

warto$ci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona

1 odtluszczona.

Tynki zwykle

e Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuni¢te przez wypekienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

e Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac¢
warto$ci podanych w normie XXX.

e Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo - kartonowych

Podtoza z plyt gipsowo kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu. Wkregty mocujace

oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione

masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.
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Warunki og6lne przystapienia do robot malarskich

przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone
do malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i1 ewentualne
szlifowanie (jezeli zachodzi taka potrzeba), a nastgpnie powierzchnie nalezy zagruntowac,
roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkéw 1 stykow plyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,
wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkow i oktadzin mozna wykonywaé po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

o calkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania
oktadzin, bialego montazu oraz armatury o$wietleniowe;,

o dopasowaniu oku¢ 1 wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

drugie malowanie mozna wykonac¢ po:
o wykonaniu tzw. bialego montazu,
o po utozeniu posadzek,
tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé¢ nastgpujace wymagania techniczne:

o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom
podanym w czg$ci opracowania dotyczacej wykonania i odbioru robdt tynkarskich,

o wszelkie ewentualne wuszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed
przystagpieniem do malowania przez wypelnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i1
zatarcie rOwno z powierzchnig tynku,

o S$wieze tynki zewngtrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed
malowaniem zafluatowane,

o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,
powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez

oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam ttuszczu,

plamy i zacieki nie dajace si¢ calkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny by¢ dokladnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, szelaku,
szybkoschnacym lakierem itp.; szklta wodnego nie nalezy uzywac¢ w przypadku stosowania farb
emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

o rodzaju podtoza,

o rodzaju malowania,

o miejsca i warunkow zastosowania powtoki,

roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizsze] niz +5°C (z
zastrzezeniem, a by w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej
niz +22°C,

roboty malarskie na zewnatrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

nalezy dokona¢ proby kolorystycznej wykonujac prébni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku
istniejagcym i budynku nowoprojektowanym w bliskim sgsiedztwie. Probki musza bys
zatwierdzone komisyjnie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia minimalnych roéznic tonacji.
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Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow,

ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w =zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w

nastepujacych terminach:

e dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostalych podiozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podiloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow. Kontrolg powinny by¢ objete podtoza w przypadku:

e murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokltadnos¢
wykonania zgodnie normg PN-68/B-10020, wypehienie spoin, wykonanie napraw i uzupetien,
czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podlozy betonowych — zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

e tynkow zwyklych 1 pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupeltnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy 1 uzupeltnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych 1 widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad 1 czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeilnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

e clementdw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)

nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni

metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy

uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i

okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié

jednorodna w kolorze i1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

e w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

(©]

nie roztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

(@]

kozuch,

O
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Slady plesni,

trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
obce wtracenia,

o O O O O

zapach gnilny,

° w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
slady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

o O O O

zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

° Zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

° prawidtowosci przygotowania podtozy,

. jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania
techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i1 przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

° sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,
. sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
. sprawdzenie przyczepnosci powloki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

° sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 polysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

° sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

° sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych
— przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtloki nalezy
uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

° sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne spilukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powlok¢ nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwg i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Jednostki obmiaru
Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug
rzeczywistych wymiaré6w. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otwordw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla $cian 1 sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow 1 rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru. Dla §cian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikéw
podanych w tabeli.
Tab. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni | Wspotczynnik
0zdob
do calej powierzchni $ciany
lub sufitu

1 do 10% 1,10

2 do 20% 1,20

3 do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

Odbior robot malarskich

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulggajacym zakryciu sa
podioza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materiatbw koniecznych do wusunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulggajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze koncowym robdt. Celem odbioru czegsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.
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Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji
nastgpujace dokumenty:

° dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

° specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

° dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

. protokoty odbioru podtozy,

. protokoty odbioréw czesciowych,

° instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
° wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania w czasie odbioru robot, porownac je z wymaganiami dotyczacymi powlok malarskich oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawc¢ dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska
nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych

rozwigzan:

° jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki
z wymaganiami dotyczace powtok malarskich i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

° w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonaé je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

° ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

° ocen¢g wynikow badan,

. wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

. stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 15 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45233000-9 — Podbudowa z kruszywa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w ramach projektu budowy zlobka wraz z
budowa ciggéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciggéw pieszych, budowa
parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na terenie miasta
Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszyw dla ciaggow komunikacji pieszo-jezdne;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
= wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,
= wykonaniem warstwy stabilizujacej - thuczen kamienny,
= wykonaniem warstwy wyroéwnawczej - kruszywo kamienne,
= wykonaniem warstwy stabilizujagco-wyréwnawczej - podsypka cementowo-piaskowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakoéw albo ziaren zwiru wiekszych od 5,0 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obceych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujagce wymagania:
= zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
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= zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,

= $cieralno$¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
= nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,

= odporno$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,

= wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzgt i narzegdzia
Roboty moga byt wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:
= rowniarki lub spycharki uniwersalne,
= walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu
podioza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spetniaé
wymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie
kruszywa 1 jego jakos¢ - okreslona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:

= dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
kruszywa,

= dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznos$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,

= zagwarantowacé sobie dostep do wynikow badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,

= zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilo$ci kruszywa, zawierajacej nastgpujace dane:
a) nazwe 1 adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
c¢) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilo$¢ kruszywa
e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych Kklas,
gatunkow itp.).
W/w zasad nalezy przestrzega¢ zaréwno przy zaladunku i wyladunku.

4.3. Sktadowanie kruszywa
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.5. Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej gr. 8,0 cm 1 6,0cm
Proponuje si¢ zastosowanie nastepujacej podbudowy pod nawierzchni¢ z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm i 6cm:

= warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. o wym. 10x10 cm, 20x10 cm, gr. 6,0
cm
= warstwa stabilizujgco - - podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm
wyrownawcza
» warstwa mrozoodporna - zageszczona podsypka z piasku plukanego,
gr. 15,0 cm

5.6. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystagpieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
= skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.7. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawcg i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

= ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

= wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow,

= niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.8. Przygotowanie podtoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrownac lokalne zaglgbienia - zaggszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢
rownomierne na catej szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-
02, lub wg wskazan Inspektora nadzoru.
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Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma 1 warunkami technicznymi. Podbudowy z
kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zaggszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.9. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozone;j
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to grubo
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrOwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwy powinny by¢ zageszczane ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedtug normalnej proby Proctora,
kontrole zagegszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1
wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody oraz rownomiernie wymieszac.

5.10. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajace;j
Warstwa odsgczajaca 1 odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu
akceptacji materialow.
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6.2. Badania w czasie robot
Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:
= kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,
= wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17,
= kontrola zaggszczenia i no$no$ci podbudowy,
= kontrola grubo$ci poszczegolnych warstw podbudowy,
= kontrola szerokos$ci podbudowy,
= kontrola rzgdnych wysokosciowych,
= kontrola spadkow poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowang z poziomicg co 10m,
dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%,
= kontrola réwnos$ci w przekroju podtluznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-
04 co 10m, dopuszczalne nieréwnosci pod fatg 12m.

Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostatla wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ faczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupehienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie oraz ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar
1 ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i
jego zgodnosci z wymaganiami SST na podstawie:
= rezultatdow badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie polozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
= rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,
= rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej,
= atestu (zaswiadczenia o jakosci),
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
= dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakos$ci kruszywa.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszag SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j
lub w punktach 5 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania I m? podbudowy.
Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= wykonanie podbudowy,
= utrzymanie wykopu,
= przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru,
= wykonanie, a nast¢pnie rozebranie droég dojazdowych,
= oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych 1 towarzyszacych tj.: bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoOz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych 1
placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg sprawy te musza zostac¢ szczegotowo ustalone w
Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

= PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

= PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

= PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

= PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 16 BETONOWE KRAWEZNIKI I OBRZEZA CHODNIKOWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45212221-1 - Obrzeza betonowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z ustawieniem obramowan ciggow
pieszo-jezdnych w ramach projektu budowy zlobka wraz z budowg ciagéw komunikacji pieszej,
jezdnej, budowg zadaszenia ciagow pieszych, budowg parkingu oraz placu zabaw dla dzieci
na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowych kraweznikéw 1 obrzezy chodnikowych dla ciaggéw komunikacji pieszo-jezdne;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
= wykonaniem podsypki piaskowe;,
= wykonaniem taw betonowych,
= ustawieniem betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robot sa:
= krawezniki odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-03/01,
= obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01,
= 7wir lub piasek do wykonania taw,
= cement wg PN-B-19701,
= piasek do zapraw wg PN-B-06711.
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2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych:
= krawezniki uliczne - U,
= krawezniki drogowe - D.

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikow
betonowych:

= prostokatne Sciete - rodzaj ,,a”,

= prostokatne - rodzaj ,,b”.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
= gatunek 1 - G1,
= gatunek 2 - G2.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
= obrzeze niskie - On,
= obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli si¢ na:

= gatunek 1 - G1,

= gatunek 2 - G2.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy [cm]

dhugos¢ [1] szeroko$¢ [b] | wysoko$¢ [h] promien [r]
On 75,0 6,0 20,0 3,0

100,0 6,0 20,0 3,0

75,0 8,0 30,0 3,0
Oow 90,0 8,0 24,0 3,0

100,0 8,0 30,0 3,0

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych podano w tabeli.

. ) Dopuszczalna odchytka [m]
Rodzaj wymiaru gatunek 1 gatunek 2
1 + 8,00 + 12,00
b, h + 3,00 + 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow oraz obrzezy
Powierzchnie kraweznikéw 1 obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne oraz proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementoéw nie powinny
przekraczaé wartos$ci podanych w ponizszej tabeli.
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Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
gatunek 1 | gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi [mm)] 2,0 3,0
. o,gr.aniczajqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
Szczerby i| (cieralne)
uszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie:
krawedzi oraz | - liczba (max) 2,0 2,0
narozy - dlugo$¢ (max. mm) 20,0 40,0
- glebokos$¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.4. Sktadowanie
Betonowe krawezniki 1 obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.
Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek oraz przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, dt. min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji kraweznikow 1 obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B
251B 30.

2.6. Materialy na fawg oraz do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikdéw 1 obrzezy chodnikowych wykonuje si¢ recznie
przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport kraweznikdéw oraz obrzezy betonowych
Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ oraz
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe betonowg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa betonowa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem
woda.
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5.3. Ustawienie betonowych kraweznikow i1 obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki 1 obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu 1 ze $wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa

cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione calkowicie na pelng glebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygltadu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami w powyzszej tablicy. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementoéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w

normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
= koryta pod podsypke (fawe betonowq) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
= podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5,
= ustawienia betonowego kraweznika i1 obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt
5, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdére moze wynosi¢ £1 cm na kazde
100 m dhugosci obrzeza,
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac
catkowite wypelienie badanej spoiny na peilng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza
chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie materiatow,
= wykonanie koryta,
= rozscielenie i ubicie podsypki,
= ustawienie kraweznika,
= yustawienie obrzeza,
= wypekienie spoin,
= obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,
= wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

= PN-B-06250 Beton zwykty.

= PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw.

=  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

* PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

= PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

= BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i1 badania.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 17 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciggow
komunikacji pieszo-jezdnej w ramach projektu budowy zlobka wraz z budowa ciggéw
komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciagow pieszych, budowg parkingu oraz
placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina
Ryglice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ciagéw komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowe;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
= wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji jezdnej z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm,
= wykonaniem nawierzchni ciggdw komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz dtugoscia nie wigksza niz
1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace oraz odprowadzajace
wode
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i1 uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre§lony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne oraz proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczaé:
= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
= 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
= 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,
= 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
* nadlugosci + 3 mm,
= na szerokos$ci = 3 mm,
= na grubo$ci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
oraz bragzowy.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
= probka nie wykazuje peknig¢,
= strata masy nie przekracza 5%,
= obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
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2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ‘32,5°. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow oraz
barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos¢
1 wicksza odpornos$¢ na niskie temperatury oraz dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie

sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawe¢znikach.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina ta§ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny 1 zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych
nalezy przygotowac¢ zgodnie ze SST-11 Podbudowy pod nawierzchnie.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac
obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub krawegzniki betonowe zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeki¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$§¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Zaleca sig, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
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6.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5 niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega

na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5
SST:

= pomierzenie szeroko$ci spoin,

= sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

= sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieroéwnosci podtuzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+ 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podtoza,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,
= wykonanie podsypki,
= ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
= dostarczenie materiatow,
= wykonanie podsypki,
= ulozenie i ubicie kostki,
= wypekienie spoin,
= przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zapisy umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

= PN-B-06250 Beton zwykty.

=  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

= PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

= BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 18 OGRODZENIE,

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzenia

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z montazem ogrodzenia w ramach
projektu budowy zlobka wraz z budowa ciagéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowg
zadaszenia ciggow pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i
534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
ogrodzenia wokot przedmiotowego terenu.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
* montazem ogrodzenia panelowego prostego (bez przetloczen) montowane na stupach stal. z
cokolem || wys. 2,0m; przesto o wym. 2,03x2,5m1; 2 bramy wjazdowe przesuwne o szer.
5,0m; 2 furtki o szer. 1,0m;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza SST sa,.
= Shupki stal. Z cokotem do ogrodzen - wys. 2,0 m,
= Panele ogrodzeniowe - wym. 2,50x2,03 m,
= bramy wjazdowe przesuwne o szer. 5,0m
= furtki (2szt.) o szer 1,0m

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spetniaé
wymagania techniczne w zakresie bhp.

Sprzet do wykonywania ogrodzen
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego: szpadle, dragi stalowe, mtotki, klucze $lusarskie itp.
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Przy wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowa¢ wiertnice do wykonania dotow pod stupki, mate
betoniarki, itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i
dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wtasny koszt.

Wskazane jest taczenie paneli i shupkéw w wigzki przy pomocy tasm plastikowych przy
zastosowaniu przektadek celem uniemozliwienia uszkodzen powtoki lakiernicze;.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy montazu ogrodzen naleza:
= wykopanie (wiercenie) dotow pod stupki,
= montaz stupkow wraz z betonowaniem fundamentu,
= montaz paneli prefabrykowanych (przgset) poprzez skrgcanie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawiera ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentow za§wiadczenia
o jakosci (atesty) materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
Zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary).

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m] o okreslonej wysokosci i1 rodzaju panela
zgrzewanego (przesta).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia o okreslonych parametrach
technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robot zawiera ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa,
SST 1 wymaganiami Zamawiajacego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-06250 Beton zwykty.

= BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach
stalowych. Wymagania i1 badania.

= BN-88/6366-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylenu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 19 TERENY ZIELONE

Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)
KOD CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie ksztalttowania terenéw zielonych, a prowadzonych
w ramach projektu budowy zlobka wraz z budowg ciagéw komunikacji pieszej, jezdnej,
budowa zadaszenia ciagow pieszych, budowg parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr
533/2 i 534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ksztaltowaniem
terenéw zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
= wykonaniem nawierzchni trawiastych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w przedmiotowej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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Roboty nalezy rozpocza¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezytg staranno$cig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES
PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane r¢cznie.

Odstonigte korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty
nalezy przykotkow¢ do $ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub
przesuszeniem.

Grube korzenie, ktore znalazly si¢ w wykopie nalezy owinaé, a w przypadku kiedy
wykonamy to za pomocg wiokien naturalnych, rozktadajacych si¢ w glebie, moga pozosta¢ na
korzeniu po zasypaniu wykopu.

Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami, za pomoca deskowania wigzanego do pnia
drzewa powrozami.

Galezie istniejacych drzew, przeszkadzajace w pracach budowlanych nalezy ochronic¢
drzewa niezwtocznie nalezy uwolni¢ koron¢ drzewa z oplecione;j siatki.

W obrebie istniejacych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych
nalezy zabezpieczy¢ glebe przed ewentualnym zaggszczeniem. Glebe zabezpieczamy warstwa
grubego zwiru o migzszosci ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi
na warstwie zwiru. W przypadku przewidywanego mniejszego obcigzenia zastosowaé mozna
zabezpieczenie gleby balami drewnianymi na legarach lub na warstwie thucznia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

3.1. Wymagania ogdlne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz
wlasciwie oznaczone.

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej oraz odpowiada¢ okreslonym w
zaleceniach wymaganiom.

Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokos$ci, szerokosci i dlugosci pedow a
takze rGwnomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem i korong oraz mig¢dzy
podktadka dobrze z nig zros$nieta czgScig szlachetng. Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow
zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewlasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i1 wieku rosliny. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$nigta i
odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany oraz wieku rosliny.

Wady niedopuszczalne:
= silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
= §lady zerowania szkodnikow,
= oznaki chorobowe,
= zwigdnigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czgs$ciach naziemnych,
= martwica i peknigcia kory,
= uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
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= dwupedowe korony drzew formy plennej,
= uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowe;,
= zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

3.2. Wymagania szczegotowe
Krzewy lisciaste 1 ich formy pienne

Krzewy musza by¢ dwa razy szkotkowane 1 mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy
gtéwne z typowym dla odmiany rozgatezieniami.

Rosliny okrywowe

Rosliny okrywowe muszg by¢ odpowiednio do gatunku réwnomiernie rozkrzewiane.
Szerokos¢ mierzy si¢ wedlug nastepujgcego schematu: Srednica najwigkszego kota, ktorego
przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest przez rosling.

Rosliny miode

Musi by¢ zachowana proporcja pomiedzy dlugoscia, a gruboscig pedu oraz stosowng do
wieku strukturg rosliny. System korzeniowy musi by¢ odpowiedni dla gatunku oraz wieku ro$liny i
nie moze by¢ znieksztalcony.

Murawa sportowa (trawniki odporne na zadeptania)

Najistotniejsze dla wykonania naturalnej murawy sportowe;j jest odpowiednie przygotowanie
wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nosnej. Zapewnia ona wilasciwy rozwoj traw, trwalos$¢ i
wytrzymato$¢ darni. Do budowy warstwy no$nej uzywa si¢ mieszanki komponentéw: 65% piasku o
sr. 0,5-0,6 mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. Grubosé¢
warstwy nosnej wynosi max. 8-12 cm, warstwy drenazowej z piasku, znajdujacej si¢ pod nig - 15
cm.

Nasiona traw wysiewane sg dopiero po pewnym czasie od zakonczenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie si¢ warstwy podtoza.
Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion sg kwiecien - maj i sierpien - wrzesien. Temperatura
jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a mozliwos¢ ewentualnego zatopienia i
przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania - najmniejsza. Mieszanki traw do
obiektow sportowych zawieraja w swoim sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechling lakowa 1 zycice
trwalg. Nasiona sa wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna glebokos¢ na jakiej zostaja
umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niz 2 cm. Do przykrywania nasion
stuzy tzw. kolczatka lub torf.

3.3. Wymagania dotyczace innych materiatéw
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz

o$wiadczenia zgodno$ci z norma.

Nalezy stosowac materiaty posiadajace aktualng date waznosci, to jest nie przeterminowane,
w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pelnej ich przydatnosci do stosowania,
okreslonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach
budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu oraz przechowywania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce go
do stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciaglej sprawnosci technicznej, winien by¢
nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z
przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
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Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezytg starannoscig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem os6b uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi. W przypadku braku
takich norm nalezy oprze¢ si¢ na normach kraju, z ktérego pochodzi
dana technologia czy materiat.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zakladowymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami
autoryzowanymi przez producentow wbudowanych materiatow, badz stosowanych technologii,
chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku
zgodno$ci tego opracowania z aktualnie obowigzujagcymi prawem oraz poziomem wiedzy
ogrodnicze;j.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze
= oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
= zebranie i1 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy,
= wywiezienie zanieczyszczeh z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe i
wytadowaniem na wysypiska,
= planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg przez S$cigcie
nieréwnosci 1 zasypanie wglebien.
Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby
= orka gleby glebogryzarka przyczepna z r¢gcznym wyréwnaniem gleby grabiami,
= reczne roz$cielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz r¢czne
wyroéwnanie terenu z grubsza,
= plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Zadrzewianie
Sadzenie krzewoOw z brytg korzeniow3:
* wyznaczenie miejsca sadzenia,
= wykopanie dotkow (2 razy wiekszy od bryly korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie dotéw ziemig urodzajna, zyzng lub kompostowa,
= wyladowanie krzewow 1 ustawienie w dotach,
= posadzenie krzewdw z rozmontowaniem pojemnika,
= podlanie i wykonanie misek wokot sadzonych roslin,
= przykrycie warstwag kory miejsc sadzenia roslin (5 cm grubo$ci warstwy).

Sadzenie drzew z bryta korzeniowa:
= wyznaczenie miejsca sadzenia,
= wykopanie dotkéw (2 razy wigkszy od bryty korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie doldw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostowa,
= wyladowanie drzew i ustawienie w dotach,
= posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika,
= podlanie i wykonanie misek wokot sadzonych ro$lin,
= przykrycie warstwa kory miejsc sadzenia roslin (5 cm grubos$ci warstwy).

Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
= oczyszczenie podtoza z gruzéw, kamieni starych korzeni 1 zanieczyszczen,
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* nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,

= przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni grabiami,

= siew trawy,

= przyspanie posianych nasion traw warstwg ziemi urodzajnej (1 cm),

= walowanie podioza,

= podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania woda,

= po osiggnigciu wysokosci zdzbet traw okoto 8-10 cm nalezy wykonaé pierwsze koszenie
skracajac zdzbta o potowe,

= pozostate terminy koszenia powinny uzaleznione sg od wysokos$ci trawy (kiedy przekracza
okoto 8 cm).

Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym
Pielggnacja krzewow i drzew:
= pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych lub dziczkow, spulchnianie ziemi
wokot roslin, poprawianie misek oraz podlewanie roslin,
= uzupehienie $cidtki pod ros§linami,
= wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych krzewow,
= zasilanie nawozami mineralnymi,
= jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarni¢cie kopczykow i wykonanie misek, przykrycie
na zime¢ misek warstwa lisci, podlewanie roslin w dni upalne.

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku po zasianiu:
= uzupeknienie darni w miejscach uszkodzonych,
= pielenie oraz wysiewanie nawozow mineralnych,
= koszenie oraz podlewanie watowanie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i ponosi wszelkie
konsekwencje z tego wynikajace.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakos$ci robot przez caly czas ich
wykonywania i trwania budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wlasnym systemem
kontroli jako$ci.

Kazdy element robot, wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika
budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakosci robot przez caly czas ich wykonywania
zgodnie z okreslonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezaleznie od
kontroli dokonywanej przez Wykonawce.

Kolejne etapy robot wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robot przez
Inspektora nadzoru zieleni.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robot, moze jednak wskaza¢ na
nieprawidlowosci wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do dziennika
budowy nakaza¢ ich usunigcie.

Kontrole jako$ci robodt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalezyta starannos$cig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane.

6. OBMIAR I ODBIOR ROBOT

[lo$¢ wykonywanych robdt wykonawca zobowigzany jest systematycznie oraz narastajaco
wpisywac w ksigzce obmiaru.
Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po
zakonczeniu zamknigtego zadania, czy etapu robot.
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Odbidr robdt zostaje dokonany komisyjnie, z udzialem upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
zadania. Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dolaczeniu wszystkich
wymaganych atestow, certyfikatow, $wiadectw dopuszczenia i1 zlozeniu os$wiadczenia przez
Kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta
oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje
powykonawczg badz inwentaryzacje, szczegolnie w przypadku robot zanikowych, odbiegajacych od
projektu  wykonawczego oraz do odbioru koncowego. Dokumentacja dolaczona do odbioru
koncowego powinna ponadto zawiera¢ instrukcje techniczne obstugi urzadzen technologicznych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-G-98011 Torf rolniczy.
=  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
=  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 20 MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW

Oznaczenie kodu wedlug wspolnego slownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 36535200-2 Wyposazenie placu zabaw
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw, a
prowadzonych w ramach projektu budowy zlobka wraz z budowa ciagéw komunikacji pieszej,
jezdnej, budowg zadaszenia ciagow pieszych, budowg parkingu oraz placu zabaw dla dzieci
na dz. nr 533/2 i 534 polozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z montazem urzadzen na placu zabaw:

- tawka parkowa,

- stojak na rowery,

- kosz na $mieci,

- poszczegodlne elementy placu zabaw ujete w projekcie( piaskownica, karuzela, zestaw ze
zjezdzalnig 1 linarium

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1

z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

° Lawka parkowa

Wymiary: dtugo$¢ 190cm | wysokos$¢ 85cm | szerokos¢ 60cm
Materiaty: stal nierdzewna | drewno z drzewa iglastego
Kolorystyka: ciemny grafit RAL 7021

. Stojak na rowery
dhugos¢: 205 cm; wysoko$¢: 45 cm; glebokos¢: 39 cm
Materiat: beton piaskowany, stal lakierowana
Sposob montazu: mocowany za pomocg srub bezposrednio do podioza
Liczba stanowisk: 5

. Kosz
Wymiary: wysoko$¢ 82cm | szeroko$¢ 39x41cm | pojemno$¢ 401

Materiaty: obudowa - beton piaskowany
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Kolorystyka: ciemny grafit RAL 7021

Zastosowane elementy placu zabaw dla dzieci:

ZESTAW PRZEDSZKOLAK NR URZADZENIA 10002T

WYMIARY URZADZENIA

Szerokosé 4,06m
Dhugosé 4,36m
Wysoko$¢ ~3,20m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 37,22m2
Maksymalna wysoko$é upadkowa 0,90m

Wymiary strefy funkcjonowania dlugos¢ 7,56m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ 7,36m

Grudzien 20109r.

Giebokos¢ fundamentowania -0,60 m

PIASKOWNICA KWADRATOWA ZE SKLEJKI NR URZADZENIA 10014
WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ 2,77m

Dhugosé 2,77m

Wysoko$¢ ~0,43m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 31,32m2
Maksymalna  wysoko$§¢  upadkowa  0,43m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 5,77m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ 5,77m
Giebokos¢ fundamentowania -0,50 m

KARUZELA CZTERORAMIENNA NR URZADZENIA 0484

WYMIARY URZADZENIA

Wysokos¢ ~0,70m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 25,52m2
Srednica 1,70m

Maksymalna  wysoko$§¢ upadkowa 0,70m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 5,70m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢
5,70m

Gleboko$¢ fundamentowania -0,85 m

LINARIUM JODELKA NR URZADZENIA 50015

WYMIARY URZADZENIA

Wysoko$¢ 1,93m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 15,71m2
Srednica 1,47m

Maksymalna  wysoko$¢  upadkowa 1,50m
Wymiary strefy funkcjonowania dlugos¢ 4,47m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 4,47m

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i

spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP..
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4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych 1 dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wlasny
koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i skladowane w sposob zabezpieczajacy

je przed uszkodzeniem: odksztatlceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem,
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie mo e wptynaé na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robot.;

5.3.Montaz wyposazenia:

Montaz urzadzefi zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie

o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN)

dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza urzadzenia zabawowe i fawki.

Badania materialow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania robot:
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- poprawno$¢ wykonania fundamentéw
- poprawno$¢ montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang

przez

Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang ponownie
zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w
wyniku nieprawidlowego monta u zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet..

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST,
zaleceniami producenta 1 wymaganiami Zamawiajacego

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z
Zamawiajacym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE




10.1.Normy i Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemyska Materialtbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 1. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
3.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Monta owych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7.PN-EN-1176-7 ,,Wyposa enie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"
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