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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 TABLICA GLOWNA
1.1 Istniejgca rozdzielnica giéwna - rozbudowa
1| KNNR 5 [ Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1.1| 0406-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2|KNR-W 5-08 | Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub|szt.z
d.1.1] 0804-02 | bolce; przekréj zyt do 4 mm2 yi
27 szt.z 27,000
yt
RAZEM 27,000
3] KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego szt
d.1.1] 1301-01.03 | niskiego napiecia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
INSTALACJA WEWNETRZNA BUDYNKU
2.1 Obwody gniazd
KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m
d.2.1| 1207-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
5| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.1] 0205-04 | mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
80 m 80,000
RAZEM 80,000
6| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.1| 0209-01 mm?2 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach
170 m 170,000
RAZEM 170,000
7] KNNR5 | Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2.1| 0301-11
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
8| KNNR5 [ Montaz puszek elektroinstalacyjnych z tworzywa szt.
d.2.1] 0303-02 | sztucznego
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
9] KNNR5 | Montaz gniazd wtyczkowych szt.
d.2.1| 0308-04
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
10| KNNR5 | Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju szt.z
d.2.1] 1203-08 | zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yi
138 szt.z 138,000
yt
RAZEM 138,000
11 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd m
d.2.1| 1208-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
2.2 Obwody oswietlenia
12| KNNR S5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.2.2[ 1207-01
40 m 40,000
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RAZEM 40,000
13| KNNR5 | Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m
d.2.2| 0204-01 mm2 ukfadane w tynku na podfozu betonowym
40 m 40,000
RAZEM 40,000
14 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.2.2| 0209-01 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
220 m 220,000
RAZEM 220,000
15| KNNR S | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2.2[ 0301-11
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
16/ KNNRS5 | Montaz puszek elektroinstalacyjnych z tworzywa szt.
d.2.2| 0303-02 | sztucznego
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
17) KNNR5 [ taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.2.2| 0306-02 | instalacyjnej w ramce
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18/ KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia ogdlnego kpl.
d.2.2| 0503-03
31 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
19] KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia awaryjnego kpl.
d.2.2| 0503-03
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
20 KNNR5 | Zaprawianie bruzd m
d.2.2| 1208-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
2.3 Rozbudowa systemu domofonowego
21| KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.2.3] 0102-01 odcinek poziomy, kabel miedziany
50 m 50,000
RAZEM 50,000
22 KNNR 5 | Montaz unifonéw szt.
d.2.3] 0303-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 Rozbudowa systemu teleinformatycznego
23| KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.2.4| 0102-01 odcinek poziomy, kabel miedziany
720 m 720,000
RAZEM 720,000
24| KNNR 5 | Montaz puszek z tworzywa sztucznego szt.
d.2.4| 0303-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub szt.
d.2.4[ 0107-01 | panelu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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25 Rozbudowa systemu alarmowego
26 Analiza Rozbudowa systemu alarmowego ustu
d.2.5| wiasna ga
1 ustu 1,000
ga
RAZEM 1,000
2.6 Sprzet multimedialny
27| Analiza Zestaw interaktywny Touchboar 1088 FullHDZestaw | ustu
d.2.6| wiasna interaktywny Touchboar 1088 FullHD ga
2 ustu 2,000
ga
RAZEM 2,000
28| Analiza Access Point Ubiquiti UAP-AC-LR ustu
d.2.6|] wiasnha ga
2 ustu 2,000
ga
RAZEM 2,000
29 Analiza Zasilacz 5V 2.4A 1xUSB + kabel USB-C ustu
d.2.6|] wiasnha ga
1 ustu 1,000
ga
RAZEM 1,000
30[ Analiza Kontroler Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 (UCK-G2) |ustu
d.2.6| wiasna ga
1 ustu 1,000
ga
RAZEM 1,000
27 Badania instalac;ji
31| KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.2.7] 1305-01 (pierwsza proba) .
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.2.7 1305-02 | (nastepna proba) .
8 préb 8,000
RAZEM 8,000
33| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.2.7] 1301-01 elektrycznego niskiego napiecia ar
9 pomi 9,000
ar
RAZEM 9,000
34| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio  [punk
d.2.7( 1201-01 na stanowisku roboczym t
41 punk 41,000
t
RAZEM 41,000
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