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Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika giéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roéznych nawierzchni

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45000000-7 Roboty budowlane

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

43325000-7 Wyposazenie parkdw i placdw zabaw
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STBO1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamodwienie jest ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY
UL. 3-GO MAJA W SLUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN. ,,SKWER WIELKIEJ
ORKIESTRY SWIATECZNEJ POMOCY - SBO 2024 Teren objety opracowaniem znajduje sie przy
budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. dziatek o
identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7 i zajmuje
powierzchnie 1500,50 m2.

Przedmiotem inwestycji sq roboty w zakresie:

e Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy;

e Prac geodezyjnych;

e Zabezpieczenia drzew na okres prowadzenia robdt;

e Prac rozbiérkowych i demontazowych;

e Oczyszczenia terenu opracowania;

e Robdét ziemnych w tym niwelacji terenu;

¢ Wykonania nawierzchni betonowych i mineralnych;

e Budowy schoddw i pochylini dla oséb niepetnosprawnych prowadzgcych na taras;

e Montazu zréznicowanych form matej architektury;

e Wykonania oéwietlenia skweru;

¢  Wykonania nasadzen zieleni urzgdzonej;

e Porzgdkowania terenu po budowie;

e Zapewnienia gwarancii na zrealizowane roboty budowlane;

e Wykonania wszelkich innych prac niezbednych do wykonania zamierzenia
inwestycyjnego.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robdt i stanowi zbidr wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jako$ci Robdt.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ujetymi w opracowaniu.

1.4 SEOWNIK UZYWANYCH OKRESLEN PODSTAWOWYCH

o Konfrakt - Oznacza Akt Umowy, List Zatwierdzajgcy wraz ze wszystkimi dokumentami
wymienionymi w Akcie Umowy lub LiScie zatwierdzajgcym

e Akt Umowy - Dokument formalno-prawny, w ktérym strony zawarty swoje wzajemne
oczekiwania
i zobowigzania dotyczgce realizowanego zadania

e Inspektor Nadzoru - Powotany przez Zamawigjgcego/inwestora lub Inwestora
Lastepczego/Inzyniera

e Norma - Dokument normatywny, ktéry podaje do powszechnego i statego uzytku
sposoby postepowania lub cechy charakterystyczne wyrobdw, procesdw lub ustug.
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e Kierownik Budowy - Wyznaczona przez Generalnego Wykonawce lub

Zamawiajgcego/inwestora lub tez dziatajgcego w jego imieniu Inwestora
Zastepczego osoba, upowazniona przez niego do kierowania robotami budowlanymi,
posiadajgca wymagane przepisami prawa uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosciach odpowiadajgcych
charakterowi prac.

e Plac budowy - Obszar lub miejsce, gdzie prowadzone sg roboty budowlane razem z
zapleczem, magazynami i sktadowiskami. Plac budowy powinien by&é w sposdb
wyrazny wyznaczony oznakowany oraz zabezpieczony przed dostepem osdb
postronnych.

e Dziennik budowy -Rejestr przebiegu procesu budowlanego, w ktérym Inspektorzy
Nadzoru oraz Kierownik Budowy oraz inne osoby upowaznione zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego dokonujg wpisdw na temat wykonywanych prac.

e Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia - Dokument przygotowany przez Wykonawce
okredlajgcy zasady i ochrony zdrowia i bezpieczehstwa przy wykonywaniu robdt
objetych zamdowieniem.

e Plan Robét - Sporzgdzony przez Wykonawce jednolity dokument zawierajgcy
harmonogram prac, projekt organizacji Placu Budowy, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami polskiego prawa.

e Dokumentacja budowy - Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Zamdwienia
takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty, protokoty obmiardw, protokoty badan i
pomiardw itp.

e Odbidr czesSciowy - Odbidér czesci zamawianych robdt przeprowadzany w takich
odstepach, aby umozliwi¢ biezgcg kontrole, jakosci wykonywanych prac.

e Odbidr robdét zanikajgcych -Odbidr robdt, ktdre w nastepstwie dalszych prac zostang
zakryte lub nie bedzie mozZliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontazy,
wyburzen itp.

e Odbiér kohcowy - odbidr robdt przeprowadzany po zakohczeniu realizacji catosci
prac.

e Odbiér pogwarancyjny -Ostateczny odbidr robdt przeprowadzany po zakohczeniu
okresu gwarancyjnego

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu;

o Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potqgczeniaq;

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z
dokumentacjqg projektowq

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

e Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzeh od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu;

e Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania;

e Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych
zabiegdw agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce
wymagane wtasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

- zawartoéci materiatu organicznego,

- zawartosci sktadnikéw pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu),
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- odczynu - pH w H20.

e Kompost — ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z réznego rodzaju
odpadkdéw rodlinnych o duzym udziale czynnej préochnicy - np. kompost
popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.

e Materiat rodlinny — sadzonki drzew i krzewow.

e Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

e Forma naturalna — forma drzew i krzewdw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
danego gatunku,
Z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

e Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z
wyraznie uformowanym pniem i korong.

e Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w
szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

o Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastdéw, poprawy
sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowq , STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy/Inwestor w terminie okreslonym w umowie/ kontrakcie przekaze Wykonawcy
Plac Budowy. Przekazanie powinno by¢ potwierdzone protokotem, w ktérym nalezy wskazac
granice Placu Budowy, miejsca poboru wody i energii elekirycznej na cele budowy.

Przekazanie Placu Budowy powinno wigzac¢ sie takze z przekazaniem dokumentacii,
Dziennika Budowy oraz wszystkich innych informacji i dokumentdéw wymaganych po stronie
Zamawiajgcego/Inwestora dla wtasciwej redlizacji zamdwienia przez Wykonawce. W
protokole przekazania placu budowy nalezy opisaé inne istotne z punktu widzenia
Zamawiajgcego/Inwestora i Wykonawcy elementy zwigzane z prowadzeniem prac.

2.2 IABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest, aby zabezpieczy¢ teren budowy na czas trwania realizacii
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt budowlanych. Wykonawca ma
obowigzek dostarczyé, zainstalowac i utrzymywaé w nalezytym stanie tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce m.in. wygrodzenia terenu, porecze i pochylnie, sygnalizacje i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuie sie, ze jest wtgczony w cene umownaq.

23  OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie sie w czasie prowadzenia robdt
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. Na czas trwania budowy
i wykonywania robét porzgdkowych i wykohczeniowych, Wykonawca bedzie:
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e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.4  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma  obowigzek  przestrzegania  przepiséw  dotyczgcych  ochrony
przeciwpozarowe]. Wykonawca powinien posiada¢ wymagany przepisami  sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Sprzet powinien podlegac
statym kontrolom pod kgtem sprawnoéci i przydatnosci do uzycia. Materiaty tatwopalne
powinny by¢ sktadowane zgodnie z odrebnymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b nieupowaznionych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robdt lub w wyniku dziatan
personelu Wykonawcy.

2.5 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw, ktdre w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia.
Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposdb
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez
uprawnionq jednostke. Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonhczeniu robdét ich szkodliwos¢ zanika, mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.6 OCHRONA WASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wtascicielami  tych urzgdzenh, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzqdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.
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2.7 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

W trakcie wykonywania robdt budowlanych wykonawca ma obowigzek przestrzegad
przepisdbw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Gtownym obowigzkiem jest
zapewnienie, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach @ szkodliwych i
niebezpiecznych dla zdrowia i zycia. Wykonawca ma rowniez obowigzek zadbacé o
zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

28  OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywad roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢& prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

2.9 DOKUMENTACJA BUDOWY

Wykonawca uzupetni Dokumentacje Budowy o dokumenty wynikajgce z zakresu kontraktu
lub SWZ w tym przede wszystkim o:

e Dziennik budowy
e Harmonogram rzeczowo-finansowy
e BIOZ

2.10 ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM, SPECYFIKACJA | NORMAMI

Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem, Specyfikacjg i Normami Przedmiotowymi. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach tre$ci poszczegdinych dokumentdw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

e Akt Umowy

e Projekt: cze$¢ tekstowa oraz rysunkowa
¢ Specyfikacja techniczna

e Ofertaiinne.

Parametry okreslone w Projekcie i w Specyfikacji bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreSlonego w Specyfikacji i Normach
przedziatu tolerancji. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzie w przypadku spraw
spornych i nieuregulowanych aktem umowy lub niedookreslonych w sposéb wystarczajgcy w
specyfikacji, projekcie lub innych dokumentach kontraktowych. Specyfikacja powinna by
czytana z rysunkami oraz ze wszystkimi innymi rysunkami zwigzanymi z zakresem prac oraz
akfualnymi rysunkami innych branz jak Architektura, inne branze instalacyjne, w tym
uzbrojenia terenu.
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Nadzér Autorski. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiardw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg. Cechy
materiatéw i elementdw muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub specyfikacjq i
wptynie to na niezadowalajgcqg jaokos¢ elementu, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie
elementy wykonac $cisle wedle wskazdwek producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI ROBOT BUDOWLANYCH
3.1  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania zamdwienia muszg byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie, czego Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru, na jego zgdanie odpowiednie aktualne atesty, aprobaty,
certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i uzyskania zgody dla zastosowania na
budowie. Opis wymagan projektowych, co do poszczegdlnych rozwigzan zawarty jest w
projekcie oraz specyfikacjach technicznych wykonywania i odbioru robdt.Za dopuszczone
do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

e certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdwi dokumentéw technicznych dla wyrobdw dla wyrobdw
wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz.
2041 z 2004r.

e certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng (dla wyrobdw
wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzone do obrotu i
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub
wyrobdéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym
dokonywana jest ocena zgodnosci)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiadac¢ oswiadczenie wykonawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzkowymi normami. Oswiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz.
2041 z 2004r.

3.2  /RODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt i ryzyko dokonuje wyboru Zrodet
zaopatrzenia w niezbedne materiaty budowlane. Materiaty przed wbudowaniem muszg
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zosta¢ przedstawione do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
wyznaczone.

3.3  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub STWIOR przewidujg mozliiwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.4 DOSTAWA MATERIALOW NA BUDOWE

Wykonawca dba, aby dostawa materiatdéw odpowiadata postepowi robdét. Inspektor
Nadzoru kontroluje zgodno$¢ materiatdw z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem.
Materiat odrzucony w momencie dostawy nie powinien by¢ roztadowany i przechowywany
na Placu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszty zwigzane zamiang wadliwych
materiatéw.

3.5 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos¢ i
wtasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

4. SPRIZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizaciji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w  takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazan inspektora nadzoru w terenie
przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska | przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca powinien rowniez dysponowad sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny urzgdzenia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci  przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt ziemnych
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
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bedg spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na szosie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na drodze mogg by¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowqg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspekiora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce, nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Do
obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru projektu organizacii robdét i zagospodarowania placu budowy zwanego
dalej projektem, organizaciji robét.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem konftroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakose robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jako$ci materiatow.

7.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajgcego.

7.3 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowiqgzujgcymZamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
e zgtoszenie budowy,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e Umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
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¢ operaty geodezyjne,

¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

e rysunkirobocze

e dokumenty laboratoryjne: zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan.

7.4 AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby readlizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreSlonym w umowie. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzqdzajgcego realizacjg
Uumowy.

7.5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowad na
komplecie rysunkdw, wytqcznie na to przeznaczonych. Po zakohczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

8. OBMIAR ROBOT

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robdét. Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robdét wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

9. ODBIOR ROBOT
9.1  ZALOZENIA PODSTAWOWE

Dla poszczegdlnych typdw robdt, prace budowlane bedqg podlegaty nastepujgcym etapom
odbioru:

e Odbiorowi Czesciowemu,

e Odbiorowi Robét Zanikajgcych,
e Odbiorowi Kohcowemu,

e Odbiorowi Pogwarancyjnemu

Optaty zwigzane z odbiorami przez odpowiednie stuzby lub instytucje oraz inne optaty
urzedowe zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie poniesie Wykonawca, chyba
ze strony umowy/kontraktu ustalg to inacze).

92  ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbidér Czesciowy i Odbidr Robdt Zanikajgcych bedqg dokonywane w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu prac.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy. Gotowose
robét do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér powinien zostaé przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni (z zastrzezeniem, Ze jezeli warunki umowy
okredlg te terminy inaczej bedg one obowigzujgce wg umowy) od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdza
dokonanie odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Z odbioru czesciowego i Odbioru Robdt
Zanikajgcych sporzgdza sie dodatkowo oddzielny protokdt.

9.3 ODBIOR KONCOWY | PRZEKAZANIE TERENU INWESTYCJI UZYTKOWNIKOWI

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do
odbioru kohcowego. Przed dokonaniem odbioru kohcowego Wykonawca skompletuje
nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Budowy z dodatkowqg dokumentacjg, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji kontraktu;

¢ Dokumentacje powykonawczqg: Specyfikacje i Projekt ze wszystkimi zmianami i
ustaleniami uzgodnionymi w frakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru;

o Operaty geodezyjne;

e Protokoty badan i pomiardéw na przestrzeni catego przedsiewziecia;

e Pozytywne protokoty odbiordw przez Instytucje powotane zgodnie z Prawem
Budowlanym;

e  Wszelkie dokumenty dopuszczen dla materiatow.

Dokumentem Odbioru Koncowego robdt bedzie protokdt Odbioru robdt sporzgdzony przez
Komisje Odbiorowq, ktérej sktad ustali Zamawiajgcy/Inwestor. Podpisanie przez Komisje
Odbiorowqg protokotu Odbioru Kohcowego bez uwag jest podstawqg do przejecia obiektu
przez Uzytkownika.

9.4  GWARANCJA | ODBIOR POWYKONAWCZY

Podpisanie protokotu Odbioru Kohcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane
roboty. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do usuwania usterek
powstatych w skutek wad materiatéow lub wadliwego wykonawstwa. Odbidér kohcowy
przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich robdt i jego przedmiotem bedzie
sprawdzenie cato$ciowe zakresu, czyli ocena czy wszystkie prace zostaty wykonane w
sposdb prawidtowy.

10. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnosci za wykonane prace dokonywane bedqg zgodnie z warunkami Aktu Umowy
zawartego pomiedzy Wykonawcg a @ Zamawigjgcym/Inwestorem. Podstawg do
dokonywania rozliczeh bedzie oferta Wykonawcy oraz protokoty odbioru robdt:

e czesciowe protokoty odbioru robdt / przejsciowe swiadectwa ptatnosci
e konhcowy protokdt odbioru robdt / kohcowe $wiadectwo ptatnosci podpisane przez
Inspektoréw Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego/Inwestora i Wykonawce.

NIE WYMIENIONE Z TYTUtU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE
IWALNIAJA WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH
PRAWEM POLSKIM. WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC
W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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STB 02 - ROBOTY POMIAROWE
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét pomiarowych na terenie inwestycji pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED
BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SLUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PN. ,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY SWIATECZINEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objety
opracowaniem znajduje sie przy budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S.
Batorego. Teren zajmuje cz. dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4,
2246301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjszej
specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym
projektowanych rozwigzan i obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokoéciowe na
terenie zréznicowanym wysoko$ciowo.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e zapoznac sie z dokumentacjq projektowq,

e zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osndw geodezyjnych na obszarze objetym
budowaq,

e zapoznacd sie z przewidywanym sposobem realizaciji budowy,

e przeprowadzi¢ wywiad szczegdtowy w terenie.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowq ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
podano w rozdziale ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA".

2. MATERIALY

Stupki betonowe, frzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, deski tarasowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Roboty pomiarowe objete niniejszqg specyfikacjg nalezy wykonac¢ specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym. Stabilizacje, zabezpieczenie i oznaczenie punktdw wykonac recznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci  przewozonych
materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace geodezyjne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora
Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gtbwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych.

51  SPRAWDZANIE WYZNACZANIA PUNKTOW GtOWNYCH | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Punkty gtdwne i wysokosciowe powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikdw
drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot.

52 WYZNACZANIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowad paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole polega na sprawdzeniu wykonania robdt geodezyjnych prowadzi¢ wg ogdlnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

e wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdét geodezyjnych, kitéra
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz
usuwania nieprawidtowosci moggcych mie¢ wptyw na kolejny etap robdt;

¢ konfrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy robdt pomiarowych przy wyznaczaniu nowych
elementdéw. Przy pomiarach powykonawczych wybudowanego obiektu przyimuje sie
jednostki: metr (m) i m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlegajqg tylko elementy skonczone, ktére daje sie wyodrebni¢ jako jedng catosé.
Poziom agregacji elementdw powinien wynika¢ z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub
innych dokumentéw kontraktowych. Dla robdt nawierzchniowych bedq to catkowicie
zakohczone i odebrane elementy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja
techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978. Instrukcja
techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983. Instrukcja techniczna
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2
Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK- 1983

Lub inne normy réwnowazne.
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STBO3 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych, demontazowych i porzgdkowych na terenie inwestyciji pn.
LAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SLUPSKU, W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY SWIATECINEJ
POMOCY - SBO 2024". Teren objety opracowaniem znajduje sie przy budynku EMCEK przy
skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. dziatek o identyfikatorach
2246301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwicjgce i majgce na celu wykonanie robdt
rozbiérkowych, demontazowych i porzgdkowych.

W ramach projektu przewiduje sie rozbidrke istniejgcych nawierzchni wraz z obrzezami
betonowymi oraz rozebranie istniejgcych murkdéw na skarpach.

W ramach projektowanego zagospodarowania przewiduje sie demontaz elementdw matej
architektury — stojak rowerowy, gabloty informacyjne Kwestie transportu lub utylizacii
zdemontowanych elementéw wyposazenia terenu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycjiW ramach realizacji inwestycji przewidziana jest réwniez relokacja
istniejgcego stupa ogtoszeniowego w poblize przystanku autobusowego. Ostateczng
lokalizacje nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed zamontowaniem stupa.

Zestawienie elementdéw do demontazu i rozbidrki przedstawia ponizsza tabela:

Tab. 1 Zestawienie elementdéw do demontazu i rozbidrki

Roboty rozbiérkowe i porzqdkowe
Rozebranie murkdw przy skarpie mb 146,90
Rozebranie srodkowego biegu schoddw m?2 23,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudowqg m2 334,70
Rozebranie schoddéw wejsciowych na taras (od strony zachodniej) m2 22,50
Demontaz istniejgcych gablot informacyjnych szt. 2,00
Demontaz istniejgcej stacji rowerowej i stojaka kpl 1,00
Przestawienie istniejgcego stupa ogtoszeniowego poza teren opracowania kpl 1,00

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowq ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
podano w rozdziale ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA".
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2. MATERIALY

Do prac mozna uzywac dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych robdt.
Sprzet musi by¢& sprawny technicznie i posiadaé aktualne badania przydatno$ci do
uzytkowania, jezeli przepisy tego wymagajq. Materiaty stosowane przy demontazach i
rozbidrkach wystepujqg, jako materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtqcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogodw jakosciowych, ilosciowych i
wymogdw bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt.

4. WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie dopusci¢ zniszczenie lub uszkodzenia
elementoéw, ktére majqg pozostac. Nalezy wykonywad przeniesienie elementdw w taki sposdb,
aby nie powodowaé zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw bqdz oséb
przebywajgcych w poblizu. Przed przystgpieniem do demontazy i przeniesienia elementéw
nalezy sprawdzi¢ czy w ich obszarze nie znajdujq sie instalacje elektryczne, sanitarne, gazowe
itp., ktére mogtyby zostacé uszkodzone. W przypadku wykrycia instalacji elektrycznych nalezy
je odtgczy¢ od napiecia. W przypadku instalacji sanitarnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i w miare mozliwosci odcig¢ doptyw wody lub gazu.

Pnie drzew na placu budowy nalezy zabezpieczyE deskami zdystansowanymi przy pomocy
rury drenarskiej lub warkoczy stomianych (rozwigzanie stosowane dawniej). Druty mocujgce
nalezy zastosowaé po catym obwodzie pnia w odstepach co 40 - 60 cm. Zabrania sie
uzywania do tego celu gwozdzi i innych materiatdw, ktére mogqg uszkodzi¢ pien drzewa.
Oszalowanie pni deskami winno by¢ szczelne — maksymalnie ochraniajgce pien drzewa.
Wysoko$¢ desek winna wynosi¢ 150-170 cm - ich dtugo$¢ nalezy kazdorazowo dostosowad
wysoko$¢ do kazdego egzemplarza drzewa. Grubos¢ deski min. 2 cm. Ich nasada nie moze
opierac¢ sie na szyi korzeniowej lub na nabiegach korzeniowych, co moze prowadzi¢ do
zranien i otarc.

W przypadku gdy planowany pod budowe wykop koliduje z czesciqg podziemng drzewa
(systemem korzeniowym), wskazane jest wykonanie ekranu korzeniowego poprawiajgcego
warunki wodno-powietrzne w obrebie uszkadzanej strefy korzeniowe;.

4.1 UPRZATNIECIE TERENU

Teren po przeniesionych elementach nalezy uporzgdkowad, nawiezé ziemi, dosia¢ trawnika,
jesli wystepuje w obrebie, wyrdwnac¢ i doprowadzi¢ do stanu, ktéry nie zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikow.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jakosci robdt obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem;
e sprawdzenie estetyki wykonania;
e sprawdzenie czy podczas demontazu nie doszto do uszkodzeh elementdw

znajdujgcych sie w poblizu wykonywanych roboét
6. OBMIAR ROBOT

Obmiardw robdt dokonuje sie w jednostkach stosowanych przedmiarze robét odpowiednich
dla danego rodzaju robdét, pozwalajgcych na tatwg identyfikacje i ocene wielkosci prac.

7. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlegajqg tylko elementy skonczone, ktére daje sie wyodrebni¢ jako jedng catosé.
Poziom agregacji elementdw powinien wynika¢ z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub
innych dokumentéw kontraktowych. Dla robdt nawierzchniowych bedq to catkowicie
zakohczone i odebrane elementy.
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STB 04 - ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ziemnych na terenie inwestycji pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED
BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SLUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PN. ,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY SWIATECZINEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objety
opracowaniem znajduje sie przy budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S.
Batorego. Teren zajmuje cz. dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4,
2246301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét ziemnych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodzg:

e wykopy izatadunek ziemi,

e wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu,

e korytowanie,

e profilowanie i zageszczenie podtoza,

e nawiezienie ziemi,

e wykonanie wykopdw punktowych i liniowych.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowq ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
podano w rozdziale ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA".

Przed przystgpieniem do robdt sprawdzic zgodno$¢ rzednych terenu z rzednymi
projektowanymi. Przed przystgpieniem do prac ziemnych Wykonawca zapozna sie z
warunkami geotechnicznymi gruntu. W czasie prac nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i reperdw pomocniczych.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakohczeniu i odebraniu robét ziemnych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywad
sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Uksztattowanie terenu nalezy dopasowac do rzednych projektowanych po weryfikacii
projektu z rzeczywistymi punktami wysokosciowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i
dokumentacjqg projektowaq.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw zgodnie z dokumentacijq projektowq.

2. MATERIALY

Ziemia do nawiezienia i wyréwnania terenu

Na terenie opracowania wystepujg znaczne réznice w rzednych terenu. Konieczna bedzie
niwelacja zwigzana z wykonaniem nowoprojektowanych ciggdéw komunikacyjnych i
zatrzymaniem woéd opadowych na terenie wtasnych dziatek. Teren skarpy nalezy
zagospodarowacd zgodnie z czesciq rysunkowq projektu. Do wyrdwnania terenu moze by
uzyty grunt wydobyty z wykopdw podczas wykonywania innych prac ziemnych. Materiat nie
moze by¢ zamarzniety, zanieczyszczony resztkami rodlin  czy odpadami materiatdw
budowlanych.Ziemia do nawiezienia nie powinna zawiera¢ frakcji gliniastych, powinna
umozliwia¢ miejscowerozsgczanie wod opadowych.W miejscach nasadzen roslin wierzchnig
warstwe powinna stanowi¢ ziemia urodzajna.

3. SPRZET

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

e minikoparka,
e Ubijak do zageszczaniaq,
e zageszczarka.

Sprzet powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajgcego

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w rozdziale ,SPECYFIKACJA
TECHNICZNA - CZESC OGOLNA". Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak
ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedqg samochody samowytadowcze — wywrotki. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z rzednymi
projektowanymi. W czasie realizaciji wykopdw Wykonawca jest zobowigzany zapewnic state
kontrolowanie warunkdw gruntowych. W czasie prowadzenia prac Wykonawca jest
zobowigzany zwracac szczegdling uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajgc ciggle
w kontakcie z Geodetq, gestorami sieci podziemnych i urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie
wykonywanych prac ziemnych. W czasie prac nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i reperdw pomocniczych.

W poblizu drzew (w odlegtosci rébwnej zasiegowi ich koron lub min. 3 metréw w przypadku
drzew z niewielkimi koronami) prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
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W poblizu istniejgcych elementdw uzbrojenia podziemnego nalezy zachowad szczegding
ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia robdt ziemnych oraz stosowad sie do wytycznych gestoréw
sieci zawartych w uzgodnieniach i warunkach technicznych. O zamiarze prowadzenia robét
w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami nalezy powiadomic wtasciciela sieci. Prace
ziemne w poblizu urzgdzen wykonywac recznie w sposdb zgodny z obowigzujgcymi normami.
Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zgtaszac do
gestordw sieci oraz Inwestora. Istniejgce uzbrojenie wodociggowe i kanalizacyjne nalezy na
etapie budowy wyregulowaé wysoko$ciowo do nowych nawierzchni. Szczegdtowe warunki
prowadzenia robdt opisane sg w uzgodnieniach dotgczonych do dokumentacii.

52  WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w kohcowej fazie takze przy
uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos$¢ wykopu do minimum niezbednego dia
wykonawstwa wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiardw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na
miejsce odktadu.

53  WYKONYWANIE KORYTA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub  szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywad recznie,
gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku robdt o matym zakresie oraz w obrebie korzeni drzew. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej i ST, 1j. wykorzystany do niwelacji w obrebie skweru lub odwieziony w miejsce
zaakceptowane przez Inwestora.

5.4  ODKtADY GRUNTU

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskaé zgode wtasciciela terenu. Przyjmuje sie
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Wywdz urobku oraz
wskazanie miejsca jego sktadowania jest po stronie Wykonawcy.

5.5 LASYPYWANIE WYKOPU

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktdéra to grubos¢ nie powinna przekraczad:

e przy zageszczaniu recznym - 20 cm
e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
e przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
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Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.6 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE GRUNTU

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s20,95. Wskaznik
zageszczenia nalezy okredla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh
ptytowych. Nalezy okredlic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna  wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by<¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, o do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

6. ODBIOR ROBOT
6.1 WYKOPY
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakohczeniu powinny

obejmowac:

e zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg
e przygotowanie terenu

e rodzagjistan gruntu w podtozu

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
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ROWNOSC | ZAGESZCZENIE PROFILOWANEGO PODLOZA

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg
zgodnie z normqg BN-68/8931-04.

Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierébwnosci nie mogqg przekracza¢ 20 mm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okre$lonych zgodnie z normqg BN-64/8931-02.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiardw robdt dokonuje sie w jednostkach stosowanych przedmiarze robét odpowiednich
dla danego rodzaju robdét, pozwalajgcych na tatwq identyfikacje i ocene wielkosci prac. W
przypadku robét ziemnych nalezy stosowac jednostke m2 i m3.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq.

Wykopy

Cena obejmuije:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu z zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wtasnym zakresieustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie.

Profilowanie i zageszczenie

Cena obejmuije:

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne,.

Transport gruntu i nawiezienie ziemi:

Cenaobejmuije:

zatadowanie gruntu na srodki transportu
przewdz na wskazang odlegtose

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Lub normy réwnowazne.
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STBOS - NAWIERZCHNIA MINERALNA

1.

1.1

1.2.

WSTEP
. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni pieszych i pieszo jezdnych z
kruszyw mineralnych w ramach realizacji inwestycji pn.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W StUPSKU, W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYINEGO PN. ,,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY SWIATECZNEJ POMOCY - SBO 2024".
Teren objety opracowaniem znajduje sie przy budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go
Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4,
2246301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni pieszych przepuszczalnych z  kruszyw
mineralnych.

MATERIALY
Konstrukcja nawierzchni mineralnej pieszej w kolorze szarym:

e Kruszywo mineralne - warstwa $cieralna 0/8mm - warstwa gr. 3cm

e Kruszywo mineralne - warstwa dynamiczna 0/16mm - warstwa gr. 5cm

e Podbudowa z klihca 4-31,5 mm - warstwa gr. 15 cm,warstwa zageszczona
mechanicznie (1s=0,97),

e Warstwa odsgczajgca — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o
CBR 2 20% wspotczynnik filtracji k = 8m/dobe, gr. 10 cm

e gruntistniejgcy

Nawierzchnia powinna zosta¢ zamknieta obrzezem betonowym 6x20 w kolorze szarym.

Rzedne projektowe nalezy dostosowac do rzednych istniejgcego terenu. Spadek
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren dziatki wtasne;.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje sie wykonanie
drobnej niwelacji terenu polegajgce na zebraniu warstwy ziemi oraz wyréwnaniu
spadkdw do rzednych terenu.Miejsce prowadzenia robdt nalezy uprzednio zabezpieczyé
przed ruchem osdéb nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystgpieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego towaru ze specyfikacjgzawartg w zamdwieniu.
Realizacja prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy powinna odbycsie
zgodnie z dokumentacjgprojektowq.Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno
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by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni nalezy wykona¢ catoéé
infrastruktury podziemne.

WARSTWA ODSACZAJACA
Warstwa piasku

Po wykorytowaniu teren powinien by¢ wyrdéwnany. Projektuje sie warstwe odsgczajgcq z
piasku 10 cm po zageszczeniu w przypadku nawierzchni pieszych oraz grubosci 15 cm po
zageszczeniu w  przypadku nawierzchni  pieszo-jezdnych. Kruszywo powinno by¢
rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97. Badanie zageszczenia
gruntu nalezy wykonywaé metodami ptytowymi np. ptytg dynamiczng). Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg
od -20% do +10% jej wartosci.

WARSTWA Z KRUSZYW
Kruszywo tamane o frakcji 4-31,5mm

Kliniec 4-31,5mm, zgodnie z poszczegdlnymi przekrojami nawierzchni w projekcie
warstwa o gr.15cm w przypadku nawierzchni pieszych oraz o grubosci 25 cm w
przypadku nawierzchni pieszo — jezdnych. Warstwa kruszyw powinna by¢ stabilizowana
mechanicznie. Kruszywo kamienne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych
(gruzu ceglanego, odpaddw). Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
PO jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Kruszywo mineralne frakcji 0-8mm, grubos¢ 3cm
Kruszywo mineralne — warstwa dynamiczna — frakcji 0-16mm, grubos¢ 5cm
Kruszywo mineralne — warstwa wierzchnia — frakcji 0-11 mm, grubos¢ 5cm

Kruszywo mineralne powinno by¢ jednorodne i pozbawione zanieczyszczeh, a takze
posiadac wszelkie dokumenty dopuszczenia zgodnie z normami. Kruszywo powinno by¢
rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysokos$ciowych. Warstwe dynamiczng 0-16 mm o grubosci warstwy réwnej 5
cm w stanie zageszczonym, wbudowaé wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki.
Przed wtérnym zageszczeniem nawierzchnie nawodni¢. Warstwe wierzchnig o grubosci
warstwy rownej 3 cm w przypadku nawierzchni pieszych i 5 cm w przypadku nawierzchni
wzmochnionych w stanie zageszczonym wbudowadé wraz z dopasowaniem do krawedzi
sciezek. Wielokrotnie zageszczaé za pomocqg walca statycznego, naprzemiennie
nawadnigjgc budowang nawierzchnie. Nawierzchnie nawadniaé do momentu
nasycenia wodg na catej powierzchni. W fazie wysychania, kiedy nawierzchnia jest
wcigz wilgotna, zageszczaé walcem statycznym na zmiane: wzdtuz i w poprzek
nawierzchni. Nalezy unikac przemieszczania sie materiatu wierzchniego. Nawadnianie i
zageszczanie powtarza¢ do momentu uzyskania stabilnego i trwatego podtoza. W
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zalezno$ci od wyboru producenta i systemu uktadania nawierzchni mineralnej sposéb jej
uktadania moze sie delikatnie rézni¢. Sposdb uktadania nawierzchni nalezy dopasowad
do zalecen producenta.

Rzedne projektowe nalezy dostosowaé do rzednych istniejgcego terenu. Spadek
poprzeczny nawierzchni ok. 2%, odprowadzanie wody na teren dziatki wtasne;.

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty powinny by¢ przewozone przy wykorzystaniu sprawnych
technicznie srodkdéw transportu spetniajgcych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym.
Przewozone materiaty zaleca sieumiescic w sposdb rownomierny w  przestrzeni
zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowal sprawdzenie zgodnosci wszystkich
dostarczonych na teren budowy materiatéw z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje certyfikatéw i zgodnosci
montazu z dokumentacijq.

Kontrola jakosci robdt obejmuje:

e zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq

e sprawdzenie estetyki wykonania

e sprawdzenie cech geometrycznych i wtasciwosci  nawierzchni  (rzedne
wysokosciowe, uksztattowanie osi  nawierzchni, réwnos¢ nawierzchni, spadki
poprzeczne i podtuzne, szerokos$ci nawierzchni, grubosci warstw oraz zageszczenie i
no$nos$¢ nawierzchni)

e sprawdzanie jakosci zastosowanych materiatdéw (certyfikacja, mozliwos¢ wykonania
niezaleznych badan).

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg, co najmniej raz na
kazdej utozonej nawierzchni i w punktach wagtpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4
m nie powinien przekracza¢ 2 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocqg niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety
nawierzchni nie mogg przekraczac +2 cm.
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6. ODBIOR ROBOT

30

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robobt.

7.

OBMIAR ROBOT

Obmiarédw robdét dokonuje sie w jednostkach stosowanych w przedmiarze robét
odpowiednich dla danego rodzaju robdét, pozwalajgcych na tatwqg identyfikacje i ocene
wielkosci prac. Dla robét nawierzchniowych podstawowq jednostkg jest: mb, m2 i m3.

8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlegajg tylko elementy skohczone, ktére daje sie wyodrebni¢ jako jedng
cato$¢. Poziom agregacji elementdw powinien wynikaé z kosztorysu ofertowego,
harmonogramu lub innych dokumentéw kontraktowych. Dla robdt nawierzchniowych
bedq to catkowicie skohczone i odebrane elementy.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stfosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06714/12:1976  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw.

Lub inne normy réwnowazne.
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STB 06 - NAWIERZCHNIEZ PLYT BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni pieszych z ptyt betonowych w
ramach realizacji inwestyciji pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK
PRZY UL. 3-GO MAJA W StUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,, SKWER
WIELKIEJ ORKIESTRY SWIATECZNEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objety opracowaniem
znajduje sie przy budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren
zajmuje cz. dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4,
2246301_1.0009.70/7.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni pieszych z ptyt betonowych.

2. MATERIALY

Nawierzchnia piesza z ptyt betonowych (nieregularny ciqg spacerowy):

e Ptyty betonowe o wymiarach 20x30, 20x40 i 20x50 w kolorze szarym, grubos¢ 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

e kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm (1s=0,97),

e warstwa odsqgczajgca z piasku lub pospdtki gr. 15 cm warstwa zageszczona
mechanicznie (1s=0,97),

e gruntrodzimy.

Nawierzchnia nie zostanie wykonczona obrzezem, w celu ustabilizowania brzegow
nawierzchni nalezy wykonac tawe betonowq zgodnie z przekrojem przez nawierzchnie.

Nawierzchnia piesza z ptyt betonowych chodnikowych (dojscia do budynku oraz
konstrukcja schoddw i pochyini):

e Ptyty betonowe chodnikowe wym. 35x35 cm, w kolorze szarym, grubos$¢ 5 cm, (

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

e kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm (1s=0,97),

e warstwa odsqgczajgca z piasku lub pospdtki gr. 15 cm warstwa zageszczona
mechanicznie (Is=0,97),

e gruntrodzimy.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 cm.

Rzedne projektowe nalezy dostosowac do rzednych istniejgcego terenu. Spadek
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren dziatki wtasne;.
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3. WYKONANIE ROBOT
. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje sie wykonanie
drobnej niwelacji terenu polegajgce na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrédwnaniu
spadkdw do rzednych terenu. Miejsce prowadzenia robdt nalezy uprzednio
zabezpieczy< przed ruchem osdb nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystgpieniem
do prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego towaru ze specyfikacjg zawartg w
zamodwieniu. Redlizacja prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy powinna
odby¢ sie zgodnie z dokumentacjg projektowq. Koryto pod podbudowe Ilub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni nalezy
wykona¢ catoée infrastruktury podziemne.

WARSTWA ODSACZAJACA
Warstwa piasku

Po wykorytowaniu teren powinien by¢ wyrdwnany. Projektuje sie warstwe odsqczajacqg z
piasku 15 cm po zageszczeniu. Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych
wysokosciowych. Warstwa  odsgczajgca powinna by¢  zageszczana  ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowad do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97. Badanie zageszczenia
gruntu nalezy wykonywac¢ metodami ptytowymi np. ptytg dynamiczng). Wilgotnosc
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg
od -20% do +10% jej wartosci.

WARSTWA 7 KRUSZYW
Kruszywo tamane o frakcji 0-31,5mm

Kruszywo0-31,5mm, zgodnie z poszczegdlnymi przekrojami nawierzchni w projekcie
warstwa o gr.15cm. Warstwa kruszyw powinna by¢ stabilizowana mechanicznie.
Kruszywo kamienne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych (gruzu
ceglanego, odpaddw). Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang.

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
Podsypka cementowo piaskowa, grubos¢ 4cm

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242 (kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242
kategorii uziarnienia GF80, zawarto$¢ pytdw f10), cementu powszechnego uzytku
spetnigjgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008. Podsypke cementowo — piaskowqg nalezy rownomiernie rozécieli¢ i zagesci¢ lekkimi
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walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w  stanie  wilgotnosci
optymalnej. Po zawatowaniu nawierzchni nalezy jq pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta catg grubosé podsypki. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawg musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Do
zwilzania kruszywa nalezy stosowaé¢ wode czystg w ilosci zapewniajgcej wtasciwe
zageszczenie kruszywa wedtug PN-EN 1008:2004.

PLYTY BETONOWE
Na obszarze opracowania zastosowane sq 3 rodzaje ptyt betonowych:

e Ptyty betonowe o wymiarach 20x30, 20x40 i 20x50, gr. 8 cm, kolor szary
e Ptyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35, gr. 5 cm, kolor szary
e Ptyty betonowe reliefowe, ostrzegawcze o wymiarach 30x30, gr. 5cm, kolor z6tty

Sposdb uktadania ptyt i wymagania technologiczne sq tozsame w przypadku wszystkich
rodzajoéw ptyt betonowych.

Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce cementowo — piaskowej zaleca
sic wykonywadé przy temperaturze ofoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym, jesli w nocy spodziewane sg przymrozki ptyty nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.). Uktadanie
ptyt powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w  kierunku  poprzecznym  ksztattek. Ewentualne  nierdwnosci
powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym ptyt. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate.
Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢: zaprawg betonowo- piaskowq. Szerokos¢ spoin
powinna wynosi¢ na odcinkach prostych do 0,8 cm, na tukach do 3 cm. Zaprawa
cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic spoiny.

Rzedne projektowe nalezy dostosowaé do rzednych istniejgcego terenu. Spadek
poprzeczny nawierzchni 0,5-1%, odprowadzanie wody na teren dziatki wtasne.

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty powinny by< przewozone przy wykorzystaniu sprawnych
technicznie srodkdéw transportu spetniajgcych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym.
Przewozone materiaty zaleca sie umiesci¢é w sposdb réwnomierny w  przestrzeni
zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowad sprawdzenie zgodnosci wszystkich

dostarczonych na teren budowy materiatdéw z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
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projektowej. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje certyfikatédw i zgodnosci
montazu z dokumentacjaq.

Kontrola jakosci robdt obejmuje:

e zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq

e sprawdzenie estetyki wykonania

e sprawdzenie cech geometrycznych i witadciwosci  nawierzchni  (rzedne
wysokosciowe, uksztattowanie osi  nawierzchni, réwnos¢ nawierzchni, spadki
poprzeczne i podtuzne, szerokosSci nawierzchni, grubosci warstw oraz zageszczenie i
no$nos¢ nawierzchni)

e sprawdzanie jakosci zastosowanych materiatdéw (certyfikacja, mozliwo$é wykonania
niezaleznych badan).

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg, co najmniej raz na
kazdej utozonej nawierzchni i w punktach watpliwych. Dopuszczalny prze$wit pod tatqg 4
m nie powinien przekracza¢ 2 cm.

Sprawdzenie profilu podfuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocq niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowane] niwelety
nawierzchni nie mogg przekraczac +2 cm.

6. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robobt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiardw robdét dokonuje sie w jednostkach stosowanych w przedmiarze robét
odpowiednich dla danego rodzaju robdt, pozwalajgcych na tatwg identyfikacje i ocene
wielkosci prac. Dla robét nawierzchniowych podstawowq jednostkg jest: mb, m2 i m3.

8. PODSTAWA PXATNOSCI

Zaptacie podlegajg tylko elementy skohczone, ktére daje sie wyodrebni¢ jako jedng
cato$¢. Poziom agregacji elementdw powinien wynikaé z kosztorysu ofertowego,
harmonogramu lub innych dokumentéw kontraktowych. Dla robdt nawierzchniowych
bedqg to catkowicie skohczone i odebrane elementy.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

e PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna.

e PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

e PN-B-06714/12:1976  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartosci
zanieczyszczen obcych

e PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

e PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw.

e Lub normy réwnowazne.
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STBO7 - NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKOW (POD SCHODAMI)
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

36

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z otoczakdéw, pod schodami we
wschodniej czes$ci terenu opracowania w ramach readlizacji  inwestycji  pn.
IAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W
SLUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY
SWIATECINEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objety opracowaniem znajduje sie przy
budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz.
dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiagjgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa ptukanego.

MATERIALY
Konstrukcja nawierzchni z otoczakdw ptukanych:

e Otoczak rzeczny/polny ptukany frakcji 16-32 mm, otoczak musi by¢ oczyszczony,
grubo$¢ warstwy 5cm

e  Geowtdknina o gramaturze 180 g/m?2

e gruntistniejgcy

Nawierzchnia powinna zosta¢ zamknieta obrzezem betonowym 6x20 w kolorze szarym.

Rzedne projektowe nalezy dostosowaé do rzednych istniejgcego terenu. Spadek
poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren dziatki wtasne;.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje sie wykonanie
drobnej niwelacji terenu polegajgce na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrédwnaniu
spadkéw do rzednych terenu. Miejsce prowadzenia robdt nalezy uprzednio
zabezpieczy¢ przed ruchem osdb nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystgpieniem
do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego towaru ze specyfikacjg zawartg w
zamodwieniu. Redlizacja prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy powinna
odby¢ sie zgodnie z dokumentacjg projektowq. Koryto pod podbudowe Ilub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni nalezy
wykona¢ catoée infrastruktury podziemne.
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Grunt rodzimy nalezy oczysci¢, wyrbwnac i zagesci¢. Na odpowiednio zageszczonym
gruncie nalezy utozy& wtdknine o gramaturze 180 g/m2. Geowtdknine rozktadaé nalezy
recznie, bez dodatkowego mocowania i wstepnego naprezania. Uzywajgc wiecej rolek,
nalezy zapewni¢ wystarczajgce ich naktadanie sie (zwykle minimum 30 cm) Podczas
wietrznej pogody nalezy przytrzymywac geowtdknine w miejscu  wbudowywania,
przysypujgc jg w regularnych odstepach.

Na warstwe geowtdkniny nalezy réwnomiernie roztozy¢ warstwe otoczakdw ptukanych.
Warstwa powinna mie¢ min. 5 cm grubosci warstwy. Nie nalezy zageszczac warstwy
otoczakow.

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty powinny by¢ przewozone przy wykorzystaniu sprawnych
technicznie srodkdéw transportu spetniajgcych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym.
Przewozone materiaty zaleca sie umieScicé w sposdb réwnomierny w  przestrzeni
zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowal sprawdzenie zgodnosci wszystkich
dostarczonych na teren budowy materiatéw z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje certyfikatéw i zgodnosci
montazu z dokumentacijq.

Kontrola jakosci robdt obejmuje:

e zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq

e sprawdzenie estetyki wykonania

e sprawdzenie cech geometfrycznych i wtasciwosci  nawierzchni  (rzedne
wysokosciowe, uksztattowanie osi nawierzchni, réwnos¢ nawierzchni, spadki
poprzeczne i podtuzne, szerokos$ci nawierzchni, grubosci warstw oraz zageszczenie i
no$nos¢ nawierzchni)

e sprawdzanie jakosci zastosowanych materiatéw (certyfikacja, mozliwos¢ wykonania
niezaleznych badan).

6. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robobt.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiardw robdét dokonuje sie w jednostkach stosowanych w przedmiarze robét

odpowiednich dla danego rodzaju robdt, pozwalajgcych na tatwg identyfikacje i ocene
wielkosci prac. Dla robét nawierzchniowych podstawowq jednostkg jest: mb, m2 i m3.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlegajg tylko elementy skohczone, ktére daje sie wyodrebni¢ jako jedng
cato$¢. Poziom agregacji elementédw powinien wynika¢ z kosztorysu ofertowego,
harmonogramu lub innych dokumentéw kontraktowych. Dla robdt nawierzchniowych
bedg to catkowicie skonczone i odebrane elementy.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06714/12:1976  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw.

Lub inne normy réwnowazne.

Lub normy réwnowazne.
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STBO8 - OBRZEZAI KRAWEZNIKI

1.1.

1.2.

1. WSTEP
PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem obrzezyna terenie inwestycji  pn.
LIAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W
SLUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO PN. ,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY
SWIATECINEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objety opracowaniem znajduje sie przy
budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz.
dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i readlizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy nawierzchni.

2. MATERIALY

e Obrzeze betonowe gr. 6 cm kolor szary, powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 1340, nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5 % klasa 2 ,odporno$¢ na
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych < 1,0 kg/m2 przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m2, warto$¢ charakterystycznej
wytrzymatos$ci na zginanie nie powinna by<& mniejsza niz klasa 2, scieralno$¢ na szerokiej
tarczy Sciernej wedtug PN-EN 1340 nie powinna przekracza¢ 18000mm3 /5000mm?2 /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z metodqg alternatywng na tarczy B&hmego

e Palisada betonowa 30/40x8/10 w kolorze szarym, warto$¢ charakterystycznej
wytrzymatos$ci na zginanie nie powinna by<& mniejsza niz klasa 2, scieralno$¢ na szerokiej
tarczy Sciernej wedtug PN-EN 1340 nie powinna przekracza¢ 18000mma3 /5000mm?2 /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z metodq alternatywng na tarczy B&hmego

e Beton na tawe klasy C12/15. Beton powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 206-
1:2003.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

Obrzeza i palisady mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu. Krawezniki betonowe na $rodku transportowym uktadad w pozyciji
pionowej zgodnie z kierunkiem jazdy. Zabezpieczy¢ nalezy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Pamieta¢ nalezy aby gdérna warstwa nie wystawata ponad 1/3
wysokosci tej warstwy ponad burty. Zaleca sie transport w paletach producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

Sposdb montazu:

e Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkdw, pekniec i rys. Dopuszcza sie
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych
gteboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementdw po wyjeciu ich z formy
jest niedopuszczalne. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb. Beton
na tawe pod obrzeza powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien by¢ zaprojektowany
zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12.

Ustawienie obrzezy

e Obrzeza ustawiac nalezy na tawie betonowej C12.15. Obrzeza nalezy montowac na
réwni z poziomem nawierzchni. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokose.

Ustawianie palisady

e Palisady nalezy ustawia¢ na tawie betonowej na styk, tak aby nie pozostawiac spoin
pomiedzy kolejnymi elementami i nie dopuszczaé do przesypywania sie mas
ziemnych pomiedzy nimi. Wysokos¢ tawy betonowej (zagtebienia palisady w terenie)
musi wynosi¢ min. 1/3 wysokosci palisady. W przypadku konieczno$ci uzyskania
wiekszej wysokosci umocnienia nalezy stosowacé podwdjne palisady z uskokiem, tak
aby spetniony byt powyzszy warunek.

Wykonanie tawy pod obrzeza i palisady

Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyrbwnywany warstwami. Beton na tawe
pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie
Z PN-EN 206-1:2003. Co 50m wykonanej tawy, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masq zalewowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowad sprawdzenie zgodnosci wszystkich
dostarczonych na teren budowy materiatdéw z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje certyfikatdw i zgodnosci
montazu z dokumentacijq.

Kontrola jakosci robdt obejmuje:

e zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq

e sprawdzenie estetyki wykonania

e sprawdzanie jakosci zastosowanych materiatéw (certyfikacja, mozliwos¢ wykonania
niezaleznych badan).

Dopuszczalne odchylenia linii obrzeza

e Linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ +/- 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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o Niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza/kraweznika, ktére moze wynosi¢ +/- 1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza

7. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robobt.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiardw robdt dokonuje sie w jednostkach stosowanych w przedmiarze robodt
odpowiednich dla danego rodzaju robdt, pozwalajgcych na tatwg identyfikacje i ocene
wielko$ci prac. Dla robdt zwigzanych z wykonywaniem obrzezy jednostkg obmiarowq jest
m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlegajg tylko elementy skohczone, ktére daje sie wyodrebni¢ jako jedng
cato$¢. Poziom agregacji elementédw powinien wynika¢ z kosztorysu ofertowego,
harmonogramu lub innych dokumentéw kontraktowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

e PN-EN 206-1/2012 Beton zwykty

e PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

e PN-EN 206 -1 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnose.

e PN-B-06265 /2004 Beton wymagania ,wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Wspdlne wymagania i badania

e PN-EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.

e PN-EN 12620:2004+A1:2008 Kruszywa mineralne na podsypke

e Lubinne rbwnowazne

4]
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WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t betoniarskich w ramach realizaciji inwestycji pn.
LAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W
StUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYIJNEGO PN. ,,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY
SWIATECINEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objety opracowaniem znajduje sie przy
budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz.
dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem robdt betoniarskich.

W zakres tych robét wchodzg:
e Befon konstrukcyjny
e Podbetony

MATERIALY

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadad
wymaganiom PN-D95017 lub rébwnowaznej.Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B96000 lub réGwnowaznym.

Cement

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B-197-1 lub rébwnowaznej. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone
Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne
Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgey jej
tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnosciq uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie parti betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie
sie. Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12620:2004 lub réwnowaznej. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badahn wg normy PN-EN
12620:2004 (lub réwnowaznej) w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
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normy PN-EN 12620:2004 (lub réwnowaznej), uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 Ilub réwnowaznej. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z
wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyimowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PW - opisem
technicznym i rysunkami, fj. beton zwykty klasy C20/25 ( B 25 ), W8, spetniagjgcy
wymagania normy PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne;.

Beton podktadowy

Beton podktadowy przyimowacé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem
technicznym i rysunkami, j. beton klasy C8/10 (B- 10 ), z utrzymaniem wymagan i badan
tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Odpowiednie wymagania okresla
norma PN-EN 206-1:2003 lub dokumenty rGwnowazne.

3. SPRIET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno sie
odbywacé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Wykonawca na Zzgdanie dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Mase betonowq nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:
e naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania tfransportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu  zageszczania i rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe mogqg byc
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transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami'). llo$¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢é wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towardw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT
5.1. ZALECENIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowiqgzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegodtowego programu i dokumentacii technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

e wybdr sktadnikdw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
¢ sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

¢ sposdb transportu mieszanki betonowej,

¢ kolejnosc i sposdb betonowania,

e sposdb pielegnacii betonu,

* warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnos¢ rzednych z projektem,

e czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy
roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowq konstrukcje (kanatéw, wpustdw, sqczkdw, kotw, rur itp.),
e gotowos¢ sprzetu i urzqgdzeh do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczgcé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

WYKONANIE DESKOWANIA | RUSZTOWANIA

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennose
konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwic
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Ptyta deskowan dla
betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy
czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma byc¢
jednorodna, gtadka (bez segregacii, wgtebien, rakdw)i czysta. Ztgczenia szalunkdw
muszqg by¢ regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkdw nie moze byé wiekszy niz 2
mm. Tolerancja nierdbwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20
cm - 2 mm, na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiardow
formowanego elementu konstrukcji.lnspektor nadzoru moze odmdwi¢ zezwolenia na
prowadzenie robdét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i
niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robdt nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robodt.

BETONOWANIE

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowq srodkiem
adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewni¢ witasciwe grubosci otulin  dzieki
odpowiednim przektadkom dystansowym. Deskowanie i zbrojenie powinno by
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze
zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw ogdinych:

* W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcii.

e Szybkos¢ i wysoko$c wypetniania deskowania mieszankg betonowq powinny
by okre$lone wytrzymatosciq i sztywnosciq deskowania przyjmujgcego parcie
Swiezo utozonej mieszanki.
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e W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

e W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc¢
niezwtocznie chroniona przed wodg opadowq; w przypadku, gdy na Swiezo
utozong mieszanke betonowq spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujgca
zmiane konsystenciji mieszanki, nalezy jg usungé.

e W miejscach, w ktéorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowad nastepujgce warunki:

e Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzqdzen
mechanicznych.

e Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie  powinna  ulegacd
rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie
powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

e Reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i pdtciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

*  Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

e Reczne zageszczanie mieszanki betonowe] nalezy wykonywaé za pomocqg
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposdb, aby
kohce pretdw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Warunki atmosferyczne:

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5° C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem Przed przystgpieniem do betonowania
nalezy przygotowacd sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakohczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy sq
niedopuszczalne.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni
betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowahn nalezy wszystkie
wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocqg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

WYKONANIE PODBETONU

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nos$nosci zatozonej w Dokumentacji Projektowej. Podtoze winne by¢ réwne,
czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych .

USUWANIE DESKOWANIA

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w  warunkach
najbardziej zblizonych do warunkdw dojrzewania betonu w konstrukcii.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowal sprawdzenie zgodnosci wszystkich
dostarczonych na teren budowy materiatéw z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje certyfikatéw i zgodnosci
wykonania z dokumentacjq.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN88/B-06250 (lub réwnowazinej):

e witasciwosci cementu i kruszywa,

* konsystencja mieszanki betonowej,

e wylrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

e nasigkliwo$¢ betonu,

e odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
e przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e szalunkéw,

e zbrojenia,

e betonowania,

e zageszczenia betonu,

e robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Kontrola szalowania

Kontrola szalowan obejmuije:
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e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z
instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

e sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementdw
zgodnych z Dokumentacijq Projektowq z dopuszczalng tolerancjq),

e sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod
itp.),

e sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

Podstawg odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowq i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu robdt. Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okredlajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczqgcych tych robdt zawartych w umowie.

OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem i Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng podstawg wykonania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycii,
jest zatgczony do dokumentacii przedmiar robdt. Podstawg wykonania i oceny ilosci
robdt jest harmonogram robét zgtoszony przez Wykonawce i zaakceptowany przez IN.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlegajg tylko elementy skohczone, ktére daje sie wyodrebni¢ jako jedng
cato$¢. Poziom agregacji elementdw powinien wynikaé z kosztorysu ofertowego,
harmonogramu lub innych dokumentéw kontraktowych. Dla robdt nawierzchniowych
bedq to catkowicie skohczone i odebrane elementy.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

e PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

e PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku

e PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
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e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu

e PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

e PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e Lub normy réwnowazne.
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1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

2.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t betoniarskich w ramach realizacii inwestycji pn.
LAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W
StUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYIJNEGO PN. ,,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY
SWIATECINEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objety opracowaniem znajduje sie przy
budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz.
dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem robdt betoniarskich.

W zakres tych robét wchodzg:
e Betonarchitektoniczny schoddw/ siedzisk na skarpie

MATERIALY

2.1. SPECYFIKACJA WYMAGAN ORAZ SPOSOBU WYKONYWANA ELEMENTOW Z
BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jest mieszanka betonowa wykonywana
ze sktadnikéw ogwarantowanej i stabiinej jakosci, z cementu tego samego typu,
pochodzgcego od jednego dostawcy, zutrzymaniem statego wspdtczynnika w/c
(woda/cement). Zmiana wspdtczynnika w/c o 0,02 lub wiecejprowadzi do zmiany koloru
betonu. Kazda partia dostarczanej mieszanki z betonowni powinna byépoddawana
badaniu konsystencji. Mieszanka do betonu architektonicznego wymaga zwykle wiekszej
iloScicementu/spoiwa niz to wynika z osiggniecia wyspecyfikowanej klasy konstrukcyjnej
betonu. Zwyklewarto$¢ ta jest nie mniejsza niz 350kg/m3. Istotna jest rowniez zawarto$¢ w
mieszance frakcji do 0,25mm.Przy produkcji mieszanki betonowej istotne jest stosowanie
plastyfikatorow i superplastyfikatoréw,majgcych za zadanie obnizy¢é w/c  oraz
spowodowac uzyskanie odpowiedniej konsystenciji i urabialnosci,powodujgcej tatwiejsze
odpowietrzenie mieszanki.

Kruszywo. Faktura powierzchni betonu jest zalezna od zawarto$ci drobnych frakcii
kruszywa, koniecznejest zatem zachowanie statego stosu okruchowego kruszywa.

Deskowanie. Nalezy stosowac deskowania wysokiej jakosci, pozbawione uszkodzen
warstwy wewnetrznejsklejki majgcej styk z betonem.

Srodki antyadhezyjne. Nalezy stosowaé specjalistyczne $rodki  antyadhezyjne o
odpowiedniej lepkosciprzeciwdziatajgce przywieraniu betonu do deskowan.
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Uktadanie i zageszczanie betonu nalezy przeprowadzaé w sposdb ujednolicony,
gwarantujgcy zachowaniejednakowych parametréw zageszczanej mieszanki pod
wzgledem plastycznosci i odpowietrzenia.

Wykonczenie powierzchni. Faktura gtadka lub inna, wg specyfikacji projektowe.
Powierzchnia betonuarchitektonicznego nie powinna wymagac zasadniczych napraw.

Kolor cementu. Istnieje mozliwos$¢ zastosowania cementu o odpowiedniej kolorystyce, w
podstawowychkolorach szarym lub biatym. Na ostateczng barwe betonu ma wptyw
réwniez kolor uzywanego piasku ikruszywa.

Pielegnacja betonu. W celu utrzymania jednakowej barwy dojrzewanie betonu powinno
przebiega¢ widentycznych  warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.
Pielegnacja powinna zapobiegac przednadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czas
pielegnacji nalezy ustali¢ indywidualnie zaleznie od klasyekspozycji, sktadu betonu,
otuliny zbrojenia, wymiaréw elementu oraz warunkdw klimatycznych.

Zabezpieczenie powierzchni. Srodki o dziataniu powierzchniowym i wgtebnym,
wnikajgcym  w  strukturebetonu, przeciwdziatajgce  przywieraniu  brudu  oraz
ograniczajgce wnikanie wody.

Naprawy. Wypetnienie pecherzy, rakdédw i innych uszkodzeh mechanicznych z
zastosowaniem drobno lubgruboziarniste] zaprawy naprawczej lub ich kombinacji, z
dobraniem barwy i odcienia zaprawy dokolorystyki naprawianego elementu. Mycie
powierzchni betonu delikatnymi srodkami czyszczgcymi.

Jako$¢ powierzchni  betonu architektonicznego - o wysokich  wymaganiach.
Powierzchnie betonowe zduzymi wymaganiami dotyczgcymi wyglgdu, elementy
betonowe eksponowane. Kategoria betonuarchitektonicznego przed zabudowaniem -
BA3, wg publikacji "Beton architektoniczny — wytycznetechniczne" autorstwa Krzysztof
Kuniczuk, wydanej przez Stowarzyszenie Producentéw Cementu, Krakéw 2011.

2.2. SKLADNIKI BETONU

Jezeli w Dokumentaciji projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat
architekt, mieszankado wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci
pochodzita od jednego producenta, a uzyte materiatybedqg pochodzi¢ z tego samego
zrédta dla catosci robdt. Przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezyprzedtozyé
projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego.

Dostawca betonu towarowego bedzie stosowat tylko takie surowce do produkcii, ktére
majg deklaracjezgodnos$ci z odpowiednimi  normami  europejskimi i zostaty
zaakceptowane przez Wykonawce. Magazynowaniesktadnikdw  betonu  oraz
obchodzenie sie z nimi w wytwdrniach dostawcy bedzie realizowane tak, ze
niespowoduje znaczgcych zmian ich wtasciwosci (np. na skutek dziatania czynnikéw
atmosferycznych, zmieszanialub zanieczyszczenia).

Miejsca sktadowania surowcdw (np. silosy, kontenery, zasieki) bedqg wyraznie
oznakowane w taki sposdb,by wykluczye ryzyko pomytkowego zastosowania.
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Cement

Dostawca bedzie udostepniat na biezgco $rednie miesieczne parametry stosowanego
cementu (warto$ciwytrzymatosci, czas wigzania cementu itp.). Wartosci te sg odniesione
do wymagan normowych zgodniez EN 197-1 Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywo naturalne i tamane

Zakres badan wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 powinien byc
realizowanyi dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obstugujgce proces
produkcyjny laboratorium dostawcybetonu. Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem
zgodnosci bedq przesytane przez Producentasystematycznie wraz z dostawami. Nie
nalezy stosowad kruszywa z recyklingu.

Domieszki chemiczne

Kontrola jakosci opiera sie na podstawie deklaraciji zgodnosci producenta z EN 934-
2:1999 Domieszkido betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania oraz z odpowiednimi aprobatamitechnicznymi. Oprécz tego kazda dostawa
powinna by¢ kontrolowana wizualnie, a w razie watpliwosciw laboratorium zewnetrznym
przez oznaczenie gestosci domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.

Woda

Dopuszcza sie stosowanie pithej wody wodociggowej z sieci miejskiej bez dodatkowych
badan. Nie nalezystosowaé wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody
gtebinowe] dostawca mieszanki betonowe] przedrozpoczeciem dostaw przedstawi
badania zgodnie z PN-EN 1008.

Dodatki

Popidt lotny bedzie stosowany tylko w szczegdinych przypadkach po uzyskaniu
akceptaciji Nadzoru Autorskiego.

2.3. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA POWIERZCHNI GLADKICH

Elementy oznaczone w dokumentacii projektowej jako beton architektoniczny wykonac
w kategorii — BA3 (duzewymagania). Wymagania dla danej kategorii sg nastepujgce:

[l Faktura: F3, w tym styk elementéw deskowania, przerwy konstrukcyjne i
technologiczne,

[ Porowatosc: P3,
[l Rébwnomiernos¢ zabarwienia: RZ3,
[l Element referencyjny: wymagany,

[1 Kategoria deskowania: KD3.
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Wymagane jest wykonanie elementu referencyjnego - wykonanie odpowiedniej ilosci
powierzchni probnych obrazujgcych fakture, porowatosé, rownomiernosé zabarwienia,
stanowiqgcych odniesienie dla jakosci wykonania betonowanych elementéw, dla
kazdego typu powierzchni oraz deskowania.

Wymagania dotyczgce powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w
wyniku odwzorowaniadeskowania - faktura - kategoria F3:

[0 gtadka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

[l zaczyn cementowy / zaprawa wystepujgce w ztgczach elementédw deskowania nie
powinny by¢ wiekszeniz szeroko$¢ do ok. 3mm,

[1 zapewni¢ czystos¢ deskowania oraz rbwne natozenie srodka antyadhezyjnego,

[ zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, stosowaé deskowania o
tej samej jakoscipowierzchni,

[1 chroni¢ deskowania przed wptywem warunkdw atmosferycznych,

[1 odcisk ramy deskowania, ztgczy deskowania oraz rodzaj wktadek dystansowych do
szczegdtowegoustalenia,

[1 zaleca sie ustalenie krotkiego odstepu czasu od montazu deskowania do
przeprowadzenia betonowania,

[1 okredlic wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina
tqgczgcaitp.)

[1 zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi orazchemicznymi, ochrona przed zabrudzeniem),

[1 maksymalne przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy - do 5mm,

[1 sporzqdzi¢ instrukcje wykonania oraz przygotowaé powierzchnie prébng, stanowigcq
odniesienie dlajakosci wykonania betonowanych elementdw siedzisk.

Wymagania dotyczgce powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w
wyniku odwzorowaniadeskowania - porowatos¢ - kategoria P3:
0 maksymalna powierzchnia poréw - do 1.600mm2 (powierzchnia poréw na
standardowej powierzchnikontrolnej o wymiarach 500x500mm, Srednica pordw od 2mm
do 15mm), w przypadku stosowaniadeskowania chtonnego nalezy przyjg¢é maksymalng
powierzchnie poréw na poziomie do 1.000mm2,

sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, Srodka antyadhezyjnego i
deskowania
[ wykluczy¢ zmiane sktadu betonu,
[ wykluczy¢ stosowanie kruszywa z recyklingu,
[ zapewni¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,
[ zapewni¢ czystos¢ deskowania i rwnomierne natozenie srodka antyadhezyjnego,
[ sporzqdzi¢ instrukcje wykonania oraz przygotowaé co najmniej 2 powierzchnie probne,
stanowigceodniesienie dla jakosci wykonania betonowanych elementdw.

Wymagania dotyczgce powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w
wyniku odwzorowaniadeskowania — rownomierno$¢ zabarwienia - kategoria RZ3:

1 wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane rdéznego rodzaju
materiatami,

[ wykonhczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz rézna kohcowa
obrébka betonu

sg niedopuszczalne,
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[ niewielkie zmiany zabarwienia sq dopuszczalne (catkowite unikniecie zmian odcienia
betonu nie jest wpraktyce mozliwe),

[ rdza, brudne zacieki oraz wyraznie widoczne poszczegdlne warstwy wbudowanej
mieszanki sgniedopuszczalne,

1 konieczny jest dobdr specjalnego i wtasciwego srodka antyadhezyjnego,

[ nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajgcq z réznych warunkow
atmosferycznych,

[ zaleca sie tak zaplanowac rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetkniecie sie
butawywibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

1 nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych odstepach,

(1 geometria elementédw konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki proces
betonowania,

[ nalezy zachowad¢ w /c na poziomie + 0,02 lub zachowad konsystencje z doktadnoscig
* 20mm,

[ ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,

0 przygotowac co najmniej 2 powierzchnie prébne, stanowigce odniesienie dla jakosci
wykonania betonowanych elementéw.

Wymagania dotyczqgce kategorii  deskowania - kategoria KD3 - duze
prawdopodobienstwo jednorazowego

uzycia deskowania:

[1 otwory wiercone niedozwolone,

[l otwory po gwozdziach i srubach dozwolone wytgcznie jako miejsca napraw, po
uzgodnieniu zezleceniodawcaq,

[1 uszkodzenia deskowania w wyniku wibratora pogrgzalnego niedopuszczalne,

[1 resztki betonu niedozwolone,

0 zadrapania dozwolone wytgcznie jako miejsca napraw, po uzgodnieniu ze
zleceniodawcq,

[1 zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone,

[1 miejscowe naprawy dozwolone wytgcznie po uzgodnieniu ze zleceniodawcq,

[ nalezy liczy¢ sie z duzym prawdopodobienstwem jednorazowego uzycia deskowania,
[ przygotowac powierzchnie prébng, stanowigcg odniesienie dla jakosci wykonania
betonowanych elementow.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnegowptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamiokreslonymi w Dokumentaciji Projektoweji ST.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania konstrukcji z betonu architektonicznego
powinien dysponowacénastepujgcym sprzetem:

[ szalunki do betonu,

0 na placu budowy zorganizowaé warsztat zbrojarski wyposazony w maszyny do
prostowania stalidostarczanej w kregach oraz maszyny do ciecia i giecia stali
zbrojeniowej, a takze urzgdzenia dospawania stali zbrojeniowe;j,

[l pompy do podawania betonu,

[ wibratory powierzchniowe i wibratory wgtebne do zageszczania mieszanki betonowe.
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TRANSPORT

Mase betonowq nalezy transportowacé srodkami niepowodujgcymi:

e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu  zageszczania i rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe mogg byc
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami”). llo$¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towardw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT
. ZALECENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot
omodwiono w punkcie 50gdinej specyfikacji technicznej.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym powinno zostac
zorganizowane spotkaniezespotu ds. betonu architektonicznego. Podczas spotkania
nalezy dokonac przeglgdu warunkdw redlizacji robdt,przeglad wymagan i procedur
zwigzanych z dokumentacjg dodatkowqg do przedtozenia, z elementemreferencyjnym,
koordynacjg, z proponowanymi materiatami, deskowaniem, projektami mieszanek
betonowych,z dostawqg, wbudowywaniem, zageszczaniem, wykanczaniem betonu,
zabezpieczeniem wykonanych elementow.

Po spotkaniu zostanie opracowany plan zapewnienia jakosci dla  betonu
architektonicznego.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przystgpienie do wykonania robdt betoniarskich jest moZliwe wytgcznie za zgodg
kierownika budowy,w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze
inne warunki i etap robét budowlanychspetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac
zasadniczych. Betonowanie powinno by¢ poprzedzone odbioremprawidtowosci
wykonania robét zbrojarskich, prawidtowosci i bezpieczenstwa wykonania szalunkdw
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i niezbednych rusztowan, kontroli poprawnosci osadzonych elementéw do
zabetonowania. Kazdorazowopowinne by¢ sprawdzone i przeanalizowane warunki
bezpieczenstwa wykonywania robdt.

Przed wykonaniem rob ot nalezy przedtozy¢ rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania
betonuarchitektonicznego. Dotqgczy¢ oddzielny zestaw rysunkédw  warsztatowych
dotyczgcych elementu referencyjnego.Pokaza¢ ogdlng budowe deskowania, w tym
uktad i tgczenie przeciwlegtych paneli, specjalnie formowanespoiny, potozenie i uktad
Sciggdw deskowania; potozenie fazowania krawedzi betonu, potozenie kazdego z
otwordw, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wptywajgce na wyglgd odkrytego
betonu. Przedstawi¢szczegdty wktadek i stozkdw.

WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania ogdine

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac zasad podanych w normach i innych
dokumentach okre$lonych w pkt 10. Przerwy technologiczne w betonowaniu stosowac w
miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozostatych
zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach oraz po uzgodnieniu z projektantem
konstrukcji.

2. Deskowanie

Sposéb  przygotowania  deskowania, jego  czyszczenia, natozenia  $rodka
antyadhezyjnego i montazu powinien zostaé opisany w planie zapewnienia jakosci dla
betonu architektonicznego.

Jezeli w Dokumentaciji projektowej lub instrukcji producenta mieszanki betonowej nie
wskazuje sie inaczejszalunki nalezy pokryé materiatem antyadhezyinym, w postaci
preparatu  natryskowego, naktadanegoréwnomiernie  w  jednym  kierunku. Po
zakonhczeniu robdét nalezy dokonac mycia szalunkdw, przy pomocy cieptej wody, bez
uzycia detergentow.

3. Wykonanie powierzchni referencyjnej

Przed przystgpieniem do wykonania powierzchni odniesienia nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ wykonanianajlepiej kilku powierzchni prébnych, ktére majg na celu:

1 ustalenie i optymalizacje wymaganych naktaddow,

[ pouczenie i szkolenie personelu,

1 konsultacje wykonanej powierzchni ze zleceniodawcq,

[ sprawdzenie alternatywnych rozwigzan i opracowanie praktycznych szczegotow
realizacji zadania.

Podczas wykonywania powierzchni  odniesienia nalezy odwzorowad — warunki
wykonywania elementéw

Podczas wykonywania powierzchni  odniesienia nalezy odwzorowaé¢  warunki
wykonywania elementdwarchitektonicznych.W zwiqzku z tym trzeba uwzgledni¢ ksztatt
elementdéw, stopien zbrojenia i jegorozmieszczenie, rodzaj Srodka antyadhezyjnego,
sktad betonu itd. W przypadku uzyskania zadowalajgcychrezultatéw powierzchnie
préobng mozna uznac za powierzchnie odniesienia.

5.3.4. Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej

56



LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-503 Gtoskdw, ul. Kakadu 19,
kontakt@landscapestudio.pl

LANDSCAPE
STUDIO

Warunki dostawy i sposéb kontroli jakosci mieszanki betonowej i betonu powinien zostac
okreslony w planie zapewnienia jakosci dla betonu architektonicznego.
Ogdlne warunki wykonywania:
1 wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze
sklejkilaminowanej,
[ deskowania powinny by¢ odpowiednio uszczelnione, aby chroni¢ przed wyciekami
mleczkacementowego i zapewnia¢ w trakcie betonowania odpowietrzenie i
wibrowanie uktadane] mieszankibetonowej,
[ receptura betonu powinna by¢ tak dobrana, aby beton miat odpowiednig
urabialnos$e; trzeba przy tymstosowac wtasciwg ilo$¢ kruszywa frakcji do 0,25 mm,
[ maksymalna wielko$¢ kruszywa powinna by<& mniejsza niz minimalna grubo$¢ otuliny
zbrojenia;te wielko$¢ nalezy zmniejszac w przypadku gestego zbrojenia itp.,
[ stosowac wibrowanie dogtebne lub powierzchniowe,

mieszanke betonowq nalezy zaprojektowad z mozliwie matg iloscig wody, a
konsystencje regulowac¢domieszkami plastyfikujgcymi; wartos¢ stosunku wodno-
cementowego nie powinna przekracza¢ 0,55konsystencja powinna by¢ zblizona do
goérnej granicy konsystenciji plastycznej,
[ sktad mieszanki betonowej powinien by¢ w zasadzie jednakowy (niezmienny), nalezy
stosowac jedenrodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno
pochodzi¢ z jednego ztozaq,
0 nalezy eliminowa¢ wahania wartosci stosunku wodno-cementowego, réznice w
granicach 0,02 moggpowodowadé wyrazne zmiany w zabarwieniu,
[ nalezy zachowad¢ odpowiedni rezim dotyczqgcy czasu mieszania sktadnikdédw mieszanki
betonowej, czasujej transportu, a takze ciggtosci betonowania,
[ widoczna, pozostawiona w ,stanie surowym” powierzchnia betonu powinna by¢
hydrofobizowana,
[ krawedzie elementdéw nalezy fazowaé na 1 cm zgodnie z instrukcjg producenta
mieszanki betonowej,
[ mieszanke betonowq nalezy podawac z wysokosci wskazanej przez producenta lub,
jesli producent niepodaje wysokosci lania -z 0,5 m.

5.3.5. Zabezpieczenie wykonanych elementéw

Sposdb zabezpieczenia wykonanych elementdw przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w
trakcie prowadzeniadalszych prac powinien zosta¢ podany w planie zapewnienia
jakosci dla betonu architektonicznego.

5.3.6. Pielegnacja

Pielegnacje betonu rozpoczgé¢ bezposrednio po zakohczeniu betonowania. Pielegnacije
prowadzi¢ przez okresmin. 3 tygodni stosownie do warunkdw klimatycznych i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisamiwymienionymi w pkt 10. Celem pielegnacji jest
osiggniecie przez beton projektowych parametréwi maksymalne ograniczenie rys
skurczowych i termicznych. Sposdb pielegnacji powinien zostaé podanyw planie
zapewnienia jakosci dla betonu architektonicznego.

5.3.7. Naprawy
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Powinna zosta¢ opracowana procedura naprawcza, ktéra bedzie stanowita zatgcznik do
planu zapewnieniajakosci dla betonu architektonicznego.

6.

7.

58

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowad sprawdzenie zgodnosci wszystkich
dostarczonych na teren budowy materiatéw z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje certyfikatéw i zgodnosci
wykonania z dokumentacjq.

W trakcie realizacji robot zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory:

1 odbiér podtoza pod fundamenty,

[ odbiér deskowan (szalunkow),

[ kontrola i odbiér montazu zbrojenia,

[l badania prébek betonu.

Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez InspektoraNadzoru.

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odlegtosci przewidzianej
jako standardowa dlapdziniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny). W niniejszej
inwestycji zaktada sie, ze odstep obserwacyjnywynosi ém. W trakcie oceny nalezy
zwrécic uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w innychwarunkach
atmosferycznych, a takze na to, ze mogty wystepowac réznice w jakosci uzytych
materiatdw(w przewidziaonym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie réznice w fakturze,
porowatosci, kolorystyce sgdopuszczalne w kazdej z opisanych kategorii betonu
architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos¢indywidualnej oceny kazdego elementu
konstrukciji.

W pierwszej kolejnosci nalezy oceniaé ogdine wrazenie z odstepu obserwacyjnego,
odnoszgc uzyskane efektydo wyglgdu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogdlny
wizerunek nie odpowiada wymaganiom, nalezyoceniaé poszczegdlne parametry
wyspecyfikowane zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi powierzchnibetonowych
architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania wg pkt 2.3.

ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowq i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu robdt. Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczgcych tych robdét zawartych w umowie.
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8. OBMIAR ROBOT

10.

Zgodnie z projektem i Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng podstawqg wykonania
obmiaréw, okredlajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robdt. Podstawqg wykonania i oceny ilosci
robot jest harmonogram robét zgtoszony przez Wykonawce i zaakceptowany przez IN.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlegajg tylko elementy skohczone, ktére daje sie wyodrebni¢ jako jedng
catoé¢. Poziom agregacji elementéw powinien wynika¢ z kosztorysu ofertowego,
harmonogramu lub innych dokumentéw kontraktowych. Dla robdt nawierzchniowych
bedg to catkowicie skonczone i odebrane elementy.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu

PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentow
cementu, Krakdéw 2011.

Lub normy réwnowazne.
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STB11 - ZBROJENIE
1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

1.2.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalg niskostopowqg dla
zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO
MAJA W StUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,SKWER WIELKIEJ
ORKIESTRY SWIATECZNEJ POMOCY - SBO 2024”. Teren objety opracowaniem znajduje sie
przy budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz.
dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu stalg niskostopowd.
W zakres tych robét wchodzg:
e fransport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie
pretéw,
* montaz zbrojenia elementdw zelbetowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczqgce proponowanego zrodta
wytwarzania i zamawiania materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych Stosowne materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetniac
wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia
jakosci zgodne z normami lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang
jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inacze;j.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji  jakosci, w sposéb umozZliwigjgcy tatwg i jednoznaczng
identyfikacje kazdej dostawy

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie
klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej:

* Klasa A-l, gatunek St3S
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¢ Klasa A-llIN , gatunek B500SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robdt.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06 lub rbwnowaznym.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknied, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatodci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktoéci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg

dopuszczalne:

e jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcdwki i
pretéw gtadkich

e jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

3. SRZET

Do wykonywania zbrojenia elementdéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujgce urzgdzenia:

e urzqgdzenia i maszyny do prostowania pretdw cienkich (walcéwki) oraz do
prostowania pretdw dostarczanych w odcinkach prostych

e urzqgdzenia i maszyny do ciecia pretdw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos$é

e urzqdzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych

e urzgdzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretdw zbrojeniowych

Urzgdzenia do giecia i ciecia pretdw mogqg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm.

Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzgdzenia do transportu poziomego i pionowego

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego
celu, srodkami transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na joko$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowiqgzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

CZYSTOSC POWIERZCHNI ZBROJENIA

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwos$ciach technicznych stali ani
pdzniejszejich koroziji.

PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Prety stalowe wuzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane.Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywadé wg projektu
z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008 lub normy
rbwnowaznej.tgczenie pretdéw nalezy wykonywad zgodnie z postanowieniami normy PN-
EN 1992-1-1:2008.Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub
tgczy¢ specjalnymi  zaciskami.

MONTAZ ZBROJENIA

e zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzqdzen wytwdrczych i montazowych.

e montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

e zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

e dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierac¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

e ogledziny

e badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

¢ badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem

e badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

e badanie jakosci potgczenh zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.
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6. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by
dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

6.1.  ODBIOR STALI NA BUDOWIE

Odbi¢r stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

e znak wytwérey,

¢ $rednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,
e znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢é dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktoéra:

e nie ma zaswiadczenia (atestu),
e ogledziny zewnetrzne nasuwajqg watpliwosci co do jej wtasnosci,
e peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow
badan wg normy PN-91/H-04310.

6.2. ODBIOR ZAMONTOWANEGO ZBROJENIA

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbidr powinien polega¢ na
sprawdzeniu  zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacii.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

e zgodnos¢ ksztattu pretdw,

e zgodnos¢ liczby pretdw iich srednic w poszczegdlnych przekrojach,
e rozstaw sfrzemion,

e prawidtowe wykonanie hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

* zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiardw robdt dokonuje sie w jednostkach stosowanych w przedmiarze robot
odpowiednich dla danego rodzaju robét, pozwalajgcych na tatwg identyfikacje i ocene
wielkosci prac. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub kilogram.
Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocqg drutu wigzatkowego w
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deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robdét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt.

8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlegajg tylko elementy skonczone, ktére daje sie wyodrebni¢ jako jedng
cato$¢. Poziom agregacji elementdw powinien wynikaé z kosztorysu ofertowego,
harmonogramu lub innych dokumentéw kontraktowych.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

PN-921/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

N-89/H-84023/01 Stal okreSlonego stosowania. Wymagania ogdine. Gatunki
PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Lub normy réwnowazne.
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STB12- ELEMENTY WYPOSAZENIA
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem elementdw mate] na terenie inwestycji pn.
LAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SLUPSKU, W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYIJNEGO PN. ,,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY SWIATECZNEJ
POMOCY - SBO 2024".Teren objety opracowaniem znajduje sie przy budynku EMCEK przy
skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. dziatek o identyfikatorach
2246301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z
wykonaniem elementdw matej architektury.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w rozdziale ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA™.

2. MATERIALY

W ramach projekfu przewiduje sie montaz drobnych form architektonicznych bedqgcych
uzupetnieniem funkcjonalnos$ci skweru. Ponizej znajduje sie zestawienie iloSciowe
projektowanych elementow:

Tab. 3 Zestawienie projektowanych elementdw zagospodarowania

Sy;‘;?d Nazwa elementu jm. llosé
L1 Dostawa i montaz - tawka parkowa z oparciem kpl 6,00
L2 Dostawa i montaz - tawka parkowa na murek bez oparcia kpl 17,00
L3 Dostawa i montaz - tawka parkowa z oparciem i podtokietnikami kpl 4,00
K Dostawa i montaz - kosz na $mieci pojedynczy kpl 2,00
KS Dostawa i montaz - kosz do segregacji odpaddéw kpl 1,00
SR Dostawa i montaz - stojaki rowerowe kpl 4,00

Dostawa i montaz - stacja rowerowa (istniejgca do przestawienia) kpl 1,00
ST Dostawa i montaz - stacja naprawcza do roweréw kpl 1,00
G Dostawa i montaz - gablota informacyjna kpl 2,00
O Dostawa i montaz - stupki wygrodzeniowe sktadane kpl 5,00
D Dostawa i montaz - donice na tarasie kpl 10,00
VA Dostawa i montaz - element rekreacyjny - kula EPDM $rednica 70 cm kpl 2,00
VA Dostawa i montaz - element rekreacyjny - kula EPDM $rednica 50 cm kpl 4,00
z Dostawa i montaz - element rekreacyjny - kula EPDM $rednica 35 cm kpl 3,00
H1 Dostawa i montaz - hamak parkowy z konstrukcjg drewniang kpl 1,00
H2 Dostawa i montaz - tawka - hustawka kpl 1,00
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Dostawa i montaz - siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze Kol 400
S czerwonym P ’
GT Dostawa i montaz - gtuchy telefon kpl 3,00

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem (fundamentowanie
betonowe) wg zalecen producentédw urzgdzen. Elementy posadowienia dla montowanego
wyposazenia winne by¢ wykonywane oraz zagtebione na gteboko$¢ uniemozliwiajgcq
zranienie sie oséb korzystajgcych z obiektu. Nie dopuszcza sie pozostawienia widocznych
elementow fundamentu.

Ponizej przedstawiony jest proponowany schemat fundamentowania elementéw
wyposazenia. Dopuszcza sie stosowanie technologii zamiennych wskazanych przez
producentdw urzqgdzeh pod warunkiem zachowania stabilnosci posadowionych elementéw.
Dopuszcza sie réwniez rozwigzania zamienne w  przypadku wystgpienia warunkdw
technicznych uniemozliwiajgcych stosowanie fundamentowania punktowego. Rozwigzania
zamienne muszq zostaé zaakceptowane przez Inwestora na etapie realizacji inwestyciji.

I — kotwa chemiczna z pretem gwintowanym, dtugosc¢
min. 130 mm
2 — fundament punktowy o grubosci min. 25 cm

f—

2 Ryc. 1Schemat kotwienia elementow matej architektury.
Zrédto wiasne.

2.1 tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM (L1)

Dane techniczne:
e Konstrukcja no$na tawki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006lub z odlewu aluminiowego
e Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba, kolor drewna
jatoba
e Wymiary tawki: dtugo$c: 182 cm, wysokoscé: 77 cm, gtebokose: 65 cm
e tawka musi posiadac oparcie, bez podtokietnikdw
Montaz do fundamentéw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
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Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 2 Zdjecie poglgdowe projektowanej tawki z oparciem.

2.2 tAWKA PARKOWA NA MUREK BEZ OPARCIA (L2)

rodto: Internet.

Dane techniczne:
e Konstrukcja no$na tawki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 lub z odlewu aluminiowego
e Siedzisko wykonane z drewnianych szczeblin, drewno jatoba, kolor drewna jatoba
e  Wymiary: dtugosc: 182 cm, gtebokosc: 58 cm, wysoko$¢ konstrukciji od murku: 7 cm
e Bezoparcia i podtokietnikdw
e Montaz do betonowych murkéw zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowe:

v S £ h* ‘

Ryc. 3 Zdjecie poglgdowe projektowanych tawek na murek. Irédto: Internet

23  tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI (L3)

Dane techniczne:
¢ Konstrukcja no$na tawki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 lub z odlewu aluminiowego
e Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba, kolor drewna
jatoba
o Wymiary tawki: dtugos$é: 182 cm, wysokosé: 77 cm, gtebokosé: 65 cm
e tawka musi posiadac oparcie i podtokietniki
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e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 4 Idjecie poglgdowe projektowanejtawki z oparciem i podtokietnikami. Zrédto: Internet

2.4 KOSZNA SMIECI POJEDYNCZY (K)

Dane techniczne:
e Konstrukcja no$na wykonana ze stali nierdzewnej
e Wymiary: wysoko$¢: 98 cm, szeroko$¢ x gtebokosc: 26 x 26 cm
e Pojemnos¢ minimalna 32I, powinien by¢ wyposazony w popielnice
¢ Montazdo fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowe:

- — s —

Ryc. 5 Zdjecie pog/qdowe préjekfowcmego kosza na smieci pojedynczégo. Irédto: Internet

” e Tk ¥

2.5  KOSZ DO SEGREGACJI ODPADOW (KS)

Dane techniczne:
e Konstrukcja no$na wykonana ze stali nierdzewnej
e Wymiary: wysoko$¢: 98 cm, szeroko$c: 75 cm, gtebokosé: 26 cm
e Pojemnos¢ minimalna 3x32l, powinien by¢ wyposazony w popielnice
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e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 6 Zdjecie poglgdowe projektowanego kosza na $mieci. Zrédto: Internet

2.6 GABLOTA INFORMACYJNA (G)

Dane techniczne:

e Konstrukcja nosna wykonana ze stali zabezpieczone] antykorozyjnie i malowanej
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 z elementami ze stali nierdzewnej (lub w
catosci ze stali nierdzewne;j)

e Wymiary: wysokos$¢: 222 cm, szerokosc: 186 cm, gtebokose: 15 cm

e Powierzchnia ekspozycyjna: 120 x 170 cm

¢ Gablota zabudowanaszktem hartowanym, jednostronna

e Mozliwosc¢ zastosowania oswietlenia wewngtrz gabloty

e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 7 Idjecie poglgdowe projektowanej gabloty. Zrédto: Internet

2.7 STOJAK ROWEROWY (SR)

Dane techniczne:
e Konstrukcja stojakédw wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo na kolor czerwony RAL 3020, stojak powinien posiadac¢ element drewniany
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w gdérnej czesci, ktéry zabezpiecza powtoke rowerdw przed uszkodzeniem w trakcie
uzytkowania

e Drewno jatoba

e Wymiary: wysoko$¢: 87 cm, szeroko$¢: 18 cm, dtugose: 54 cm

e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:
5 A "N . Ty . ,'\*I:' ]
| ™ _ﬂ?' 2 : o dii i
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Ryc. 8 Zdjecie poglgdowe projektowanych stojakdw rowerowych. Zrédto: Internet

28  STACJA NAPRAWCZA DLA ROWEROW/(ST)

Dane techniczne:
e Konstrukcja nosna:stal ocynkowana malowana proszkowo lub termoplastycznie na
RAL 9006 lub stal nierdzewna
¢ Standardowe wyposazenie staciji: wkretak krzyzowy, wkretak ptaski, zestaw kluczy
TORX, klucz nastawny, zestaw kluczy ptaskich, zestaw kluczy imbusowych, pompka z
adapterem na rézne rodzaje zawordw (max 10 BAR)
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowestolika i siedziska:

=
s{l‘f%

!

Ryc. 9 Zdjecie poglgdowe projektowanejstacji naprawy rowerdéw. Zrédto: Internet
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2.9 SLUPKI WYGRODZENIOWE SKEADANE (O)

Dane techniczne:
e Konstrukcja stupka wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo na RAL 9006 (lub ze stali nierdzewnej bez powtok kolorystycznych)
e Wymiary: profil 10x10 cm, wysoko$¢: 90 cm
e Stupek z mozliwosciq ztozenia i umozliwienia wjazdu na taras
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 10 Zdjecie poglgdowe projektowanych stupkéw wygrodzeniowych. Zrédto: Internet

2.10 DONICE NA TARASIE (D)

Dane techniczne:

o Konstrukcja donic wykonana z kompozytu i stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo na kolor czerwonyRAL 3020, gr. 2 mm, wizualnie tozsame z
donicami na centralnym miejscu spotkan

e deska kompozytowa 21x146 mm, kolor brgzowy (odpowiadajgcy projektowanym
elementom z drewna jatobal), na etapie realizacji inwestycji nalezy przedstawic probki
desek kompozytowych do akceptacji inwestora

e Wymiary: szerokos$¢ x gtebokosc: 100 x 100 cm, wysokosc: 70 cm

e Donice nalezy zaizolowac wykorzystujgc styropian o gr. 2cm i folie kubetkowq,
nastepnie cato$¢ nalezy uzupetni¢ ziemiq urodzajng

e Donice wolnostojgce, brak koniecznosci kotwienia do podtoza
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Zdjecie poglgdowe:

2.11  URZADIZENIE REKREACYJINE - KULE Z EPDM(Z)

Dane techniczne:
¢  Wewnetrzna warstwa kuli wykonana z granulatu SBR z recyklingu, wierzchnia warstwa
z mieszaniny granulatu EPDM (w kolorze czerwonym — RAL 3020 i niebieskim — RAL
5015) i lepiszcza poliuretanowego ze stabilizacja UV
¢ Kule o wymiarach 35, 50i 70 cm zgodnie z projektem wykonawczym
¢ Montaz za pomocqg kotwy zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 12 Zdjecie poglgdowe projektowanych urzqdzer rekreacyjnych. Zrédto: Internet

2.12  HAMAK PARKOWY Z KONSTRUKCJA DREWNIANA, (H1)

Dane techniczne:

e Konstrukcja nosna hamaka wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
elementy tgczeniowe ze stali nierdzewnej

e Konstrukcja z profili stalowych o wym. 10 x 10 cm, ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor RAL 3020, grubos¢ stali 3mm

e Wymiary konstrukcji: 250 x 250 cm, wysoko$¢ catkowita: 350 cm

e lezanka i zawiesia wykonane z tasm poliestrowych w kolorze czarnym, elementy
montazowe hamaka wykonane ze stali nierdzewnej
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e Montaz do fundamentédw punktowych zgodnie czescig rysunkowq projektu (rys. nr
PZT-XX HAMAK PARKOWY Z KONSTRUKCJA DREWNIANA)
Zdjecie poglgdowe:

o 4

Sttt

Ryc. 13 Zdjecie p-og/qdowe projekfowonych h-clymokéw z. konstrukcjg drewnianq. Zrédto: Internet

.....

2.13  LAWKA — HUSTAWKA (H2)

Dane techniczne:
e Konstrukcja nosna wykonana ze stali zabezpieczone] antykorozyjnie i malowanej
proszkowo na kolor RAL 9006 lub ze stali nierdzewnej
e Konstrukcja nosna wykonana z profili 60x60 mm, elementy stalowe hustawki ze stato o
ar.8 mm
e  Wymiary: wysokos¢: 180 cm, szerokos¢ tawki: 180 cm, dtugos¢ catej konstrukcii: 230
cm, gtebokose: 150 cm
e Siedzisko hustawki zbudowane z drewnianych szczeblin zabezpieczonych przed
warunkami atmosferycznymi, tawka powinna posiadac¢ oparcie
e Drewno egzotyczne (naqjlepiej jatoba lub inne o zblizonej kolorystyce do pozostatych
elementéw drewnianych zaprojektowanych na terenie skweru)
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 14 Zdjecie poglgdowe projektowanej tawki — hustawki. Zrédto: Internet
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2.14  SIEDZISKA Z TWORZYWA SZTUCZINEGO W KOLORZE CZERWONYM (Fé)

Dane techniczne:
e Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego (np. HDPE), odpornego na warunki
atmosferyczne w kolorze czerwonymRAL 3020 (lub mozliwie zblizony np. 3024, 3028)
e Wymiary: srednica: 50 cm, wysokoséc¢: 40 cm
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowe:

1

Ryc. 15 Zdjecie poglgdowe projektowanych siedzisk z tworzywa sztucznego. Zrédto: Internet

2.15 GtUCHY TELEFON (GT)

Dane techniczne:
¢ Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
o Kolory: 1 sztuka malowana proszkowo na RAL 3020, 1 sztuka malowana proszkowo na
RAL 5015, 1 sztuka- stal nierdzewna
e  Wysokos¢ catkowita konstrukcji: 90 cm, rozstaw elementéw zgodny z czesciq
rysunkowq projektu zagospodarowania terenu
e Elementy kazdego zestawu potgczone gumowym wezem o srednicy min. 30 mm
e Dwie tuby do rozmdw: stuchawka do rozmdw 90°, stuchawka do rozmdw 70°
e Elementy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 16630:2015-06
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
Zdjecie poglgdowe:

@ 80 em

. 45 om

Ryc. 16 Zdjecie poglgdowe projektowanego gtuchego telefonu. Zrédto: Internet
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2.16  MIEJSCE SPOTKAN (P)

Dane techniczne:

Ldjecie poglgdowe:

Konstrukcja zbudowana jest w formie tarasu kompozytowo - aluminiowego zgodnie z
rysunkiem technicznym PZT-10 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOMPOZYTOWEJ -
MIEJSCE SPOTKAN, czeé¢ elementéw wykohczona jest deskg kompozytowq w kolorze
brgzowym a cze$¢ blachg ocynkowang malowang proszkowo na RAL 3020, grubosé
blachy 2mm

Konstrukcja uktadana na bloczkach fundamentowych 12x24x38 cm, chudym betonie
gr. 10 cm oraz geowtdkninie o gramaturze 180g/m2 zgodnie z przekrojem
nawierzchni, przestrzenie pomiedzy bloczkami betonowymi nalezy wypetnic
otoczakiem ptukanym 16-32 mm

Deska kompozytowa 21x146 mm, kolor brgzowy odpowiadajgcy projekfowanym
elementom z drewna jatobal), na etapie realizacji inwestyciji nalezy przedstawic probki
desek kompozytowych do akceptacii inwestora

Legar kompozytowy 30 x 50 mm oraz legar aluminiowy 30x40 mm

Donice powinny posiada¢ wktad z blachy ocynkowanej o gr. 5 mm, od gdéry powinny
by¢ wykonczone maskownicg z kompozytu o wym. 40x60 w kolorze brgzowym,
tozsamym z pozostatymi elementami parkletu

Donice nalezy ociepli¢ styropianem o gr. 2 cm (utozonym pomiedzy wktadem w
donicy a zewnetrzng blachg lub deskami kompozytowymi - w zaleznosci od
lokalizacji). Donice nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng oraz po nasadzeniu roslin
wykonczy¢ korg lub zrebkami.

Nawierzchnia powinna zosta¢ zlicowana z projektowang nawierzchniq z ptyt
betonowych, aby nie tworzy¢ stopni i barier architektonicznych.

Miejsce spotkan jest dodatkowo wyposazone w trzy elementy wolnostojgce o
wymiarach 50x50 cm, wys. 45 cm spetniajgcych funkcje przeno$nych siedzisk lub
stolika

Montaz zgodny z czescig rysunkowq projektu zagospodarowania terenu oraz
zaleceniem producenta odnosnie elementdw kompozytowych.

B
-
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2.17  TABLICA INFORMACYJNA BUDZETU OBYWATELSKIEGO

Dane techniczne:
o Konstrukcja ze stali malowanej na kolor RAL 9006 lub ze stali nierdzewnej bez powtok
kolorystycznych
o Konstrukcja z profili stalowych o wymiarach 50x50 mm
e Wymiary: wysoko$¢ 200 cm, szeroko$c: 60 cm, gtebokosé 5 cm
e Powierzchnia ekspozycyjna: 50x66 cm
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

-

Ryc. 19 Zdjecie poglgdowe projektowanej tablicy informacyijnej. Zrédto internet.

2.18  BARIERKI PRZY POCHYLNI (ZACHODNIA CZESC)

W zachodniej czesci terenu opracowania znajduje sie projektowana pochylnia
umoZzliwiajgca wjazd na taras przy budynku EMCEK osobom poruszajgcym sie na wdzkach.
Pochylnia z obu stron wyposazona zostanie w porecze stalowe spetniajgce wytyczne
dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych. Porecze powinny zostaé wykonane ze stali
nierdzewnej, bez powtok kolorystycznych. Stylistyka poreczy dostosowana do istniejgcych
barierek przy pochylni i schodach znajdujgcych sie na terenie opracowania.
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Zdjecie poglgdowe:

L
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Werlsmlejqcych barierek prz

Ryc. 20 Zdjecfe boglqdo y pochylni. Zrédto wtasne.

2.19  MURKI OPOROWE Z PREFABRYKATOW TYPU ,,L”

W ramach zagospodarowania terenu planuje sie wykonaé murki oporowe z prefabrykatéw
typu ,L", aby stworzy¢ na skarpie przestrzen do nasadzenia roslin w formie donic. Tego typu
rozwigzanie bedzie dodatkowo zabezpieczad przed osuwaniem sie mas ziemnych w doét
skarpy. Szczegdtowy przekrdj przez skarpe znajduje sie w czesci rysunkowej projektu (PZT-05
Przekroje przez skarpe)

Dane techniczne:

Sciany oporowe przewidziane sq z elementéw prefabrykowanych, zbrojonych typu
»L" 0 wymiarach 45x80 cm, beton klasy C35/45, kolor jasnoszary, z licem od strony
zewnetrznej, zewnetrzna czes$¢ Scianki powinna byé mozliwie gtadka, bez spekan i
wiekszych pordw, powierzchnia pordw na standardowej powierzchni kontrolnej o
wymiarach 500x500mm, srednica pordw od 2mm do 15mm.

Krawedzie poszczegdinych modutdw powinny by¢ frezowane od strony licowej oraz
na goérnej krawedszi elementu.

Przed wbudowaniem $cian oporowych teren nalezy odpowiednio wykorytowaé oraz
wyréwnacé, grunt rodzimy powinien by¢ odpowiednio zageszczony (min.ls=0,95)

Na grunt rodzimy nalezy roztozy¢ warstwe odsqczajgcg z piasku o grubosci 15cm,
nastepnie nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu o gr. 10 cm. Na warstwie
chudego betonu ustawiane sq poszczegdline elementy muru. Po ustawieniu Scian
nalezy sprawdzi¢ ich réwno$¢ wzgledem poszczegdlnych segmentéw a takze
réwnose styku gérnych krawedszi.

Utworzone w ten sposdb donice nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng a nastepnie
obsadzone roslinami zgodnie z projektem nasadzen zieleni.
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2.20 STOPNIE BETONOWE Z SIEDZISKAMI

W ramach zagospodarowania skarpy przewidzione zostaty wysokie stopnie betonowe.
Stopnie te bedg petnity funkcje wypoczynkowq i zwiekszajgcq estetyke otoczenia, a takze
nieformalng funkcje komunikacyjnq. Lokalizacja, wymiary i rysunki szczegdtowe dotyczqce
projektowanych elementdw zawarte sq w czesci rysunkowej projektu (PZT-05 Przekroje przez

skarpe)

Dane techniczne:

e Beton: Klasa min. C25/30 lub wyzsza, dostosowana do warunkdw atmosferycznych,
estetyka wykonczenia musi zaktada¢ parametry betonu architektonicznego, Sciany
zewnetrzne stopni powinny by¢ motzliwie gtadkie, bez spekan i wiekszych pordw,
powierzchnia pordw na standardowe] powierzchni kontrolnej o wymiarach
500x500mm, $rednica pordw od 2mm do 15mm. Krawedzie zewnetrzne stopni
powinny by¢ wygtadzone lub wyfrezowane. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych
krawedzi stopni.

e Teren pod wykonanie stopni powinien by¢ uprzednio wyrdwnany, oczyszczony z
zanieczyszczen i odpowiednio zageszczony (min. 1s=0,95)

e Na zageszczony grunt rodziny nalezy utozy¢ kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 30
cm (Is=0,97), nastepnie nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10 cm,
na warstwie chudego betonu posadowione bedq stopnie

e Zbrojenie: Stal zbrojeniowa klasy B500SP i S$t3S, zgodnie z normami. Zbrojenie nalezy
uktada¢ na zaktad. Doktadny rysunek zawierajgcy schemat zbrojenia oraz
zestawienie iloSciowe stali znajduje sie w czesci rysunkowej projektu (PZT-12 Zbrojenie
betonowych siedzisk na skarpie)

e Szalunki: Ptyty szalunkowe, sklejka wodoodporna, elementy do podparcia szalunkdw.
Przed przystgpieniem do realizacji robdét wykonawca powinien przedstawi¢ projekt
wykonania szalunkdéw z uwagi na niestandardowy ksztatt wneki na oswietlenie w
projektowanych stopniach. Projekt szalunkédw powinien zosta¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

221  OSWIETLENIE SKARPY

W ramach ww. inwestycji zaprojektowano oswietlenie betonowych schoddow przed
budynkiem EMCEK przy ul. 3-go maja. Oswietlenie ma miec role dekoracyjng/akcentujgcg
obiekt. Przewidziano oéwietlenie w postaci tasm LED instalowanych w profilach aluminiowych
45° montowanych we wnekach na dole schodkéw. Do montazu profili we wnekach nalezy
zastosowac klej montazowy do betonu. Rozktad profili oSwietleniowych wraz z ich
dtugosciami zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym nr E-O1. Zasilanie oswietlenia nalezy
wykona¢ z istniejgce] rozdzielnicy OT3 zainstalowanej w korytarzu na parterze budynku
EMCEK. Rozdzielnice OT3 nalezy rozbudowaé o dodatkowy obwdd jednofazowy sterowany
poprzez zegar astronomiczny i stycznik. W poblizu rozdzielnicy nad sufitem podwieszanym
nalezy zainstalowac¢ dwie szafki zasilajgce, w ktérych zostang skupione zasilacze LED 24 VDC
oraz regulatory jasnosci taém LED. Zasilacze LED nalezy zasilic ze sterowanego zegarem
astronomicznym obwodu. Schemat rozbudowy rozdzielnicy OT3 oraz zasilania i sterowania
oSwietleniem schoddw zostat przedstawiony na rysunku nr E-02.

Dane techniczne:
¢ Obudowa oprawy wykonana z aluminium, kolor oprawy — biaty (RAL 9016)
e Dtugosci listew ledowych: 600, 900, 1200, 1500 mm (rozktad listew zgodny z rysunkiem
PZT-01i PZT-02)
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e Montaz w sposéb niewidoczny w specjalnych wnekach montazowych

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywad przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.Obiekty i elementy matej
architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, foli pecherzykowej oraz
elementdéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzgdzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na  Srodkach transportu  pasami
transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ na czas transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie fundamentow:

e wykonanie wykopdw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiardw musza, by¢
zgodne z Dokumentacijq Projektowqg

e betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu klasy min.
C16/20, w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzgdzen.

Montaz elementéw:

e wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposdb by gwarantowaty stabilnos$¢ i bezpieczenstwo.

5. TRANSPORT

Do transportu nalezy uzywac samochoddw przystosowanych do przewozenia elementéw o
dtugosci dostosowanej do maksymalnej dtugosci przewozonych prefabrykatdw. Pozostate
materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
uszkodzeniem.

Wszelkie uszkodzenia drog publicznych lub innych budowli i urzgdzeh powstate w trakcie
fransportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jakosci robdt obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem,

e jakod¢ dostarczonych elementdw wyposazenia i zgodnos¢ parametréw z zatozeniami
projektu,

e sposéb fundamentowania i montazu - zgodno$¢ z instrukcjg dostarczong przez
producenta urzgdzen,

e zgodnos¢ z opisem w projekcie.

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami  dokumentacji.Badanie gotowych elementéw powinno
obejmowac  sprawdzenie  wymiardw, wykonczenia  powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych.

79



B . LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
L;\.‘\“L)VASLA\Ph 05-503 Gtoskéw, ul. Kakadu 19,
STUDIO kontakt@landscapestudio.pl

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:

e zgodnos¢ wymiardw,

e jakos¢ materiatow,

e prawidtowo$¢ zakotwienia,

e jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej,

e sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobdw mocowania,

e staniwyglad elementéw wbudowanych oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjq.

7. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania elementdédw matej architektury powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez InspektoraNadzoru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Sprawdzeniu podlegaqja:

e sprawdzenie stanu i wyglgdu elementodw pod wzgledem rownosci, pionowosci, i
spoziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.

e stanuiwyglgdu wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosci z dokumentacija.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt. Jednostkg obmiarowg
robdt  jest  szt.(sztuka), m2 (metr kwadratowy), mb (metr biezgcy) elementdw
zamontowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq.

Cena wykonania robdt obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e zakup, tfransport i sktadowanie materiatdw przewidzianych do wykonania robdt,
e montaz wszystkich elementow,

e transport i utylizacja odpaddw,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robodt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

¢ Instrukcje i specyfikacje techniczneproducenta zastosowanych materiatdw.
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STB13- ZIELEN
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terendw zieleni na terenie inwestycji pn.
LAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SLUPSKU, W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYIJNEGO PN. ,,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY SWIATECZNEJ
POMOCY - SBO 2024".Teren objety opracowaniem znajduje sie przy budynku EMCEK przy
skrzyzowaniu al. 3-go Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. dziatek o identyfikatorach
2246301_1.0009.124/4, 226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem terendw zieleni urzgdzone.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowqg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w rozdziale ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA".

2. MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALtOW

W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dla materiatdw,
elementéw i wyrobdw lub wymagania takie podano w sposéb ogdlnikowy, dopuszcza sie
okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i
konstrukcjach wad i uszkodzeh wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci materiatéw, nalezy poddac¢ materiaty przed ich
wbudowaniem badaniom w zakresie okre$lonym przez Inwestora lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zajdg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc
sie zich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg
jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw nalezy zlokalizowaé w obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
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2.2 ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO
Tab. 3 Wykaz zieleni projektowane]
Rozstawa taczna
LP. Nazwa polska - Nazwa tacinska Parametry [em]/ q .y
T ilosc
ilos¢/m2
DRZEWA
obwdd pnia 16-18 cm, Pa
220 - 250 cm, 7-9 peddw
D1 Jesion wyniosty - Fraxinus excelsior szkieletowych o X 8
§r. min. 2 cm, 2-3 x
szkdtkowane
KRZEWY
Hortensja bukietowa odm. Vanille Fraise - pOJ'emmk min. €3, 3. pedy
K1 . , . e szkieletowe, wys. min. 50- 100x100 54
Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise
60 cm
. . pojemnik min. C3, 3 pedy
. -V
Ko !(olmo kc?rolowo odm. Roseum - Viburnum opulus szkieletowe, wys. min. 60- 100100 15
Roseum
80 cm
pojemnik C2, min. 3 pedy
K3 Lilak Meyera odm. Palibin - Syringa meyeri 'Palibin’ szkieletowe, wys. min. 20- 70x70 27
30cm
pojemnik C1,5/C2, min. 3
K4 Suchodrzew chinski - Lonicera pileata pedy szkieletowe, wys. 60x60 119
min. 20 cm
‘. . . pojemnik C2, min. 3 pedy
K5 Smegullc.zko Doorenbosa odr?: Mogc Bem,/ szkieletowe, wys. min. 30- 40x40 143
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Magic Berry
40 cm
. , . pojemnik C2, min. 3 pedy
. W -
Ké .TOWU{.O japonska odm. Anthony Waterer - Spiraea szkieletowe, wys. min. 20- 60x60 109
japonica odm. Anthony Waterer
40 cm
. , . pojemnik min. C3, min. 3
T t k . - .
7| 1ot rippofisko odm. Snowmeund -$pitaea | "oy dideietowe, wys. | 100x100 | 39
PP min. 40-60 cm
pojemnik min. C3, min. 3
K8 Trzmielina oskrzydlona - Euonymus alatus pedy szkieletowe, wys. 100x100 21
min. 70-80cm
. . . . pojemnik C2, min. 3 pedy
K9 Jasminowiec odm. Lemoinei - Philadelphus szkieletowe, wys. min. 30- 50%50 11

'Lemoinei'

40 cm
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BYLINY
Kocimietka Faassena odm. Walker's Low - Nepeta pojemnik P11
faassenii 'Walker's Low' 20%
Szatwia omszona odm. Rosea - Salvia nemorosa pojemnik P11
'Rosed’ 20%
Proso rozgowate odm. Roftstrahlbusch - Panicum pojemnik C2
virgatum 'Rotstrahlbusch’ 20% 9 sz./m2 445
MIX 1
Przetacznik ktosowy odm. Blue Bouquet - Veronica pojemnik P11
spicata 'Blue Bouquet' 20%
Liiowiec odm. Arctic Snow - Hemerocallis 'Arctic pojemnik P11
Snow' 20%
Tulipan - Tulipa (mix odmian biateji fioletowej) X 25 szt/m2 1220
Kocimietka Faassena - Nepeta faassenii pojemnik P11
25%
Szatwia omszona odm. Caradonna - Salvia pojemnik P11
nemorosa 'Caradonna’ 25%
MIX 2 9szt/m?2 360
Jezdwka purpurowa odm. Delicious Candy - pojemnik P11
Echinacea purpurea 'Delicious Candy' 25%
Przetacznik ktosowy odm. Rose Zwerg - Veronica pojemnik P11
spicata 'Rose Zwerg' 25%
Proso rozgowate odm. Roftstrahlbusch - Panicum pojemnik C2
virgatum 'Rotsfrahlbusch' 70%
5szt/m?2 296
; . j ik p9 | i
MIX3 Verbena patagonska - Verbena bonariensis pojemn 207Ub Wysiew
Tulipan - Tulipa (mix odmian biateji fioletowej) X 25 szt/m2 1496
Bl Forgezp parasolowata - Fargesia murielae (bambus | pojemnik C1,5/C2, wys. 1s2t./donica 5
do donic) 40-60 cm

23  ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna powinna by¢ dostarczana na biezgco na tereny powadzonych prac, nie

nalezy jej sktadowaé w miejscu prowadzonych prac.

Kryteria, jakim powinna odpowiadac ziemia urodzajna sg nastepujgce:

e optfymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (<0,002 mm) 12-18%,
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- frakcja pylasta (0,002 - 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 - 2,0 mm) 45-70%,
e zawarto$¢ makroelementow:

- zawarto$¢ azotu (N) 25-50 mg/100 g,

- zawartos¢ fosforu (P) 15-20 mg/100 g,

- zawarto$¢ potasu (K) 20-35 mg/100 g,
e kwasowos¢ pH 6,5- 6,8 (odpowiedni odczyn dla okre$lonych gatunkdw roslin).
e zawarto$¢ substancji organicznej w przedziale 2-7% (wagowo).
e Ocenie mogg podlegac takze kryteria:

- zawarto$¢ tlenu w powietrzu glebowym 12-18%,

- pojemnos$¢ wodna min. 25% (objetosciowo),

- porowatos¢ ogdlna (po) min. 35% (objetosciowo),

- zasolenie ponizej 150 mg/100 g.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz
wolnaod zanieczyszczeh obcych (korzenie, Smieci, zasoleniq, itp.).

2.4  MATERIALY STOSOWANE DO SCIOtKOWANIA

Kora drzew iglastych lub zrebka drewniana - przekompostowana, pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybdw, odczyn obojetny, $rednio rozdrobniona. Warstwa
$cidtkowania powinna wynosié co najmniej 5 cm.

2.5 NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na plac budowy w  oryginalnych
opakowaniach z podanym sktadem chemicznym (azoft, fosfor, potas - NPK). Nawozy powinny
by¢ zabezpieczone podczas transportu i przechowywania przed zbryleniem, zawilgoceniem i
zniszczeniem opakowadn. Zaleca sie stosowanie nawozdw wielosktadnikowych zawierajgcych
w swym sktadzie: azot, fosfor, potas. Stosowanie dawek powinno odbywadé sie zgodnie z
zaleceniami producenta (umieszczonymi na opakowaniu produktu).

2.6  JAKOSC MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Wprowadzany materiat szkotkarski winien by¢ | klasy, zgodny z PN-87/R67022 i PN-87/R-67023
oraz z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego Zwigzku Szkotkarzy
Polskich, wtasciwie oznaczony przy pomocy etykiety paskowej, na ktérych podana jest
nazwa polska i tacinska, forma, wysoko$¢ i obwdd pnia, rodzaj pojemnika.

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

e drzewa forma pienna - materiat klasy | (3x szkétkowany), z prawidtowo uformowang,
nieuszkodzonqg i dobrze zabezpieczong brytg korzeniowg - balot (juta i siatka
druciana), $rednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy
wieksza od Srednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm

e krzewy - materiat klasy | z prawidtowo uksztattowanq, rozkrzewiong czescig
nadziemng, minimalna liczba peddéw zgodna ze specyfikacjq, prawidtowo
uksztattowany i rozkrzewiony system korzeniowy w pojemniku o wielko$ci min. C2

e pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
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e system korzeniowy powinien byc¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

¢ na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne zdrowe korzenie drobne,

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

e pedy korony nie powinny by¢ przyciete,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

e krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla gatunku rozgatezieniami,

e przewodnik powinien byé prosty, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze
zaro$niete.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e $lady zerowania szkodnikdw,

e oznaki chorobowe,

e martwice i pekniecia kory,

e jednostronna, ptaska korona, nieréwna liczba pedéw

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

¢ martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

¢ dwupedowe korony drzew formy pienngj,

e jednostronne utozenie peddw krzewodw,

o uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, bryty korzeniowe rozpadniete w
balocie, korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,,orody” drobnych korzeni wyrostych
w wyniku wielokrotnego szkétkowania.

Byliny powinny by¢ wtasciwie wybarwione w okresie wegetacii, mie¢ dobrze wyksztatcone
pgki i liscie. Na organach trwatych powinny by¢ widoczne pgki odnawiajgce. Dopuszczalny
jest jedynie materiat dobrej jakosci. System korzeniowy powinien by¢ dobrze rozwiniety —
podtoze w pojemniku wilgotne i réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta powinna
pozosta¢ w cato$ci po usunieciu pojemnika, w okresie wegetaciji konce korzeni powinny
miecC jasne zabarwienie.

Niedopuszczalnymi wadami sq:

e mechaniczne uszkodzenia roslin,
e S$lady zerowania owaddw,
e oznaki chorobowe — niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia)

Odbiér materialu  szkdtkarskiego przeznaczonego do nasadzen nalezy powierzyé
Inspektorowi Nadzoru Terenéw Zieleni.

2.7 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose i
witasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza ferenem budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  wymaganiami
obowigzujgcych przepisdw, norm oraz postanowieniami umowy.

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowq, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostang, jedli wymagal tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a fakze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqgce redlizacji robdt bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW

Doty do sadzenia drzew:

e Doty do sadzenia rodlin musza, by¢ przygotowane tak, by korzenie mogty sie,
swobodnie uktadac i nie zaginac.

o Scianki dotéw nalezy przygotowaé, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni.

e Doty nalezy zaprawia¢ w catosci ziemiag, urodzajna,

e DOt powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwa, luznej ziemi o grubosci co
najmniej 10 cm.

e W dole na sadzonki nie mogq by¢ prowadzone rury ani inne przewody.

Pora sadzenia

e Drzewa sadzi¢ wczesng, wiosna, lub jesieniq — rosliny lisciaste najlepiej w stanie
bezlistnym. Zaleca sie, jesli to mozZliwe, termin jesienny, poniewaz daje on wieksze szanse
na lepsze przejecie sie roslin.

e Drzewa w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny, poza sezonem
zZimowym. Nalezy unikaé skrajnych temperatur — zbyt zimnych lub upatéw.

Sadzenie drzew

e RoSlin z bryta, korzeniowag, nie mozna podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte
korzeniowa.

e W przypadku balotéw, siatke mozna poluzowac jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko
uszkodzenia szyjki korzeniowej.

e Bryte korzeniowq, nalezy ustawi¢ na matym podwyzszeniu wyprofilowanym z
podglebia, aby pdzniej unikngé obsuwania sie rosliny w gtgb podtoza.
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e Bryte korzeniowq, nalezy ustawié stabilnie na dnie wykopanego dotu, podsypujgc
ziemia, miejsca pod spodem siatki.

e Pozostate wolne przestrzenie nalezy wypetnic ziemig, urodzajna,

e Wokodt drzew uformowad delikatne zagtebienie — mise obnizona wzgledem poziomu
terenu.

o Mise Scidtkowac przekompostowana, korg, w ilosci okoto 35 litréw na mise — warstwa
powinna mieé minimum 5 cm migzszosci.

e Po sadzeniu rodlin ziemie, wokdt posadzonych roélin starannie i obficie podiac.

Kotwienie drzew

e Drzewo musi by¢ stabilnie umocowane, a system korzeniowy powinien miec
odpowiednie warunki do rozwoju.

e Drzewa nalezy palikowac¢ 3 palikami o $rednicy 8 cm, a paliki mocowacd specjalng,
tasma, elastyczna.

e Zakotwiczenie nie moze ostabia¢ mozliwosci wzrostu roslin.

e Drzew nie mozna kotwiczy¢ zbyt wysoko na pniu.

e Mocowanie usuwa sie, po uptywie 1-3 sezondw lub wczedniej, gdy drzewo rosnie
stosunkowo szybko. Usuniecie polega na przycieciu palika przy ziemi - nie nalezy go
wyrywac z gruntu, poniewaz moze to naruszy¢ system korzeniowy drzewa.

e Palik powinien zosta¢ wbity przed natozeniem warstwa gleby prochnicze).

e Pdlik nie moze dotykac pnia ani peddw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW

Doty do sadzenia roslin

e Doty do sadzenia roslin musza, by¢ przygotowane tak, by korzenie mogty sie,
swobodnie uktadac i nie zaginac.

o Scianki dotéw nalezy przygotowaé, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni.

e Dno dotu nalezy lekko wzruszyé.

e Doty nalezy zaprawia¢ w catosci urodzajna, ziemia,

e DOt powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwa, luznej ziemi, o grubosci co
najmniej 10 cm.

e W dole na sadzonki nie mogq by¢ prowadzone rury ani inne przewody.

Pora sadzenia

e Krzewy produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny,
jesli nie wystepujq, przymrozki. Nalezy unika¢ skrajnych temperatur — zbyt zimnych lub
upatdw.

Sadzenie

e Przesuszenie bryty korzeniowej jest podstawa do wymiany rosliny przed sadzeniem.
e Ziemie wokdt przygotowanego dotu delikatnie uklepacd.

e Wolne przestrzenie nalezy wypetni¢ ziemig, urodzajna,

e  Wokodt krzewdw nalezy wykonaé misy.

e Po sadzeniu rodlin ziemie, wokdt posadzonych roélin ponownie starannie podlac.

Scidtkowanie
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e  Warstwa $cidtkowania powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.

Powierzchnie, pod koronami krzewdw nalezy scidtkowac przekompostowana, kora,

3.4

3.5

88

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA BYLIN

Miejsce i pora sadzenia

e Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacic,
projektowa.

e Pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec lata i jesien (poza okresem wegetacii),
nalezy unika¢ pdinego sadzenia jesiennego (w drugiej potowie pazdziernika i
listopadzie), jesli w tym czasie wystepujg, przymrozki.

Wskazania dotyczgce wykonania rabat

e Przed sadzeniem rodlin miejsce sadzenia nalezy zaprawi¢ urodzajno, ziemia, i
przekopac.

e Dotki pod byliny powinny mie¢ wielko$¢ odpowiadajgcq, prawidtowemu rozwojowi i
wzrostowi roslin (powinny by¢ nieznacznie wieksze od bryty korzeniowej).

e Rosliny nalezy sadzi¢ nieznacznie gtebiej niz rosty do tej pory.

e Rabaty nalezy obficie podia¢ natychmiast po posadzeniu roslin.

Scidtkowanie

e Warstwa Scidtkowania powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm. Powierzchnie, rabat nalezy
scidtkowac przekompostowana, kora.

TRAWNIKI

Jakos¢ materiatu siewnego

Materiat siewny musi spetnia¢ cechy dobrego materiatu siewnego tzn. spetnia¢ wymogi
dotyczgce czystoSci materiatu, zdrowotnosci i zdolnosci kietkowania. Mieszanka
trawnikowa musi by¢ odpowiednio dobrana biorgc pod uwage intensywne uzytkowanie
terendw przeznaczonych pod wykonanie murawy.

Projektowane mieszanki traw i ilos¢ mieszanek

trawnik na tereny intensywnie uzytkowane (sktad: Zycica trwata - 50%, Zycica
wielokwiatowa - 30%, Kostrzewa czerwona — 10%, Kostrzewa trzcinowa - 5%, Wiechlina
tgkowa - 5%)

Wskazania dotyczqgce zaktadania tfrawnika z siewu

Teren pod frawnik powinien zostac¢ starannie odczyszczony z gruzu i kamieni.

Gleba pod nowo zaktadane trawniki powinna zostaé przekopana lub spulchniona za
pomocq, glebogryzarki i wyrbwnang przy pomocy grabi i deski. Tam, gdzie zostanie
zmieniony poziom terenu wzgledem istniejgcego nalezy nawiez& nowa, warstwe, ziemi
urodzajnej gr. 5-10cm.

Teren nalezy nawiez& nawozami wielosktadnikowymi w ilosci okoto 4-6 kg/ 100 m2 i
pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie; po tym czasie glebe, ponownie zagrabic niszczgc
wschodzqgce chwasty
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i przystgpi¢ do siewu nasion. Niedopuszczalne jest stosowanie srodkdw chemicznych w
poblizu zbiornikdw wodnych.

Siew mozna przeprowadzi¢ od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od potowy
kwietnia do kohca czerwca i od potowy sierpnia do potowy wrzesnia), przy bezwietrznej
pogodzie.

llo$¢ mieszanki wysiewanej na 1 m2 powinna zosta¢ okre$lona na podstawie instrukcii
znajdujgcej sie na opakowaniu.

Nasion nie nalezy wysiewa¢ w suchag, glebe, gleba przed siewem powinna byé
nawilzona.

Wysiane nasiona nalezy przysypac piaskiem lub ziemig, torfowa przez przemieszanie
grabiami i docisng¢ watem.

Trawnik ostroznie i obficie podlac.

PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielegnacja nasadzen wykonanych w ramach projektu odejmowacd bedzie:

e Podlewaniu rodlin w razie potrzeb.

e Podlewaniu nowo posadzonych roélin w porze wieczornej trzy razy w ciggu tygodnia
przez pierwsze dwa tygodnie, a nastepnie co tydzien lub dwa tygodnie w okresie
pierwszego sezonu wegetacyjnego (pojedyncze drzewa nalezy podlewad kazdorazowo
dawka, 180 | wody, rabaty iloscig, 20 | na kazdy m2).

e Odchwaszczaniu trawnikdw, rabat oraz mis pod drzewami (minimum 5 razy w ciggu
roku).

e Nawozeniu tfrawnikéw oraz drzew i rabat nawozami wielosktadnikowymi, w jednej lub
dwéch dawkach (w ilosci zalecanej przez producenta) od drugiego sezonu po
posadzeniu (nie nalezy nawozié roslin w poblizu zbiornikdéw wodnych).

e Ochronie przed szkodnikami i chorobami rodlin  (podawaniu preparatdow
parafinowych wczesnag, wiosna,).

e Poprawianiu mis (zagtebien) wokot drzew.

e Uzupetnianiu kory na rabatach i w misach min. 2 razy w roku.

o  Wyréwnywaniu brzegéw rabat.

e Wykonywaniu cie¢ porzgdkowych polegajgcych na usuwaniu obumartych czesci
ro$lin — przede wszystkim bylin.

¢  Wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i korygujgcych na krzewach.

e Wymianie uschnietych, uszkodzonych, skradzionych i zdewastowanych roélin na koszt
wykonawcy, na roéliny o takich samych parametrach i jakosci min. 2 razy w roku.

e Aeracji oraz usuwaniu martwej i suchej darni z frawnika (wertykulacje, przeprowadza
sie, na skoszonym trawniku na poczgtku kwietnia i wrzednia na trawniku co najmnigj
dwuletnim).

e Koszeniu trawnikdw raz w miesigcu w okresie wegetacii (od kwietnia do pazdziernika),
W Czasie suszy ograniczajgc koszenie.

e Interwencyjnym koszeniu tgki na wysokos¢ 10-20 cm nad ziemia w przypadku
pojawienia sie duzej ilosci chwastow.

e Uzupetnianiu tfrawnikéw w miejscach, gdzie nie ma trawy.

e Grabieniu opadtych lisci.

e Zabezpieczaniu roslin na zime

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

89



LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

LANDSCAPE 05-503 Gtoskdw, ul. Kakadu 19,
STUDIO kontakt@landscapestudio.pl
4. SPRZET

Roboty zwigzane z zaktadaniem terendéw zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania robdt bedgcych
przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowad wytgcznie sprawny  technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca zadania powinien wykazac sie
mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e reczny sprzet do prac ziemnych jak szpadle, drggi, topaty;

e sprzet do transportu ziemi urodzajnej;

e cysterny zwodg pod ciSnieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz trawnikdw;
e sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W trakcie transportu
materiat ro§linny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni.
Rodliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryty korzeniowe lub
opakowaniem powinny by¢ donice. W czasie transportu roslin jednostki roslinne nalezy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przed przemarzaniem. Materiat rodlinny po
dostarczeniu na plac budowy powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien by¢ sktadowany
W miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrdéw, oraz podlewany. Natomiast jedli rodliny nie
mogqg by¢ posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny byé
zadotowane w zacienionym ostonietym od wiatréw miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek
traw oraz nawozy mineralne podczas transportu  powinny by<&  chronione przed
zawilgoceniem i zbryleniem.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzqdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

6.1 DRZEWA, KRZEWY | BYLINY

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew, krzewdw, bylin polega na sprawdzeniu:

e prawidtowosci i wielkosci wykopanych dotéw pod drzewa, krzewy, byliny

e zgodnosci przygotowania terenu pod nasadzenia z Dokumentacjqg Projektowq,

e zgodnosci wykonania obsad z Dokumentacjg Projektowq,

e jakosci materiatu rodlinnego pod wzgledem parametrdw uwzglednionych w
Dokumentacji Projektowej,
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e przechowywania, transportu, zabezpieczenia materiatu roslinnego podczas prac
zwigzanych z przesadzaniem oraz sadzeniem roslin,

e jakosci wykonania mis przy krzewach, czy rodliny zostaty dostatecznie i terminowo
podlane,

e jakosci orazilosci kory drzew iglastych uzytej do wykonania mis przy krzewach.

Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw, bylin dotyczy:

e zgodnosci realizacji prac zwigzanych z posadzeniem jednostek roslinnych z
Dokumentacijq Projektowq,
zgodnoscig posadzonych gatunkdw z Dokumentacjq Projektowq.

6.2  TRAWNIKI

Przed wysianiem konieczne jest skontrolowanie jakos$ci mieszanki nasion potrzebnej do
wykonania trawnikdbw z siewu oraz tgk kwietnych. Kontfrola w zakresie mieszanek
wykonywanych za pomocg siewu polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie
ze STWIOR i poleceniami inspektora. Nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ i poziom zadarnienia
obsiewanych obszaréw oraz poprawnos¢ wykonywania zabiegdédw pielegnacyjnych
koniecznych do uzyskania zadowalajgcego efektu wizualnego takich jak: koszenie,
nawozenie, aeracja, renowacja, opryski, podlewanie, wygrabianie trawnikdw i lisci, wysiew
trawy/mieszanki roslin kwitngcych.

6.3 KONTROLA PRAC ZANIKAJACYCH

Kontrola prac zanikajgcych (ktérych efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy:

e jakosci przygotowania gruntu pod nasadzenia oraz wykonania dotéw pod sadzenie
roslin,

e zaprawienia dotéw ziemiq urodzajng lub kompostowq,

e prawidtowego sposobu sadzenia jednostek roslinnych,

e podlewania,

e witasciwosci fizykochemicznych ziemi do zaprawy dotdw,

e 0OCzyszczenid terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej, w tym przeprowadzenia badan okreslajgcych
zasobnos¢ i odczyn gleby,

e prawidtowego wyréwnania i wysokosci terenu pod nasadzenia.

e odpowiednich terminéw sadzenia,

e prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy $cidtkowania nasadzen,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw

7. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robobt.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiarédw robdt dokonuje sie w jednostkach stosowanych w  przedmiarze robdt
odpowiednich dla danego rodzaju robdt, pozwalajgcych na tatwg identyfikacje i ocene
wielkosci prac. Dla robét zieleniarskich podstawowq jednostkq jest: m2, szt.im.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlegajg tylko elementy skohczone, ktdre daje sie wyodrebni¢ jako jedng catose.
Poziom agregacji elementdw powinien wynika¢ z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub
innych dokumentéw kontraktowych. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z
2003, nr 48 poz. 401)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz
1651 z pdzin. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze.
zm.).

e Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek
optat dla poszczegdlnych rodzajéw i gatunkdw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz.
2306).

e Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

e Norma PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

e Norma PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

e Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

e Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

e Lubinneréwnowazne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwdlnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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