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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn.

zm);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

z pozn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn.

zm.);

¢ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.);
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz.

78 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz.

981 z pdzn. zm.);
e Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

z pbézn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.
2010 nr 106 poz. 675 z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacgji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru

numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582);

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw

niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031 z pézn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w srodowisku przez
zarzadzajgcego droga, linig kolejowg, linig tramwajowg, lotniskiem Ilub portem
(Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 z pézn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395);

e Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteribw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2013 poz. 1302 z p6zn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183 z pézn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2017, poz. 1416 z pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéow Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 z p6zn. zm.);

6
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA



e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pézn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz.
680);

e Wzorce i standardy (WiS), normy, wytyczne, literatura branzowa oraz inne dokumenty.
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MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe stanowig:
e Umowa nr IRG.272.226.2023 z dnia 30.06.2023;
e Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia;
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celoéw projektowych;

e Opracowania geologiczne (Geotechniczne Warunki Posadowienia, Dokumentacja

Geologiczno — Inzynierska);
¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

¢ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
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Orange Polska Pani

Hurt Bozena Trzpis

Infrastruktura i Serwis Ustug K1 Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Kasprowicza 25

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw 33-100 Tarnéw

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 31 sierpnia 2023r.

Numer pisma: 18059/TTDSIKU/P/2023
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie i przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang

odbudowg drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdrdj.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania: ,Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowsg drogi
gminnej nr 3684558K ul. Zakopianska w km 14560 — 1+850 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdroj”
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg napowietrzng i doziemng siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowa¢ projekt i wykona¢ przetozenie istniejgacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

s Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji infrastruktury teletechnicznej. Na zataczonym planie sytuacyjnym
istniejgace kable zaznaczono kolorem pomaraiczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych  kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich
wtasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

2; W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem kanalizacie kablowa oraz doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienna.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w

Orange Polska Spaika Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) pray Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigioredw prowadzonego przez Sad Fejonowy dia m.st. Warszawy
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; z pokiytym w calosci kapitaiem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe whasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacie w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznoéci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skitada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejace] infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZ88.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw

technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Sprawe prowadza Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli $éwiattowodowych. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doéwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z o.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 25 10),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasno$¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sig do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnoéci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokoéé roszczefi OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastgpuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoécia OPL nalezy spetni¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korcowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komoérke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.
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19.

20.

21.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzonag dziatalno$cia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbna korespondencija.

v A
Z powazani m( g C’ @

Jerzy'Prokop

Starszy Specijalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1.1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z droga
1.1.1. Zabezpieczenie (odbudowa) telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe (odbudowe) odcinka drogi gminne;j
nr 364558K oraz przebudowe (odbudowe) zjazdéw zwyktych. Nie przewiduje sie korekty przebiegu

drogi w planie i przekroju podtuznym.

Poczatek projektowanej przebudowy (odbudowy) odcinka drogi gminnej nr 364558K
rozpoczyna sie w km 1+509.21. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 1+630.71.

Szczegotowe informacje dotyczace uktadu drogowego przedstawiono w: Tom | — Branza
drogowa

W obrebie planowanych robét (odbudowy odcinka drogi gminnej nr 364558K) w chodniku
Zlokalizowana jest telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa jest wtasnoscig
Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

Istniejaca kanalizacja kablowa to cigg podziemnych rur (6 rur o srednicy 110 mm) i studni
kablowych (prefabrykowane studnie zelbetowe typu SK-6).

W kanalizacji kablowej umieszczone sg kable telekomunikacyjne z zytami miedzianymi
oraz kable Swiattowodowe umieszczone bezposrednio w rurach pierwotnych jak i w rurach
wtornych (RHDPE@32/2,9 i MI/12/8). Kable sg wtasnosci Orange jaki i innych Operatoréw.

Nie przewiduje sie korekty przebiegu kanalizacji kablowej, jak réwniez zmiany lokalizaciji
studni kablowych.

Istniejgcg kanalizacje kablowg na odcinku wymiany gruntu (w zwigzku z robotami
drogowymi zwigzanymi ze stabilizacjg osuwiska ) nalezy odkopa¢, odstoniete rury kanalizacji
kablowej nalezy - na czas wymiany gruntu - podwiesi¢ na podporach co ok. 1,5m (zgodnie z
rysunkiem nr 2). Istniejgce rury z czynnymi kablami nalezy na catej dtugos$ci odkrycia zabezpieczy¢
na state rurami ochronnymi dwudzielnymi RHDPE-D @160, natomiast puste rury (bez kabli) nalezy
zdemontowac.

Po zakonczeniu robét drogowych w miejsce uprzednio zdemontowanych pustych rur utozy¢
nowe rury typu RHDPEK-S@110/94. Catos¢ nalezy zasypac¢ zachowujgc docelowg gtebokosé

przykrycia rur min. 0,8m
Odcinki do zabezpieczenia zaznaczono na planie sytuacyjnym i schemacie.
Dla istniejgcych studni kablowych zlokalizowanych na odcinku odbudowy chodnika

przewidziano wymiane ramy i pokrywy klasy B125. Posadowienie ramy dostosowaé¢ do wysokosci

posadowienia chodnika.
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Zabezpieczenie kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego wykonujac
prace recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ istniejgcych rur i

umieszczonych w nich kabli.

ZAKRES ROBOT:

L.p. | Opis robét llos$¢ , jednostka

1. Podwieszenie rur na czas robét drogowych 91,4m + 29,6 m
Razem: 121m

2. Zabezpieczanie rur kanalizacji kablowej rurami | 4x 91,4 m +5x 29,6 m
ochronnymi dwudzielnymi Dn 160 Razem: 513,6 m
3. Demontaz pustych rur kanalizacji kablowej 2x91,4m+1x 29,6 m
Razem: 212,4 m
4, Utozenie rur RHDPEK-S 110 (w miejsce | 2x 91,4 m + 1x 29,6 m
zdemontowanych) Razem: 212,4 m
5. Zabezpieczanie kabli ziemnych rurami ochronnymi | 7 m

dwudzielnymi Dn 110

6. Wymiana ramy i pokrywy na kl. B125 2 kpl.

(regulacja wysokosci ramy)

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Parametry technologiczne projektowanych obiektéw oraz urzadzen przedstawiono
w pkt 1. Wszystkie elementy zwigzane z projektowanym obiektem tworzg spdjng catosé i sg od
siebie wspotzalezne. Poprawna funkcjonalnos¢ catosci obiektu jako spdjnego systemu opiera sie
na poprawnej pracy wszystkich poszczegdlnych projektowanych elementéw i urzgdzen. Awaria
ktéregokolwiek z projektowanych elementow moze spowodowac zaktdcenie pracy catosci obiektu.
Z uwagi na powyzsze Administrator urzgdzen zobligowany jest do przeprowadzania kontroli

obiektow w czestotliwosci okreslonej w prawie.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO - BUDOWALNE

3.1 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z drogg
3.1.1. Przebudowa (odbudowa) sieci telekomunikacyjne;j

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy powiadomi¢ Operatora istniejgcego
uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét i ustali¢ sposdb zabezpieczenia na czas wykonywania

robot.
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Zabezpieczenie kanalizacji kablowej na kolizyjnym odcinku nalezy wykonaé, pod nadzorem
wiasciciela kanalizacji kablowej t,j, Orange Polska S.A., w kolejnosci

e recznie odkopac¢ rury kanalizacji kablowej do poziomu dolnej krawedzi rur,

e wyréwna¢ powierzchnie terenu po obu stronach rur oraz utozyé podpore (deske
drewniang lub rure stalowg),

e  puste rury kanalizacji kablowej zdemontowag,

e rury z czynnymi kablami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi Dn 160

e dodatkowo zabezpieczy¢ kable ziemne wyprowadzone ze studni kablowych rurami
ochronnymi dwudzielnymi Dn 110

e  podchwyci¢ rury kanalizacji na podporze (rury podwiesi¢ na podporach na catej
dtugosci co ok. 1,5m),

e  pogtebi¢ recznie wykop do docelowego poziomu,

e w miejscach lokalizacji istniejacych studni kablowych, aby nie naruszy¢ ich
posadowienia, ograniczy¢ zakres wymiany gruntu do gtebokosci posadowienia
studni

nastepnie po zakonczeniu robét drogowych (wymiany gruntu):

e  ulozy¢ puste rury RHDPEk-S @110 (po uprzednio zdemontowanych rurach),

e wykop zasypywac ze starannym zageszczaniem na wysokos$¢ do poziomu warstwy
drogowej. Zasypywaé gruntem zgodnie z rozwigzanymi przyjetymi w branzy drogowe;j.

e  Wymieni¢ ramy i pokrywy istniejgcych studni oraz dokonaé regulacji wysokosci ramy

do poziomu chodnika.

Zabezpieczenie rur kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ rurami dwudzielnymi DN160
taczonymi na zatrzask natomiast do utozenia pustych rur stosowac rury typu RHDPEK-S 110/94.
Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni rury kanalizacji wynosito 0,8m. Przy przejsciach pod wjazdami
nie powinno by¢ mniejsze od 1,0m.

Rury utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm, nastepnie nalezy przykryé od goéry
warstwg pisaku grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci do 20 cm, uzywajgc
ziemi z urobku lub piasku i ubija¢ mechanicznie.

Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami
nalezy w odlegtosciach co ok. 10 m wypetni¢ masg betonowg na diugosci ok. 0,8 m.

Wprowadzane ciggi rur kanalizacji kablowej do studni kablowych powinny konczy¢ sie w
zabetonowanej czesci gardta. Rury tworzgce kanalizacje ztgczy¢ zaprawg cementowg na dtugosci
ok. 0,5 m od poczatku gardta. Miejsce wprowadzenia rur do studni z zewnatrz uszczelni¢ poprzez
pokrycie hydroizolacyjng masg bitumiczng lub asfaltowg. W razie koniecznosci uzupei¢ /

odtworzy¢ catg zewnetrzna powierzchnie studni masg hydroizolacyjng.
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Dla istniejgcych studni kablowych zlokalizowanych w projektowanym (odtwarzanym)
chodniku przewidziano wymiane ram i pokryw na klasy B125. Pokrywy nalezy wyposazy¢ w logo
Operatora. Dla celéw hermetyzacji sieci zastosowa¢ pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-
ryglowym, blokowanym zamkiem oraz przystosowane do zamontowania czujnikdw systemu
elektronicznego monitorowania elementéw sieci. Dokona¢ regulacji wysokosci ramy do poziomu
chodnika.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego wykonujgc
prace recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ istniejgcych rur i
umieszczonych w nich kabli.

Roboty ziemne oraz ukfadanie ciggéw kanalizacji nalezy wykonywac zgodnie z normami
zaktadowymi Orange Polska S.A. w szczegdlnosci: ZN-OPL-012/15 i ZN-OPL-023/16.

4, ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO

Szczegotowe informacje przedstawiono w projektach branzowych:
e Tom | — Projekt Wykonawczy — Branza Drogowa
e Tom Il — Projekt Wykonawczy — Branza Konstrukcyjno — Budowlana

e Tom IV — Projekt Wykonawczy — Branza Sanitarna
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

01

Plan sytuacyjny

02

Schemat zabezpieczenia telekomunikacyjnej

kanalizacji kablowej
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RYS. 01 PLAN SYTUACYJNY
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RYS. 02 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ
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