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Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686

58-304 Waitbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych,

ktore zostanag wykonane w ramach projektu pn.: "Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Os$rodka Szkolno-
Wychowawczego w Nowym Siodle":
— Remont dachu, komindéw i wigzby dachowe;j

v/ wymiana istniejgcego pokrycia dachu na nowe pokrycie z dachowki karpiowki podwojnie w koronke na
ekranie z folii dekarskiej,
czeSciowa wymiana oraz wzmocnienie elementow konstrukcyjnych wigzby dachowe;j,
ocieplenie dachu wetng mineralng w obrgbie poddasza,

ulozenie paroizolacji 1 wykonanie oktadzin z ptyt GK na konstrukcji no$nej mocowanej do drewnianej
konstrukeji dachu (pokrycie ptytami 2-warstwowe- EI60);
wykonanie robot malarskich.

SRV

wymiana wszystkich obrobek blacharskich na tytanowo cynkowe,

wymiana rynien i rur spustowych na tytanowo cynkowe,

wymiana tynkéw na attykach oraz na kominach ponad dachem z wymiana czap betonowych,
montaz okienek kominiarskich, taw kominiarskich, ptotkéw przeciwsnieznych,

wymiana okien potaciowych w 2-ch pomieszczeniach poddasza,

wymiana podtogi na strychu z ociepleniem stropu nad poddaszem welng mineralna.

AN N N N NN

remont pomieszczen na poddaszu po remoncie dachu i wymianie okien (naprawa tynkéw, posadzek
oraz malowanie pomieszczen)
— Remont elewacji
v wykonania nowego tynku strukturalnego na wszystkich $cianach wraz z pomalowaniem,
v’ wymiana wszystkich zdobien w postaci gzymsow i opasek,
v czg$ciowa wymiana okien,
v renowacja drzwi wejsciowych wraz z portalem kamiennym,
v’ wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej,
v rozebranie istniejgcej oktadziny cokotu i wykonanie tynku na cokole wraz z pomalowaniem,
v wykonanie nowych opasek betonowych przy budynku,
— Remont drewnianej przybudowki (werandy)
v’ oczyszcezenie elementow drewnianych, impregnacja $rodkiem wielofunkcyjnym oraz wykonanie nowej malatury
wszystkich elementéw konstrukcyjnych,
v’ remont okien w S$cianach bocznych - pasowanie, regulacja okué, szklenie  szklem ornamentowym
z okitowaniem,
wzmocnienie podstawy stupa na parterze,
wymiana podtdg na werandach,
wymiana drzwi wej$ciowych na werandy z podestu 1-go i 2-go pietra,
wymiana pokrycia zadaszen nad werandami na pokrycie z blachy tytanowo cynkowej,
wymiana istniejgcej oktadziny na podmuréwkach oraz na cokole w obrgbie werandy, na oktadzing z kamienia
naturalnego (piaskowiec lub granit w odcieniu zottym),
v’ renowacja drzwi wej$ciowych wraz z kamiennym portalem.
— Whywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiorek.
— Woykonanie rusztowan dla robot elewacyjnych, dekarskich i murarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt.
1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej czgéci opracowania.
Roboty nalezy wykonywaé W bezpieczny sposédb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

ANANENENAN
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1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy InsSpektorem Nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigika obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy W ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.45. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan | prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci W kolejnosci technologicznej ich wykonania, zalagczony
w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilo§ci oraz ceny jednostkowe, zalaczony
w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zatagczony przez niego W ofercie na podstawie ktorego
dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych rob6t budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowa oraz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia idokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowg dokumentacj¢ - pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot,

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, wtym: Projekt organizacji budowy, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), Dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je
W cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy,
a wymagania okreslone W cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci W ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci wg zapisow
umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okre$lone
w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatlow i elementdéw budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia iodbioru koncowego Robot,
a w szczegodlnosci:
1) Zabezpieczy iutrzyma warunki bezpiecznej pracy ipobytu osoéb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy atakze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych.
2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkow przez uzytkownikoéw, wtym
zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu.
3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska W czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé istosowat W czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzefn lub ucigzliwo$ci dla osob lub dobr
publicznych iinnych, awynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$ciag powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze
sg wliczone W ceng kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcey.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarows W czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze s3 wliczone W ceng kontraktowa.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone W cene kontraktows.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ W swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane W zakresie przelozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Zamawiajacego | wladze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robdt. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowac roboty W sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow.
Wszelkie koszty zwiazane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone W ceng kontraktowa.
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Wykonawca zobowigzany jest do zalatwiania wszystkich formalnos$ci ido poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, W tym m.in.: oplaty za zajgcia pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
w szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawcg obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo
budowlane do sporzagdzenia przed rozpocz¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni
z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane 2z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuije sie, Ze sa wliczone W ceng kontraktows.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt iza wszelkie materialy iurzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg W jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajacego i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu budowy i ztozone
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ zjego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane W obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy
wilasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, W terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce
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tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow | wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawcg na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robat

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

-deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, W przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi
ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ W sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia 0 jakos$ci materiatow,
recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w formularzu wyceny. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego 0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscia okreslong W umowie.
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7.2. Zasady okre$lania iloSci robot i materialow

Dlugos$ci i odlegtoéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone wm® jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Ilosci elementow liczone bgda w szt. lub kompletach.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, atakze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany W czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza
Wykonawca.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru iZamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robot

— Zasady odbioru kericowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ Z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza W zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.
w przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

— Dokumenty do odbioru kericowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokor odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowsg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiarow (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pozostate dokumenty wynikajace z zapisow umownych.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawe ptatnosci okre$lajg zapisy umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Podstawg ptatnosci jest

cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie calo$ci zleconego zadania lub cena kosztorysowa

skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarows ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru

robot/.

— Rozliczenie ryczattowe

Kwota ryczaltowa bedzie wynika¢ z pozycji kosztorysowych i bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Kwota ryczaltowa robdt bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz Z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

— Rozliczenie kosztorysowe

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym wopisie w przedmiarze

robot i W opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i Z powrotem, montaz

i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych,

legalizacji i innych),

- koszty robot pomocniczych do robo6t podstawowych ( np. rusztowania), wywoz i utylizacje odpadow pochodzacych

Z rozbiodrek,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru

i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych

itp.), koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za

dzierzawe placow ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie ipozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy;

uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za

wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie

realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).
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2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

11. INNE DOKUMENTY

— Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

— Dokumenty przetargowe

— Umowa, warunki kontraktu

— Dokumentacja Projektowa

UWAGI:

v’ przywotane w projekcie i specyfikacji nazwy wlasne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie
do okreslenia cech jakosciowych, parametréw  technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo
zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych
i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji,

v’ wszystkie materiaty uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego
producenta,

v mozna stosowac inne rdwnowazne rozwigzania pod wzgledem zastosowanych materiatéw o podobnej wysokiej
ich jakosci innych producentow, pod warunkiem zachowania petnego systemu posiadajacego pozytywne opinie
konserwatorskie.
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CPV 45410000-4 Wykonanie i uzupetnienie tynkdw zewnetrznych
ST-01ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45262500-6 Roboty murarskie — naprawa i uzupetnienie $cian
CPV 45261210-9 Roboty blacharskie

CPV 45442100-8 Malowanie elewacji budynku

CPV 45453000-7 Remont cokotu kamiennego, tynki renowacyjne
CPV 45453100-8 Renowacja drzwi zewngtrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem remontu elewacji w ramach zadania pn. ** Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia og6lne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z remontem elewacji wraz
z robotami malarskimi, tj.:

— wykonania nowego tynku strukturalnego na wszystkich $cianach wraz z pomalowaniem,

— wymiana wszystkich zdobien w postaci gzymsow i opasek,

— cze$Sciowa wymiana okien,

— renowacja drzwi wejsciowych wraz z portalem kamiennym,

— wykonanie nowych obréobek blacharskich z blachy tytanowo cynkowe;j,

— rozebranie istniejacej oktadziny cokotu i wykonanie tynku na cokole wraz z pomalowaniem,

— wykonanie nowych opasek betonowych przy budynku,

— renowacja drewnianych elementéw przybudowki (werandy)

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-
00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materialow

Wszystkie materiaty do remontu elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

W projekcie remontu elewacji budynku przyjeto rozwigzania technologiczne oparte jako przykladowe rozwigzania
systemowe firmy STO.

Mozna stosowaé inne rownowazne rozwigzania pod wzgledem zastosowanych materiatéw 0 podobnej wysokiej ich
jakosci innych producentow, pod warunkiem zachowania pelnego systemu posiadajacego pozytywne opinie
konserwatorskie.

Do prac renowacyjnych nie zaleca si¢ stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych, tylko
zaprawy na bazie wapna trasowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod nadzorem
konserwatorskim lub dostawcy technologii.

Jako powloki malarskie zaleca si¢ zastosowanie farby silikatowej z efektem lotosu lub czysto silikonowej - jest to farba
charakteryzujaca si¢ bardzo wysoka dyfuzja przy wysokiej hydrofobowosci.

Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji z wykonaniem nowych tynkow strukturalnych, powinny stanowic¢
kompatybilny system jednego producenta.

— Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

— Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,, Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
— Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych
* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub
aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegbtowej nalezy usci§li¢c wymagania).
* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.
* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czg$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sklad objeto$ciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.
— lzolacja termiczna - istniejgcy styropian
Nalezy upewnié sig, ze plyty styropianowe sq wilasciwie przymocowane do sciany. W przypadku watpliwosci, nalezy
wykona¢ dodatkowe kotkowanie. Wszystkie ubytki styropianu nalezy uzupetni¢ stosujgc styropian o grubosci
istniejgcych plyt (zastosowac styropian o parametrach:
= wspolczynniku przewodzenia ciepta < 0,031 W/mK,
* Wytrzymatos$¢ na zginanie: > 115 kPa,
* Wytrzymatos$¢ na rozciaganie: > 100 kPa,
» Wykonczenie krawedzi: proste,
* Wymiar ptyty (szeroko$¢ x dlugosc): 50 cm x 100 cm,
= Klasa reakcji na ogien: E,
— Tynki na istniejgcej izolacji termicznej
Wykona¢ warstwe zbrojaca, wykona¢ nowy tynk strukturalny.
Stosowac¢ tynk strukturalny o strukturze drobnoziarnistej.
— Materialy malarskie
Malowanie elewacji wykonac farbami silikonowymi lub silikatowymi.
Srodek gruntujacy STOPRIM SILIKAT
Wodna, silikatowa powtoka gruntujaca.
Funkcja Powierzchniowe wzmocnienie podtoza
Poprawa przyczepnosci
Regulacja chtonnosci podtoza
Dobre wlasciwosci wnikania do wngtrz i na zewnatrz.
Jako powloka gruntujaca pod powtoki silikatowe.
Jako powloka gruntujgca na podtoza mineralne mocno chtonne lub o nierownomiernej chtonno$ci, na no$ne stare
powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢ podiozy.
Nie stosowa¢ na wilgotnych i zabrudzonych podtozach.
Grupa produktow: Powtoka gruntujaca
Podstawowe skladniki: Szklo wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, kalifaty, glikoeter, dodatki
Kryterium Norma / Wytyczne Wartos$¢ Gestos¢ DIN 53 217 1,1 g/cm3
Zawarto$¢ czeSci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12
Podane parametry sa wartoSciami $rednimi wynikow uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowanie surowcow
naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w tabeli.
Roznice te nie maja jednak wptywu na jakos$¢ i wlasciwosci produktu.
Podloze musi by¢ trwale, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadhezyjnych. Swieze
tynki musza dojrzewac przez minimum 14 dni.
Przygotowanie podloza
Srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej
powloki na powierzchni podtoza.
Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C
Uklad warstw Na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre na mokre”.
Powtoka gruntujaca po wyschnigciu nie moze tworzy¢ blyszczacej powtoki.
Proporcje mieszania : Rozcienczy¢ z woda w proporcjach 1:1
Zuzycie ok. na warstwe 0,15-0,8 1/m2
Zuzycie materiatu uzaleznione jest od rodzaju podtoza i sposobu nanoszenia. Podane warto$ci zuzycia sg warto$ciami
orientacyjnymi.
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Obrobka StoPrim Silikat mozna nanosi¢ poprzez malowanie.

Dalsza obrobka po wystarczajacym wyschnigciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 % Wil gotn.).

Czyszczenie narzedzi: Wodg natychmiast po uzyciu.

Farba krzemoorganiczna STOLOTUSAN COLOR

Silikatowa farba elewacyjna z efektem Lotosu - brud sptywa razem z deszczem.

Wysoka przepuszczalno$¢ CO2 i pary wodnej,

Wysoka naturalna odporno$¢ na dziatanie alg i grzybow,

Ekstremalne zredukowanie przyczepnos$ci czasteczek brudu , a dzigki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy
deszcz,

Ekstremalna odporno$¢ na dziatanie wody

Wyglad: Matowa

Obrébka: Bardzo dobre wtasciwosci obrobki

Tylko na zewnatrz

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu utrzymuje fasady suche i czyste, nawet te szczegolnie obcigzone
czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich fasad: zabytkowych
i nowoczesnych. Nadaje si¢ do zastosowania na nastgpujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne
i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurdéwki licowe z piaskowca i cegly ceramicznej
i wapiennopiaskowej; na stare wymalowania farbg wapienna, cementows , silikatowa, akrylowa i silikonowa
Podstawowe skladniki: Dyspersja polimerowa, emulsja zywicy polisiloksanowej, biate pigmenty, pigmenty
nieorganiczne, woda, alkohole, krzemionka, dodatki

Kryterium Norma / Wytyczne Wartos$¢ Gestos¢ DIN 53 217 1,5 g/cm3

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0

Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN 1SO 7783-2 0,01 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej .[IDIN EN ISO 7783-2 50

Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2)

Jasno$¢ DIN 53 778 96%

Stopien bieli CIE 78%

Grubos¢ powtoki DIN EN 1062-1 160-220 mikrondéw

Potlysk DIN EN 1062-1 Matowy

Parametry sg warto$ciami $rednimi wynikdéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowanie

surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci mogg nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w tabeli.

Roznice te nie majg jednak wptywu na jakos$¢ 1 wlasciwosci produktu.

Podloze musi by¢ trwate, czyste, no$ne i wolne od zgorzelin, wykwitdw i odspojen.

Przygotowanie podloza Sprawdzié¢ nosnosc¢ istniejacych powtok. Usung¢ powtoki nienosne.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5.C

Warstwa posrednia:

Przygotowanie materialu Materiat jest gotowy do uzycia, mozna rozcienczy¢ woda w ilosci max 10%.

Zuzycie ok. na warstwe 0,1 — 0,2 I/m%  Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana warto$é jest
wielkoscig orientacyjna. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrobka Nanoszenie pgdzlem, watkiem lub natrysk urzadzeniem airless.

Po ok. 8 godzinach (przy +20.C i wilgotnosci wzglednej 65%) mozliwo$¢ dalszej obrobki.

Przy wysokiej wilgotnoéci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do  czyszczenia  strumieniowo-$ciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadlem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace, taty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Remont cokolu

Rozebra¢ istniejaca oktadzing z ptytek klinkierowych i wykona¢ nowy tynk cementowo wapienny kat. Il.
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Wykona¢ strukturalny drobnoziarnisty i pomalowac.
Malowanie wykona¢ dwukrotnie farbg silikonows Sto Lotusan Color.
Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pgdzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢ widocznych
potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowaé bez
przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sa przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale
itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcieficzona woda w iloSci max 10%. Warstwa koncowa w razie
koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotno$ci wzglednej
65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schni¢cia moze ulec wydtuzeniu.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta materiatow, kolorystyka zgodna z projektem budowlanym.
5.2. Wymiana detali architektonicznych
Zakres remontu detali architektonicznych

= Usuniecie wszystkich detali architektonicznych (gzymsy, opaski).

= Gruntowanie detali architektonicznych preparatem Sto Prim Micro.

= Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.
5.3. Remont powierzchni elewacji z kamienia naturalnego
Zakres remontu powierzchni elewacji z kamienia naturalnego (piaskowiec):

= dezynfekcja i oczyszczenie elewacji z nawarstwien organicznych;

= odnowienie, uzupehienie brakow kamiennego cokotu, portali wejsciowych oraz opasek okiennych

z piaskowca;

= zabezpieczenie elewacji z kamienia przez hydrofobizacj¢ preparatem Sto Cryl HP 150.
Kamienny cokét oraz portale w wejsciu glownym nalezy wyczySci¢ przegrzang para wodna. Impregnacja portali
i cokotow kamiennych wykonaé preparatem KSE 100, na ktory metoda ,mokre w mokre” nalozy¢ srodek
impregnacyjny. W przypadku duzych ubytkéw i rozleglych rekonstrukcji proponuje si¢ zastosowanie flekow
z kamienia naturalnego. Do uzupetniania matych ubytkéw w kamieniu nalezy zastosowaé gotowe masy do konserwacji
kamieni naturalnych. Gotowy materiat przed uzyciem musi posiada¢ akceptacje konserwatora zabytkow. Impregnacja
hydrofobowa catej powierzchni kamienia wykona¢ preparatem hydrofobowym Sto Cryl HP 150 lub innym np.
w technologii Remmers - Funcosil SNL firmy Remmers. Preparat powinien by¢ przeznaczony do kamienia
naturalnego. Scalenie kolorystyczne - konieczne korekty kolorystyczne kitow oraz poglebienie i uczytelnienie ubytkow,
powinny by¢ wykonane farbg cienkowarstwowg na bazie zelowo — krzemianowej, przeznaczonej do wykonywania
warstw laserunkowych na kamieniu naturalnym — np. farby KEIM w systemie Restauro Lasur.
Ujednolicenie powierzchni poprzez mechaniczne groszkowanie a nastgpnie jej zahydrofobowanie
5.4. Remont tynkéw
Wykonanie tynkow strukturalnych o strukturze drobnoziarniste;.
Pomalowanie farbg elewacyjng silikatowa lub silikonowsa.
5.5. Malowanie
Przyjeto malowanie wszystkich $cian i elementow architektonicznych farba na bazie emulsji zywicy silikonowej -
Lotusan Color. Powloke nalezy natozy¢ dwukrotnie po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza wodnym s$rodkiem
gruntujacym o whasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych. Sciany elewacyjne maja zostaé pokryty farba na
obszarze rownym 100 % powierzchni $cian i elementéw architektonicznych. Farby na bazie emulsji zywicy silikonowej
nalezy naklada¢ pedzlem w dwoch cyklach roboczych. Sciany do wysokosci 2,5m nalezy zabezpieczy¢ przed graffiti
preparatem anty Graffiti..
Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby uniknaé widocznych
polaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowaé bez
przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sa przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale
itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcieficzona woda w ilosci max 10%. Warstwa koncowa w razie
koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej
65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.
5.6. Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Wszystkie obrobki blacharskie (podokienniki, obrobki gzymsow) wymieni¢ na obrobki z blachy cynkowo tytanowej.
Obrobki blacharskie (parapety, obrobki gzymsow) powinny wystawac poza lico sciany co najmniej 40mm i powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy
mocowaé w sposob zapewniajacy state i szczelne mocowanie do $cian.
5.7. Renowacja i konserwacja drzwi i drewnianych elementow przybudowki (werandy)
Program prac renowacyjnych bedzie polegal na wykonaniu:

= usunigciu wszystkich powtok malarskich do czystego drewna przy pomocy srodkow tugujacych lub opalania,

= oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi okué

= szpachlowanie szpachlowka do drewna, gruntowanie i dwukrotne malowanie powierzchni lakierobejca.

= malowanie farbg renowacyjng antykorozyjng oku¢ i zawiasow w kolorze czarnym

= prace malarskie nalezy wykona¢ wg technologii producenta farby, trwato$¢ powtoki 5 lub wigcej lat.
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UWAGA: Po wykonaniu wszystkich robot elewacyjnych nalezy zdemontowa¢ rusztowania, a nastgpnie wyreperowac
wszystkie miejsca mocowania rusztowan.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Ze wzgledu na szczegdlny charakter elewacyjnych robot remontowych, powinny by¢é one wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spelnione
w przypadku prowadzenia robot przez firme¢ posiadajaca doswiadczenie do prowadzenia tego typu robot. Niezaleznie
od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt, powinien by¢ prowadzony réwniez nadzor
inwestorski.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemul.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany W czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza
Wykonawca.
Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

= przygotowanie powierzchni $ciany i podtoza do remontu (tynki, izolacja, ocieplenie),

= wykonanie izolacji powtokowe;j,

= przymocowanie styropianu do $cian,

* wykonanie warstw podktadowych tynkarskich oraz tynku cienkowarstwowego,

= wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatka z wtokna szklanego na tynku,

* wykonanie nowych obrobek blacharskich,

= roboty malarskie.
8.4. Odbiér koncowy robot
— Zasady odbioru koncowego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupekniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
— Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe Z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiar6w (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pozostate dokumenty wynikajace z zapiséw umownych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

— Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 9.

9.2. Roboty tynkarskie

Cena wykonania obejmuje:

- wykonanie niezbednych rozbiorek,

- wywoz 1 utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstluge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- zamurowanie przebic,

- przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniami uszkodzeniem w

trakcie wykonywania tynkow,

- wykonanie tynkéw,

- wykonanie odpowiednich malatur,

- usuni¢cie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie

tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9.3. Roboty dot. docieplenia §cian

Ceny jednostek obmiarowych obejmuja odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podtoza. m.in. poprzez skucie tynkoéw nie

nadajacych sig itp.,

- ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czasem pracy rusztowan,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- zredukowanie chtonnos$ci podtoza emulsja gruntujaca,

- cigcie ptyt styropianowych,

- przygotowanie masy klejacej,

- przymocowanie plyt styropianowych masa klejaca i taczniki mechaniczne,

- wyréwnanie Styropianu poprzez oszlifowanie,

- umocowanie siatki z wtokna szklanego do plyt styropianowych,

- wykonanie cato$ci docieplenia, w tym ocieplenie $cian, o§ciezy, nadprozy, itp.,

- wykonanie odpowiednich malatur,

- wywoz gruzu na wysypisko odpaddéw wraz z wszelkimi optatami wysypiskowymi,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z pOzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1974, Nr 89, poz. 414).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
72002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
poézn. zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

= ZUAT-15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

= ZUAT-15/V.01/1997 — ,, Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

= ZUAT- 15/V.07/2003 — ,,t.aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

= ZUAT- 15/VI11.07/2003 - ,,Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

= ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

* PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

= PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

= PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu 0znaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

= Instrukcja ITB 334/2002

= Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.

11. INNE DOKUMENTY

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdézniejszymi zmianami

— Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

— Dokumenty przetargowe

— Umowa, warunki kontraktu

— Dokumentacja Projektowa

UWAGI:

— Przywotane w projekcie i specyfikacji nazwy wlasne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuzg wytgcznie do
okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy
dopuszcza rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji,

— wszystkie materiaty uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak rowniez zastosowane przy dociepleniu $cian
z wykonaniem tynkow strukturalnych, powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta,

— mozna stosowaé inne rownowazne rozwiazania pod wzglgdem zastosowanych materiatdéw innych producentow -
0 podobnej wysokiej ich jakosci, pod warunkiem zachowania pelnego Systemu posiadajacego pozytywne opinie
konserwatorskie.
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CPV 45000000-7 Roboty budowlane
ST-02 ROBOTY DEKARS KI,E Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
I REMONT KOMINOW CPV 45260000-6 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie
CPV 45261000-4 Wykonanie pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z wykonaniem remontu dachu w ramach zadania pn. "Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego O$rodka

Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych

w pkt. 1.1. Zatozenia ogélne.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie remontu dachu

wraz z kominami:

— wymiana istniejacego pokrycia dachu na nowe pokrycie z dachéwki karpiéwki podwodjnie w koronke na ekranie
z folii dekarskiej,

— cze$ciowa wymiana oraz wzmocnienie elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej,

— ocieplenie dachu welng mineralng w obrebie poddasza,

— ulozenie paroizolacji i wykonanie oktadzin z ptyt GK na konstrukcji no$nej mocowanej do drewnianej konstrukcji
dachu (pokrycie ptytami 2-warstwowe- E160);

— wykonanie robot malarskich.

— wymiana wszystkich obrobek blacharskich na tytanowo cynkowe,

— wymiana rynien i rur spustowych na tytanowo cynkowe,

— wymiana tynkow na attykach oraz na kominach ponad dachem z wymiang czap betonowych,

— montaz okienek kominiarskich, taw kominiarskich, ptotkéw przeciwsnieznych,

— wymiana okien potaciowych w 2-ch pomieszczeniach poddasza,

— wymiana podtogi na strychu z ociepleniem stropu nad poddaszem weing mineralna.

— remont pomieszczen na poddaszu po remoncie dachu i wymianie okien (naprawa tynkéw, posadzek
oraz malowanie pomieszczen)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodnos¢ z dokumentacja kosztorysows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;j.
2. MATERIALY
2.1. Pokrycie dachu
* Rodzaj dachéwki — karpiowka ceramiczna
Dachéwki, gasiory i ksztattki musza spelnia¢ wymagania PN- B 12020 i normy europejskiej DNI-EN — 1304.
Zgodnie z dokumentacja kosztorysowa przewidziano wykonanie pokrycia dachowego dachowka ceramiczna,
naturalna czerwien o wymiarach 38,0 cm % 18,0 cm, gasiory + klamra, gasiory poczatkowe i koficowe oraz trojniki.
= Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
- sa wlasciwie oznakowane i opakowane
- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu — Swiadectwo Aprobaty Technicznej
= Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka
wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z norma PN-B — 12030: 1996
(W odniesieniu do wyrobdéw ceramicznych) oraz instrukcjg producenta.
2.2. Roboty ciesielskie i impregnacyjne.
* Na elementy nowe oraz wzmocnienia nalezy zastosowaé drewno konstrukcyjne klasy min. C 27. Wilgotnos$¢ drewna
na elementy konstrukcyjne nie moze przekracza¢ 20% i ma by¢ zaimpregnowane przeciw grzybom.
* Dopuszcza si¢ pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego:
- otwory po owadach — niedopuszczalne
- skret wtokien — dopuszczalny nie wigeej niz 7%
- peknigcia glebokie (poza strefa potaczen) - dopuszczalne jezeli glgbokos¢ ich jest nie wigksza niz % grubosci
elementu.
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= Zabezpieczenie ogniochronne istniejacej wigzby dachowej oraz nowych elementow. Wigzbe dachowa nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez 2- krotne smarowanie srodkiem spelniajagcym stosowne wymogi.
Impregnat PPOZ do drewna, koncentrat FIRESTOP
Impregnat czterofunkcyjny do drewna. Spetnia nastepujace funkcje: ogniochronny, przeciw grzybom, przeciw
plesniom, przeciw owadom.
Srodek przeznaczony do zabezpieczenia drewna budowlanego, montowanego w przestrzeniach uniemozliwiajacych
wymywanie, przed dzialaniem ognia, owadow, grzybow domowych (powodujacych gleboki rozktad drewna) oraz
plesni.
Stosowa¢ na drewno oczyszczone i suche. Wilgotnos¢ drewna powinna wynosi¢ max. 25%. Preparat gotowy do
uzycia po przygotowaniu 20% roztworu wodnego (20 kg srodka rozpusci¢ w 80 1 wody). Mieszaé, az do calkowitego
rozpuszczenia si¢ preparatu. Zabezpieczanie drewna powinno odbywac¢ si¢ metoda 2-4-krotnego smarowania pedzlem
lub nanoszenia natryskiem, w odstgpach nie krotszych niz 4 h, lub metoda kapieli catych elementdéw w czasie nie
krotszym niz 30 min. Nalezy wprowadza¢ lacznie nie mniej niz 50 g $rodka/m? drewna — 2-krotne malowanie
powierzchni drewna — zabezpieczenie trojfunkcyjne (przeciw grzybom, owadom i plesniom) oraz 200 g $rodka/m?
powierzchni drewna — 4-krotne lub wigcej malowanie powierzchni drewna — zabezpieczenie czterofunkcyjne (przed
dzialaniem ognia, grzyboéw, owadow i plesni).
Produkt biobdjczy nalezy uzywaé z zachowaniem szczegélnych $§rodkoéw ostroznosci. Przed uzyciem nalezy
przeczyta¢ etykiete i ulotke informacyjna.
Zuzycie
- 50 g $rodka/m2 powierzchni drewna — 2-krotne malowanie powierzchni drewna — zabezpieczenie trojfunkcyjne
(przeciw grzybom, owadom i plesniom).
- 200 g $rodka/m2 powierzchni drewna — 4-krotne lub wigcej malowanie powierzchni drewna — zabezpieczenie
czterofunkcyjne (przed dzialaniem ognia, grzybow, owadow i plesni).
- 35kg $rodka/m3 drewna - metoda impregnacji cisnieniowej - zabezpieczenie czterofunkcyjne (przed dziataniem ognia,
grzybow, owadow i plesni).
» Laty powinny mie¢ minimalny przekr6j 4 X 6 cm
= Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacyjna. Paroprzepuszczalno$¢ — powyzej 1200g/m?/24h.
Wszelkie materialty do wykonywania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlane;j.
2.3. Roboty blacharskie i murarskie.
= Powierzchnia blach tytanowo cynkowych powinna by¢ rowna, gtadka bez uszkodzen.
= Przy transporcie i sktadowaniu arkusze blachy uktada si¢ ptasko, jeden na drugim.
* Cegtla pelna
e cegla klasy 15 wg PN-B-12050:1996,
¢ nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%,
o wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa,
e wymiary: Dlugosc¢:250mm, Szeroko$é:120mm, Wysoko$é: 65mm (Kategoria odchytek wymiaréw: T1),
= Zaprawa budowlana
e Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN — 90 / B — 14501)
¢ Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
3. SPRZET
3.1. Roboty dekarskie mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonywania pokrycia dachowka.
3.2. Roboty blacharskie: urzadzenia do gigcia blachy, nozyce do cigcia,
3.3. Roboty ciesielskie:
- mechaniczne pity tancuchowe,
- reczne pity do drewna,
- mechaniczne dlutownice,
- dhuta 1 mtotki,
- sprzgt pomiarowy miary, katowniki i inne,
- pedzle.
3.4. Przewidziane roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego w postaci mtotkow, kilofow,
rynien zsypowych itp.
Roboty murarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozowych materiatow. Wykonawca na wiasny koszt bedzie usuwac na
biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazony w osprzet widtlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne.
5.1.1. Zabezpieczenie interesow osob trzecich:
Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych i uzytkownikow
budynku przez dostosowanie organizacji robdt oraz wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostow
i daszkow ochronnych, zabezpieczen i zamkni¢¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze
i informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robot prowadzonych wewnatrz budynku.
5.1.2. Roboty rozbiorkowe:
W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na
budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materiatdw z rozbiorki bedzie si¢ odbywal przy pomocy zurawia lub
rynny do spuszczania gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materiatow rozbiorkowych i gruzu.
Sktadowane materiaty z rozbiorki i gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly rozwiewane przez wiatr,
nie pylity i nie byly przeszkoda dla otoczenia budowy.
5.1.3. Podktad:
Rownos¢ plaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a aluminiows tata
kontrolng o dlugosci 3 m, polozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wickszy niz 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wickszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.
Laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac
si¢ na krokwiach. Laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikow lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego. Kontrtaty mocowane wzdluz krokwi o grubosci zmiennej
zaleznej od poziomowania plaszczyzny dachu.
5.1.4. Dachowki:
Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggnigty wzdtuz poszczegoélnych rzedow
byt poziomy i jednocze$nie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzgdzie.
Dopuszczalne odchylki od poziomu wynosza 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu.
Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi okoto 8 cm. O ile
instrukcja producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie przywiazane do
gwozdzi wbitych w late drutem przewleczonym przez otwory w gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiorow
powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad gasiordw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, odchytki przy
sprawdzeniu tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.
5.1.4. Roboty ciesielskie:
Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego nalezy dokonaé oceny stanu technicznego drewna w wigzbie najlepiej
wraz z nadzorem konserwatorskim. Stosujac zalecenia pkt 2.2 elementy drewnianej wig¢zby nie spetniajace
warunkoéw nalezy wymienic.
5.1.5. Impregnacja powierzchniowa
Roztwor impregnacyjny nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpylowej. Zabieg
nalezy wykona¢ 2-krotnie, az do naniesienia wymagane]j ilosci preparatu. Miedzy powtarzanymi zabiegami
impregnacji nalezy stosowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchionigcie srodka impregnujacego.
Smarowanie i natryskiwanie sa metodami umozliwiajagcymi impregnacje drewna juz wbudowanego. Do drewna,
ktore nie zostalo wbudowane, bardziej zaleca si¢ metody zanurzeniowe — kapiel zimna i kapiel goraco - zimna.
Smarowanie i natryskiwanie mogg tez by¢ stosowane.
5.1.6. Folia dekarska
Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i tat.
5.1.7. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy tytanowo cynkowej o grubosci 0,60-0,70 mm. Obréobki
blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody.
5.1.8. Roboty murarskie
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.
¢ Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin.
e Wykonywanie murdéw z przewodami wentylacyjnymi powinno si¢ odbywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng.
e Murowanie trzondéw z przewodami powinno sie¢ odbywaé¢ w temperaturze powyzej +5C w czasie bezdeszczowej
pogody
e Kominy nadbudowa¢ z cegty pelnej k1. 15 i otynkowad.
e Kominy przemurowywane w poziomie poddasza murowac z cegly pelnej kl. 15 i otynkowac.
¢ Dla muréw z cegly pelnej Kl. 15 stosowaé zaprawe cementowo-wapienng marki M 5.
e Szybko§¢ wznoszenia murdw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czgsci mogla uzyskac
wytrzymato$¢ zabezpieczajaca przed deformacja.
¢ Przewody wentylacyjne powinny by¢ pionowe, powinny posiada¢ na catej swej dlugosci jednakowy przekrdj,
dostosowany do przekroju przewodow istniejacych w poziomie poddasza.
e Wewngtrzne powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez wystepow i wklesnig¢. Wypchnieta do wngtrza
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przewodu zaprawe nalezy usunac, a spoing wygtadzic.
o Cegly w przegrodkach migdzyprzewodowych powinny by¢ wmurowane choé¢ jednym koncem w prostopadle do
nich potozone $cianki zewngtrzne.
¢ W powierzchni wewnetrznej powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych.
e Wysoko$¢ wyprowadzenia komina ponad dach lub ponad poziom podlogi poddasza powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa
¢ Korony komindéw powinny by¢ zwienczone czapami betonowymi zbrojonymi pretem fil0.
e W czapach kominow wentylacyjnych wykonaé otwory przelotowe dla osadzenia nasad kominowych.
5.2. Wymagania szczego6lowe
5.2.1. Podktad
Rozstaw fat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.
Wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsioréw. Elementy te powinny by¢
zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz $rodkami ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie np. WOOD PROTECTOR (przeciwogniowy impregnat do drewna).
5.2.2. Dachowka karpiowka
Dachowki karpiowke uktada si¢ bezposrednio na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.
Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi dachéwek powinien
by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci
rzgdu. Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzonego za pomoca sznura, nie powinny wykazywa¢ odchylen od linii
sznura wigkszych niz 10 mm.
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rze¢dzie dachowek
rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki
karpiowki w pierwszym gatunku.
Poszczegdlne rownolegle do okapu rzgdy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej ulozone rzedy na
dlugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachdowek.
Karpiowka uktadana podwojnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej
lacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za late,
wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci dachowki, tak
by wierzchnia warstwa rzgdu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm.)
5.2.3. Kalenica i naroza
Kalenica i naroza powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm.
5.2.4. Ggsiory
Rzad gasior6w powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzeniu tata nie powinny
przekracza¢ 10 mm.
5.2.5. Roboty ciesielskie i impregnacja
- Zgodno$¢ robot z protokotem typowania robot do remontu
- Zgodno$¢ wymiarow i przekrojow
- Prawidtowo$¢ potaczenia elementow konstrukcyjnych
- Prawidtowo$¢ wykonania wymiany elementow i potaczen
- Prawidtowo$¢ impregnacji. Impregnacja — wg opisu pkt 5.1.5.
- Prawidtowos¢ izolacji drewna od muru
5.2.6. Wiatroizolacja.
Foli¢ wiatroizolacyjng montujemy przed montazem fati kontriat.
Folig przybijamy do krokwi za pomocg gwozdzi z szerokim tbem lub za pomocg zszywek. Lgczenia wiatroizolacji
nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub za pomocg klejenia.
Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic¢ lekki zwis.
5.2.7. Obrébki blacharskie.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy tytanowo cynkowej o grubosci 0,70 mm.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaty
podciagania kapilarnego wody.
5.2.8. Roboty murarskie.
Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin. Spoiny poziome
powinny mie¢ grubo$¢ 12 mm, przy czym maksymalna grubo$¢ nie moze przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
Grubos¢ spoin pionowych powinna wynosi¢ 10 mm z odchytka + 5 mm (maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm a minimalna 5 mm).
5.2.9. Pozostate wymagania muszq byé zgodne z wytycznymi producentéw i PN-71/B-10241
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego
* Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadaja §wiadectwa dopuszczenia a ich jako§¢ potwierdzona jest
przez producenta.
* Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy sa zgodne z projektem i SST.
* Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mechanicznych.
* Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sa pgknigte lub krzywe oraz czy maja zabezpieczenie przeciwgrzybiczne
1 przeciwpozarowe.

" Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle"

27/45



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-304 Waitbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

* W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatlow nalezy zleci¢ badania zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
6.2. Kontrola w trakcie robét.
Kontrola w trakcie robot polega na sprawdzeniu prawidlowos$ci technologii wykonania robot oraz prac zanikajacych
takich jak prawidtowy sposob wykonywania wiatroizolacji, podktadu ztat drewnianych za pomocg 3 m kontrolnej
laty aluminiowe;.
6.3. Kontrola w czasie odbioru robot
Kontrola ma na celu ocen¢ wszystkich wymagan a szczegoélnie :
» Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i SST
+ Jakos¢ zastosowanych materialow
* Jakos$¢ wygladu powierzchni dachowki
* Prawidlowego wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementow wystajacych, kompletnos¢ dachu w
elementy dodatkowe takie jak dachéwki wentylacyjne, tawy kominiarskie
» Sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia dachéwki zgodnie z pkt 5.115.2
Do prac odbiorczych najlepiej przystapi¢ po opadach deszczu.

6.4. Dopuszczalne odchylki wymiaréw komina przedstawia tabela

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki ( mm)
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dhugosci 3
- na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m. 3

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m. dtugosci 1

Odchylenie gornej warstwy od poziomu
- na 1 m. dtugosci 1

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w m? ich potaci bez potracenia powierzchni nie pokrytych takich jak
kominy, wtazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m 2.

Powierzchnig potaci oblicz si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych.

Roboty ciesielskie oblicza si¢ zgodnie z tabelami norm nakladow rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie
ofertowym.

Jednostka obmiaru muru komina jest m>.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy dokonuje si¢ dla robot zanikajacych.

8.2. Odbiér podkladu

Odbidr podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot pokryciowych, Sprawdzenie odlegtosci
at przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat drewnianych sprawdza si¢ za
pomoca poziomicy i kontrolnej taty aluminiowej o di. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi
przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin, a w przypadku watpliwosci przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia
potaci nalezy za pomocg katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomoca obliczenia.

8.3. Odbiér pokrycia z dachéwki

Odbiodr pokrycia z dachowki polega na sprawdzeniu

+ prostoliniowo$ci rzedow za pomoca sznurka murarskiego lub zytki i miarki,

* przez ogledziny,

» prawidlowos¢ pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo,

8.4. Odbidr robot ciesielskich

Odbior robot ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.2

8.5 Odbiér robét impregnacyjnych.

Odbidr robot impregnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.1

8.6. Odbidr robot izolacyjnych — paroizolacja:

« sprawdzenie zamocowania do krokwi,

» sprawdzenie wykonania zaktadow na ztgczach,

+ sprawdzeniu czy nie wystapily uszkodzenia mechaniczne.

8.7. Odbioér robot blacharskich.

Sprawdzenie prac blacharskich polega na kontroli czy wykonane sa w sposob zapewniajacy przede wszystkim
szczelno§¢ 1 estetyke wykonania. Sprawdzenie polega na ogledzinach wykonanych obrobek i stwierdzeniu
niewystgpowania takich wad, jak:

* dziury lub pekniecia,

* nieprostopadtos¢ szwoéw do okapu,
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+ odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej,

» sprawdzenie umocowania i taczenie obrobek blacharskich

8.8. Odbidr robot murarskich — wykonanie kominow

Sprawdzenie robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 6.4

8.9. Ostateczny odbiér — koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng wykonania robot w zakresie ilosci, jakos$ci i zgodnosci z dokumentacja.

Odbidér koncowy dokonuje komisja powolana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli czg§ciowych,

wynikoéw badan i pomiar6w oraz oceny wizualnej.

Zasady 1 termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, w tym:

+ protokoty odbioru podtozy,

* protokoty odbioru czgsciowego,

+ instrukcje producentdéw materiatow

+ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokonaé¢ oceny wizualnej, dokona¢ kontroli zgodnie

z pkt.6 i porowna¢ z wymaganiami okre§lonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

» dokona¢ poprawek i ponownie zglosi¢ dach do odbioru,

* jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,

+ inwestor moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia,

*  Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgtosic je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbior nalezy dokonac¢ po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.10. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dlugos¢ okresla umowa. Celem tego odbioru jest

ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr ewentualnych poprawek

zwigzanych z usuni¢ciem wad zglaszanych w okresie gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik negatywny do

potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglaszaé wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanym pokryciu dachowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

- rozliczenie ryczaltowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilo§¢ robot
wynikajacych z projektu.

- rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie ofertowym

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory 1:1999 dachowe. Badania.

PN-B-12020, DINEN - 1304

11. INNE DOKUMENTY

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

— Dokumenty przetargowe

— Umowa, warunki kontraktu

— Dokumentacja Projektowa
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CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
ST-03 TYNKI obiektow budowlanych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z wykonaniem remontu elewacji w ramach zadania pn. ** Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego O$rodka

Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych

w pkt. 1.1. Zatozenia ogélne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

tynkow wewngtrznych i zewngtrznych cementowo-wapiennych.

Zakres robot:

e wykonanie tynkow cementowo-wapiennych gr. 1,5cm na przemurowanych i nadbudowanych kominach w poziomie
poddasza oraz ponad dachem,

e wykonanie tynkoOw cementowo-wapiennych w strefach napraw muréw w piwnicach i na parterze. Grubo$¢ tynku
dostosowa¢ do warstwy istniejacej,

¢ wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na nowo wykonanych scianach murowanych w poziomie parteru,

Tynki, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza do ktérej wykonania uzyte zostaty

zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w  ST-0.

¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodno$¢ z umowa, projektem technicznym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajacego.

1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe

e ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan

® czas pracy rusztowan

e montaz listew tynkarskich

o sprawdzenie przyczepnosci podioza

e usuniecie starych tuszczacych si¢ powlok malarskich lub w przypadku mocno przywierajacych starychpowlok

malarskich - oczyszczenie podtoza np. za pomocg myjki ci$nieniowej,

e gruntowanie powierzchni istniejacych tynkoéw

¢ badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot podstawowych.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek czysty, bez zanieczyszczen.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701; 1997
,»Cementy powszechnego uzytku”.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapnha hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw, s$rodkow gruntujacych i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN 88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.
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2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spelniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty i $rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi (wierzchnia warstwa tynku) piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Srodki gruntujace i zwiekszajace przyczepno$é
W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usuni¢ciu starych powtok malarskich
nalezy zastosowa¢ podwdjne gruntowanie podloza dwoma réznymi Srodkami bedacymi modyfikowanag dyspersja
tworzyw sztucznych.
W pierwszej kolejnosci zastosowaé specjalny $rodek gruntujacy w postaci gotowego koncentratu do egalizacji
mocnych, silnie lub nieréwnomiernie chlonnych, porowatych podlozy jak np. tynki. Nastgpnie zastosowaé
wypetniajacy, dobrze kryjacy $rodek gruntujacy przeznaczony do zwigkszenia przyczepno$ci podioza.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST -00.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot.
e Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych i strukturalnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu:
e mieszarki do zapraw,
e agregatu tynkarskiego,
¢ Dbetoniarki wolnospadowej,
e pompy do zapraw,
e przenosnych zbiornikdw na wode.
e pedzle, szczotki, packi
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot
e Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytacznie za zgoda korownika budowy , w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spekniaja wymog
wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy
e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
W ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Wykonywanie robot
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom [ — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materialow
wykonczeniowych, a takze poleceniami Inspektora nadzoru.
¢ \Wykonanie robot obejmuje:
—przygotowanie stanowiska roboczego
—przygotowanie zaprawy
—dostarczenie materiatow i sprzetu
—ustawienie i rozbiodrke rusztowan
—przygotowanie podtoza
—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
—osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
—wykonanie tynkéw
—Czyszczenie miejsca pracy
—Tlikwidacja stanowiska roboczego
e Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100
e W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.
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e Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlhustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampa
benzynowa.

e Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

¢ Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100

e Sposoby wykonania tynkéw zwykltych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju poditoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z norma PN-70/B-10100.

e Tynki zwykte kategorii II1I nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

e Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych.

¢ Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz “piaszczenie™ czy tez whasciwosci powierzchni wierzchniej

nalezy postuzy¢ sie probg $cierania, drapania lub zwilzania: proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig

powierzchni pod tynk, proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania, proba zwilzania polega ha zraszaniu
muru w wielu miejscach czystag woda.

Sprawdzenie w zaleznoS$ci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany

zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialty budowlane dopuszczone do stosowania musza
posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypemi¢ najpozniej 3 dni przed rozpocze¢ciem tynkowania (nie
stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - s6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do podloza, musza
zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow
i przy pomocy specjalistow zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu Iub poszczegdlnych etapdw robot)
majg znaczacy wpltyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe
tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Ogdlne
reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkéw pogodowych
i W szczegolnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

Zaprawy zwiekszajace przyczepno$é (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sa zaprawami o specjalnym sktadzie z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na
budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace
pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp.,
podane sa w opisie produktu.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastepujacych faz:

a) Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dlugosci i wysokosci $ciany. Dokota
wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i1 wygladza je rowno z gtdowka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja rolg prowadnic przy narzucaniu
i wyrOwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

b) Wykonanie obrzutki.
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Obrzutke¢ wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.
¢) Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubos¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomoca laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie
katownika.
d) Wykonanie gladzi.
GtadZz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze§wicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawg¢ narzuca si¢ recznie
i rozprowadza si¢ paca. Po st¢zeniu gladzi zaciera si¢ jg packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
— Badania przed przystgpieniem do robo6t tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikaciji.
— Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnos$ci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatdéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez kierownika
budowy.
— Badania w czasie odbioru robét tynkarskich
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN- 70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialdw 1 wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkow do podtoza, - grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robo6t
— Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1T od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
v/ pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
v/ poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
v' wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordéw soli przenikajacych z podioza,
pilsni itp.,
v’ trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST -00.
8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki pozytywne

ANANENENENENRN

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
v tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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v jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,
8.3. Odbiér robot
Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmnie;j:
v" ocene wynikow badaf,
v wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dolaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa platnoSci
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczeni obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
9. PRZEPISY INORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
9.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosSci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.
9.2. Inne dokumenty
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
— Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej
— Dokumenty przetargowe
— Umowa, warunki kontraktu
— Dokumentacja Projektowa
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CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢,
i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

ST-04 RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem remontu elewacji w ramach zadania pn. ** Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle ".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia ogélne.
1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot: Wykonanie rusztowania przy Scianach
zewngtrznych oraz przy kominach
- Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m (montaz i demontaz)
- Rusztowania przy kominach (montaz i demontaz)
- Instalacje odgromowe, rusztowania zewngtrzne przyscienne, wysokos$é do 20 m, bednarka
- Instalacje odgromowe, rusztowania zewngtrzne przyscienne, wysokos¢ do 20 m, uziemiacz UR
- Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych -
- Czas pracy rusztowania
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczng
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-00.

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodno$¢ z umows, projektem

technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

= Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajacego.
1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe

v/ ustawienie rusztowan i rozbidrka rusztowan

v’ czas pracy rusztowan

v’ wykonanie kotwien

v odbiory
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot podstawowych.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okres§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
Projektu Technicznego i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym
w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiagzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna. Materialy do rusztowan stalowych. Do montazu
rusztowan budowlanych nalezy zastosowa¢ gotowe rozwigzania systemowe.
Podstawowy komplet rusztowania sklada si¢ z nastgpujacych elementdow: ram stojakowych, podluznic, zastrzalow,
dzwigarow, pomostow roboczych i drabin komunikacyjnych, elementéw ztacznych i pomocniczych.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoOw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne".
Transport materialdw Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosdci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne".
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany montaz i demontaz rusztowan.
5.2. Roboty montazowe
Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznionych do
kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez
kierownika budowy.
Nosno$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa. Rusztowania
przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby sita przenoszona przez jedna
z kotew nie byta mniejsza niz 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane symetrycznie na calej powierzchni
rusztowania, a odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie 4,0m.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejsza niz od. 1,0m i by¢ zabezpieczone porecza
gldwng umocowang na wysokosci 1,1m.
Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 40m.
Do transportu pionowego materialow powinny by¢ wyznaczone miejsca.
Dla transportu materiatow o masie do 150 kg mozna stosowa¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu
materiatow o masie powyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna,
przylegajaca do konstrukcji rusztowania.
5.3. Demontaz rusztowan
Demontaz rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna si¢ od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu. Nastepnie rozbiera
si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si¢ na linach za pomoca krazkow.
Po skoniczeniu rozbiorki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i ulozone w stosy wg
asortymentu.
Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.
Przy demontazu rusztowan zabrania si¢ zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane
W sposob bezpieczny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola rob6t montazu i demontazu rusztowan obejmuje:

v’ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

v sprawdzenie jako$ci materiatow

v’ sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

v sprawdzenie iloéci i jako$ci zastosowanych elementéw mocujacych

v’ sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpily uszkodzenia elementow

v’ sprawdzenie stabilnoéci konstrukcji rusztowania

v sprawdzenie wykonanych potaczen

v sprawdzenie skuteczno$ci uziemienia(pomiary elektryczne)
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
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i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST,,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr
13172 poz. 93

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr
8102 poz. 71)

— PN-m-47900:1996 rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojace z rur

— PN-m-48090:1996 rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

— BN-70/9082-rusztowania na koztach

— BN-70/9082-rusztowania drabinowe

— PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementoéw prefabrykowanych

— PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy

— Dz.u.2003.047.0401 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higien pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

— Dz.u.2003.169.1650. Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogélnych
Przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
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ST-05 ROBOTY OKLADZINOWE CPV 45262512-3  kamieniarskie roboty wykonczeniowe
Z PLYTEK KAMIENNYCH
OKLADZINY SCIAN PLYTKAMI
KAMIENNYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem remontu elewacji w ramach zadania pn. "Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia og6lne.
1.3. Zakres robot objetych ST
v' UlozZenie okladziny z plytek kamiennych na $cianach
v’ Fugowanie
W zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze, obrobki, przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie podtog z posadzkami z ptytek gres winno by¢ zlecone przedsi¢hiorstwu majagcemu wiasciwe do§wiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo podiog i posadzek zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez kierownika budowy. Wszelkie
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych, nalezy uzyska¢ dodatkows akceptacje projektantow.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
v' Plyty kamienne z piaskowca gr.4-5cm na okltadziny cokotu w obrebie werandy lub
v’ Plytki granitowe gr. 2-3cm — wymiary i kolor wg. dokumentacji projektowej gat. |
v Srodek poprawiajacy przyczepnosé¢ do powierzchni
v Zaprawy klejowe przeznaczone do przyklejania $ciennych i podlogowych ptytek ceramicznych (glazura, terakota,
klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego.
Podtoze dla zaprawy klejowej moga stanowi¢: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton,
jastrych cementowy badz anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkow, pustakoéw i innych
tego typu materialow ceramicznych badz silikatowych.
v Suche mieszanki do spoinowania
v Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypelniania spoin o szeroko$ci 2+6 mm, w $ciennych
i podtogowych okladzinach wykonanych z:

o plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),

o plytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych

o oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramiczne;j.
Stosuje sie ja do fugowania okladzin przyklejonych na stabilnych, $ciennych ptytach drewnopochodnych
i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest
w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkow. Zaprawe do
fugowania mozna stosowa¢ do wypelniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug
w oktadzinach odnawianych. Zaprawa do spoinowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet
wyroboéw do profesjonalnego wykanczania r6znego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnatrz
budynkow, kolor wg. projektu.
3.SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru
rob6t — Czesé Ogodlna ST-00
Do wykonania rob6t nalezy uzywac:
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- narzedzia r¢czne (pace stalowe)

- narzedzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadta do zapraw)

- wyciag jednomasztowy

- urzadzenie do cigcia plytek, urzadzenia traserskie

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Plytki pakowne sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skladowaé je
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie
samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i przechowywac¢ w temperaturze ponizej
5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres szczegolowy prac

- Przygotowanie podtoza

- Naniesienie masy klejowej — pod catg powierzchnie ptytki

- Wykonanie okfadzin sciennych z kamienia naturalnego

- Fugowanie - wypetnienie szczelin migdzy ptytkami zaprawa spoinujaca

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Zalozenia montazowe

Przed przystapieniem do montazu plyt nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy plan rozmieszczenia plyt na elewacji.
Ptyty nalezy uktadaé¢ pionowo. Szczeliny poziome pomigdzy ptytami otwarte, ich szeroko$¢ nie powinna przekraczaé
8mm. Obrobka mechaniczna plyt identyczna jak obrobka twardego drewna.

5.3. Ukladanie plytek

Nalezy wyznaczy¢ uktad ptytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem posadzki. Uktadanie zaczaé od czesci
pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W  dylatacjach zamontowa¢ nalezy listwy  dylatacyjne.
Przygotowanie zaprawy:

zaprawe¢ przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w proporcji
0,21+0,24 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ te
najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po uptywie 5 minut
i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin. Stosujac zaprawe
z dodatkiem emulsji elastycznej, suchg mieszanke nalezy wsypa¢ do wodnego roztworu emulsji, sporzadzonego
zgodnie z instrukcja znajdujaca si¢ na jej opakowaniu. Dalsze czynnosci nalezy wykonaé tak, jak w poprzednim
przypadku. Zaprawe przygotowang z dodatkiem emuls;ji elastycznej nalezy zuzy¢ w ciagu ok. 2 godzin.

Zaprawe nalezy nanie$¢ na przygotowane podloze gladka paca stalowa, a nastgpnie roOwnomiernie rozprowadzié
1 wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy
na zbyt duza powierzchni¢, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wilasciwosci klejace przez okoto 10+30
minut (zalezno$ci od parametréw podloza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek,
zaleca si¢ przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnigciu palcow rgki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej
pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usung¢ starg warstwe kleju i
nanie$¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przylozy¢ ptytke i doktadnie docisnaé ja do podioza. 1lo$¢ zaprawy
nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po doci$nigciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta
réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki).

W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia
sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej doci$niecia. Jezeli
zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco usuwaé nadmiar
zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna
rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatosc
uzytkowa zaprawa osigga po upltywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.4. Spoinowanie.

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej glebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco
usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejgcej. Spoinowanie okladziny mozna rozpoczynaé¢ po stwardnieniu zaprawy
klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wezesniej niz po 24 godzinach.

Bezposrednio przed przystagpieniem do fugowania powierzchni¢ ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz lekko
zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej lub
w przypadku remontdéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) moga ulegad
przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wlasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca si¢ wykonanie proby fugowania
na niewielkim odcinku spoiny.

Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong ilo$cig wody (w proporcji
0,30+0,33 1. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
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Czynno$¢ ta mozna wykona¢ rgcznie badZz mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po
powtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny. Zaprawe spoinujgcg
wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu
zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje si¢ je uzywajac wilgotnych, twardych gabek
o wigkszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny woda moze powodowac
wyptukiwanie pigmentoéw i wymywanie $wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielggnacyjnych zaleca si¢ stosowanie
odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho"”, ze wzgledu
na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wplywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowaé
optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne, np.
poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu, po
okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia niewielkich roznic w kolorze zaleca si¢ w danym
miejscu stosowaé zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury
(ponizej +5°C) i duza wilgotnos$¢ powietrza.
Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewlasciwe;j ilosci wody do przygotowania zaprawy
moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrOw i powstania przebarwien. Roznice w glgbokosci spoin, rézne rodzaje
ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie okladziny moga powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu
nierdwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych si¢ w miejscach szczego6lnych oktadziny (narozniki
zewnetrzne 1 wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowaé odpowiednie listwy wykonczeniowe lub wypelnienie materiatami
trwale elastycznymi. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca si¢ (po
jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $rodka ochronnego. Niniejsze informacje stanowig
podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
5.5. Okladziny pomieszczen mokrych i suchych - wymagania szczegélowe.
— Wykonanie oktadzin z plytek ceramicznych i kamiennych na scianach i innych plaszczyznach pionowych
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza (tynk cem-wap. kat. 1)
zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii $cian. Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz.SST09 p. 9.7. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementéw armatury i uzbrojenia.
Ptytki nalezy uktada¢ stosujac si¢ do wytycznych Konserwatora Zabytkow.
Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem, plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koficach $cian) miaty wymiar wickszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow $ciennych powinny by¢ skomponowane
(w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawierac
pustych miejsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowal z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé
elementy narozne systemowe.
Spoiny na styku §ciana/$Sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowaé fuga silikonowsa. W pomieszczeniach
natryskow spoinowac po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.
Catos¢ powierzchni spoinowa¢ fuga mineralng -szer. fugi 3mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu jako$ci robot podtogowych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:
* sprawdzenie jakoéci materialow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw Stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z powotanymi normami oraz projektem,

* sprawdzenie przygotowania podtoza,
* sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek
= sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych
7. OBMIAR ROBOT
Podtoza betonowe oblicza si¢ w m®.
Posadzki i oktadziny $cienne oblicza si¢ w m®.
Cokoliki oblicza si¢ w mb.
Inspektor nadzoru moze zadaé¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr elementéw i akcesoriow.
Przed rozpoczgciem wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢ atestacj¢ ptytek, oraz ich jako$¢ pod wzgledem stopnia
zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw. Kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty.
8.2. Odbiér koncowy
— Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

v po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

v’ podczas uktadania podktadu

v’ po catkowitym stwardnieniu podktadu:
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Odbioér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
v jakoSci zastosowanych materiatow,
v’ prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
v grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
v/ réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszezyzny podkiadu,
v prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
v’ poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych:
— Odbior koncowy robot podtogowych i oktadzinowych powinien obejmowacé:
v oceng zgodno$ci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacja techniczng jako$ci zastosowanych materiatow,
v sprawdzenie dotrzymania warunkoéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy;
— Odbidr posadzki i oktadzin §ciennych powinien obejmowac:
v’ ocene wygladu zewnetrznego,
v’ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
v’ sprawdzenie potgczenia oktadziny z podktadem,
v ocene prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w $cianach i posadzce.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdét do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg
Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
v’ oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
v wykonanie podktadu betonowego;
Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek gress ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:
przyciecie tynku
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych
sortowanie ptytek
przyciecie 1 dopasowanie ptytek
obrobienie wnek, przejsc i pilastrow
wyrobienie zalaman
wypehienie spoin
oczyszczenie plytek
umycie posadzki i cokolika;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru
robot — Czes¢ Ogdlna STOO.
Normy:
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych .
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i 0znaczenie
Inne:
Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiatow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych. Arkady 1990
11. INNE WYMAGANIA.
Transport i sktadowanie wg wymagan ogdlnych Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru rob6t —
Cze$¢ Ogolna STOO.
W czasie transportu lub przenoszenia wyrobow nalezy:
- Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,
- Przesuwania, ciagnigcia zwlaszcza po szorstkich, nierdéwnych, zanieczyszczonych podiozach
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
- Czgsciowa lub catkowita deformacj¢ wyrobow,
- Powstanie rys i pgknig¢.
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Szczegotowe wymagania dot. skladowania:

v' Wszystkie wyroby musza by¢ ladowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach
uniemozliwiajacych kontakt z wilgocig.

v Wyroby musza byé magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach
uniemozliwiajacych deformacje.

v W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwaltownych zmian temperatury powodujgcych
skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami

dokumentacji projektowej.
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CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
ST-06 STOLARKA OKIENNA oraz roboty ciesielskie

| STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421135-9 Wymiana okien drewnianych
CPV 45261000-4 Stolarka
CPV 45223210-1 Slusarka

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem remontu elewacji w ramach zadania pn. "Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle™
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia og6lne.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang:
v’ stolarki okiennej drewnianej - istniejgce okna krosnowe na zespolone PCV;
v stolarki okiennej z PCV na nowe okna zespolone z PCV (dotyczy okien uszkodzonych)
v’ okien potaciowych
v drzwi wej$ciowych na werandy;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz podanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stala cze$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalnosé
swiatta. Okno sktada si¢ z oScieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklone;j
oscieznicy.
Ofscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.
Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzedowe — okno, ktoére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.
Okno nieotwierane (stale) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w os$cieznicy lub kro$nie.
Okno otwierane stale — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czgsci.
Okno rozwierane — okno w ktorych skrzydta sg otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowej
przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.
Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydta.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow
Wszystkie materiaty do wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publiczne;j.
2.2. Stolarka okienna
Zastosowac stolarke okienng PCV (okna zespolone). Okna potaciowe drewniane. Jezeli dokumentacja nie precyzuje
parametrow okna, nalezy przyjac:
- wspotezynnik przenikania ciepta dla catego okna U< 0,9 W/m2K,
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Ry, < 33 dB.
Bezwzglednie zachowac/odtworzy¢ rysunek okien oraz listwy ozdobne wg stanu pierwotnego - jak w okna istniejacych
oraz juz wymienione. Zastosowac kolorystyke jak najbardziej zblizong do istniejacej (oraz okien juz wymienionych).
2.3. Stolarka drzwiowa
v' Drzwi wej$ciowe na werande wymieni¢ na drzwi drewniane, szklone szklem bezpiecznym.
Na etapie realizacji rysunek oraz kolor drzwi przed zaméwieniem powinien by¢ zaakceptowany przez konserwatora
zabytkéw. Parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej (czg$¢ rysunkowa).
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
—inwentaryzacje otworow z natury,
—prace pomiarowe i przygotowawcze,
—zakup i dostawa materiatow i wyrobéw na miejsce whudowania,
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—wykonanie wymiany stolarki okiennej/drzwiowej (demontaz i montaz) z uszczelnieniem termicznym przestrzeni
pomiedzy oscieznicq a osciezem i parapetem,
—wykonanie naprawy i malowania uszkodzonych osciezy i innych elementéw uszkodzonych w trakcie montazu,
—wymiang istniejgcych parapetow wewnetrznych na drewniane i zewnetrznych na podokienniki z blachy tytanowo
cynkowe,.
—regulacja skrzydet okiennych/ drzwiowych,
—mycie stolarki po wbudowaniu,
—wykonanie prac towarzyszgcych
—przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w ramach specyfikacji technicznej.
Prace towarzyszace i tymczasowe nie ujete w przedmiarach robot
—Zabezpieczenie poszczegdlnych pomieszczen przed zabrudzeniem podczas wykonywania robdt zwigzanych
z osadzaniem okien i drzwi - odsuni¢cie oraz ewentualne wyniesienie sprz¢tow i mebli, przykrycie czysta
(nowa) folig podtdég oraz kazdorazowe posprzatanie pomieszczen po wykonanych pracach demontazowych
i montazowych;
—Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP;
—Wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniktych w czasie robot zwigzanych z osadzaniem
okien i drzwi;
—Uporzadkowanie terenu i miejsc po sktadowaniu materiatow;
—Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem okien i drzwi doprowadzenie pomieszczen do stanu
pierwotnego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przedmiotu zaméwienia:
a) Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na nowe okna z drewna sosnowego klejonego wraz z wymiana
podokiennikéw wewnetrznych z drewna:
v' Demontaz (wykucie z muru) istniejgcych okien krosnowych oraz innych przeznaczonych do wymiany
z o$cieznicami,
Obsadzenie nowych oécieznic wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanows i silikonem
Wykonanie nowych podokiennikow wewnetrznych z drewna gr. 2 cm, gtadkie w kolorze okna
Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja,
Wykonanie niezbgdnych zamurowan, napraw i uzupetnien tynkoéw osciezy do lica $ciany
Dwukrotne malowanie uzupetniajace o$ciezy farbg emulsyjna, po wymianie okien,
Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu
Wywiezienie i utylizacja starych okien i gruzu z wykucia
Wymagania Zamawiajacego
o Okucie zamontowane w oknach powinno umozliwi¢: otwieranie, uchylanie i zamykanie skrzydel.
Mechanizm okucia powinien blokowa¢ obroty klamki, uniemozliwia¢ uchylenie skrzydta, gdy okno jest
otwarte, umozliwi¢ mikrowentylacj¢, aby po przekreceniu klamki w gore o 45 stopni w pozycji
poziomej, powstala miedzy oScieznica a skrzydtem ok. 2 mm szczelina, ktéra zapewnia staly doptyw
$wiezego powietrza. Skrzydto pozostaje w tej pozycji dzigki specjalnemu zaczepowi rozszczelniajacemu.
Okno powinno posiada¢ mechanizm lekko unoszacy skrzydto i zapewniajacy ptynne jego przechodzenie
z pozycji otwartej do zamknigtej (bez ocierania o rame), kolor klamek musi by¢ uzgodniony
z Zamawiajacym oraz wszystkie elementy metalowe muszg pochodzi¢ z tej samej wytworni co okucia.
Wykonawca bedzie musiat dostarczy¢ do wgladu przed montazem atesty na okucia, a podczas odbioru
okien nastgpi sprawdzenie, czy Wykonawca zamontowat okucia z odpowiedniego materiatu.
o Montaz stolarki musi by¢ wykonany przez wykwalifikowang ekip¢ montazowa.
o W kazdym oknie musi znajdowac¢ si¢ min. 8 punktow mocujacych oscieznicg (odpowiednio w okienkach
na strychu i na poddaszu - min.4 punkty mocujace).
o Okna musza by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-EN 78:1993, PN-EN 477:1997, PN-EN 478:1997,
PN-EN 479:1997, PN-86/B-89030.05,PN-90/B-92210, i spetnia¢ wymagania wynikajace z tych norm.
o Wymagany wyglad okien w zakresie rodzaju zamontowanych oku¢ rozwierno - uchylnych.
b) Wymiana drzwi wejsciowych na werande:
Demontaz (wykucie z muru) istniejacych drzwi z o$cieznicami,
Obsadzenie nowych osécieznic drewnianych wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows i Silikonem,
Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja,
Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica §ciany,
Dwukrotne malowanie uzupehiajace o$ciezy farba emulsyjna , po wymianie drzwi,
Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu
Wywiezienie i utylizacja starych drzwi i gruzu z wykucia.
Wymagania Zamawiajacego
o Drzwi szklone szktem bezpiecznym, z drewna klejonego sosnowego, impregnowanego o wymiarach
wynikajacych z pomiaréw Wykonawcy na budowie ( podane w przedmiarze wymiary sg orientacyjne)
o Konstrukcje drzwi nalezy wykona¢ z drewna sosnowego klejonego bez przebarwien (sinizny i sekow)
o wilgotnosci przyjetej przez Polska Norme.

ANENENENENENEN

ASANENENENENEN

" Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle"

44/45



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-304 Waitbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

o Drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i zabarwié¢ na kolor zgodnie z projektem.
Zastosowany lakier musi spetnia¢ polskie normy lakierow dopuszczanych do obrotu i przeznaczonych do
lakierowania stolarki drewnianej
Rodzaj oraz kolor klamek, zawiasdéw i szyldow musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.
Zamek z wkladkg bebenkowa z kompletem trzech oryginalnych kluczy.
Drzwi nalezy ponumerowac zgodnie z instrukcja Zamawiajacego.
Montaz stolarki musi by¢ wykonany przez wykwalifikowang ekipe montazowa
Uzyte do produkcji materialy musza mie¢ odpowiednie atesty, ktore nalezy dostarczy¢ przed montazem
drzwi.
Po zakonczeniu robot montazowych nalezy dokonaé regulacji oku¢ wraz z naoliwieniem odpowiednich
punktow.
o Drzwi muszg by¢ wykonane wg normy PN- EN 14351-1 i spetnia¢ wymagania wynikajace z zapisow tej
normy.
c) Prace towarzyszace i tymczasowe nie ujete w przedmiarach robot
Zabezpieczenie poszczegodlnych pomieszczen przed zabrudzeniem podczas wykonywania robot zwigzanych
z osadzaniem okien i drzwi — odsuni¢cie oraz ewentualne wyniesienie sprzetow i mebli, przykrycie czystg
(nowa) folia podtdég oraz kazdorazowe posprzatanie pomieszczen po wykonanych pracach demontazowych
i montazowych;
o Woykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP;
o Wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniklych w czasie robot zwigzanych
z osadzaniem okien i drzwi;
o Odtworzenie ewentualnie uszkodzonych tynkoéw na o$ciezach i $cianach
o Uporzadkowanie terenu i miejsc po sktadowaniu materialow;
o Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem okien i drzwi doprowadzenie pomieszczen do
stanu pierwotnego.
Wszystkie przedstawione procedury beda sprawdzane przed montazem okien i drzwi , brak jednego
z wymienionych elementéw dyskwalifikuje okna i drzwi do montazu i za takie zamawiajacy nie zwrdéci kosztow
poniesionych przez Wykonawce.
4. ORGANIZACJA ROBOT
Rozpoczgcie robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem, okresli¢ dzien i godziny wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w poszczegolnych pomieszczeniach. Prace zorganizowac tak, aby Uzytkownicy obiektu mieli swobodny i bezpieczny
dostep do swoich miejsc pracy, mogli korzysta¢ z klatki schodowej i sanitariatdow. Stanowisko pracy nalezy
zabezpieczy¢ kazdorazowo przed ,,0sobami trzecimi”.
5. WYMAGANIA DOTYCZACY WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wyroby budowlane uzyte do realizacji zadania winny odpowiada¢ wymogom zawartym w ustawie 0 wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r oraz art. 10 ustawy Prawo budowlane z poz. zm.
Ze wzgledu na realizacje rob6t na obiekcie czynnym Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ material do
wbudowania, na stanowisko pracy na biezaco.
Bez mozliwosci sktadowania materiatdw na korytarzach czy klatce schodowej- droga ewakuacyjna.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.
Pod wzglgdem uzytkowania i oddziatywania na $rodowisko sprzet bedzie spetnial wymagania norm Ochrony
Srodowiska i przepisy bezpieczenstwa pracy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na 0si i innych parametroéw technicznych.
8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
Materiaty dostarczone na stanowiska pracy na biezaco, winny by¢ zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt. Wymagania materialdéw winny odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo Budowlane, w ktorym
réwniez zostaty okreslone wymagania dotyczgce jako$ci wyrobdw oraz ich kontrola.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow.
Dostawa stolarki okiennej bgdzie podlegata odbiorowi jakosciowemu oraz ilo§ciowemu przed wbudowaniem.
Dostawca po dostarczeniu dostawy przedtozy Zamawiajacemu:
- atesty 1 certyfikaty na znak zgodnosci z Polskimi Normami,
- poswiadczenie o zgodnosci dostarczonej stolarki w/w dokumentami.
Montaz dostarczonej stolarki okiennej i drzwiowej bedzie podlegat odbiorowi:
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- czg$ciowy robot ulegajacych zakryciu

- koncowemu

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czeg$ciowego robdt dokonuje si¢
wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbidr robot dokonuje przedstawiciel zamawiajacego.

Roboty budowlane podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilo$ci, jakos$ci
i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do koncowego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecno$ci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z wymogami Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadzi w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach dokumentacj¢ odbiorowa okreslong w art. 57 ustawy
Prawo budowlane z poz. zm., spigta w sposob uniemozliwiajacy jej dekompletacje.

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robot jest protokét koncowego odbioru robodt
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.
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