

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

„ŚWIADCZ. USŁ. NADZORU I DOZORU GEOLOG. PODCZAS WYK. WSZELKICH PRAC I ROBÓT OKR. W PROJ. ROBÓT GEOLOG. NA „WYKONANIE OTW. POSZUKIW.-ROZPOZN. „IGNACY” W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W M. CIĘŻKOWICE””

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661151
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 19
- 1.4.2.) Miejscowość: Ciężkowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 33-190
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48146585840
- 1.4.8.) Numer faksu: +48146285820
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5848aa35-d118-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00059401
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00154191/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

„ŚWIADCZ. USŁ. NADZORU I DOZORU GEOLOG. PODCZAS WYK. WSZELKICH PRAC I ROBÓT OKR. W PROJ.

ROBÓT GEOLOG. NA „WYKONANIE OTW. POSZUKIW.-ROZPOZN. „IGNACY” W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W M. CIĘŻKOWICE”**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w postaci nadzoru i dozoru geologicznego w tym:
- a. sprawowanie nadzoru geologicznego podczas wykonywania wszelkich prac i robót określonych w Projekcie robót geologicznych na „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Ignacy w celu ujęcia wód leczniczych w miejscowości Ciężkowice” oraz w „Dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych” z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji wynikających z faktycznych warunków geologiczno-hydrogeologicznych i bieżących wyników pozyskanych w trakcie wykonywania otworu, aż do faktycznego i formalnego zakończenia robót, w tym podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego,
 - b. sprawowanie całodobowego dozoru geologicznego podczas wykonywania wszelkich prac i robót określonych w Projekcie robót geologicznych na „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Ignacy w celu ujęcia wód leczniczych w miejscowości Ciężkowice” oraz w „Dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych” oraz wynikających z modyfikacji wprowadzonych przez nadzór geologiczny wraz z przekazywaniem nadzorowi geologicznemu wszelkich bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji w otworze, opracowanie raportów dobowych dokumentujących wykonane roboty, prace, testy, pomiary i badania,
 - c. opracowanie dokumentacji geologicznej z wykonanych prac wiertniczych uwzględniającej dane przekazane przez wykonawcę wiercenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1420 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi,
 - d. stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,
 - e. bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie, ewentualnych trudnościach w jego realizacji i możliwych do wystąpienia zagrożeniach,
 - f. wykonanie badań próbek geologicznych zgodnie z wydanymi przez nadzór geologiczny decyzjami ,
 - g. bieżąca współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą w trakcie realizacji prac wiertniczych oraz wsparcie merytoryczne przy rozstrzygnięciu trudności natury technicznej i organizacyjnej,
 - h. sprawowanie nadzoru i dozoru zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi w branży standardami, w tym podejmowanie decyzji i rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań koniecznych na danym etapie realizacji prac, w tym w szczególności dotyczących wyboru realizacji prac w odpowiedniej opcji,
 - i. wykonywanie wszystkich niezbędnych bieżących pomiarów i badań w zakresie koniecznym dla optymalnej realizacji otworu IGNACY zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego, aktami wykonawczymi i projektem robót geologicznych, zapewnienie serwisu aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP),
 - j. nadzór nad prowadzeniem pomiarów parametrów złożowych w czasie wykonywania badań hydrogeologicznych przy użyciu aparatury kontrolno-pomiarowej,
 - k. gromadzenie i archiwizowanie wszystkich dokumentów, raportów i protokołów powstających w trakcie prac terenowych,
 - l. bieżące sporządzanie dokumentacji otworowej, uwzględniającej m.in. dzienne raporty wiertnicze i geologiczne,
 - m. bieżące uaktualnianie stwierdzonego profilu geologicznego otworu,
 - n. kontrola szczelności zbiorników na paliwo, substancje i mieszaniny chemiczne, odpady itp., posadowione na terenie wiertni i placu budowy, informowanie każdorazowo Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, kontrolowanie spełnienia zasad bezpieczeństwa przechowywania substancji i mieszanin na terenie wiertni,
 - o. obecność na wiertni osoby z kwalifikacjami geologicznymi w kat. IV podczas prowadzenia wszystkich kluczowych prac (rurowanie, cementacja, filtrowanie, pomiary geofizyczne, rdzeniowanie, zabiegi intensyfikacyjne, pompowania i testy hydrodynamiczne itp.),
 - p. kontrola pracy serwisu płuczkowego, rodzaju stosowanej płuczki, jej parametrów, ciężaru właściwego, skuteczności oczyszczania, zużycia materiałów płuczkowych,
 - q. monitorowanie i raportowanie o jakości wykonywanych usług przez podwykonawców,
 - r. weryfikacja atestów na dostarczone elementy zestawu wiertniczego oraz rury okładzinowe, kontrola procesu szablonywania i mierzenia,
 - s. udział w przygotowaniu otworu do rurowania oraz kontrolowanie zgodności tego procesu z projektem,
 - t. sprawdzanie przygotowania płynów do zabiegu cementowania oraz atestów na materiały użyte do zabiegu oraz nadzorowanie zgodności zabiegu cementowania z projektem (kontrola ciśnienia i wydajności tłoczenia zaczynu cementowego oraz cieczy towarzyszących oraz sprawność wykonania zabiegu cementowania),
 - u. kontrola stanu prac szczególnie istotnych dla stanu technicznego otworu w szczególności trajektorii i krzywizny otworu,
 - v. sprawdzanie i weryfikacja atestów i certyfikatów dla materiałów i sprzętu dostarczanych na wiertnię w przypadku awarii lub innych problemów sporządzanie szczegółowego opisu wraz z uwagami i rekomendacjami,
 - w. nadzorowanie bezpieczeństwa stosowania substancji i mieszanin chemicznych na terenie wykonywania prac,
 - x. sprawowanie nadzoru nad gospodarką odpadami wydobywczymi powstającymi na terenie prowadzenia robót i jej zgodności z zatwierdzonym Programem gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),
 - y. prowadzenie weryfikujących wykonawcę robót wiertniczych pomiarów parametrów złożowych w czasie wykonywania badań hydrogeologicznych przy użyciu specjalistycznych aparatury kontrolno-pomiarowej,
 - z. wykonywanie innych czynności, które w myśl przepisów wydanych na podstawie prawa geologicznego należą do zadań dozoru i nadzoru geologicznego w przedsiębiorstwie,
 - aa. bieżące nadzorowanie, doradztwo i udział w podejmowaniu decyzji odnośnie prowadzenia prac wiertniczych, uzbrajania

odwiertu i innych prac, w tym zwłaszcza wydawanie poleceń odnoszących się do metody, technologii i efektywności prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
bb. bieżąca współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą w trakcie realizacji prac wiertniczych oraz wsparcie merytoryczne przy rozstrzyganiu trudności natury technicznej i organizacyjnej, a także przewidywanie i zapobieganie nieprzewidzianym zdarzeniom mogącym zagrozić realizacji założonego celu,
cc. współdziałanie z Zamawiającym, autorem projektu robót geologicznych, wykonawcą robót wiertniczych i innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do terminowego, prawidłowego i kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego,
dd. bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac wiertniczych, w tym w szczególności o ewentualnych przeszkodach dla ich terminowej, prawidłowej lub kompleksowej realizacji poprzez w szczególności składanie odpowiednich raportów i innych wymaganych dokumentów – niezwłocznie, po wystąpieniu takiej okoliczności,
ee. informowanie Zamawiającego o aktualnym stanie odwiertu oraz możliwych wariantach postępowania w przypadku napotkania problemu i zalecanych rozwiązaniach w celu osiągnięcia możliwie najwyższej efektywności operacyjnej,
ff. współpraca z inwestorem w trakcie odbiorów częściowych i końcowym,
gg. wykonywanie wszystkich obowiązków wskazanych w Projekcie Robót Geologicznych,
hh. współpraca z innymi organami nadzoru właściwymi miejscowo, z Zamawiającym.

2) Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji:

a. przeprowadzenie procedury zatwierdzania dokumentacji hydrogeologicznej, aż do dnia otrzymania przez Zamawiającego decyzji właściwego organu administracji geologicznej, zatwierdzającej dokumentację,
b. protokolarne przekazanie Zamawiającemu obiektu i sporządzonej dokumentacji geologicznej i wiertniczej w wymaganej prawem ilości i formie, po zakończeniu przedsięwzięcia,
c. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, ilość próbek i rodzaj badań określa projekt robót geologicznych. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

3.9.) Główny kod CPV: 76431500-8 - Usługi nadzorowania wierceń

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71355200-3 - Wykonywanie badań

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych GEOPROFIL Marcin Kukuła

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 873-101-48-48

4.3.3.) Ulica: Kamienna

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-403

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 159900,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00059216/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 159900,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
nie dotyczy