Opis przedmiotu zamowienia
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Gtéwnym zatoZzeniem projektowanej inwestycji gminnej jest rozbudowa drogi publicznej nr 332038P
ul. Huby w m. Konarskie (odcinek o df. 365,41 m - od zakretu przy dz. nr 249/5 do skrzyzowania z dz.
nr 216/23).

Inwestorem jest Miasto i Gmina Kornik, Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik.
2. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

Zakres inwestycji:

- wykonanie nawierzchni jezdni — ul. Huby,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- umocnienie poboczy,

- ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25¢cm z wykonaniem fawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdow,

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- przebudowa istniejacego oswietlenia,

- przebudowe istniejacego rowu ze skarpami 1:1 i jego umocnienie ptytami azurowymi,
wraz z wymiana istniejacego przepustu pod ul. Prawdziwkowa oraz budowa odcina rowu
drogowego o przekroju trapezowym;

- oznakowanie poziome i pionowe, bariery energochtonne,

- wykonanie progéw zwalniajacych.

Stan projektowany:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej i zjazdéw publicznych:

— warstwa scieralna— z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 4 cm,
— warstwa wigigca— 2 betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 5cm,
— podbudowa zasadnicza— z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31.,5 (Cy5) — grub. 20 cm,

~ warstwa mrozoodporna — z gruntu stabilizowanego cementem C, 5, - grub. 20 cm.

Nowa konstrukeja zjazdow indywidualnych:

— warstwa Scieralna z klinca kamiennego 0/31,5mm (kruszywo tamane pochodzace z przekruszenia
skaty litej) — grubosci 9cm,
— podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego (kruszywo tamane pochodzace z przekruszenia skaty

litej) o uziarnieniu ciagtym 0/63mm — grubosci 18cm.



Konstrukcje pobocza:

- zaprojektowano z tlucznia tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0-31,5 mmi

gr. 15 cm na szer. 0,75 m.

Progi zwalniajace:

- liniowe progi zwalniajace listwowe U-16a, wykonane z kostki betonowej typu cegla — 2 szt.

3. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry projektowanej trasy zasadniczej:

e klasa techniczna: -L

o dtugosc¢ przebudowywanego odcinka ul. Huby -365,41m
e kategoria ruchu - KR-1

o predkos¢ projektowa - 30 km/h
e szerokos¢ jezdni -5,0m

o szerokos¢ pobocza -0,75m

e pochylenia poprzeczne nawierzchni (jednostronne) -1=2%,

e Pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124.

4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Trasa zasadnicza

Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejacym sladzie drogi.

Skrzyzowania
Nie projektuje si¢ budowy nowych skrzyzowan. W km 0+065.41 zaprojektowano zjazd publiczny na

ul. Prawdziwkowa.

Zjazdy drogowe
Szerokos¢ zjazdow zostata dostosowana do ich funkeji 1 jest zmienna.

Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowiazaniu do istniejacego terenu.

5. PROJEKTOWANA NIWELETA

Droga w przekroju podluznym zostata dowiazana do istniejacych szlakow komunikacyjnych oraz

prowadzona z minimalizowaniem robot ziemny.



Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejacej nawierzchni (terenu).

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych jezdni oraz pod projektowanymi zjazdami,

- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopow i nasypdw,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawg.

Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Material z rozbidrki nalezy zaladowacé, wywiesé 1 zutylizowac
przez Wykonawce. Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, réwnomiernie na calej szerokosci.
Stosowane grunty powinny spefnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Po wykonaniu wykopdéw 1
nasypow, przewidziano humusowanie z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym

systemie korzeniowym.

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane powierzchniowo na przylegly teren.

Projektuje sig:

- wykonanie urzadzenia wodnego w postaci odcinka rowu drogowego trapezowego od km 04230 do km
0+308.6

- przebudowe istnicjacego rowu od km 0+065 do km 0+230, wraz z umocnieniem skarp plytami

azurowymi

8. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym realizowanej drogi wystepuja urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowa¢ w terenie przebieg urzadzen
podziemnych, roboty ziemne w ich rejonie wykonywaé¢ recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci.

9. ROBOTY ROZNE

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robat.

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestéw zastosowanych
materiatow oraz uzyskanie zatwierdzenia uzytych materialéw przed ich wbudowaniem przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 1 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 2

egz., protokoét odbioru technicznego i inne), zakonczenie robot.



Do obowiazku Wykonawcy zamdwienia nalezy rowniez zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi BHP 1
specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano —

Montazowych.

10. Termin wykonania:

- rozpoczecie robot w terminie do 7 dni od przekazania placu budowy,

- wykonanie przedmiotu zamowienia: 2 miesiace od daty podpisania umowy

Wykonanie zamowienia:

W celu przygotowania witasciwej oferty na wykonanie przedmiotu zamowienia, Zamawlajacy
zobowigzuje oferenta do zapoznania si¢ z projektem budowlano - wykonawczym, przedmiarami robot
oraz zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych réwnowaznych materialéw niz podane w dokumentacji
projektowej. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajacych te materiaty - zgoda Zamawiajacego.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatéw wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystapienia w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych nazw wiasnych, wskazujacych na
konkretnych producentow materiatdw, nalezy traktowac je jako przyktadowe,
bez wzgledu na wystgpowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisow sprzecznych

w tym zakresie.
11. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonanie PTOR na czas prowadzenia prac - po stronie Zamawiajacego.

Wprowadzenie organizacji ruchu — po stronie Wykonawcy.
12. Projekt Statej Organizacji Ruchu

Wprowadzenie SOR — po stronie Wykonawcy.

Klerownlk Wydziatu Eksploatacjl

Infrastm%mu’me]
mgr Anri@Bo rowiak



