



Piwniczna-Zdrój, 17.11.2023 r.

Zn. spr.: Z.270.1.7.2023

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023. poz. 1605 z późn. zm.), pod nazwą „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piwniczna w roku 2024” w części dotyczącej Pakietu nr: I, II, III, IV, VI, VII, VIII

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Nadleśnictwo Piwniczna informuje o unieważnieniu **Pakietu nr: I, II, III, IV, VI, VII, VIII** postępowania.

### **Pakiet (Część) nr I, II, III, IV, VI, VII, VIII**

#### **Uzasadnienie prawne**

Na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia zamówienie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

#### **Uzasadnienie faktyczne**

Zamawiający – stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

- na Pakiet nr I **1 385 773,23 zł brutto** (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze),

- na Pakiet nr II **1 433 610,25 zł brutto** (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset dziesięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
- na Pakiet nr III **795 059,52 zł brutto** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
- na Pakiet nr IV **1 267 289,51 zł brutto** (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
- na Pakiet nr VI **1 036 588,05 zł brutto** (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięć groszy),
- na Pakiet nr VII **1 466 825,40 zł brutto** (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy),
- na Pakiet nr VIII **1 046 120,96 zł brutto** (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy).

Cena zaoferowana przez Wykonawców w najkorzystniejszej ofercie:

- na Pakiet nr I przewyższa o **20 341,17 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia
- na Pakiet nr II przewyższa o **23 100,54 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr III przewyższa o **76 740,31 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia
- na Pakiet nr IV przewyższa o **204 748,69 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr VI przewyższa o **49 114,47 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr VII przewyższa o **55 338,49 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr VIII przewyższa o **80 493,25 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

W chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia, co skutkuje koniecznością unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem,  
Stanisław Michalik  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/