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I. Wstęp: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

l. OPIS OGÓLNY

1. 1. LOKALIZACJA OBIEKTU - działka zabudowana przy ul. Poniatowskiego 12
(zabudowa gospodarcza)

w Słupsku.

l . 2. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU - obiekt jest zapleczem gospodarczym budynków mieszkalnych
z przeznaczeniem na gromadzenie opału. Z uwagi na podjęte w sprawie podłączenia budynków
mieszkalnych do sieci miejskiej c. o. zabudowa gospodarcza przestanie spełniać swoją funkcję tj.
gromadzenia opahi.

II. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - rozbiórkowych.

l. Wstęp Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji
technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na
rozbiórce zabudowy gospodarczej przy ul. Poniatowskiego 12 w Słupsku, (działka 15/5 obr. 6 obiekt
nr 1471 oraz działka 16/2 obr. 6 obiekt nr 1472)

Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora

- Oględziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejącego Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna stanowi
obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót.
2. Zakres robót objętych OST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne,
wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczególnych asortymentów robót budowlanych - rozbiórkowych.

3. Zakres i rodzaj robót.

Do zakresu robót należy:
- rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem
- rozbiórka zabudowań murowanych
- rozbiórka stropów drewnianych
- rozbiórka fundamentów

- wyrównanie terenu działki
- wywiezienie i utylizacja materiału rozbieranego
4. Warunki ogólne.

Określenia podstawowe Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
również pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów przez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych - rozbiórkowych z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa się
inspektora nadzoru - koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy .



Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

Odpowiednia zgodność: Zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuka budowlaną i zasadami
demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.

Polecenie inżyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem rozbiórki.

a. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych
przygotowawczych,

zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów
technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi
Normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b. Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy

4. l. Dokumenty prac budowlanych

Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:
- Specyfikacja techniczna, kosztorys.
- Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy
- Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe
- Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu
- Książki obmiarów
- Protokoły z narad i ustaleń
- Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót
- oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie obowiązku
wykonania robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, "specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót", normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty rozbiórki będą przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiórki
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.

4.3. Przekazanie terenu remontu Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych
przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

4,4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawcajest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania trenu
prac w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,
- Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z prawa budowlanego i zatwierdzonego
przez inwestora projektu organizacji robót.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.



4. 5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie
trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

4. 6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel wykonawcy.

4. 7. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia
będą utylizowane w sposób należyty oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych
i o ochronie przyrody . Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

4. 8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za
urządzenia takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki wykonawca bezzwłocznie powiadomi
inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
inwestora.

4. 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

4. 10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie
materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca
będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.

c. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z inżynierem - inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do używaniajedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku
naturalnemu oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność
sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym



i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

d. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na
budowie wg zaleceń producenta. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami inżyniera w terminie
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany
protokolarnie w czasie wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek
zapewnić taki stan, dostępność i jakość dróg, aby mogli z nich swobodnie korzystać dotychczasowi
użytkownicy. Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która zapewni
bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub ograniczenia
ruchu zostaną poprzedzone uprzedzeniem ich użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem
i zapewnieniem właściwych objazdów. Po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek doprowadzić
wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed przystąpieniem do robót. W
przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy obciążeniach ponadnormatywnych
wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd takiego transportu.

e. Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do spehiienia wszystkich czynności wykonawczych
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających
z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad
sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami sst oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami inżyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną,
jeśli wymagać będzie tego inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia przez inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
inżyniera dotyczące akceptacji sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach
i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji inżynier
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytuhl ponosi wykonawca.



f. Kontrola jakości robót

4. 11. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt. Zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót, Wykonawca dostarczy
inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

4. 12. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.

4. 13. Raporty z badań Wykonawca będzie starannie przekazywał inżynierowi atesty i raporty z badań
materiałów. Badania prowadzone przez inżyniera Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier poleci wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót z dokumentacją projektową i SST w
takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez wykonawcę.

g. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiorowi częściowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

4. 14. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe
i zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.

4. 15. Odbiór ostateczny robót Zasady odbiom ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite
zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez wykonawcę
wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
zamawiającego w obecności inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.

4. 16. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót Podstawowym dokumentem do dokonania
ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:



- Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót
- Dokumentację powykonawczą,
- Dziennik rozbiórki,

- Wyniki badań i ekspertyz. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych
i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.
4. 17. Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie "odbiór ostateczny robót" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania wszystkich
urządzeń i elementów budynku.

III. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) w zakresie poszczególnych rodzajów robót

l. Wstęp

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej - SST są wymagania dotyczące
kompleksowego wykonania robót - przygotowawczych, podstawowych, i pomocniczych. SST jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych związanych z robotami
rozbiórkowymi. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych
przygotowawczych i pomocniczych składających się na kompetentność i fachowość.

Zakres robót objętych SST:

CPV:

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
- 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
-45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

1. 1. Zakres i rodzaj robót

Do zakresu robót należy:
- rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem
- rozbiórka zabudowań murowanych
- rozbiórka stropów drewnianych
- rozbiórka fundamentów

- wyrównanie terenu działki
- wywiezienie i utylizacja materiału rozbieranego

2. Szczegółowe warunki wykonywania robót rozbiórkowych.

2. l. Przygotowanie rozbiórki Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie
konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego
otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych
i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego
urzędu. Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Rozbierane są na ogół budynki długotrwale
eksploatowane, wzniesione często technologią obecnie już nie stosowaną. Dlatego trzeba rozeznać
konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby
można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i najej podstawie
opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i sposoby ich wykonania. Badania
nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych budynków tymczasowych. Dobór
metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Na przykład rozbierając stare



budynki murowane, można uzyskać dobrą cegłę ceramiczną Jeśli mur nie był wykonywany na zaprawie
z wapna hydraulicznego, które wiąże cegłę tak silnie, że z rozbiórki otrzymuje się tylko gruz ceglany.
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:

l)ręczne,

2) mechaniczne

3) przy użyciu ma materiałów wybuchowych. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce
ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów,
rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów
wybuchowych. Metody te są też stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu
wysokiej klasy.

2. 2. Rozbiórka ręczna

. Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.
Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów pr2yległych. Nie można
na przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania spoczywającego na niej stropu.

. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz
ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyższej kondygnacji, a potem stropy
i ściany kolejnych kondygnacji. Jeśli na tej działce nie będzie wznoszony nowy budynek, można nie
rozbierać fundamentów.

. Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

2. 3. Rozbiórka przy użyciu maszyn

. Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki można burzyć taranem, uwiązanym do wysięgnika koparki.

. Wyższe, murowane budynki rozbiera się często w ten sposób, że po zdjęciu dachu i wyburzeniu
stropów tnie się ściany na słupy, które obala się liną pociąganą przez ciągnik.

. Ścianę odcina się od ścian poprzecznych i rozcina na tzw. słupy, przerywając pasma podokienne.
Rozbiórkę rozpoczyna się od pasm skrajnych, idąc ku klatce schodowej, która do końca służy
komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiórce. Przy tego rodzaju rozbiórce nie zawsze
przeprowadza się demontaż elementów wykończenia i wyposażenia.

. Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi tnie się
tarczowymi lub linowymi piłami do betonu. Elementy dużych rozmiarów są też rozdrabniane przez
rozpieranie za pomocą płaskich pras hydraulicznych lub urządzeń rozpierających. Rys. Rozpieranie za
pomocą: a) płaskich pras hydraulicznych, b) urządzeń rozpierających

. Można tez wykorzystać cięcie metodą termiczną płomieniem o temperaturze ponad 4000°C, którą
uzyskuje się przez spalanie rury stalowej wypełnionej wiązką drutów stalowych lub aluminiowych w
strumieniu tlenu o ciśnieniu l , 2-1, 5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w płomieniu acetylenowo-
tlenowym.

2.4. Przebieg robót rozbiórkowych

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia
i przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na
obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z tarcz z blachy
fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi . Nad ogrodzeniem
biegnącym wzdłuż chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, należy wykonać daszek ochronny.



Oprócz ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery
służące jako pakamery, magazyny narzędzi, drobnego sprzętu rozbiórkowego i biura kierownictwa
robót. Plac rozbiórki łączy się też z siecią dróg publicznych, układając w razie potrzeby drogę
tymczasową z płyt żelbetowych na 10-centymetro-wej podsypce piaskowej.

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity
podwieszone itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie
i przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci
miejskich. Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej. Nie można stosować w tym
przypadku cięcia palnikiem lub piłkami wywołującymi iskrzenie. Z przewodów elektrycznych zdejmuje
się tylko rurki pancerne i ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodów nie
opłaca się wyjmować. Wyjętą stolarkę w dobrym stanie lub zabytkową kompletuje się i w całości
magazynuje. Dotyczy to również materiałów uzyskanych z rozbiórki pieców i mebli wbudowanych, gdy
mają one wartość zabytkową. Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca się magazynować,
gdyż nie spełniają aktualnych wymagań termoizolacyjnych. Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba
sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej lub więżby dachowej. Ściankę obciążoną można
rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu czy dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt
wiórowo - cementowych, pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają zbicia tynku.
Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy przez okna na
parterze, a przez klatkę schodową z wyższych kondygnacji. Można też spuszczać wiązki płyt lub
elementów szkieletu przez okno na lince przerzuconej przez zblocze na wspomiku. Rozbiórkę dachu
rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych okien połaciowych lub
mansardowych i obróbek blacharskich. Pokrycia papowe są trudne do zerwania. Po zdjęciu wierzchnich
warstw silnie złączoną z podłożem papę zdejmuje się razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podłoża
żelbetowego. Dachówki, gonty, płyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawałkowe zdejmuje się,
poczynając od kalenicy i schodząc ku okapowi, układa w paczki i opuszcza przenośnikiem w dół.
Pokrycie blachą zdejmuje się pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycia na rąbki wymagają ścięcia
rąbków stojących specjalnymi nożycami z ostrzami odgiętymi pod kątem 15-20° do poziomu. Obcina
się też żabki przybite do deskowania. Blachy łączone na zwoje lub mocowane wkrętami (falista,
szwedzka itp. ) dają się zdejmować bez cięcia. Arkusze blachy zwija się w rulony i spuszcza w dół. Po
zdjęciu pokrycia odrywa się deskowanie lub rozbija podkład żelbetowy. Więźbę drewnianą rozbiera się
w kolejności pokazanej na rys. poczynając od wiązara szczytowego. Aby zachować stateczność
wiązarów, trzeba pozostawić co 1, 5-2 m z obu stron wiązara taty lub deski. Wiązary wieszarowe
rozbiera się po ich położeniu na stropie. Gdy dolne pasy tych dźwigarów niosą strop, należy je
podstemplować i przed położeniem dźwigara wieszaki oraz krokwie ścinać. Dżwigary stalowe najlepiej
jest podwiesić na zawiesiu żurawia, zdjąć płatwie i dźwigar przed rozbiórką dachu. Z dźwigarami
żelbetowymi szczególnie sprężonymi postępuje się analogicznie. Żelbetowe dachy o konstrukcji
żebrowej rozbiera się z rusztowań kozłowych lub stolikowych, krusząc beton najpierw płyt, a następnie
żeber. Rozbiórkę stropów rozpoczyna się oczywiście od stropu strychowego, po rozebraniu dachu. Do
rozbiórki stropu można przystąpić po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grożących awarią. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół
przenośnikami lub rynnami, aby możliwie jak najmniej gruzu spadało na niżej położony strop, który
pod takim obciążeniem może ulec zawaleniu. Stropy można też rozbierać z dołu w górę. Ten sposób
wymaga szczególnie starannego opracowania kolejności poszczególnych czynności, gdyż jest bardzo
niebezpieczny.

Rozbiórkę stropu drewnianego rozpoczyna się od zdjęcia podsufitki (zbicia tynku i oderwania desek).
Odsłonięte belki ze zmurszalymi końcami podstemplowuje się i przystępuje do zerwania podłogi,
usunięcia polepy i wyjęcia desek ślepego pułapu. Czynności te wykonuje się z pomostu przesuwanego
po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie niższej kondygnacji przecina się
belki i opuszczaje w dół za pomocą lin. Stropy na belkach stalowych rozbiera się, poczynając od podłogi
i usunięcia polepy. Płyty rozbija się młotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach.



Następnie usuwa się gruz ze stropu niższej kondygnacji, na który on spadł, a z drabinek lub pomostów
rusztowań kozłowych wykuwa się końce belek ze ścian i spuszcza belki za pomocą lin i krążków. Przy
rozbiórce stropów odcinkowych trzeba pamiętać o parciu bocznym, jakie wywierają poszczególne łuki
sklepień na belki w miejscach oparcia. Przy usunięciu sklepienia na całej długości belki na odsłoniętą
belkę przekaże się parcie pozostałych przęseł stropu. Wobec małego momentu bezwładności względem
osi pionowej belki może ona ulec wygięciu bocznemu w kierunku parcia i sąsiednie przęsło straci
oparcie i runie w całości na strop niższej kondygnacji. Taki wstrząs może wywołać zawalenie się ścian
i wypadki z ludźmi. Aby tego uniknąć, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szerokości do 2 m w
poprzek belek. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce nie powinni stać na sklepieniu, lecz na pomoście
z desek ułożonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera się sklepienia ceglane. Stropy żelbetowe
monolityczne rozbiera się podobnie, zbijając najpierw płytę, a następnie wykuwając belki-żebra ze ścian
i spuszczając je za pomocą lin i krążków. Rozbiórka stropów z prefabrykatów różni się tym, że
równocześnie z płytą kruszy się pustaki stropowe. Dla zapewnienia sztywności ścian, jeśli rozbiera się
je nierównolegte ze stropami, należy pozostawiać co trzecią belkę rozbieranego stropu i usuwać ją w
trakcie burzenia ścian. Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatów rozbiera się razem ze ścianami. Po
odsłonięciu oparć dźwignikiem odrywa się płytę stropową od oparcia, zakłada uchwyty i żurawiem płytę
zdejmuje. Ściany klatek schodowych i schody rozbiera się po rozebraniu stropów i ścian danej
kondygnacji. Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn albo
materiałów wybuchowych. Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami
odbijając poszczególne cegły lub bloczki) i spuszczając je rynną. Ściany z pustaków nie dają się tak
rozbierać, bo pustaki się kruszą. Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki.
Monolityczne ściany betonowe trzeba kruszyć kolejno poszczególnymi piętrami, poczynając od
najwyższego. Ściany z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych rozbiera się podobnie jak
stropy z takich prefabrykatów. Poszczególne elementy najpierw uwalnia się przez rozkucie złączy
pionowych i poziomych. Aby uniknąć wywrócenia się wielkiej płyty lub bloku, zakłada się na element
przyrząd rozpierająca - ściągający i element lekko pochyla do wewnątrz budynku. Odszukuje się
uchwyty (lub gdy są zniszczone - zakłada nowe) i żurawiem element zdejmuje. W budynkach
wykonanych z elementów wielkowy miarowych znajdują się także murowane ścianki działowe i ściany
osłonowe, monolityczne fragmenty żelbetowe oraz elementy wyposażenia, które trzeba rozebrać przed
zdejmowaniem prefabrykatów.

2.5. Dziennik robót rozbiórkowych

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych
porządkowych powinien podawać:
- kolejność i sposób wykonywania robót;
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą
pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo
ludzi prowadzących rozbiórkę.
2. 6. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych.

- Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy
pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.
- Przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.
- Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. - Kierownik robót powinien wskazywać
miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających części budynku, miejsca



gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach
i schodach.

- Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje.
- Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy
na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem
lub pomostem rusztowania

- wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania
lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.

2. 7. Czynności zabronione:

Zabronione jest między innymi:
l. wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),
2. zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,

3. obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian za pomocą ciągnika lina
powinna być niezawodnie związana i pr2yjej zakładaniu należy uważać, aby odłamki cegieł nie spadły
na robotników. Długość liny powinna być trzykrotnie dłuższa od wysokości obalonej ściany.
2. 8. Ustalenia końcowa:

a) Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy
zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

b) Przy użyciu materiałów wybuchowych należy stosować zasady obowiązujące przy górniczych
robotach strzałowych. O terminie rozbiórki trzeba powiadomić wszystkie osoby i instytucje znajdujące
się w strefie rozrzutu.

2. 9. Uwagi ogólne:

W szczególności należy przestrzegać:

l. Wymagań podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 32, póz 302 oraz 2003 r. Nr 19, póz. 165).,

2. Szczegółowych przepisów BHP i p. póz.,

3. Zasad sztuki budowlanej.
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