Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecin, dnia 26.06.2020 r.

DZP-133/2020/WO
bip.pum.edu.pl

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJASNIENIE TRESCI SIWZ
ZMIANA TRESCI SIWZ NR 5

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Budowa budynku Miedzywydziatowego Centrum
Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”,
nr postepowania: DZP-262-6/2020.

Zamawiajacy — Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, dziatajac na podstawie
art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przekazuje tres¢ pytar wraz z odpowiedziami
oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w nastepujacym
zakresie:

Pytanie 1:

Dotyczy § 2 ust. 13

Whnosimy o wykreslenie tego postanowienia. Zgodnie z art. 140 ust. 1 Pzp zakres praw
i obowigzkéw wykonawcy wynikajacy z umowy musi byC toisamy z trescig jego oferty.
Poszczegolne pozycje kosztorysu sktadajg sie na ceng: stanowigcy kryterium wyboru oferty
najkorzystniejszej, zaproponowana przez wykonawce w ofercie i ktéra jest nieodwotalnie
akceptowana przez Zamawiajacego w chwili wyboru oferty najkorzystniejszej. Jednostronne i
arbitralne uprawnienie Zamawiajgcego do modyfikacji poszczegélnych pozycji kosztorysu, a
przez to ceny, jest bezwzglednie niewazne (art. 58 Kc w zw. z art. 140 ust. 1 Pzp).

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyzszym zakresie.
Z postanowienia § 2 ust. 13 nie wynika jednostronne i arbitralne uprawnienie

Zamawiajacego do modyfikacji poszczegdlnych pozycji kosztorysu. Ponadto postanowienie
§ 2 ust. 13 nie narusza art. 140 ust. 1 Pzp, gdyz zawarte w nim zasady akceptacji kosztorysow
w zaden sposoéb nie wptywajg na tozsamoéé zakresu praw i obowigzkdw wykonawcy
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wynikajacy z umowy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Przepis art. 140 Pzp reguluje kwestie zwigzane z zakresem s$wiadczenia wykonawcy
wynikajagcym z umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Innymi stowy, normuje on
relacje, jakie powinny zachodzi¢ pomiedzy SIWZ oraz ofertg a umowa w sprawie zamodwienia
publicznego. Na mocy ust. 1 omawianej regulacji zakres $wiadczenia wykonawcy musi
odpowiadac zakresowi zawartemu w ofercie. Jednoczesnie w zwigzku z dyspozycja kolejnego
ustepu umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu
zamowienia zawartego w SIWZ, z uwzglednieniem art. 144 Pzp. Majac na uwadze powyisze,
nalezy stwierdzi¢, ze na potrzeby omawianej regulacji przez pojecie swiadczenia nalezy
rozumiec przedmiot umowy — w tym jego rodzaj, zakres, termin realizacji. Regulacja art. 140
ust. 1 Pzp zawiera zasade, ze Zamawiajagcemu nigdy z zadnych powoddw nie wolno w
umowie wykroczy¢ poza zakres swiadczenia wynikajacy z oferty wykonawcy. Zakaz ten ma
zastosowanie przez caty czas trwania umowy w sprawie zamdwienia publicznego i dotyczy
robwniez zmian umowy w trybie art. 144. Jak wskazuje sie w pismiennictwie Ratio
legis takiego uregulowania wydaje sie tu oczywiste. Chodzi o niedopuszczenie do
obchodzenia ustawy. W przeciwnym wypadku zamawiajqgcy, dokonujgc zmiany zakresu
Swiadczenia, mogtby de facto udziela¢ nowego zamowienia bez stosowania procedur
ustawy’.

Pytanie 2
Dotyczy § 4 pkt 3 oraz § 6 ust. 3

Whnosimy o skrécenie przewidzianego tam terminu do 7 dni.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyzszym zakresie.

Termin 14 dni jest terminem odpowiednim do przygotowania sie do odbioru koricowego
przedmiotu umowy, w tym do zweryfikowania przez Zamawiajgcego catosci przekazanej
dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 3
Dotyczy § 6 ust. 6

Whnosimy o skrocenie przewidzianego tam terminu do 3 dni.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.
Termin 7 dni jest terminem odpowiednim do przygotowania sie do odbioru przedmiotu
Umowy po usunieciu wad. W zwigzku z organizacja podmiotu przeprowadzajycego

! Tak G. Wicik, P. Wisniewski, Prawo zamdéwien publicznych, Komentarz, C.H. Beck 2007
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postgpowanie o udzielenie zamowienia, termin 3 dni na dokonanie odbioru jest terminem
zbyt krétkim dla wprowadzenia go do umowy.

Pytanie 4

Dotyczy § 8 ust. 3

Wnosimy o wykreslenie fragmentu postanowienia zaczynajgcego sie od stéw: ,a wszelkie
rozbieznosci”. Przypominamy, iz zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp to obowigzkiem Zamawiajacego
jest dokonanie opisu przedmiotu zamdéwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za
pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Naruszenie tego
obowiazku przez Zamawiajacego bedzie skutkowaé, w razie watpliwoéci interpretacyjnych,
co do zakresu obowigzku wykonawcy, ktérych nie da sie usunaé w inny sposéb,
koniecznodcia przyjecia, w mysl zasady ,in dubio contra proferentem”, wyktadni
niekorzystnej dla Zamawiajacego.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na Zmiang siwz w powyzszym zakresie. Zaproponowany zapis
jest konsekwencja przyjecia ryczattowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy.

Ponadto postanowienie § 8 ust.3 nie narusza art. 140 ust. 1 Pzp, gdyz zawarte w nim zasady
w zaden sposéb nie wplywaja na tozsamoé¢ zakresu praw i obowigzkéw wykonawcy

wynikajacy z umowy i jego zobowiazania zawartego w ofercie.

Przepis art. 140 Pzp reguluje kwestie zwigzane z zakresem <wiadczenia wykonawcy
wynikajacym z umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Innymi stowy, normuje on
relacje, jakie powinny zachodzi¢ pomiedzy SIWZ oraz ofertg a umowa w sprawie zaméwienia
publicznego. Na mocy ust. 1 omawianej regulacji zakres $wiadczenia wykonawcy musi
odpowiadac zakresowi zawartemu w ofercie. Jednoczeénie w zwiazku z dyspozycja kolejnego
ustgpu umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawartego w SIWZ, z uwzglednieniem art. 144 Pzp. Majac na uwadze powyisze,
nalezy stwierdzi¢, ze na potrzeby omawianej regulacji przez pojecie $wiadczenia nalezy
rozumiec przedmiot umowy — w tym jego rodzaj, zakres, termin realizacji. Regulacja art. 140
ust. 1 Pzp zawiera zasade, ze Zamawiajacemu nigdy z zadnych powoddéw nie wolno w
umowie wykroczy¢ poza zakres $wiadczenia wynikajacy z oferty wykonawcy. Zakaz ten ma
zastosowanie przez caly czas trwania umowy w sprawie zamowienia publicznego i dotyczy
rowniez zmian umowy w trybie art. 144. Jak wskazuje sie w pismiennictwie Ratio
legis takiego uregulowania wydaje sie tu oczywiste. Chodzi o niedopuszczenie do
obchodzenia ustawy. W przeciwnym wypadku zamawiajgcy, dokonujgc zmiany zakresu
swiadczenia, mdgtby de facto udziela¢ nowego zamdwienia bez stosowania procedur
ustawy?.

? Tak G. Wicik, P. Wiéniewski, Prawo zaméwien publicznych, Komentarz, C.H. Beck 2007
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Pytanie 5

Dotyczy § 8 ust. 5

Whnosimy o dopisanie na koncu postanowienia frazy: ,jezeli szkoda jest wynikiem
nienalezytego wykonania lub niewykonania zobowigzania umownego przez Wykonawce”.
Przypominamy, iz wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za skutki swoich dziatan i
zaniechan, stanowigcych przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw
umownych; jak réwniez moie ponosi¢c on wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢
deliktowa. Wykonawca nie odpowiada jednak za skutki np. awarii wywotanej przez osoby
trzecie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyzszym zakresie. Wykonawca co do

zasady ponosi odpowiedzialno$¢ kontraktowa oraz deliktowg za niewykonanie lub
nienalezyte wykonania zobowigzania. Jednak za dziatania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow odpowiada na zasadzie ryzyka.

Zamawiajacy proponuje pozostawi¢ pierwotny zapis umowny. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ w granicach okreslonych przez umowe oraz przepisy k.c.

Pytanie 6

Dotyczy § 8 ust. 6

Wnosimy o wykreslenie fragmentu postanowienia zaczynajgcego sie od stow: i
Wykonawca”. Wskazujemy, iz zgodnie z Kodeksem cywilnym wykonawca wtasnie moie
zgda¢ podwyiszenia wynagrodzenia, jezeli w czasie zawarcia umowy nie moina byto
przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac, a art. 632 § 2 Kc, ktory statuuje to uprawnienie ma
charakter ius cogens i jego stosowanie nie moze by¢ wytaczone przez strony.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyzszym zakresie. Postanowienie §8 ust.

6 stanowi odzwierciedlenie przepisu art. 632 § 1 k.c., ktory stanowi , ze jezeli strony umowity
sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy zamdwienie nie moze 2qda¢ podwyiszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byfo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac.

Przepis art. 632 § 2 K.c. stanowi kompetencje sadu, a nie zamawiajacego, a Zamawiajacy nie
wytacza stosowania przepisu art. 632 § 2 poprzez wprowadzenie postanowienia § 8 ust. 6.

Pytanie 7

Dotyczy § 10 ust. 1i 2

Wnosimy o dokonanie modyfikacji tego postanowienia, zgodnie, z ktérg wynagrodzenie
bytoby ptatne w formie ptatnosci czesciowych, cyklicznych, nie czestszych niz raz w miesigcu,
przy czym minimalna wielkos¢ ptatnosci nie mogtaby by¢ mniejsza niz 5% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1. Obecne warunki pfatnosci s niekorzystne dla wykonawcy w
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zakresie przeptywéw finansowych, powodujac faktycznie koniecznosé czeséciowego
kredytowania inwestycji.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych modyfikuje

postanowienia § 10 ust. 1, 2, 3 i 4 wzoru umowy w nastepujacy sposéb:

1. ,Wypftata naleznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1, nastepowata bedzie w
formie pfatnosci czesciowych, na podstawie faktur czesciowych, wystawianych przez
Wykonawce nie czesciej niz 1 raz w miesigcu (na koniec miesigca kalendarzowego) za
wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 14. Faktura czesciowa nie moze byé wystawiona
na wartos¢ mniejsza niz 5% wartosci wynagrodzenia, okreslonego w §8 ust. 1. taczna
wartos¢ faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz 80% wartosci wynagrodzenia,
okreslonego w §8 ust. 1.

2. Wysokos¢ rzeczywistego zaawansowania prac musi zostaé potwierdzona przez
Zamawiajacego w Protokotach zaawansowania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 16,
sporzadzonych w uktadzie zgodnym z Harmonogram rzeczowo-finansowym. Ostatnia
czesc¢ ptatnosci po uzyskaniu 100% zaawansowania rzeczowo-finansowego robét pfatna
bedzie po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy i uzyskaniu wszystkich
wymaganych prawem decyz;ji administracyjnych(prawomocnych i ostatecznych), w tym
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3. Platnosci czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, bed3 realizowane przez
Zamawiajacego po dokonaniu odbioréw czeici zakresu prac, potwierdzonych
obustronnie podpisanym protokotem odbioru czesciowym i po usunigciu wad w trybie
okreslonym w § 6 ust. 4 umowy.

4. Pfatnos¢ koricowa, o ktérej mowa w ust. 2 zdanie drugie, zostanie dokonana po
wykonaniu odbioru koricowego zakresu robét potwierdzonego obustronnie podpisanym
protokotem odbioru koricowym, usunieciu wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koricowego oraz uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie”.

Pytanie 8

Dotyczy § 10 ust. 11

Wnosimy o wykreslenie tego postanowienia. Strony nie moga zmienia¢ bezwzglednie
obowigzujacej w polskim prawie cywilnym zasady, iz momentem spetnienia $wiadczenia
pienigznego za pomoca przelewu bankowego jest chwila uznania rachunku bankowego
wierzyciela.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w tym zakresie. Zamawiajacy zgadza sie, ze

zasada jest, iz przy zobowigzaniach cywilnoprawnych momentem zaptaty jest chwila uznania
rachunku bankowego wierzyciela, co wynika z art. 454 K.c. (tak w uchwale Sadu Najwyiszego
w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt Ill CZP 164/94). Zamawiajacy zwraca jednak
uwage, ze przepis art. 454 k.c. nie jest przepisem bezwzglednie obowigzujgcym. Brak jest
zatem przeszkod, aby w zawartej umowie zasade te zmodyfikowaé i wprowadzi¢ do niej
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zapis, zgodnie z ktérym za moment zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
dtuinika, co niniejszym uczynit Zamawiajacy i co jest zgodne z przepisem art. 353 k.c.

Pytanie 9

Dotyczy § 13 ust. 1

Wnosimy o zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5%
wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto, tak azeby jego wysokos¢ odpowiadata
wielkosciom stosowanym powszechnie w obrocie przy tego typu umowach.

Odpowied? Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyzszym zakresie.

Zgodnie z art. 150 ust. 2 Pzp Zamawiajgcy ma prawo z3dac¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w
wysokosci do 10% ceny catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej
zobowigzania zamawiajacego wynikajgcego z umowy.

Pytanie 10

Dotyczy § 13 ust. 8

Whnosimy o wykreslenie tego postanowienia, jako niezgodnego z art. 149 ust. 1 Pzp. Zgodnie
z tym przepisem, wykonawca moze, bez zgody Zamawiajacego, dokonywac zmian formy
zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Pzp.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych precyzuje

postanowienie § 13 ust. 8

»,Zamawiajacy, na wniosek wykonawcy, wyraza zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggftosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia na gwarancje bankowa Ilub
ubezpieczeniowg wymaga uprzedniej akceptacji tresci projektu gwarancji przez beneficjenta
takiej gwarancji - Zamawiajacego.”

Pytanie 11

Dotyczy § 17 ust. 1

Wnosimy o dodanie po stowach ,dostawy lub ustugi” frazy ,stanowigce czesc¢ niniejszego
zamowienia publicznego”, tak azeby zachowac spdjnos¢ pojeciowa z art. 2 pkt 9b i art. 143b
ustawy Prawo zamowien publicznych i przyjetg tam definicjag umowy podwykonawcze;j.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.
Pojecie dostaw i ustug zostato zdefiniowane w art. 2 pkt 9b Pzp i w zwigzku z tym
Zamawiajacy nie widzi potrzeby definiowania tegoz pojecia na gruncie umowy.
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Pytanie 12

Dotyczy § 19 ust. 4

Wnosimy o dodanie po stowach ,na dzier sktadania oswiadczenia” frazy: ,lub oswiadczenia
Wykonawcy dotyczgcego przyczyn odmowy zaptaty podwykonawcy, w szczegdinosci na
skutek dokonanego potrqcenia wzajemnych wierzytelnosci”. Nieuzasadniona odmowa
podwykonawcy ztozenia oéwiadczenia o zaspokojeniu jego roszczer nie moze stanowié
podstawy do wstrzymywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedi Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyiszym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z
ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo oraz do przedstawiania Zamawiajagcemu
okreslonych umowa dowodéw, potwierdzajacych dokonanie takiej zaptaty. Celem
wprowadzenia tego typow zapiséw jest ochrona Zamawiajacego przed dokonaniem tzw.
~podwajnej zaptaty wynagrodzenia”. Opisany wyiej cel zostanie zrealizowany jedynie w
przypadku, kiedy oswiadczenie, ze wynagrodzenie za dany zakres prac zostato zaptacone
bedzie pochodzi¢ od podwykonawcy, a nie od Wykonawcy.

Co prawda oswiadczenie o potraceniu jest formga zaptaty, ale nie zawsze prowadzi ono do

faktycznego umorzenia zobowiazania, co mogto by narazi¢ Zamawiajgcego na ewentualne
roszczenia ze strony podwykonawcy, ktérego wynagrodzenie zostato zapfacone poprzez
potracenie wierzytelnodci przez Wykonawce, ktérego to potracenia, podwykonawca nie
uznaje.

Pytanie 13

Dotyczy § 19 ust. 10

Pomijajac niewielkie znaczenie tego postanowienia, gdy: wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
tylko takich informacji dotyczacych podwykonawcéw, ktore $3 mu znane i o ile nie narusza to
przepisow prawa i tajemnicy przedsiebiorstwa podwykonawcy — wnosimy o wykreélenie § 19
ust. 10, gdyz stanowi on powtérzenie § 6.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych wykresla §19

ust. 6 umowy.

Pytanie 14

Dotyczy § 20 ust. 4

Wnosimy o wykreslenie tego postanowienia. Jest ono zbedne w konteks$cie ust. 5;
przewiduje ponadto zbyt krotki termin. Niedopuszczalne jest ponadto odwotywanie sie do
blizej nieokreslonych ,$rodkéw dowodowych”.
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OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyzszym zakresie.

Postanowienie zawarte w § 20 ust 4 umowy traktuje o zupetnie innym rodzaju kontroli niz
kontrola opisana w § 20 ust. 5 umowy. Charakter opisanego rodzaju kontroli uzasadnia
ustalenie dos¢ krotkiego terminu udowodnienia okreslonych faktéw. Roéwniez ze wzgledu na
charakter tej kontroli Zamawiajacy ustalit, ze Wykonawca mozie wykaza¢ okolicznosci
zatrudniania wskazanych osob na podstawie umowy o prace za pomocyg dowolnych,
dostepnych wykonawcy s$rodkéw dowodowych, co miato by¢ regulacja korzystng dla
Wykonawcy.

Pytanie 15

Dotyczy § 21 ust. 1 pkt 1

Whnosimy o zmniejszenie wysokosci zastrzezonej tam kary umownej do 10% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1. Kara umowna zostata zastrzezona w wysokosci razgco
wygdrowane;.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyzszym zakresie.

Kara umowna na poziomie 20% wynagrodzenia brutto w przypadku odstgpienia od umowy
przez ktoragkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, nie jest karg razagco wygorowang. Jest to
wysokos¢ kary za odstgpienie czesto ustalana w tego typu umowach zawieranych w ramach
zamowien publicznych.

Pytanie 16

Dotyczy § 21 ust. 1 pkt 4

Whnosimy o wykreslenie tej jednostki redakcyjnej. Kara umowna zostata w niej zastrzezona
na wypadek zdarzenia nie stanowigcego przypadku niewykonania badZ niewtasciwego
wykonania umowy; zostata zastrzezona w wysokosci razgco wygorowane;j.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyiszym zakresie.

Zamawiajacy nie zgadza sie, ze okreslona w § 21 ust. 1 pkt 4) kara zostata ustalona na
wypadek zdarzenia nie stanowigcego przypadku niewykonania badZ nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce. Do obowigzkéw kontraktowych Wykonawcy
nalezy zgtoszenie robét do odbioru tylko w sytuacji, kiedy wykonanie robdt objetych
przedmiotem umowy zostato catkowicie zakonczone. Zgtoszenie zatem do odbioru roboét
niezakonczonych stanowi przypadek nienalezytego wykonania umowy.

Pytanie 17
Dotyczy § 21 ust. 1 pkt 16
Whnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
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OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyiszym zakresie.

Terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy jest jednym z podstawowych
obowigzkéw wykonawcy.

Pytanie 18

Dotyczy § 21 ust. 1 pkt 22

Wnosimy o wykreslenie tego postanowienia. Zastrzega ono (bezskutecznie) kare umowna za
naruszenie blizej nieskonkretyzowanego obowigzku wykonawcy, a co jest niezgodne z art.
483 § 1 ke.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.

Decydujgc sig na zastrzezenie w tresci umowy kary umownej, strony powinny precyzyjnie
wskazac podstawe do jej naliczenia (np. nienalezne wykonanie, niewykonanie jednego ze
swiadczen, wadliwos¢ przedmiotu $wiadczenia, opéinienie, zwioke w wykonaniu
Swiadczenia) i jednoczesnie wskazaé jej okreélong wysokoéé albo kryterium jej ustalenia.

Jak wskazuje sie w orzecznictwie do przedmiotowo istotnych elementéw zastrzezenia kary
umownej zalicza sig okreslenie zobowigzania (albo pojedynczego obowigzku), ktorego
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie rodzi obowigzek zaptaty kary. Kare umowngq strony
mogq bowiem zastrzec na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiqzania w ogdlnosci (...). Mogqg te: powigza¢ kare z poszczegdinymi przejawami
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania (np. zwtokg dfuznika, spetnieniem
swiadczenia niewtasciwej jakosci)®.

Ponadto kara umowna moze byc¢ zastrzegana tylko za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania niepienieznego.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy wskazuje, e postanowienie § 21 ust 1 pkt 22 zostato
okreslone w sposob prawidtowy.

Ponadto, Zamawiajacy nie zgadza sie ze stwierdzeniem, ze postanowienie to zastrzega kare
umowng za naruszenie blizej nieskonkretyzowanego obowigzku wykonawcy, gdyz wszelkie
obowiazki Wykonawcy zostaty skonkretyzowane w umowie, w szczegoOlnosciw §2,§3i§5
umowy.

Pytanie 19

Dotyczy § 21

Wnosimy o dodanie ust. 6 o tresci: ,tgczna wysokosé kar umownych, ktérg Zamawiajgcy
moze zastosowac wobec Wpykonawcy nie moze przekroczy¢ réwnowartosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.”

* (2. Gawlik [w:] Kodeks cywilny..., t. 3, Czes¢ 0géina, red. A. Kidyba, 2010, kom. do art. 483, pkt 4).
“ Wyrok SN z 17 grudnia 2008 r., sygn. akt | CSK 240/08, LEX nr 484667.
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Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.
Zamawiajacy nie ma obowigzku wprowadzania gérnego limitu kar umownych.

Pytanie 20

Dotyczy § 22 ust. 1 pkt 2

Whnosimy o dodanie po stowie ,zajecia” frazy ,istotnej czesci”. Zajecie opiewajgce na kwote
kilkuset ztotych wystawione np. na zlecenie organéw prowadzacych strefe ptatnego
parkowania nie moze stanowi¢ podstawy do odstgpienia od umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyiszym zakresie.

Zaproponowane wyzej wyrazenie ,w istotnej czesci” jest wyrazeniem nieostrym, trudnym do
zdefiniowania, dlatego nie moze zosta¢ wprowadzone do postanowienia § 22 ust. 1 pkt 2.
Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, ze odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych
w umowie jest uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajgcego. Zamawiajacy ocenia przez
pryzmat zagrozenia wykonania umowy, czy z danego uprawnienia skorzysta, czy tez nie.

Pytanie 21

Dotyczy § 22 ust. 1 pkt 8

Whnosimy o wykreslenie tego postanowienia. Przyczyna odstgpienia od umowy musi by¢
konkretna.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.

Przepisy dotyczagce umownego prawa odstapienia naktadaja na strony obowigzek okreélenia
strony lub stron stosunku zobowigzaniowego, ktérej przystuguje prawo odstapienia a takze
wskazanie terminu po uptywie ktorego prawo odstgpienia wygasa. Przepisy te nie naktadaja
na strony obowigzku szczegdétowego okreslenia przyczyny odstgpienia. Niemniej jednak
Zamawiajacy podat przyczyne odstgpienia od umowy a mianowicie ,raigce naruszenie
postanowien umowy”.

Pytanie 22

Dotyczy § 22 ust. 4

Wnosimy o wykresdlenie frazy: ,bgdZz od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci Wykonawcy przez jego wierzyciela”. Fraza ta zapewne nie zostata
omytkowo usunieta wraz z usunieciem ze wzoru umowy przestanki odstgpienia od umowy
(skadinad niezgodnej z prawem) obejmujacej ztozenie wniosku o upadtos¢ wykonawcy.
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Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych dokonuje

modyfikacji wzoru umowy poprzez wykreslenie w § 22 ust. 4 frazy: ,bgd? od powziecia
wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadfosci Wykonawcy przez jego wierzyciela”.

Pytanie 23

Dotyczy § 22

Whnosimy o dodanie ust. 7 o tresci: , Odstgpienie dla swej skutecznosci wymaga uprzedniego
pisemnego wezwania drugiej strony do usuniecia stanu stanowigcego podstawe do
odstgpienia i bezskutecznego uptywu wyznaczonego, co najmniej 14-dniowego, terminu na
usunigcie tego stanu”. Stoimy na stanowisku, iz tak dalece idacy $rodek jakim jest
odstapienie od umowy powinien byé poprzedzony postepowaniem reklamacyjnym, ktére
moze wyjasnic istniejagce migdzy stronami rozbieznosci i w rezultacie utrzymac umowe w
mocy.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.

Zamawiajacy nie ma obowiazku wprowadzania tego typu zaproponowanych postanowien.
Odstapienie od umowy jest uprawnieniem, a nie obowiazkiem Zamawiajacego, z ktérego
korzysta on zazwyczaj w sytuacji zagrozenia wykonania umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zasadne jest wezwanie wykonawcy do
wykonania obowigzkéw umownych przed odstgpieniem od umowy, moze on z tego
uprawnienia skorzystac.

Pytanie 24

Dotyczy § 23

Wnosimy o dodanie po frazie ,W przypadku odstgpienia od umowy” stéw: »Zgodnie z
przestankq wynikajqcq z przepiséw prawa lub postanowieri umowy”. Wskazujemy, iz
obowiazki wymienione w tym postanowieniu, w tym ograniczenie wynagrodzenia jedynie do
robét wykonanych (pkt 3 i 4), jak réwniez sankcja wskazana w pkt 5, maja racje bytu jedynie
w przypadku gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z przyczyny wynikajacej z przepisu prawa
lub postanowienia umowy. W przeciwnym razie stosuje sie bezwzglednie obowiazujacy art.
644 Kcw zw. z art. 656 § 1 Kc.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyiszym zakresie.

Postanowienia § 23 umowy kompleksowo reguluja obowiazki stron bez réznicowania
podstaw odstapienia od umowy (w szczegdlnoéci w zakresie inwentaryzacji itp.).
Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku jezeli ktéreé z postanowieri umowy
beda niezgodne z bezwzglednie obowiazujacym przepisem, to zastosowanie w tym zakresie
znajdzie bezwzglednie obowigzujacy przepis ustawy, a nie postanowienia umowy.
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Pytanie 25

Dotyczy § 24 ust. 5 pkt 1

Wnosimy o wykreslenie tego postanowienia jako bezwzglednie niewainego z uwagi na
sprzecznos¢ z whasciwoscia (naturg) stosunku cywilnoprawnego (art. 353! Kc). Ewentualnie,
w celu zachowania skutecznosci uprawnienia Zamawiajacego do ,rezygnacji”, wnosimy o
dodanie na koricu punktu frazy o tresci: ,,Rezygnacja z wykonywania pewnych robot (robot
zaniechanych) nie moze prowadzi¢ do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy o wiecej niz 10%””. Wskazujemy, iz dokonanie powyiszej zmiany
jest konieczne, gdyz obecna redakcja postanowienia razaco narusza art. 29 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Przepis ten nakazuje Zamawiajagcemu dokonaé opisu
przedmiotu zamdwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, umozliwiajagcy dokonanie
wyceny oferty. Zgodnie z bogatym orzecznictwem Krajowej lzby Odwotawcze] przy Prezesie
Urzedu Zamowien Publicznych oraz sagdow powszechnych, zastrzeganie przez Zamawiajacych
uprawnienia do zmniejszenia zakresu zamdwienia jest dopuszczalne i skuteczne tylko i
wytgcznie w sytuacji, gdy okresla sie jednoczesnie dolng granice tego ograniczenia. Brak
wprowadzenia takiego limitu spowoduje, iz wykonawca bedzie uprawniony do roszczenia
wynikajgcego z art. 644 Kc w zw. z art. 656 § 2 Kc w kazdym przypadku préby ograniczenia
zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego. Wskazujemy ponadto, iz praktyki zamawiajacych
polegajace na wpisywaniu we wzorach uméw mozliwosci ograniczania zakresu zamdwienia
bez wskazywania minimalnej wartoéci lub wielkosci s$wiadczenia stron, beda wprost
zakazane ustawg (art. 433 pkt 4) z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
wchodzaca w zycie w dniu 1 stycznia 2021 .

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.

Jak wskazat Sad Najwyzszy w jednym z orzeczen, jezeli wolg stron byto, by za roboty przyjete
do wykonania wykonawca otrzymat wynagrodzenie ryczattowe (art. 632 k.c.), a roboty nie

zostaty wykonane w catosci lecz w czesci, to wynagrodzenie nalezne wykonawcy winno by¢
okreslone proporcjonalnie do wykonania®.

Jak wskazat natomiast Sad Apelacyjny w Gdansku Normy art. 632 § 1 k.c. nie sposob
interpretowa¢ w oderwaniu od przedmiotowo istotnego elementu umowy, jakim jest m.in.
oddanie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W tym
kontekscie, uzgodnienie wynagrodzenia w formie ryczaftowej nie oznacza jednoczesnie
koniecznosci petnej jego wyptaty i niemozinosci stosownego ograniczenia w sytuacji
niewykonania catosci robdt. W razie niewykonania przez przyjmujgcego zlecenie
(wykonawce) wszystkich robdt, za ktére w umowie okreslone zostato wynagrodzenie

5 wyrok SN z dnia 29 stycznia 1985 r. | CR 494/84
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ryczaftowe, podlega ono proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej
czesci, co nie przekresla jednak ryczaftowego charakteru tego wynagrodzenia®.

Powotujac sie na cyt. Wyzej linie orzecznictwa Zamawiajacy wskazuje, ze nie ma obowiazku
wprowadzenia dolnej granicy ograniczenia wysokogci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku rezygnaciji z wykonania pewnych robét.

Pytanie 26

§ 11 ust. 1: Prosimy o rozréznienie gwarancji na urzadzenia objete przedmiotem zamoéwienia
i ustalenie dtugosci gwarancji dla tychze urzadzen do maksymalnie 36 miesiecy. Ustalenie
dtugosci gwarancji dla dostarczanych urzadzen powyzej 36 m-cy wigze sie nierzadko z
dodatkowymi niematymi koszami, a wrecz niemoznoscia otrzymania ofert od
producentéw/dystrybutoréw tychie urzadzen, zwlaszcza, ze w przedmiotowym
postgpowaniu maksymalng liczbe punktéw otrzyma wykonawca deklarujgcy 84 miesieczny
okres gwarancji na Przedmiot zamdwienia (kryterium oceny ofert).

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.

Pytanie 27
§ 11 ust. 1: Majgc na uwadze szacunkowg warto$¢ zamowienia prosimy o zmniejszenie
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5%.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyziszym zakresie.
Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.

Pytanie 28
§21ust.1 pkt 1): Prosimy o zmniejszenie wartoéci kary umownej do poziomu 10%. Kara
zastrzezona w obecnym brzmieniu jest razgco wygérowana.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyiszym zakresie.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 16.

Pytanie 29

Rozdz. IX ust. 4 pkt 2):Prosimy o usuniecie wymogu posiadania takiego doswiadczenia. Zapis
SIWZ w obecnym brzmieniu znacznie ogranicza konkurencje, z uwagi na specyfike
wymaganego doswiadczenia. Zakres robét zgodny z warunkiem powierzany jest
specjalistycznym firmom specjalizujgcym sie w wykonaniu tylko takich robét, ktérego firmy

® Wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdarisku z dnia 8 marca 2016 roku, | ACa 788/15, Lex 2067982
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nie posiadajg doswiadczenia w realizacji obiektéw uzytecznosci publicznej. W zwigzku, z
czym warunek jest zbyt wygérowany i nadmierny.

Odpowiedi Zamawiajacego:
W zakresie wskazanego warunku Zamawiajacy nie wymaga wykazania sie doswiadczeniem

na budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Pytanie 30
Rozdz. XV ust. 8: Majac na uwadze szacunkowa wartos¢ zamodwienia prosimy o zmniejszenie
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5%.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyiszym zakresie.

Pytanie 31

W zwigzku z planowanym zfozeniem oferty na przetarg pn.: ,Budowa budynku
Miedzywydziatowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy
Placu Polskiego Czerwonego Krzyia w Szczecinie” zwracamy sie z prosbg o przesuniecie
terminu sktadania ofert.

Postepowanie obejmuje bardzo duizy i réinorodny zakres, co przy wynagrodzeniu
ryczattowym powoduje, ze oferenci potrzebujg duzo czasu na doktadne przeanalizowanie
dokumentacji. Szczegolnie zakres dotyczacy Technologii Farmacji wymaga bardzo duio
naktadu czasu zaréwno od Wykonawcy jaki i poszczegolnych dostawcow urzadzen.

Ponadto zadaliSmy do Zamawiajagcego duzo pytan. Czekamy na wyjasnienia, aby niektore
zakresy wycen mogty zostaé przez nas sfinalizowane. Stad nasza prosba, aby zamawiajgcy
przesunat termin skfadania o taki czas, aby oferenci mogli przygotowad rzetelnie swoje
oferty.

Prosimy o wziecie pod uwage, ciggle panujacej pandemii i pracy zdalnej wielu dostawcéw
oraz okres urlopowy, ktéry wtasnie sie rozpoczat. Z naszej strony proponujemy przesuniecie
terminu o jeden miesiac

OdpowiedZ Zamawiajacego:
W zwigzku z dokonanymi modyfikacjami SIWZ Zamawiajacy wydtuzyt termin skfadania ofert
o czas niezbedny do ich uwzglednienia.

Pytanie 32
Prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert o 4 tygodnie z uwagi na ztozonos¢ projektu i
czas potrzebny na rzetelng analize.
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OdpowiedZ Zamawiajacego:
W zwigzku z dokonanymi modyfikacjami SIWZ Zamawiajacy wydtuzyt termin sktadania ofert

0 czas niezbedny do ich uwzglednienia.

Pytanie 33

Oferent wnosi o doprecyzowanie pojec¢ uzytych w umowie poprzez:

a) zmiane tresci § 1 ust. 5 na nowa w brzmieniu:

»§ 1 ust. 5 .Pod pojeciem robdt budowlanych nalezy rozumieé¢ zakres robot okreslony w ust.
2 niniejszego paragrafu”

b) dookreslenie uzytego w § 1 ust. 11 pojecia ..sasiednich nieruchomosci * poprzez dodanie
zdania: Pod pojeciem sasiednich nieruchomoéci naleizy rozumieé¢ nieruchomodci
bezposrednio sasiadujace z dziatkami okreslonymiw § 1 ust. 4,

Odpowiedi Zamawiajacego:

a) Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany § 1 ust. 5
b) Zamawiajacy stwierdza, ze w § 1 nie ma ust. 11. Zapis o »53siednich nieruchomosciach”
zostat uzyty w § 2 ust. 11 i Zamawiajgcy nie widzi potrzeby jego zmiany.

Pytanie 34

W celu doprecyzowania zapisu Umowy w § 6 ust. 5, z ktérego wynika, ze tylko stwierdzenie
istotnych wad w czasie odbioru, powoduje ze za dzier zakoriczenia wykonywania robét
uznaje sig dzien zgfoszenia usunigcia tych wad potwierdzonych w protokole, wnosimy o
wprowadzenie dodatkowego zapis oznaczonego w umowie w § 6, jako ust. 4.1 o tresci :
»4.1 W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad nieistotnych, Zamawiajacy dokonuje odbioru
robot, zas za dzien zakoriczenia wykonywania robét uznaje sie dzieri zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru tych robét .”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy uwzglednia propozycje Wykonawcy i na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo

zamowien publicznych dokonuje modyfikacji SIWZ w nastepujacy sposéb:

w zataczniku nr 1 — Wzér umowy w § 6 ust. 5 dodaje sie nowe zdanie o nastepujgcym
brzmieniu:

»8 6 ust. 5 ... W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad nieistotnych, Zamawiajacy dokonuje
odbioru robét, zas za dzieri zakoAczenia wykonywania robét uznaje sie dzien zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru tych robét.

Pytanie 35

W celu zapewnienia mozliwosci kredytowania prowadzonych prac prze bank wnosimy o
dodanie w § 8 ust. 7 zdania o treéci :
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,Postanowienia powyisze nie dotycza przelewu wierzytelnosci na zabezpieczenie spfaty
kredytu udzielonego Wykonawcy przez Bank na sfinansowanie kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy .”

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajacy uwzglednia propozycje Wykonawcy i na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo

zamowien publicznych dokonuje modyfikacji SIWZ w nastepujacy sposob:

w zatgczniku nr 1 — Wzdér umowy poprzez dodanie w § 8 ust. 7 zdania o tresci:

.8 8 ust. 7 Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy wyrazi zgode na
przelew wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy stanowigcego zabezpieczenie
sptaty kredytu udzielonego Wykonawcy przez Bank na sfinansowanie kosztow zwiagzanych z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w tej zgodzie.”

Pytanie 36
W zwigzku z btednym w naszej ocenie przywotaniu, wnosimy o zmiane w § 10 ust. 1 -
oznaczenia z ust. 15 na ust. 16.

OdpowiedZz Zamawiajacego:
Zamawiajacy na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych prostuje oczywista

omytke pisarska stwierdzajac, iz w § 10 ust. 1 odwotuje sie do § 2 ust. 16, a nie § 2 ust. 15.

Pytanie 37

W zwigzku z tym ,ze prawo administracyjne nie postuguje sie pojeciem ,prawomocnosci
decyzji”, tylko jej ostatecznosci - czy Zamawiajacy moze wyjasni¢, jaka decyzje
administracyjng w rozumieniu § 10 ust. 1 nalezy uzna¢ za prawomocng ?

Odpowied Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie. Decyzja prawomocna
wg k.p.a. to taka, ktdrej strona nie moze zaskarzy¢ do sagdu administracyjnego.

Pytanie 38

W zwigzku z tym, Ze nie mozna z prawnego punktu widzenia udzieli¢ gwarancji jakosci za
wady czynnosci prawnych jakimi sa decyzje administracyjne wchodzgce w zakresu
przedmiotu umowy wnosimy, aby uzyte w § 11 ust. 1 stowa , przedmiot umowy ,zastgpic
stowami ,roboty budowlane wraz 2z niezbedng infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu” ?

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie. Gwarancja jakosci

wyraznie odnosi sie do robot budowlanych oraz wbudowanych materiatéw i urzadzen.
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Pytanie 39

Zapis z § 11 ust. 5 zdanie ostatnie, jest nie do przyjecia w wersji proponowanej przez
Zamawiajacego, bowiem Wykonawca Zastgpczy moze usuwaé wady lub awarie ponad czas
przyjety technologicznie jako uzasadniony. Z tych przyczyn wnosimy o dodanie w § 11 na
korficu zdania w ust. 5 zapisu o tresci : ...” lecz nie pézniej niz do dnia, w ktorym zgodnie ze
sztuka budowlang winna by¢ niezwtocznie usunieta.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyiszym zakresie. Ryzyko wprowadzenia

wykonawcy zastepczego w catosci obciaza nierzetelnego Wykonawce.

Pytanie 40

Dla jednoznacznosci zapisow wnosimy o zastapienie w § 12 ust. 8 zwrotu cyt..... z udzielenia
dalszej gwarancji i rgkojmi ...” na zwrot ....z kontynuowania udzielonej wczesniej gwaranc;ji i
rekojmi .....”

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.

Pytanie 41

Wnosimy o dodanie § 12 w ust. 11 zdania po przecinku, o treéci :

yoseeeeeenl€CZ Ni€ diuzej niz do dnia, w ktérym zgodnie ze sztuka budowlang wada winna by¢
niezwfocznie usunieta.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie. Ryzyko wprowadzenia
wykonawcy zastepczego w catosci obcigza nierzetelnego Wykonawce.

Pytanie 42

Wnosimy o zmiang tresci § 21 ust.1 pkt 2. Proponowana przez Wykonawce tresé to :

»2) W przypadku zwioki w zakonczeniu catosci robét budowlanych o ktérych mowa w § 1
ust. 1 w stosunku do terminu ich zakoriczenia okreslonego w harmonogramie , w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za pierwsze 60 dni zwioki, za¢ za
dalsze dni zwtoki w wysokosci 0,01 % tego wynagrodzenia”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane siwz w powyzszym zakresie.

Pytanie 43
Zwazywszy koniecznos¢ okredlenia maksymalnego limitu kary umownej za opdznienia w
wykonaniu zobowigzania, w sytuacji gdy dtuinik jest w stanie niepewnosci i nie moze
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przewidzie¢ jej wysokosci (vide np. Wyrok SA Biatystok IAGa 201/18 z dnia 27.03.201 opubl.
Legalis) wnosimy o wprowadzenie w § 21 ust. 1 pkt 3 ) zastrzezenia o tresci nie wiecej
jednak niz 1% wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang siwz w powyzszym zakresie.

Wprowadzanie gérnego limitu kary umownej nie jest obowigzkiem Zamawiajacego.

Pytanie 44

Whnosimy o wykreslenie § 21 ust. 4. Umowy. Naktadanie na Wykonawce kar nawet w sytuacji
przez niego niezawinionych, a wiec nawet w przypadku przyczynienia sie Zamawiajacego jest
zbyt daleko idgcym uprawnieniem Zamawiajacego i narusza rownowage stron umowy, ktéra
winna by¢ zachowana w zamoéwieniu publicznym.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy na dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych

precyzuje i modyfikuje postanowienia § 21 ust. 4 Umowy w nastepujacy sposéb ,§ 21 ust. 4
Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca na zasadzie art. 473 § 1 k.c. ponosi
odpowiedzialnos$¢ rowniez za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn
przez niego niezawinionych, ale lezgcych wytgcznie po jego stronie, w szczegdlnosci za
okolicznosci okreslone w ust. 1 2.”

Pytanie 45

Prosimy o wyjasnienie, czy w tresci dokumentu wadium wnoszonego w formie niepienieinej,
wskazane przez Gwaranta okolicznosci utraty wadium powinny dotyczy¢ ktérakolwiek z
okolicznosci okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych -
gdyz w SIWZ Rozdziat X punkt 12 nie przywotano okolicznosci zgodniej z art. 46 ust. 5 pkt. 2)
tj. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniost wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Prosimy o potwierdzenie czy ta okolicznos¢ rowniez ma by¢
wskazana w tresci dokumentu wadium.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, iz Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku

wadium wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt
2-4, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela z zgdaniem zaptaty wadium, we
wszystkich przypadkach okreslonych w art. 98 ust. 6 PZP, a co za tym idzie wnoszone wadium
w formie gwarancji lub poreczenia winno okresla¢ wszystkie przewidziane obowigzujagcym
prawem przestanki dla zgdania zaptaty wadium.

Pytanie 46
Prosimy o odpowiedzZ na nastepujace pytanie:
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Zamawiajacy w SIWZ rozdziat VIl pkt 1 zada wskazania przez wykonawce czeéci zamoéwienia,
ktorych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom i podania firm
wykonawcéw. Natomiast we wzorze formularza ofertowego (pkt 1V) oraz wzorze JEDZ jest
jasno sprecyzowane, ze wykonawca wskaze z nazwy firm podwykonawcze o ile sa mu znane.
Zamawiajacy na tym etapie skladania oferty przetargowej moie nie znaé jeszcze
potencjalnym firm podwykonawczych, z ktérych zamierza korzystaé. Prosimy o
potwierdzenie, ze nie jest obligatoryjnie wymagane wpisanie z nazwy potencjalnych firm
podwykonawczych przez oferenta w formularzu ofertowym.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Nie ma sprzecznosci pomiedzy trescia SIWZ a trescia formularza ofertowego oraz formularza
JEDZ. SIWZ jest odzwierciedleniem przepiséw swaty Pzp. Tres¢ SIWZ w powyiszym zakresie
jest zgodna z trescig art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktory brzmi:
‘Zamawiajqcy 2qda wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie

wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania firm wykonawcéw’.
Zgodnie z interpretacja tego przepisu, Wykonawca na etapie skladania ofert podaje
informacje na temat podwykonawcéw o ile s3 mu znani.

Pytanie nr 47:

DETAL RN detal rusztu najazdowego w magazynie odpadéw medycznych przedstawia
przekrdj poprzeczny rusztu. Z tego rysunku wynika, ze nie jest on montowany wewnatrz
pomieszczenia tylko na gruncie rodzimym. Rzut parteru ani rys zagospodarowania nie
skazuje gdzie nalezy go zamontowac ani jakie ma mie¢ wymiary. Prosimy, zatem o wskazanie
lokalizacji rusztu najazdowego wraz z podaniem jego wymiaréw.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zgodnie z rysunkiem detalu RN rusz jest montowany w niecce betonowej lezgcej na
styropianie i chudym betonie - nie na gruncie rodzimym;

Lokalizacja rusztu i jego wymiary — pom. 0.08 na parterze, wymiary 175x80cm — pokazano na
rysunku PUM_MCD-3_PARTER CZ B_T2_594x930mm w PW cze$¢ TECHNOLOGIA FARMACI
Wobec powyiszego Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych
warunkow zamdéwienia w nastepujacy sposéb:

W zafaczniku nr 2 do siwz — ,dokumentacja projektowa” zastepuje sie dotychczasowy
rysunek rzutu parteru: PUM_MCD-3_PARTER CZ B_T2_594x930mm w PW czeéé
TECHNOLOGIA FARMACII, zgodnie z zatagcznikiem do niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 48:
W pomieszczeniu 0.10 POMIESZCZENIE POMP CIEPA (rys 01 — Rzut parteru) zaznaczono

drabineg. Brak jakichkolwiek informacji odnosnie materiatu, z jakiego nalezy ja wykonaé oraz
jej wymiarow. Prosimy o uzupetnienie.
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OdpowiedZ Zamawiajacego:
W odpowiedzi Zamawiajgcy dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia w nastepujacy sposdb:

Punkt 5 Opisu Technicznego uzupetniono o nastepujacy zapis:

Zgodnie z § 101 dostep do stropu posredniego w pomieszczeniu pomp ciepta zapewniono
drabing dostepowa o nastepujacych parametrach:

Szerokos¢ zewnetrzna drabiny (brutto) 1.00m, wysokos¢ — do wierzchu rusztu stalowego
stropu posredniego — 2.30m, stopnie powinny sie zaczyna¢ na wysokosci 0.30m nad
posadzka, wysokos¢ stopni 0.30m, catos¢ wykonac z profili RK 50x50x4, po zespawaniu
ocynkowac.

Pytanie nr 49:
Ponownie zwracamy sie z prosbg o udostepnienie dokumentacji w wersji edytowalnej *.dwg.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie dysponuje plikami czesci rysunkowej dokumentacji projektowej w formacie
*.dwg, ktore mogtby udostepni¢ wykonawcom.

Pytanie nr 50:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie projektowanych balustrad schodowych
wraz z opisem technicznym i specyfikacja materiatowa.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Nalezy wykona¢ balustrady petne, szklane wg rysunkéw przekrojow B (jedng) i D (dwie) oraz
rzutéow parteru i pietra (odcinki poziome balustrad zabezpieczajgce otwér na schody na

poziomie | pietra); szczegdty wykonania i montazu balustrad pokazano na rysunku DETAL 2-1
detal montazu balustrad schoddow; ze wzgledu na prostote konstrukcji balustrad nie
wymagajg one przygotowywania rysunkéw zestawczych; ostateczny wyglad balustrad do
ustalenia w ramach nadzoru autorskiego po wybraniu ostatecznej technologii montazu

Pytanie nr 51:
Prosimy o wskazanie ilosci donic przewidzianych do montazu przy ,wystonach central
wentylacyjnych” oraz okreslenie, na ktérych rzutach sg one widoczne.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
llo$¢ donic wynikajaca z ich podziatu zwigzanego z technologig produkcji do okreslenia przez

wybranego przez Wykonawce producenta donic; na rysunku DETAL OC — detal oston central
wentylacyjnych - pokazano ustawienie donic wzgledem stupkéw oston — donice nalezy
ustawi¢ wzdtuz catej dtugosci oston pokazanej na rzutach | pietra.
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Pytanie nr 52:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rysunki warsztatowe wraz z zestawieniem
elementéw konstrukcyjnych ,wyston central wentylacyjnych”.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

W tym przypadku rysunki warsztatowe nie s3 konieczne — wszystkie stupki sa takie same,
nalezy je wykonac i zaopatrzy¢ wg rysunku DETAL OC — detal oston central wentylacyjnych w
ilos¢ wynikajacej z rzutéw | pietra, stupki po zespawaniu z blachg podstawy nalezy
ocynkowac.

Pytanie nr 53:
Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu jest 14 szt. drzew do przesadzenia, natomiast
nowych lokalizacji przesadzanych drzew jest 18szt. Prosimy o wyjaénienie rozbieznoéci.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Oprocz drzew wskazanych na PZT przesadzenia wymagaty beda jeszcze cztery drzewa
rosnace na trasie projektowanego przejazdu wzdtuz parkingu od strony Wzgérza Napoleona
— przez przeoczenie drzew tych nie wskazano do przesadzenia.

Wobec powyiszego Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia w nastepujacy sposéb:

W zataczniku nr 2 do siwz — ,dokumentacja projektowa” zastepuje sie dotychczasowy
rysunek PZT, zgodnie z zatacznikiem do niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 54:

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu (architektura) do wykonania sq chodniki i
opaski przy budynku z ptyt betonowych 50x50, ktére nie sa przedstawione w projekcie
branzy drogowej - jezeli nalezy je wykona¢ prosze o przedstawienie szczegdtowych
informacji odnosnie rodzaju ptyty chodnikowej, jaka ma by¢ zastosowana, podbudowy pod
chodniki oraz czy maja by¢ zakoriczone kraweiznikiem?

Odpowiedi Zamawiajacego:

W odpowiedzi Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia w nastepujacy sposdb:

Pkt. 1.3 opisu uzupetnia sie o zapis:

»Wszystkie chodniki naley wykonaé¢ z takich samych piyt (betonowych 50x50cm,
perforowanych) jak parking, jednak w kolorze bazaltowym (parking w kolorze stalowym)
uktadajgc je na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 4cm wykonanej na odpowiednio
zaggszczonym gruncie rodzimym, chodniki obrzeiy¢ obrzeiami betonowymi gr. 8cm
uktadanymi w podwalinach betonowych”.

Ptyty pokazano w projekcie drogowym na rys. Dr.P.04.

str. 21



it
i

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn Budowa budynku MCD Nr 3 PUM w Szczecinie wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyia w Szczecinie, sygnatura spr. DZP-262-6/2020

Pytanie nr 55:
W opisie technicznym np. w pkt. 4.1. J wystepuje zapis dotyczacy gresu matowego,
polerowanego — prosze o doprecyzowanie czy ma to byc¢ gres matowy czy polerowany?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

W odpowiedzi Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia w nastepujacy sposob:

W opisie technicznym np. w pkt. 4.1. )

BYLO:

Gres matowy, polerowany

JEST:

Gres matowy

Pytanie nr 56:
Prosimy o potwierdzenie, ze w budynku nie projektuje sie wycieraczek zewnetrznych i nie
nalezy uwzgledniac ich w ofercie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajac potwierdza.

Pytanie nr 57:
Prosimy o potwierdzenie, ze w budynku nie projektuje sie wycieraczek wewnetrznych i nie

nalezy uwzglednia¢ ich w ofercie.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Przy wszystkich drzwiach wejéciowych do budynku — drzwi oznaczone, jako WEJSCIE
GtOWNE - oraz drzwi do holu — pom. 0.24 w osiach B i 3 nalezy przewidzie¢ systemowe
wycieraczki wewnetrzne aluminiowe wys. 22mm w uktadzie opisanym w opisie technicznym

pkt 4.1.E, (dopuszcza sie rozwigzanie alternatywne: z listwami wypetnionymi naprzemiennie
wkiadem typu RYPS i SZCZOTKA), umieszczone w szczelnej wanience systemowej w
zagtebionych o 20 mm w tym celu polach podiogi podniesionej, zgodnie z opisem
technicznym pkt 4.1.E

Wobec powyiszego Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia w nastepujacy sposob:

W zatgczniku nr 2 do siwz — ,dokumentacja projektowa” zastepuje sie dotychczasowy
rysunki rzutu parteru uzupetnione o wycieraczki, zgodnie z zatacznikiem do niniejszej
modyfikacji.
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Pytanie nr 58:

Na rysunku K-1 RZUT FUNDAMENTOW_APR-1_2020-05 w osiach B i C wystepuje element
opisany jako POZ L.11. Niestety elementu tak oznakowanego nie mozna odnale?¢ na
rysunkach taw fundamentowych K-7 FUNDAMENTY 1_APR-1_2020-05 i K-8 FUNDAMENTY
2_APR-1_2020-05. Prosze o uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie lub potwierdzenie, ze
element POZ L.11 z rysunku K-1 RzUT FUNDAMENTOW_APR-1_2020-05 odpowiada
elementowi POZ. L.10 na rysunku K-8 FUNDAMENTY 2_APR-1_2020-05.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Jest to fawa L-10

Pytanie nr 59:

Na rysunku K-2 RZUT PARTERU_APR-1_2020-05 w osi 2’/F znajduje sie element opisany, jako
POZ. 1.4.23. Elementu tego nie mozna odnaleZé na rysunkach szczegétowych. Prosze o
uzupetnienie dokumentaciji.

Odpowiedi Zamawiajacego:

Element ten znajduje sie na rysunku K-12.

Pytanie nr 60:

Zgodnie z zapisami w opisie technicznym pkt. 3.12. PODtOGI TECHNICZNE oW
pomieszczeniach mokrych oraz zespole pomieszczen aseptycznych naleizy zastosowac
podtogi nierozbieralne...”. Prosze o dokfadne okreslenie, ktére pomieszczenia wchodza do
»2espofu pomieszczen aseptycznych”?

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Do zespotu pomieszczer aseptycznych wchodzg pom. 0.34, 0.35, 0.36 oraz 0.40 i 0.41

Pytanie nr 61:
Prosimy o okreslenie materiatu i grubosci blach dla obrébek blacharskich na dachu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zgodnie z pkt. 3.5 opisu technicznego i informacjami zawartymi na rysunkach wszystkie

obrdébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy gr. 0,7mm.

Pytanie nr 62:

Wyszczegdlnione w opisie technicznym parametry techniczne membrany dachowej FPO
ograniczajg mozliwos¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych. W zwiazku z powyzszym
prosimy o okreélenie, ktéry z parametrow technicznych jest wiodacy dla zachowania
réwnowaznosci produktu.
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niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyza w Szczecinie, sygnatura spr. DZP-262-6/2020

Odpowiedz Zamawiajacego:

Podane w opisie parametry sg parametrami minimalnymi — nie zostaly podane konkretne
wartosci. Z uwagi na charakter obiektu jedng z najwazniejszych cech jest zachowanie
podanej kolorystki membran z podziatem na szaros¢ i biel wg podanych koloréw RAL, ktéra
jest tozsama z kolorystyka elewacji. Z uwagi na konstrukcje budynku membrana dachowa
musi umozliwia¢ bezbalastowy system montazu paneli fotowoltaicznych na dachu, nie
wymagajacy przebijania membrany - zgodnie z pkt 3.7. opisu technicznego.

Pytanie nr 63:

Parametry central wentylacyjnych opisane w dokumentacji $wiadczg o ograniczeniu
konkurencyjnosci w zakresie dostawcow central (spetnienie wymagan w zakresie posiadania
Certyfikatu EUROVENT obejmujgcy cale urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane,
centrale ww wykonaniu higienicznym oraz centrale z silnikami EX). Prosze o udostepnieniu
kart katalogowych central wentylacyjnych lub wskazanie kilku producentéw referencyjnych.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy w celu dbatosci, o jakos¢ produktéw oraz kompatybilno$¢ parametréw
podanych w kartach katalogowych z rzeczywistymi parametrami urzadzen podtrzymuje
swoje wymagania. Producenci posiadajgcy Eurovent to miedzy innymi np.: Swegon,
Systemair, Exhausto oraz polski producent VTS.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz zgodnie z siwz (rozdziat XVII pkt. 14) dopuszcza
rozwigzania rownowazine.

Pytanie nr 64:
Prosze o udostepnienie kart doborowych wentylatoréow, regulatoréw VAV oraz
nawiewnikow.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
W odpowiedzi na pytanie 2 z Zapytania nr 9 w zatgczeniu przesyta przyktadowe katalogi urzgdzen

wentylacji mechanicznej.

Pytanie nr 65:

Rysunek DETAL SMO detal siedziska przy murze oporowym — na wspomnianym rysunku
widoczny jest pochwyt z rury stalowej na blasze stalowej. Brak natomiast jakiejkolwiek
informacji w opisie technicznym. Prosimy o odpowiedz, czy nalezy uwzgledni¢ go w ofercie?
Jezeli tak prosze to prosimy o uzupetnienie informacji odnosnie materiatu, jego obrébki oraz
sposobu montazu.
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OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Pochwyt nalezy uwzgledni¢, catosé¢ zmontowaé w odcinkach umozliwiajacych ocynkowanie.

Pochwyt i stupki z blachami montazowymi — stupki co 80 cm - zgodnie z rozstawem stelazy
siedziska — patrz pkt 1.

Wobec powyiszego Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia w nastepujacy sposéb:

Opis techniczny uzupetnia sie o zdanie: ,siedziska wg detalu D SMO”

Pytanie nr 66:

Dla central wentylacyjnych wskazano wymagania w zakresie certyfikacji Eurovent. Czy ten
zapis ma rowniez zastosowanie dla central w wykonaniach specjalnych (chemoodpornych i
przeciwybuchowych?

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Certyfikacja Eurovent stuzy podniesieniu wiarygodnosci przedstawionych danych
technicznych w odniesieniu do norm EN13053 oraz EN1886. Celem certyfikacji jest
zapewnienie, Ze deklarowane charakterystyki central, sa zgodne z wartosciami
rzeczywistymi. Wiasciwosci chemoodporne oraz przeciwwybuchowo$é nie wptywaja na
parametry objete certyfikacja.

Zamawiajacy jednoczednie informuje, iz zgodnie z siwz (rozdziat XVII pkt. 14) dopuszcza

rozwigzania rownowazne.

Pytanie nr 67:
Czy dla central w wykonaniu przeciwwybuchowym stawia sie wymagania uzyskania
certyfikatu ATEX dla catego urzadzenia, czy tylko na poszczegdine jego komponenty, jak
wentylator, przepustnice, sitowniki, filtry?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Wymagane s3 tylko wewnetrzne komponenty centrali w wykonaniu przeciwwybuchowym z
certyfikacjg ATEX.

Pytanie nr 68:
Proszg o wskazanie przyktadowych producentéw central spetniajacych stawiane w projekcie
wymagania.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy w celu dbatosci, o jakos¢ produktéw oraz kompatybilnoé¢ parametréw
podanych w kartach katalogowych z rzeczywistymi parametrami urzadzen podtrzymuje

wymagania. Producenci posiadajacy Eurovent to miedzy innymi np.: Swegon, Systemair,
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niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyia w Szczecinie, sygnatura spr. DZP-262-6/2020

Exhausto oraz polski producent VTS Przyktadowi producenci central np. : Swegon, Systemair,
Exhausto oraz polski producent VTS.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz zgodnie z siwz (rozdziat XVII pkt. 14) dopuszcza
rozwigzania rownowazne.

Pytanie nr 69:

Dokumentacja Projektowa: W zwigzku ze stwierdzeniem przez Przedsiebiorstwo
Geotechniczne ,GeoGT”, w zatgczonej dokumentacji geologicznej, wystepowania wod
gruntowych w poziomie posadowienia, na poziomie 0,7 =3,3 m p.p.t, prosimy, w celu
zachowania konkurencyjnosci pomiedzy Oferentami, o potwierdzenie koniecznosci ujecia w
ofercie kosztéw odwodnienia wykopu podczas prowadzenia prac ziemnych na potrzeby
realizacji Inwestycji?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Potwierdzamy: ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu wod gruntowych naleiy
przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Pytanie nr 70:

Dokumentacja Projektowa: W zwigzku ze stwierdzeniem przez Przedsiebiorstwo
Geotechniczne ,,GeoGT”, w zataczonej dokumentacji geologicznej, wystepowania nasypow
niekontrolowanych ponizej poziomu posadowienia budynku oraz braku wzmianki w
projekcie opisujacych zakres czynnosci technicznych prosimy, w celu zachowania
konkurencyjnosci pomiedzy Oferentami, doprecyzowanie dokumentacji w tym zakresie —
czyli okreslenie czy nalezy dokonac¢ wymiany podfoza nienosnego na grunt nosny, czy nalezy
dokonac stabilizacji podioza NN oraz zataczy¢ projekt tych czynnosci, czy tez potwierdzic, ze
na etapie projektowym zostaty te warunki szczegétowo sprawdzone i nie ma koniecznosci
dokonywania dodatkowych dziatan?

Odpowiedi Zamawiajacego:
Wg opisu technicznego konstrukcji: "Posadowienie wykonaé¢ na gruntach rodzimych nosnych
(warstwa I, lll, IV, V). Grunty nienosne (nN) oraz grunty warstwy | (gliny pylaste 1L=0,25)

usunag."

Wobec powyiszego Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia w nastepujacy sposob:

W opisie technicznym branzy konstrukcje w punkcie 3.3 na stronie 7 zapis: "na gruntach
spoistych nie wykonywac warstw piaskowo-zwirowych" zastepuje sie zapisem:
"(bezposrednio na gruntach spoistych nie wykonywaé warstw piaskowo-zwirowych) albo
uzupetni¢ warstwga piaskowo-zwirowg zageszczong do 15>=1,0 wykonang na warstwie betonu
chudego utozonego na rodzimych gruntach spoistych."”

Skorygowany opis techniczny branzy konstrukcje w zataczeniu.
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AD.10. Skorygowany rysunek K-55 PDF w zataczeniu.

Pytanie nr 71:

Zgodnie z uwagami zawartymi na rysunkach wykonawczych branzy konstrukcyjnej, elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do wymagan wskazanych w architekturze.
Niestety w przekazanej dokumentacji branzy architektonicznej nie zostaty zawarte powyzisze
informacje. Wobec powyzszego prosimy o doprecyzowanie dokumentacji technicznej w tym
zakresie.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Wymagania ppoz dla poszczegdinych elementéw budynku przedstawiono w opisie
technicznym do branzy architektura: pkt 8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
str. 35-38 - ze szczegblnym uwzglednieniem tabeli z pkt. 8.3 na stronie 36.

Pytanie nr 72:

Dokumentacja Projektowa: Zgodnie z przekazang dokumentacja wykonawcza, systemy
teletechniczne: BMS, SSWIN i kontroli dostepu, monitoringu wizyjnego, interkomowego,
sygnalizacji pozarowej itp. majg by¢ w przysztosci spojne z systemami funkcjonujgcym w
Centrum Symulacji Medycznych. Wobec powyiszego prosimy o wskazanie nazw
Producentéw systemow, urzadzen oraz instalacji funkcjonujacych w Centrum Symulacji

Medycznych.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy informuje, iz w dniu 29.06.2020 o godz. 11:00 w
obiekcie CSM PUM ul. Klonowica 50 w Szczecinie, umozliwi zapoznanie sie z rozwigzaniami
systemowych, funkcjonujacymi w budynku oraz udostepni na miejscu do wgladu
dokumentacje powykonawcza.

Pytanie nr 73:

Dokumentacja Projektowa: W zwiazku z brakiem kart doborowych central wentylacyjnych,
ktorych cena moze sie znaczaco rézni¢ w zaleznosci od przyjetych rozwiazan technicznych,
prosimy o ich udostgpnienie w celu przygotowania rzetelnej oferty i zachowania
konkurencyjnosci pomiedzy oferentami.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie ma obowigzku przedstawi¢ kart doborowych opisujac przedmiot

zamowienia parametrami. Udzielono podobnej odpowiedzi na jedno z pyta:

Zamawiajacy w celu dbatosci, o jakos¢ produktéw oraz kompatybilno$é¢ parametréow
podanych w kartach katalogowych z rzeczywistymi parametrami urzadzen podtrzymuje
wymagania. Producenci posiadajgcy Eurovent to miedzy innymi np.: Swegon, Systemair,
Exhausto oraz polski producent VTS
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Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz zgodnie z siwz (rozdziat XVII pkt. 14) dopuszcza
rozwigzania rownowazne.

Pytanie nr 74:

Dokumentacja Projektowa: W zwigzku z zaprojektowang temperaturg czynnika dla
nagrzewnic central wentylacyjnych o parametrach 40/30 stopni Celsjusza,prosimy o
informacjeczy dobrane $rednice przewoddw i moce nagrzewnic s wystarczajgce do
podgrzania powietrza nawiewanego do zatozen projektowanych?

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Instalacja zostata zaprojektowana w sposob uwzgledniajgcy parametry 40/30 stopni

Celsjusza, nagrzewnice w centralach wentylacyjnych maja odpowiednio duze nagrzewnice
uwzgledniajace ten parametr.

Pytanie nr 75:

Dokumentacja Projektowa: Prosimy o potwierdzenie, ze przyjete rozwiazanie
zabezpieczenia przed zamarznieciem instalacji grzewczej chitodniczej dla central
wentylacyjnych w postaci kabla grzewczego jest wystarczajgce? Prosimy o podanie
parametrow kabla grzewczego.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Tak przyjete rozwigzanie zabezpieczenia przed zamarznieciem instalacji w postaci kabla

grzewczego jest wystarczajace.

Parametry kabla oraz jego zasilania zostaly umieszczone w projektach branzowych
sanitarnym i elektrycznym.

Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej przyktadowy dobdér oraz szacunkowe
zestawienie kabli grzewczych.

Pytanie nr 76:

Prosze o informacje, z czego ma by¢ wykonana obsybka odwiertéw, projekt geologiczny
mowi o obsybce zwirowej za$ w opisie technicznym dolnego zrddia ciepta jest zapis, ze
niedopuszczalne jest zasypanie zwirem.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zgodnie z dokumentacjg kategorycznie zabrania sie zasypywanie odwiertu zwirem!

Pytanie nr 77:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie instalacji gazow technicznych z rur stalowych
taczonych za pomocg ztgczek dwupierscieniowych zaciskowych, dedykowanych do tego typu
instalacji i powszechnie w nich stosowanych, zamiast potgczen spawanych?
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Odpowied? Zamawiajgcego:
W trosce o bezpieczeristwo Zamawiajacy nie wyraza zgody, nalezy wykonaé zgodnie z SIWZ.

Projektowana instalacja gazéw technicznych jest czescig systemu, ktéry wymaga tego typu
przewodow.

Pytanie nr 78:

REGULATOR PRZEPLYWU - miejsca montazu. Czy nie powinien by¢ w na wylocie ze zbiornika
retencyjnego? Kanat pomiedzy zbiornikiem — poprzez separator do studni z regulatorem jest
DN160 a separator ma przeptyw 5 I/s (w opisie jest ze 6l/s) a rurg 160 przeptynie wiecej niz 6
I/s — przy petnym spigtrzeniu w zbiorniku moze nawet ponad 10l/s i ten przeptyw zostanie
zablokowany przez regulator za separatorem do 5 I/s i nastapi podtopienie separatora. Jezeli
pomiedzy zbiornikiem retencyjnym a studnia z regulatorem nie ma zadnych bocznych
doptywéw to chyba nalezy przenie$é ten regulator na wylot ze zbiornika wtedy mamy
zabezpieczony separator przed podtopieniem, albo wykonaé separator w wersji do
okresowej pracy w podtopieniu co jednak nie jest poprawnym rozwigzaniem. Prosimy o
ustosunkowanie sie do naszych watpliwosci.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
W odpowiedzi Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia w nastepujacy sposdb:
Wprowadza sig zmiang lokalizacji regulatora przeptywu na rysunku nr 2:
- ze studni D2 na studnie D4. W zataczeniu rewizja do rysunku nr 2.

Pytanie nr 79:

Na rzucie parteru nad wejsciem do budynku od strony dziedzirica zostata umieszczona
kurtyna powietrzna. Nie opisano jednak, jakiego rodzaju ma by¢ to kurtyna. Nie widnieje ona
rowniez ani w projekcie instalacji sanitarnych, ani w projekcie instalacji elektrycznych. Prosze
o podanie szczegotowych informacji dot. kurtyny — rodzaj (wodna/elektryczna), moc, wymiar

itp.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
W odpowiedzi Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowieri publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia w nastepujacy sposob

W opisie technicznym branzy architektura do punktu 3.9 na stronie 19 dodaje sie zapis:
»Gtéwne drzwi wejéciowe do budynku od strony parkingu nalezy wyposazy¢ w kurtyne
powietrzna zimna ograniczajaca doptyw chtodnego powietrza o nastepujacych parametrach:
min. przeptyw powietrza: 4 000; 3 350; 2 700; 2 200; 1 750 m3/h

maks. poziom diwiegku: 63; 59; 54; 49; 43 dB(A)

maks. poziom mocy akustycznej: 79 dB(A)
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zasilanie: 230V, 5A

min. moc silnika: 1130W

Kolor obudowy: RAL 9016

Drzwi wejsciowe od strony terendw zielonych nie sg przeznaczone do statego uzytkowania."
Zamawiajacy na stronie internatowej zamieszcza uzupetniony opis techniczny, w powyzszym
zakresie.

Pytanie nr 80:
Prosimy o informacje, czy zamawiajacy dopusci zmiane stolarki drzwiowej, okiennej i

fasadowej na aluminiowa?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, jako aluminiowe;j.

Pytanie nr 81:

W dokumentacji projektowej udostepniono plik 29 - ZESTAWIENIE ZALUZII.

W zastawieniu znajdujemy rozbieznosci ilosciowe i wymiarowe w stosunku do rzutéw
Parteru i pietra zamieszczonych w folderze ARCITEKTURA, i tak np. w zestawieniu nie ujeto
zaluzji zewnetrznych w pom. 1.01 (880x2910 szt.2 i 2600x860 szt.1) opisanych na rzutach
oraz w zestawieniu sa inne wymiary i ilosci niz. okna z zapisem "ZALUZJA ZEWN." na rzutach
(np. w pom. 0.15 w zestawieniu jest 880x3360 szt.1 a na rzutach 880x1680 szt.2; w pom.
0.36 w zastawieniu sa 3 szt. zaluzji 2160x860 a na rzutach 2 szt.; w pom. 0.19 w zestawieniu
jest 880x1680 szt.1 a na rzutach 880x3360 szt.1) . Prosimy o informacje, na postawie jakiej
dokumentacji oferent ma dokonac¢ wyceny oraz jesli zestawienie zaluzji zawiera btfedy
prosimy o udostepnienie poprawnego zestawienia zaluzji.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Na rzucie | pietra bfednie wrysowano :aluzje zewnetrzne w pomieszczeniu 1.01 - w

zatgczeniu prawidtowe rzuty | pietra.

Pozostate wymienione przez oferenta pozycje byly bfednie zestawione - w zatgczeniu
poprawione zestawienie ze wskazanymi zéttym kolorem skorygowanymi pozycjami.

Wobec powyiszego Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia w nastepujacy sposob:

W zataczniku nr 2 do siwz — ,dokumentacja projektowa” zastepuje sie dotychczasowy
rysunek rzutu | pietra oraz plik 29 - zestawienie zaluzji, zgodnie z zatgcznikiem do niniejszej
modyfikacji.

Pytanie nr 81:
W projekcie budowlanym Zamawiajacy w wielu miejscach opisuje:
+,Woda ciepta i cyrkulacyjna zasilana z pomp ciepta-wg odrebnego opracowania.”
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»Zasilanie instalacji za pomoca pomp ciepta. Opracowanie dotyczace instalacji pomp ciepta
wg odrebnego opracowania”

Takg informacje zamieszczono réwniez na rysunkach instalacji sanitarnych.

Wykonawca wnioskuje o udostepnienie odrebnego opracowania dotyczacego pomp ciepta
jako podstawe wyceny technologii pomp ciepta?

Odpowied? Zamawiajgcego:
Powyzsze informacje Zamawiajacy zamiescit w projekcie wykonawczym zawierajacym

niezbedne opracowania. Prosze sie kierowac projektem wykonawczym.

Pytanie nr 82:
Prosimy o informacje, jakie jest obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewcza dla obiektu?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Powyzsze informacje Zamawiajacy zamiescit w projekcie wykonawczym zawierajacym
niezbedne opracowania. Prosze sie kierowaé projektem wykonawczym.

Pytanie nr 83:
Prosimy o informacje, jakie jest zapotrzebowanie na moc chtodnicza dla obiektu?

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Powyisze informacje Zamawiajacy zamiescit w projekcie wykonawczym zawierajacym

niezbedne opracowania. Prosze sie kierowac projektem wykonawczym.

Pytanie nr 84:
Prosimy o informacje, jakie jest zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa dla obiektu?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Powyzsze informacje Zamawiajacy zamiescit w projekcie wykonawczym zawierajagcym
niezbedne opracowania. Prosze sie kierowa¢ projektem wykonawczym.

Pytanie nr 85:
Prosze o wskazanie w dokumentacji decyzji pozwolenia na wycinke.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zgodnie art. 83d Ustawy o Ochronie Przyrody pozwolenie na usuniecie drzewa stanowi

postepowanie odrebne w stosunku do postepowania o pozwolenie na budowe. W oparciu o
zapisy Zatacznika nr 1- Wzér umowy, par. 1 ust. 1 oraz par. 10 ust 1, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na wycinke drzew jest w zakresie Wykonawcy robét budowlanych.
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Pytanie nr 86:
Prosze o wskazanie, ktore drzewa s3 do przesadzenia i jakie majg $rednice. Na planszy
gtéwnej Zagospodarowania terenu brak zaznaczonych drzew do przesadzenia.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Drzewa do przesadzenia wskazano na rys. 00 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w
czesci ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY. Obwody pni przedmiotowych drzew sa na
tyle niewielkie, ze nie kwalifikowaty ich do umieszczania na mapie do celéw projektowych;

Pytanie nr 87:
Prosze o wskazanie dokumentacji lub opisu dotyczacego projektowanych nasadzen
(Srednica, rodzaj, ilos¢ drzew, zywoptotow).

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Opis techniczny czesé architektura w pkt 1.4 na stronie 10 stwierdza: "W miejsce wycinanego

drzewa nalezy wykona¢ nasadzenie kompensacyjne (lokalizacja wskazana w planie
zagospodarowania terenu — gatunek brzoza brodawkowata)". Nalezy jednak wzig¢ pod
uwage, ze Organ wydajacy pozwolenie na usuniecie drzewa moze wskazaé inny gatunek i
inng lokalizacje dla nasadzenia kompensacyjnego; punkt 1.4 opisu technicznego uzupetnia
sie o0 zapis: "projektowane zywoptoty wykonac z gatunku Buk "Purpurea" wysokosci 125cm
w czasie sadzenia"; w zatgczeniu uzupetniony opis techniczny;.

Pytanie nr 88:

Na rys PZT - 00 - dokumentacja zagospodarowania terenu, zawiera wycinke zywoptotu tylko
na czesci dziatki (ok. 40m). W dokumentacji Instalacji zewnetrznych zaznaczono caty
zywopftot do wycinki. Prosze o informacje, co nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Rysunek nr 00 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU w Projekcie Wykonawczym, wskazuje
na caty zywoptot wzdtuz potudniowej granicy dziatki do likwidacji i to nalezy przyja¢ do

wyceny;

Pytanie nr 89:

Dokumentacja konstrukcyjna zawiera projekt muru oporowego, znajdujgcego sie w
zachodniej czesci dziatki, W dokumentacji Instalacji zewnetrznych zaznaczono S$ciane
oporowg w czesci potnocnej dziatki (rysl IS zewn. ). Prosze o informacje czy ma by¢ ona
wykonywana jezeli tak, prosze o przekazanie wymiarow i ilosci zbrojenia jakie nalezy

Przyja¢ do wyceny.
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OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Sciana oporowa wskazana w dokumentaciji instalacji zewnetrznych to tymczasowa $cianka
szczelna do wykonania na czas prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z instalacjami
zewngtrznymi - przewidziana w projekcie ze wzgledu na koniecznoéé zabezpieczenia

sgsiadujacej z tymi instalacjami istniejgcej magistrali c.o.;

Niniejsze wyjasnienia i zmiana stanowig integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

Sporzadzita: Wioletta Orzechowska
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