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1.CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Słownik użytych pojęć 

Zamawiający – Gmina Krzymów 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez 

Zamawiającego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie 

wskazanym umową z Zamawiającym. 

 

 Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę 

Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace 

projektowe, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem 

poszczególnych elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą, a 

Zamawiającym. 

 

System PV– system obejmujący elementy składowe: moduły fotowoltaiczne, inwertery, 

rozdzielnicę elektryczną n/n, połączenia elektryczne i komunikacyjne, urządzenia 

monitorujące oraz pozostałe elementy niezbędne do funkcjonowania instalacji. 

 

OZE – Odnawialne Źródła Energii,  

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  

 

Dokumentacja projektowa - dokument wykonawczy wraz z opisami i rysunkami (szkicami) 

niezbędnymi do realizacji robót (w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami) 

wraz z opisem zawierającym określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokument powykonawczy wraz z opisami i rysunkami 

(szkicami) zrealizowanych prac przedstawiający stan rzeczywisty zrealizowanych robót, wraz 

z opisami zawierającymi rodzaj, typ, producenta i zaproponowane rozwiązanie wykonane w 

zakresie i standardzie prac budowlanych, instalacyjnych 

 

Opracowanie techniczne – dokument opracowany indywidualnie dla każdej z lokalizacji 

określający wstępną lokalizację montażu urządzeń sprawdzający wstępnie warunki 

techniczne montażu. Dokument ten jest poglądowy i ostateczny sposób montażu jak i rodzaj 
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należy do Wykonawcy. Zawarte schematy elektryczne w opracowaniach są minimalnym 

wymogiem jaki należy zastosować w poszczególnych lokalizacjach. Schematy i typy montażu 

muszą być potwierdzone przez projektantów Wykonawcy. 

 

 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia i cel przedsięwzięcia 

Niniejszy OPZ w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

inwestycji pn.: „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii 

odnawialnej dla gospodarstw domowych” a wraz z załącznikami stanowi podstawę do 

sporządzenia ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w 

oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.) na kompleksową realizację zadania obejmującego zakup i montaż 

instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie prace budowlano – montażowe 

dotyczących robót opisanych w niniejszym opracowaniu. 
Spodziewane prace budowlano-montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony 

środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. 

OPZ jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę 

powinna obejmować całość dostaw, robót i usług koniecznych do przeprowadzenia 

przedmiotu zamówienia aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być 

zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace 

dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź 

niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac 

konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

Oferta powinna uwzględnić ewentualne elementy napraw spowodowanych uszkodzeniem 

budynku w trakcie trwania prac montażowych. 

Planowana inwestycja pn. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów 

energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” będzie realizowana w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 

„Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 

„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Inwestycja wpisuje się w rodzaje 

projektów wymienionych w Uszczegółowieniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Celem głównym projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w województwie wielkopolskim przyczyniające 

się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.  
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Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 

- ograniczenie emisji gazów i pyłów w związku z wykorzystaniem OPZ oraz ograniczenie strat 

na przesyle i transformacji, 

- ograniczenie zużycia energii w związku z poprawą sprawności sieci i urządzeń 

energetycznych i pośrednie zmniejszenie uciążliwości i szkodliwości produkcji energii 

elektrycznej, 

- obniżenie kosztów energii elektrycznej, 

- podniesienie oszczędności energii, 

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej 

- Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia wskaźniki rezultatów opisanych w 

poniższym opracowaniu, 

- Wykonawca zobowiązany będzie do raportowania wyżej wymienionych wskaźników w 

terminie do 15 grudnia każdego roku przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od dnia 

podpisania prawidłowego protokołu zakończenia robót oraz na wezwanie Zamawiającego w 

terminie do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości odczytu zdalnego z danej 

lokalizacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odczytu bezpośrednio z urządzenia i 

przekazania tych danych do Zamawiającego w formie elektronicznej umożliwiającej czytelny 

odczyt tych danych. 

 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 

1253,92 kW dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Krzymów 

 

Montaż instalacji fotowoltaicznych PV  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie, dostawę i montaż urządzeń wraz 

opracowaniem dokumentacji powykonawczej:  

- systemu modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną. Uzyskana energia 

elektryczna zużywana będzie na potrzeby własne gospodarstw domowych, a ewentualny nadmiar 

energii elektrycznej oddawany będzie do sieci energetycznej celem skumulowania i odebrania jej 

na zasadzie net-metering wg ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o Odnawialnych Źródłach Energii (tj. 

Dz. U. z 2021r. poz. 610) 

  

W zakresie prac instalacyjnych: 
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• opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, we wszystkich wymaganych 

branżach (np. Ppoż, konstrukcyjnej itp.) dotyczącej montażu systemu fotowoltaicznych, 

• wykonanie niezbędnych ekspertyz (np. sprawdzenie nośności dachu), 

• uzyskanie wymaganych prawem wszelkich pozwoleń, zgłoszeń po zakończeniu robót, 

oraz uzgodnień ppoż w instalacjach, które tego wymagają, 

• montaż konstrukcji pod moduły PV, 

• montaż modułów PV na konstrukcji, 

• montaż rozdzielnicy DC zabezpieczającej stronę prądu stałego oraz rozdzielnicy AC 

zabezpieczającej stronę prądu przemiennego,  

• ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej DC z 

rozróżnieniem odpowiedniego przekroju, 

• modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, w tym montaż zabezpieczeń,  

• montaż inwerterów PV,  

• montaż układu automatyki i monitorowania,  

• montaż optymalizatorów minimum 1 optymalizator na 2 panele. 

• Podłączenia inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora, 

• wykonanie prób oraz elektrycznych pomiarów instalacji sprawdzających prawidłowe 

działanie aparatury,  

• wykonanie niezależnego uziemienia instalacji PV, 

• wykonanie wpięcia instalacji do istniejącej instalacji odgromowej …. 

• wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla instalacji powyżej 6,5 kW zgodnie z 

wymaganiami ppoż i obowiązującą ustawą OZE 

• uruchomienie układu i regulacje,  

• szkolenie minimum jednego użytkownika końcowego z obsługi wykonanej instalacji;  

W zakresie prac budowlanych 

• wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

• zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  

• wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 

przeszkody, 

• uszczelnienie przepustów, 

• wykonanie prac mających na celu doprowadzenie obiektów do stanu pierwotnego 

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania 

istniejących gospodarstw domowych i zredukowania jej zużycia, tym samym zredukowania 

kosztów zakupu od Operatora Systemu Sprzedażowego.  
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Realizacja przedmiotu zamówienia: 

1) Budowa systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawą oprzyrządowania 

i okablowania. 

2) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynków oraz 

przebudowę układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii 

wytworzonej. 

3) Konfiguracja aplikacji systemu nadzoru. 

4) Układy pomiarowe przystosowane do sprzedaży energii na wolnym rynku. 

5) Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów, 

6) Opracowanie koncepcji, uzgodnień z Zamawiającym 

7) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, uzupełnienia i złożenia do lokalnego 

operatora kompletu dokumentów umożliwiających podłączenie Użytkownika do sieci 

jako Prosumenta, co zostanie potwierdzone oświadczeniem operatora o prawidłowo 

złożonym wniosku danej lokalizacji do zakładu energetycznego w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia prawidłowego odbioru instalacji przez Inspektora Nadzoru.    

8) Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów z 

przeprowadzonych czynności 

9) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi instalacji użytkowników końcowych 

 

Elementy projektu j.m. Ilość 

Liczba wykonanych instalacji fotowoltaicznych szt. 270 

Min. elektryczna moc zainstalowana (dla instalacji 

fotowoltaicznych) (kW) [+/- 5%] 
kW 1253,92 

 

Wykonawca w wyniku realizacji projektu zobowiązany jest do osiągnięcia min. w/w 

wskaźników, przy czym wartość mocy zainstalowanej nie przekroczy 2 MW. Wartość mocy 

zainstalowanej dla poszczególnych źródeł energii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w 

załączniku do oferty. Ponadto Wykonawca przedłoży w załączniku do oferty symulacje 

wykonane np. w programie pvsol, polisun lub równoważnym, które potwierdzą zakładane 

parametry i osiągnięte efekty ekologiczne i energetyczne w celu weryfikacji. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, 

w protokołach odbioru częściowego robót, przedstawiać stan osiągnięcia poziomu mocy 

zainstalowanej w poszczególnych gospodarstwach domowych.  
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Zestawienie ilości mocy zainstalowanej na gospodarstwach domowych 

 Gmina Krzymów     

Lp. Rodzaj instalacji 
Moc instalacji 

[kWp] 
Liczba instalacji 

Łączna moc 
instalacji [kWp] 

1 PV- 2,72 2,72 39 106,08 

2 PV- 3,40 3,40 66 224,4 

3 PV- 4,42 4,42 64 282,88 

4 PV- 4,76 4,76 35 166,6 

5 PV- 6,12 6,12 43 263,16 

6 PV- 7,48 7,48 4 29,92 

7 PV- 9,52 9,52 19 180,88 

    270 1253,92 
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2. Minimalne parametry techniczne – instalacji fotowoltaicznych   

Zadanie dotyczy realizacji instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach 

gospodarstw domowych. 

Moduły fotowoltaiczne powinny zostać rozmieszczone na powierzchni dachu (w przypadku, 

gdy nie ma takiej możliwości należy je zamontować na gruncie przy wykorzystaniu 

konstrukcji wolnostojącej lub na ścianie), dopuszcza się montaż na budynkach 

wolnostojących i gospodarczych, wyklucza się montaż instalacji PV na powierzchniach 

azbestowych i azbest podobnych. Mocowane powinny być przy wykorzystaniu odpowiednich 

systemów montażowych posiadających odpowiednie dokumenty umożliwiające ich 

zastosowanie.  

W przypadku braku możliwości montażu na połaci południowej, proponuje się wykorzystać 

połać południowo-wschodnią lub południowo-zachodnią w poszczególnych obiektach. 

Wskazany kąt pochylania modułów fotowoltaicznych: 20o – 45o. 

Każda instalacja powinna być wyposażona w optymalizatory mocy minimum 1 optymalizator 

na 2 panele. 

 

2.1.1 Moduły fotowoltaiczne:  

 

Lp. Opis wymagań Oczekiwane parametry Tolerancja 

1 Typ modułu Monokrystaliczny Równy 

2 

Moc modułu (potwierdzone 

raportem z badań 

przeprowadzonych przez 

niezależną akredytowaną 

jednostkę badawczą) 

Min. 340 Wp (standardowe warunki 

testu (STC): napromieniowanie 

1000 W/m2, temperatura ogniw 

25˚C i współczynnik masy powietrza 

AM 1,5) 

Nie mniejszy niż 

3 BB (bus bar) technologia Min.: 5 BB Nie mniejszy niż 

4 Sprawność modułu dla STC Min.: 20,1 % Nie mniejszy niż 

5 
Tolerancja mocy wyłącznie 

dodatnia dla STC 
0 /+5Wp 

Nie gorszy niż tj. 0-+5Wp 

6 Współczynnik wypełnienia FF Min. 79 % Nie mniejszy niż 

7 
Temperaturowy 

współczynnik mocy Pmpp nie gorszy niż: -0,36%/˚C 

Nie gorszy niż 

8 
Natężenie prądu mocy 

maksymalnej Impp (A) Min.: 7,92 A 

Nie mniejszy niż 

9 Prąd zwarcia (Isc/A) dla STC min.: 8,31 A Nie mniejszy niż 

10 
Liniowa gwarancja mocy 

Min.: 89,8% po 15 latach  

Min.: 84 % po 25 latach 

Nie mniejszy niż 
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11 Gwarancja producenta 15 lat gwarancji na produkt Nie mniejszy niż 

12 Grubość ramy modułu Min.: 42 mm Nie mniejszy niż 

14 
Wytrzymałość mechaniczna 

na obciążenie od śniegu Min.: 5400 Pa 

Nie mniejszy niż 

15 
Wytrzymałość mechaniczna 

na parcie i ssanie wiatru Min.: 2400 Pa 

Nie mniejszy niż 

16 
Współczynnik temperatury 

napięcie jałowe TK Voc nie gorszy niż: -0,304%/K 

Nie mniejszy niż 

17 Zakres temperatur Od -40 do +85˚C lub szerszy Nie mniejszy niż 

18 Certyfikaty IEC 62716, IEC 61701, IEC 62804  Lub równoważne 

19 

Oznaczenie bezpieczeństwa 

przed zastosowaniem 

produktów z rynku wtórnego 

(wklejka pod szybą) 

Panel PV wyprodukowany w roku 

2021 na potrzeby realizacji 

projektów współfinansowanych 

przez UE na terenie Polski 

 

 

Dopuszcza się moduły z wbudowanym optymalizatorem mocy. 

 

2.1.2 Inwerter fotowoltaiczny 

 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Moc znamionowa AC 

Poniżej instalacji 3,4kWp moc znamionowa 
falownika 90%-120% mocy instalacji, liczba 
obsługiwanych faz- 1 fazowe, MPPT min.1  
 
Powyżej instalacji 3,4kWp moc znamionowa 
falownika 90%-120% mocy instalacji, liczba 
obsługiwanych faz- 3 fazowe, MPPT min.2  

 

5 Maksymalny prąd wejściowy Min. 13 [A] 

5 Stopień ochrony IP 65 lub równoważne 

6 Temperatura pracy -25-+60 [°C] 

7 Zużycie energii nocą <3 [W] 

8 Typ chłodzenia 

Wymuszony (wentylator) lub chłodzenie 

urządzenia wykonane przez wykonawcę. W 

przypadku zastosowania inwerterów 1 fazowych 

dopuszcza  się chłodzenie pasywne. W 

przypadku inwerterów 3 fazowych wymagane 

jest chłodzenie wymuszone (wentylator). 
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9 Komunikacja RS 485, WiFi, Eternet 

10 Sprawność europejska Min. 95 [%] 

11 Sprawność max. Min. 97,5 [%] 

12 Wymagane normy  

Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/35/EU 

oraz Dyrektywą 2014/30/EU, EN 50549 oraz PN-

EN 50438:2014   

13 Gwarancja producenta Min. 5 lat 

 

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzić od 

jednego producenta. Ze względu na przeprowadzone wizje lokalne na obiektach pod kątem 

możliwości technicznych instalacji PV dopuszczalna maksymalna wielkość paneli to: 

1010x1850 mm. W przypadku wykorzystania większych paneli Wykonawca powinien 

wykonać na własny koszt wizje lokalne obiektów oraz zagwarantować możliwość montażu 

oraz zachować minimalną moc instalacji wskazaną w dokumentacji na wszystkich 

gospodarstwach domowych biorących udział w realizowanym zadaniu. 

 

2.1.3 Optymalizatory mocy  

 

Wymagania dla optymalizatorów mocy 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Maksymalna moc wejściowa Min. 300 [W] 

2 Maksymalne napięcie wejściowe Min. 60 [V] 

3 Maksymalny prąd zwarciowy Min. 11 [A] 

4 Maksymalny pąd wejściowy Min. 13 [A] 

5 Stopień ochrony Min. IP 67 

6 Temperatura pracy -40-+85 [°C] 

7 Maksymalna sprawność Min 99,5 [%] 

8 Gwarancja Min. 25 lat 

9 Deklaracja zgodności WE (CE) Wymagana 

 

Dopuszcza się stosowanie jednego optymalizatora mocy dla dwóch paneli fotowoltaicznych, 

zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku instalacji, na które nie będzie występowało 

żadne zacienienie ani ryzyko zakłócenia prac i instalację będą zamontowane idealnie w 

kierunku południowym zaleca się zastosowanie 1 optymalizatora na 2 panele. W pozostałych 

przypadkach należy zastosować 1 optymalizator pod 1 panel.  
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3. ZAKRES ROBÓT ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE 

3.1.Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

Jednym z planowanych działań jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalających na 

to, aby wszystkie obiekty objęte projektem, posiadały oprócz podstawowego źródła energii 

elektrycznej, którym jest przyłącze do sieci energetycznej, własne ekologiczne źródło 

wytwórcze produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. W takiej konfiguracji 

instalacja elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w energię elektryczną. Zaleca 

się zastosowanie falowników umożliwiających w przyszłości podłączenie odbiorników takich 

jak bezpośrednie wpięcie grzałki, stacja ładowania pojazdów itp. 

 

UWAGA Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowią rezerwowego źródła zasilania 

obiektu, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej również automatycznie przestaje 

funkcjonować instalacja fotowoltaiczna. Instalacja również nie produkuje energii elektrycznej 

w nocy. 

 

Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków 

związanych z zakupem energii elektrycznej, która w przeważającej części jest wytwarzana z 

konwencjonalnych źródeł energii. Zatem kolejnym bardzo ważnym efektem realizacji 

inwestycji będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów 

emitowanych przy produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Ważnym 

aspektem jest także fakt, że instalacje fotowoltaiczne działają w sposób praktycznie 

bezobsługowy, co nie wpłynie negatywnie na komfort życia mieszkańców/użytkowników.  

 

Ekologiczność instalacji fotowoltaicznych wiąże się przede wszystkim z samym faktem jej 

użytkowania, a konkretniej mówiąc jest przekładana na ilość CO2 niewyemitowanego do 

atmosfery dzięki jej zastosowaniu. Nie mniej ważne jest, aby mówiąc o rozwiązaniu 

przyjaznym dla środowiska nie uwzględniać tylko fazy użytkowania, ale także właściwości 

jakie zostają nadane wyrobowi oraz możliwość późniejszej jego utylizacji. W związku z 

powyższym, kompletna instalacja fotowoltaiczna winna pozwolić na osiągnięcie stosownego 

efektu ekologicznego.  

Efekt ekologiczny powinien zostać wyliczony dla każdego rodzaju instalacji.  
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Wykonawca zobowiązany jest zaproponować system fotowoltaiczny pozwalający na 

uzyskanie efektu ekologicznego i energetycznego równego lub korzystniejszego od efektu 

zawartego w powyższym opracowaniu.  

 

Głównym celem planowanych działań jest wykonanie instalacji pozwalających na to, aby 

wszystkie gospodarstwa domowe objęte projektem, posiadały własne ekologiczne źródło 

wytwórcze produkujące energię elektryczną na własne potrzeby bytowe. Niewykorzystana 

energia zostanie przekazana do sieci. 

 

Realizacja przedstawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost 

atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości powietrza, poprawę warunków 

życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego: 

- zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy 

produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji 

takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły; 

-    zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

-    przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania 

alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby 

ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do 

efektów, 

-   przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej 

energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach 

peryferyjnych, 

-   wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu oraz mieszkańców 

gminy Krzymów. 

 

3.2.Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na placu budowy przez 

cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia 

wykonanych robót przez Zamawiającego. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposób minimalizujący 

uciążliwości związane z realizacją umowy dla Zamawiającego i użytkownika ostatecznego. 

 

3.3.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Określenia podstawowe 
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− Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji czynności 

wymaganych na podstawie umowy, 

− Materiały - wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz kartami katalogowymi 

dostarczonymi przez Wykonawcę, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego, 

− Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczoną przez Zamawiającego,  

(o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót oraz kontrolowanie wszelkich czynności związanych  

z wywiązaniem się z umowy przez wykonawcę, 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

powykonawczej, 

− Opracowania techniczne – zbiór dokumentów, w którym podany jest sposób 

rozwiązywania zagadnień technicznych związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

− Dokumentacja powykonawcza – zbiór dokumentów, w którym określa się ostateczne 

wykonanie prac w stanie rzeczywistym i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych, 

− Instalacja technologiczna - jest to układ połączonych przewodów wraz z armaturą        

i innymi urządzeniami w szczególnej sytuacji instalacja technologiczna może składać 

się z części wewnętrznej i części zewnętrznej, 

− Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji 

nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie, 

− Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce, 

− Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie  

w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 

równoległych przewodów itp. 

− Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 

przewodów elektrycznych; w skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 

napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
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elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze sygnalizacyjne, związane z danym 

punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy  

i przepisami BHP, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Opracowaniem Technicznym, wzorcowym 

opracowaniem technicznym, harmonogramem organizacyjnym robót ustalonym z 

Zamawiającym i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W kwestiach 

nieuregulowanych w powyższych dokumentach Wykonawca jest obowiązany do stosowania 

się do ustaleń opisanych w Europejskich i Polskich Normach oraz instrukcjach Producentów 

urządzeń.  

Kierownik Robót przewidziany do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji 

powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów; Kierownik Robót musi być członkiem właściwej izby samorządu 

zawodowego i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 

wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wykonania robót 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność i należyte wykonanie. Polecenia Inspektora Nadzoru będą realizowane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Teren wykonywanych robót 

Zamawiający w terminie określonym w harmonogramie robót protokolarnie przekaże 

Wykonawcy teren budowy.  

Od momentu protokolarnego przekazania terenu prowadzonych robót Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych robót oraz prowadzenie 

robót w sposób zapobiegający zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Opracowanie techniczne, Dokumentacja Projektowa 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie opracowania 

technicznego przekazanego przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 

STWiOR na własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 

Zgodność Robót z opracowaniem technicznym i Specyfikacją Techniczną (ST) 

Opracowanie techniczne, wzorcowa dokumentacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca ich ważność: 

1) Indywidualne opracowania techniczne 

2) Wzorcowe opracowania techniczne dla poszczególnych typów instalacji 

3) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

4) Wytyczne Inspektora Nadzoru 

5) Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i ustaw OZE. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy,  

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z opracowaniem 

technicznym, które będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została 

określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 

roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 

budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z OPZ, opracowaniem 

technicznym, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania, jakość elementu budowli, 

to Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z OPZ, 

opracowaniem technicznym oraz wzorcowym opracowaniem technicznym i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu instalacji, to takie materiały należy niezwłocznie zastąpić 

innymi spełniającymi wymagania w niniejszych dokumentach, a roboty poddać rozbiórce i 

wykonać ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu budowy 

oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami  

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne  

i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym, jako rezultat realizacji 

robót budowlanych albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne przed 

wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ryczałtowej). 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej (ryczałtowej). 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

wykonywania robót budowlanych będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

wykonywania robót budowlanych, a po zakończeniu tych robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji o lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót budowlanych, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 

właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli 

teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizował roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

 

Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót budowlanych i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. 
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Wykonawca będzie utrzymywał roboty budowlane do chwili Końcowego Odbioru Robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót. Inspektor 

Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 

utrzymanie. W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 

 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach związanych z realizacją umowy powołane są konkretne normy 

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane  

i zbadane roboty budowlane, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. 

 

MATERIAŁY 

 

Źródła pozyskania materiałów 

Źródła pozyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały do budowy instalacji nabywane są 
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przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiednie 

dopuszczenie do stosowania, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni lub innym warunkom umownym. 
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Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną we wzorcowym 

opracowaniu technicznym i specyfikacji technicznej ST, 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów; niedopuszczalne jest stosowanie do robót 

montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nieprzyjęciem i brakiem zapłaty, bądź rozbiórkę na koszt Wykonawcy. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy,  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli opracowanie techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co 

najmniej 7 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
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dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie 

gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Maszyny, urządzenia i 

narzędzia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 

działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

niepowołane. 

 

TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp., niezbędnych do wykonania danego 

rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały 

w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej 

masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub żurawia 

samochodowego Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być 

dokonywany w fabrycznych opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, 

zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest 

dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich 

montażem. 
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WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opracowaniami 

technicznymi, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Polecenia 

Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

 

Montaż urządzeń, wykonanie instalacji, prowadzenie przewodów instalacji 

technologicznych 

Roboty budowlane montażowe będą wykonywane z uwzględnieniem poniższych zasad: 

− przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

− przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji, 

− przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle w oddzielnych peszlach, 

− przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją, 

Podpory i zawiesia 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników  

i wieszaków) powinno być zgodne z wytycznymi producenta, chyba, że projekt techniczny 

stanowi inaczej.  
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Tuleje ochronne 

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez 

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne, wg 

poniższych zasad: 

− w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne łączenie przewodów, 

− tuleja ochronna powinna być o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej przewodu: co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową i 

co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

− tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm  

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej 

posadzki, 

− przestrzeń między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie, umożliwiającym jej 

wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 

− przepust w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 

być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 

ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I), 

− przebieg instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 

poniżej poziomu terenu powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 

uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności,  

− przejście przewodu w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą 

przesuwną tego przewodu. 

 

Oznaczanie elementów instalacji 

Należy zastosować poniższe zasady oznaczania elementów instalacji: 

− przewody i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej, UF i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie  

z przyjętymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-01270 i uwzględnionymi  

w instrukcji obsługi instalacji; oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i 

urządzeniach zlokalizowanych na ścianach w pomieszczeniach technicznych i 

gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, w 

zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach i 

lokalach użytkowych, a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w 

budynku, 

− oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych  

z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie zarządzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakość materiałów. 

 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm. W przypadku gdy dostępne normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w Specyfikacji Technicznej, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 

Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 

szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości 

ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją, zabezpieczenia przed możliwością 

wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie zarządzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 

robót i jakość wbudowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, 

Inspektor Nadzoru i Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzał pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji powykonawczej i STWiOR. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru świadectwa i certyfikaty 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm. W przypadku, gdy powszechnie dostępne normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki w formie protokołu do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 

ze specyfikacją techniczną. 

Materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz pełną zgodność z 

warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po odebraniu przez Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania 

robót należy przedsięwziąć następujące czynności przy udziale Inspektora Nadzoru: 

− sprawdzenie zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych instalacji i osprzętu, 

− sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 

− sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 

− sprawdzenie szczelności wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, 

− sprawdzenie jakości i prawidłowości układów instalacji, 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru kopie 

protokołów z wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innego wzoru przez niego zaaprobowanego. 

Oryginały zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową. 

 

Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają: 
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− wymagania Polskich Norm PN-EN, przenoszących normy europejskie lub normy 

innych państw członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego;  

a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy 

innych państw członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego, uwzględnia się 

w kolejności: 

− europejskie aprobaty techniczne, 

− wspólne specyfikacje techniczne, 

− normy międzynarodowe, 

− inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy  

 

 

Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest pomocniczym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego 

Odbioru Robót, w przypadku instalacji OZE dokument ten nie jest obowiązkowy chyba że 

Inspektor Nadzoru będzie wymagał takiego dokumentu Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym. Do Dziennika Budowy należy wpisywać  

w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny  

i okresy każdego opóźnienia, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
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− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Nie jest on wymagany w prowadzenia pod warunkiem stałego raportowania prowadzonych 

prac.  

 

Opracowanie techniczne 

Opracowanie techniczne jest jednym z podstawowych dokumentów Przetargowych. 

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej w dniu 

przekazania Placu Budowy.  

 

Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej do każdej wykonanej 

instalacji. Projekt powykonawczy jest jednym z podstawowych dokumentów 

poprzetargowych. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu przez 

Wykonawcę najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru każdej z instalacji.  

 

Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego wbudowanego urządzenia w ramach realizacji zadania Wykonawca skompletuje 

podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

− dane techniczne, 

− opis budowy i działania, 

− warunki gwarancji, 

− instrukcję montażu, 

− instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów urządzeń. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 

− protokoły przekazania Placu Budowy, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie, 

− inne wymagane przez Inspektora Nadzoru 

 

ODBIÓR ROBÓT 

 

Rodzaje odbiorów robót 
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Jeśli nie przyjęto innych ustaleń, wykonywane roboty budowlane podlegają następującym 

etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót częściowych wraz  

z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywiście wykonanych robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 

fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z opracowaniem technicznym i STWiOR. W toku odbioru 

końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót częściowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie ich wykonania i robót 

poprawkowych.  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić zgodność robót z umową, opracowaniem technicznym, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, 

− sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi 

protokołami z prób, 

sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 

sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń. 

 

Wymagane dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami (Dokumentacja Powykonawcza) 
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− Specyfikacje Techniczne, 

− uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki prób oraz badań, 

− dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do stosowania w 

budownictwie, 

− wyniki 72 godzinnego ruchu próbnego i regulacyjnego, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Opracowań technicznych przekazanych 

przez Zamawiającego, 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót w trakcie trwania umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

odbiorowa. 

 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie 

gwarancyjnym 

Koszty związane z przeglądami serwisowymi w okresie gwarancji, tj. 5 lat od daty odbioru 

końcowego robót, wymaganymi przez producentów urządzeń ponosi Wykonawca. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Jakiekolwiek nazwy własne użyte w opracowaniu powinny być uwzględniane jako definicje 

standardu, a nie jako narzucone określone marki.  

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być 

traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub 

Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w 

świetle obowiązującego prawa polskiego. 
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− t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane, 

− t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

− Dz.U.99.74.836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych, 

− Dz.U.04.249.2497 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. z 

późn. zm., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania, 

− t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

− Dz.U.04.130.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

− t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych, 

− t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 

pracach transportowych, 

− Dz.U.00.40.470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, 

− t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, 

− t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

i ochrony zdrowia, 

− Dz.U.02.191.1596 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 

października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, 

− Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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− Dz.U.04.7.59 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i 

magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu  

i magazynowaniu karbidu, 

− Dz.U.04.16.156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu 

powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym, 

− Dz. U. poz. 1966 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

 

 

3.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia panele 

fotowoltaiczne 

Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz w celu sporządzenia dokumentacji 

projektowej instalacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. instalacji, 

należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy 

w tym z zakładem energetycznym.  

Wymagania formalne: 

- Należy opracować ekspertyzę lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego 

uprawnione które będzie miało na celu sprawdzenie wszystkich istotnych 

elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia które zostaną wywołane 

przez dobudowanie instalacji PV na budynkach.  

- Projekty wykonawcze należy wykonać w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy 

oraz o aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Wykonanie projektu 
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Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) zakłada utrzymanie braku obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę oraz zgłoszenia, o ile instalacje fotowoltaiczne nie są wyższe niż 3 m. Zgodnie z 

nowym art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Pb, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW – z 

zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej 

niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej. 

Przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247) 

Zakres projektu: 

- Należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze 

podkonstrukcji stalowej oraz konstrukcji nośnej wraz ze stelażami aluminiowymi 

pod moduły PV, inwertery i pozostałe elementy instalacji PV.    

- Należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji 

elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduły PV oraz podłączenia 

instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynku. 

 

Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń i w specjalnościach:  

- konstrukcyjno-budowlanej;  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych.  

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej 

 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

instalacji elektrycznej instalacji modułów PV dla wskazanych lokalizacji obiektów w 

załączniku nr 1 do niniejszego OPZ. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak 

dobrany, aby umożliwić optymalną prace układów i uzyskanie możliwie największej ilości 

energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachów, lub innej lokalizacji. Istnieje 

możliwość, że zakładana lokalizacja (ukierunkowanie, zacienienie itp.) może powodować 
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ryzyko nie osiągnięcia zakładanych efektów. Wykonawca taki stan powinien przewidzieć na 

etapie tworzenia oferty i założyć np. zwiększenie powierzchni czynnej co zagwarantuje 

spełnienie zakładanego wymogu (produkcja energii, emisyjność). 

 Projekty powinny zawierać wpięcie instalacji modułów PV w istniejącą instalację 

elektroenergetyczną. Projekty powinny obejmować niezbędne obliczenia, rysunki: schematy 

i rzuty, karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem 

oświadczenia.  

Projekty powinny zawierać obliczenia symulacyjne efektu jaki wnosi zaprojektowana 

instalacja fotowoltaiczna w programie komputerowym (np. POLYSUN lub równoważnym). 

Wynik przedmiotowych obliczeń symulacyjnych winien potwierdzać osiągnięcie przez 

instalację efektu ekologicznego określonego w audycie energetycznym odpowiednio dla 

danego budynku.   

Projekty konstrukcji wsporczej paneli powinny zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz 

obliczenia umożliwiające ustawienie paneli słonecznych pod optymalnym kątem.  

Zamawiający przewiduje montaż modułów PV na dachach budynków, dlatego opracowanie 

projektu należy poprzedzić wykonaniem wizji lokalnych, które potwierdzą możliwość 

posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.  W przypadku braku możliwości lokalizacji 

modułów PV na dachu budynku, Zamawiający dopuszcza inną lokalizację (np. na gruncie), 

przy czym dokumentacja projektowa powinna zawierać rozwiązanie montażowe dla takiej 

lokalizacji. Zamawiający zastrzega, że w przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w 

programie dofinansowania. Zamawiający wskaże nową lokalizację o tej samej mocy z listy 

rezerwowej według jej kolejności. Może to powodować inny sposób montażu niż na 

poprzedniej nieruchomości.  

 

Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA  

 

Projekty powinny zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

instalacji elektrycznej i układu automatyki instalacji paneli PV. 

Zaprojektowany układ sterowania/monitorowania powinien zapewniać:  

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC,  

- Pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu 

uruchomienia instalacji modułów PV, 

- Archiwizację danych pomiarowych oraz ich wyświetlania na stanowisku 

komputerowego sterowania i wizualizacji, 

- wyświetlać dane z wybranych pomiarów na portalu internetowym. 

Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych podczas pracy powinna być możliwa do 

odczytania zarówno na stronie www jak i za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. 
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Ponadto dla instalacji PV dla których będzie realizowany monitoring wymagany jest ciągły 

zdalny nadzór on-line nad instalacją. Po wystąpieniu niezgodności Wykonawca ma 

obowiązek reakcji w ciągu 24h bez względu na zgłoszenie problemu przez użytkownika. 

 

Wykonanie projektów konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV  

Projekty powinny zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV.  

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 

oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem 

pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji modułów PV  w zakresie 

zgodnym z dokumentacją.  

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt 

wszelkie niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku konieczności ich 

uzyskania. 

 

Falowniki 

 

Najważniejszą funkcją inwertera jest zamiana prądu stałego wytwarzanego przez moduły 

fotowoltaiczne na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń 

elektrycznych, a także jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter 

steruje pracą systemu fotowoltaicznego co przekłada się na poprawne funkcjonowanie 

instalacji. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napięcia w sieci, 

inwerter odłącza system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczanie wyprodukowanej 

energii do sieci ze względów bezpieczeństwa. 

 

Inwerter powinien spełniać minimum poniższe wymogi: 

· dobór zrealizować w taki sposób aby w trakcie cyklu życia modułów pV napięcie wejściowe 

było w tzw. zakresie napięć MPP 

- praca zgodnie z obowiązującymi w miejscu montażu normami oraz zaleceniami lokalnego 

operatora energetycznego 

- nie mniej niż dwa niezależne wejścia MPPT 
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· maksymalne napięcie wejściowe 1000V, 

· współczynnik zniekształceń nieliniowych < 3%, 

· pomiar izolacji DC: zintegrowany, 

· zachowanie przy przeciążeniu DC: przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy, 

· odłącznik DC: zintegrowany, 

· zabezpieczenie przed pracą wyspową: zintegrowane, 

· zabezpieczenie przed błędną polaryzacją: zintegrowane, 

· język komunikacji polski. 

Wymagania co do współpracy falownika z siecią: 

· falownik automatycznie synchronizuje się z publiczną siecią energetyczną, 

· przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracę i 

odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). 

Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie 

częstotliwości i monitorowanie synchronizacji falownika, 

Ze względu na różnorodność mocy zestawów i dość precyzyjne wymagania co do 

parametrów dobór falowników należy zweryfikować zgodnie z projektami jakie posiadają 

użytkownicy lub zgodnie z wyliczeniami projektanta jako że zamawiający wymaga 

dokumentacji projektowej od  

 

Konstrukcje wsporcze 

 

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu lub gruntu za pomocą specjalnego 

systemu montażowego, którego wybór zależny jest o rodzaju powierzchni, na której mają 

znaleźć się moduły fotowoltaiczne.  

Elementy systemu montażowego wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej i aluminium. 

Wykonawca bezwzględnie winien dobrać system montażu do rodzaju pokrycia dachu. Na 

dachach skośnych moduły montuje się tak, aby przylegały do dachu. Odległość ta powinna 

być tylko taka, aby zapewnić prawidłową wentylację modułów słonecznych i zagwarantować 



 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
pn.  „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej  

dla gospodarstw domowych” 

40 

  

brak możliwości uszkodzenia paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montażu 

jest system oparty na specjalnych hakach montowanych pod dachówką a haki przykręcane 

są do krokwi. Liczba haczyków zależy od długości krokwi, architektury dachu i wielkości 

modułów. Następnym etapem montażu jest zamontowanie szyn aluminiowych, w których 

osadza się moduły słoneczne i przytwierdza się je do tak powstałej aluminiowej ramy za 

pomocą uchwytów. Panele fotowoltaiczne posiadają już otwory montażowe co ułatwia ich 

przytwierdzanie. Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym 

wymaga ok. 7 m2 wolnej powierzchni natomiast na dachu płaskim ok. 16 m2 wolnej 

powierzchni dachu. W przypadku dachu płaskiego wykorzystywane są stelaże, na których 

możliwe jest ustawienie modułów fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem. W zależności 

od potrzeb, system montażowy na dach płaski może być przymocowany na stałe do 

powierzchni dachu lub może to być system samonośny z obciążeniem balastowym, 

uniemożliwiający poderwanie konstrukcji przez wiatr. W przeciwieństwie do dachów 

skośnych, system fotowoltaiczny na dachu płaskim nie pełni jednocześnie funkcji ochronnej 

dachu. Montaż modułów słonecznych na dachu płaskim wymaga zastosowania konstrukcji 

wsporczej (wymuszającej odpowiedni kąt). Trzecią możliwością jest montaż modułów 

fotowoltaicznych na gruncie, na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemię na głębokość 

zależną od struktury gleby, obciążenia śniegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niż na 1,5m. Na 

słupkach mocowane są uchwyty do których w następnej kolejności montuje się szyny. 

Elementy podstawy konstrukcji są ze stali cynkowanej ogniowo, szkieletowa konstrukcja na 

której mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do łączenia tych 

elementów wykorzystuje się śruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma żadnych 

połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo należy zastosować izolację 

pomiędzy stalą cynkowaną a aluminium. Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych 

umożliwia montaż trzech lub czterech rzędów paneli fotowoltaicznych, nachylonych do 

podłoża pod optymalnym kątem.  

 

Wymagania dotyczące warunków montażu 
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Instalacje fotowoltaiczne 

· panele fotowoltaiczne należy montować w miejscu umożliwiającym uzyskanie 

maksymalnie dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku, 

· panele powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym kątem nachylenia, 

· moduły nie mogą być zacienione. Jeżeli panel jest zacieniony całkowicie lub częściowo, 

warunki, w których działa nie będą idealne, a wygenerowana moc będzie niższa. Stałe 

zacienienie paneli może skutkować unieważnieniem standardowej gwarancji. 

· należy zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia, 

zaleca się przynajmniej 5 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią montażu, 

· należy dostosować konstrukcje mocujące, do poszczególnych miejsc montażu  

 

Eksploatacja układów pomiarowych 

 

Wszystkie systemy fotowoltaiczne powinny być wyposażone w układy pomiarowe. 

Inwerter powinien posiadać funkcję wysyłania informacji za pomocą połączenia 

internetowego a dane odnośnie bieżącej produkcji powinny być przechowywane na 

serwerze producenta falownika. 

 

Ochrona przed porażeniem oraz przed przepięciami 

 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:  

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 

2003 nr 178 póz. 1745).  
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1139),  

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1184).  

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30).  

 

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisami BHP i Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w 

szczególności:  

- Ustawą z dnia 7 lipca 1 

994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisami z nią 

związanymi,  
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- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020  r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.)  

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz 1219 

z późn. zm.),  

 

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, Poz. 401),  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

109, Poz. 719 z późn zm.),  

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 869) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., Poz. 

1065 z późn. zm.),  

- Polskimi Normami.  

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi 

na terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).  

 

*** Przepisy związane.  

• PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii słonecznej. Terminologia  

i symbole. 

• PN-HD 60364-7-712:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-

712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
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• PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i 

zakończeń przewodów. 

• PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów kolorami 

albo znakami alfanumerycznymi. 

• PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

• PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania 

dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 

• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 

bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

• PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 

Wymagania ogólne. 

• PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne 

badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia 

wewnętrznego. 

• PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań 

odbiorczych. 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona            

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
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• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych. 

• PN-E-05125: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

• i budowa.  

• PN-HD 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 

• PN-HD 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

• PN-HD 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  

• i zagrożenie życia. 

• PN-EN IEC 61730-1:2018 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 
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• PN-EN IEC 61730-2:2018 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- 

Część 2: Wymagania dotyczące badań 

• PN-HD 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne   i 

elektroniczne  w obiektach 

• PN-EN  61215:2017 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do 

zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu 

• PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów 

wytwarzania mocy elektrycznej – przewodnik 

• PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeństwo konwertorów mocy stosowanych w 

fotowoltaicznych systemach energetycznych. Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 62109-2:2011„Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w 

fotowoltaicznych systemach energetycznych. Część 2: Wymagania szczegółowe 

dotyczące falowników 

• PN-EN 50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do 

równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych. Część 1: Przyłączanie 

do sieci dystrybucyjnej nN.  Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie z nimi 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 

maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania),  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych Dz. U.80/99.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne.  
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III.  

Konstrukcje stalowe.  

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych.  

Warunki techniczne dostawy. 

 

4. REALIZACJA ROBÓT 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, 

rusztowania itp. o ile będą wymagane. 

Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 

obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. 

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym 

projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji 

zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie 

z Prawem budowlanym a w szczególności: 

- wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, 

koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie, 

- zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z OPZ, specyfikacją projektową i specyfikacją 

techniczna wykonaną w projekcie, 

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót   budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym OPZ oraz  stosownymi 

przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów, 

- udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w 

Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia, 

- przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. 
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4.1.Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na placu budowy przez 

cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót 

przez Inwestora. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

zorganizowania pracy i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane 

z realizacją umowy. 

 

4.2.Materiały 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji powinny: 

- być nowe i nieużywane oraz być w I gatunku bez wad i uszkodzeń 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w OPZ i dokumentacji 

projektowej oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, 

- Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Typy 

urządzeń wskazanych w dokumentacji służą jedynie dokładnemu określeniu wymaganych 

parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem 

wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy 

uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony 

przedstawiciel Inwestora. 

Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich 

dokumentów osobie upoważnionej przez Inwestora przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Materiały niezgodne z OPZ i dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Inwestora 

1) Wykonawca usunie z placu budowy materiały, które nie odpowiadają OPZ  

2)  i dokumentacji projektowej lub umieści je na miejscu wskazanym przez osobę 

upoważnioną przez Inwestora., jeżeli wyrazi zgodę na ich zastosowanie do robót 

innych niż tych co do których były pierwotnie przeznaczone. 

3) Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone 

przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora lub przez niego zatwierdzone, 

będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy. 
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4) Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót 

może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

1) Wykonawca zapewni aby czasowo składane materiały, do czasu ich wykorzystania do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela 

Inwestora. 

2) Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie przekazanego placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Inwestora lub 

poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub OPZ robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego 

przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora.  

Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

 

 

4.3.Odbiory 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania 

realizowanych robót., 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz 

przyjętych w nim rozwiązań technicznych, 

3. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość 

faksem) Zamawiającemu, 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane 

roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia 

nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu 

Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z 

wykonanych robót. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez 

Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz 

kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na 

materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE BHP ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
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Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191 póz. 1596 z późn zm.) z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. 2003 nr 178 póz. 1745). 

-    Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

- Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583) 

-    Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych 

pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 

r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 póz. 1184). 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30). 

 Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisami BHP i Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w 

szczególności: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.) oraz przepisami z nią związanymi, 
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-    Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn zm.) 

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020, Poz. 

1219 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, Poz. 

401), 

-  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

109, Poz. 719 z późn zm.), 

-    Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

869), 

-  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019 poz. 1065), 

- Polskimi Normami. 

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi 

na terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) 

 

 

6.CZĘŚĆ INFORMACYJNA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Adres administracyjny obiektów objętego zamówieniem: 

GMINA KRZYMÓW 
Ul. Kościelna 2 
tel.: 63 241 32 80 
fax: 63 241 30 91 
e-mail: krzymow@op.pl 
 

Uwagi w zakresie realizacji zamówienia: 

Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegających się o udzielenie zamówienia szczegółowego 

zapoznania się w terenie z warunkami wykonania zamówienia.  

 

mailto:krzymow@op.pl
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6.2.Pozostałe ustalenia 

- Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram 

realizacji prac. 

- Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać 

aktualne atesty dopuszczające je do stosowania. 

- Kierownik robót lub jego zastępca winni przebywać na budowie lub być osiągalni na 

żądanie, 

- Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokołem i od tej chwili 

będzie odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i 

przestrzeganie przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich 

pracowników i osób trzecich. 

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych 

materiałów, odpadów i pustych pojemników z terenu zamawiającego. 

 

 

Lp. Obręb Numer działki Moc 

instalacji  

panel 340 

Lokalizacja 

instalacji 

1 Adamów 36 6,12 gospodarczy 

2 Adamów 79/2 9,52 grunt 

3 Adamów 107/1 6,12 mieszkalny 

4 Borowo 171 4,76 mieszkalny 

5 Borowo 150 6,12 grunt 

6 Borowo 149/2 3,4 gospodarczy 

7 Borowo 164/1 6,12 mieszkalny 

8 Brzezińskie Holendry 776 9,52 gospodarczy 

9 Brzezińskie Holendry 36/8 4,42 gospodarczy 

10 Brzezińskie Holendry 342/11 9,52 grunt 

11 Brzezińskie Holendry 309/3 2,72 gospodarczy 

12 Brzezińskie Holendry 309/6 2,72 mieszkalny 

13 Brzezińskie Holendry 310/3 3,4 gospodarczy 

14 Brzezińskie Holendry 305/1 4,42 gospodarczy 

15 Brzezińskie Holendry 431/2 6,12 gospodarczy 

16 Brzezińskie Holendry 334/7 2,72 gospodarczy 

17 Brzezińskie Holendry 34/1 4,42 mieszkalny 
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18 Brzeźno 1004/16, 1004/17 9,52 mieszkalny 

19 Brzeźno 714/1 2,72 mieszkalny 

20 Brzeźno 421/9 3,4 mieszkalny 

21 Brzeźno 1356 2,72 mieszkalny 

22 Brzeźno 651/6 3,4 mieszkalny 

23 Brzeźno 610 2,72 mieszkalny 

24 Brzeźno 1003/6, 1003/7, 1003/8 6,12 grunt 

25 Brzeźno 650 4,42 gospodarczy 

26 Brzeźno 1294/27 3,4 mieszkalny 

27 Brzeźno 571/18 9,52 mieszkalny 

28 Brzeźno 795/2 (było 795) 6,12 gospodarczy 

29 Brzeźno 568/4 4,76 mieszkalny 

30 Brzeźno 1004/3, 1004/4 4,42 mieszkalny 

31 Brzeźno 413 9,52 mieszkalny 

32 Brzeźno 1007/41 4,76 mieszkalny 

33 Brzeźno 685/7 9,52 mieszkalny 

34 Brzeźno 1013/9 9,52 gospodarczy 

35 Brzeźno 985 4,42 mieszkalny 

36 Brzeźno 1015/2 2,72 mieszkalny 

37 Brzeźno 971 4,42 mieszkalny 

38 Brzeźno 566/12 2,72 gospodarczy 

39 Brzeźno 809 4,42 gospodarczy 

40 Brzeźno 692/2 3,4 gospodarczy 

41 Brzeźno 1524 4,76 grunt 

42 Brzeźno 571/13 4,42 mieszkalny 

43 Brzeźno 935 3,4 mieszkalny 

44 Brzeźno 1007/36 4,42 mieszkalny 

45 Brzeźno 444/1 6,12 mieszkalny 

46 Brzeźno 685/5 3,4 mieszkalny 

47 Brzeźno 685/17 2,72 mieszkalny 

48 Brzeźno 1004/14, 1004/15 3,4 grunt 

49 Brzeźno 545/16 4,76 mieszkalny 

50 Brzeźno 1505 4,42 mieszkalny 

51 Brzeźno 1365 4,42 mieszkalny 

52 Brzeźno 401/1 4,42 gospodarczy 

53 Brzeźno 614/2 6,12 grunt 
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54 Brzeźno 1369 3,4 gospodarczy 

55 Brzeźno 1010/23, 1010/26 3,4 mieszkalny 

56 Brzeźno 1011/4, 1536/10 3,4 gospodarczy 

57 Brzeźno 732 4,42 grunt 

58 Brzeźno 570/3 4,42 mieszkalny 

59 Brzeźno 1395 4,76 mieszkalny 

60 Brzeźno 1013/13 9,52 mieszkalny 

61 Brzeźno 576/10 4,42 grunt 

62 Brzeźno 702 2,72 mieszkalny 

63 Brzeźno 685/9 4,76 mieszkalny 

64 Brzeźno 670/11 2,72 mieszkalny 

65 Brzeźno 1010/19, 1010/30 3,4 mieszkalny 

66 Brzeźno 620/13 2,72 mieszkalny 

67 Brzeźno 614/1 4,42 grunt 

68 Brzeźno 670/1 3,4 grunt 

69 Brzeźno 571/21 9,52 gospodarczy 

70 Brzeźno 688/9 3,4 mieszkalny 

71 Brzeźno 1004/26 3,4 gospodarczy 

72 Brzeźno 943 6,12 mieszkalny 

73 Brzeźno 684/8 4,42 mieszkalny 

74 Brzeźno 754 6,12 mieszkalny 

75 Brzeźno 768/4 6,12 mieszkalny 

76 Brzeźno 346 2,72 mieszkalny 

77 Drążeń 62/1 4,76 gospodarczy 

78 Drążeń 75 3,4 gospodarczy 

79 Drążno Holendry 306 4,76 grunt 

80 Genowefa 236 3,4 grunt 

81 Genowefa 60/1 3,4 mieszkalny 

82 Genowefa 59/6 2,72 mieszkalny 

83 Genowefa 59/5 2,72 mieszkalny 

84 Genowefa 69/2 3,4 mieszkalny 

85 Genowefa 32/1 4,42 mieszkalny 

86 Genowefa 67 9,52 gospodarczy 

87 Genowefa 16/16 3,4 mieszkalny 

88 Genowefa 78/1 3,4 gospodarczy 

89 Głodno 328 3,4 mieszkalny 
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90 Głodno 146 4,42 gospodarczy 

91 Głodno 217 3,4 mieszkalny 

92 Głodno 160 6,12 gospodarczy 

93 Głodno 223/7 4,42 mieszkalny 

94 Głodno 219 4,42 gospodarczy 

95 Ignacew 56/7 3,4 mieszkalny 

96 Ignacew 56/5 4,76 gospodarczy 

97 Ignacew 70/1 9,52 gospodarczy 

98 Ignacew 35/3 3,4 mieszkalny 

99 Ignacew 10/1 6,12 grunt 

100 Kałek 69/3 4,42 gospodarczy 

101 Kałek 164/5 4,76 mieszkalny 

102 Kałek 81/2, 81/3 6,12 grunt 

103 Kałek 269/1 6,12 gospodarczy 

104 Krzymów 114/2 4,42 mieszkalny 

105 Krzymów 257/3, 257/4, 258/6  6,12 grunt 

106 Krzymów 97/2 2,72 mieszkalny 

107 Krzymów 332, 153, 154 4,42 gospodarczy 

108 Krzymów 360 4,76 mieszkalny 

109 Krzymów 99 4,42 mieszkalny 

110 Krzymów 257/3 3,4 gospodarczy 

111 Krzymów 221/16 2,72 mieszkalny 

112 Krzymów 169 2,72 mieszkalny 

113 Krzymów 111/9 3,4 mieszkalny 

114 Krzymów 256 4,42 gospodarczy 

115 Krzymów 152 6,12 gospodarczy 

116 Krzymów 162 3,4 mieszkalny 

117 Krzymów 267/4, 267/5 3,4 grunt 

118 Krzymów 97/2 4,42 mieszkalny 

119 Krzymów 125/1 2,72 mieszkalny 

120 Krzymów 202/1 6,12 gospodarczy 

121 Krzymów 209/6 3,4 mieszkalny 

122 Nowe Paprockie 

Holendry 
146/6 3,4 

gospodarczy 

123 Nowe Paprockie 

Holendry 
91/3 2,72 

mieszkalny 
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124 Nowe Paprockie 

Holendry 
96/1 3,4 

gospodarczy 

125 Nowy Krzymów 317/1 6,12 grunt 

126 Nowy Krzymów 175/4 4,42 gospodarczy 

127 Nowy Krzymów 166/7 9,52 mieszkalny 

128 Nowy Krzymów 172/1 2,72 mieszkalny 

129 Nowy Krzymów 172/4 2,72 mieszkalny 

130 Paprotnia 573/2 3,4 mieszkalny 

131 Paprotnia 614/10 3,4 gospodarczy 

132 Paprotnia 654/1 4,42 gospodarczy 

133 Paprotnia 576/30 6,12 mieszkalny 

134 Paprotnia 441 4,42 mieszkalny 

135 Paprotnia 157/1, 158/1  6,12 grunt 

136 Paprotnia 576/22 4,42 gospodarczy 

137 Paprotnia 576/24 3,4 grunt 

138 Paprotnia 161/2 4,42 gospodarczy 

139 Paprotnia 576/37 4,42 grunt 

140 Piersk 202/7 i 202/8 4,42 mieszkalny 

141 Piersk 98/2 4,42 grunt 

142 Potażniki 59/3 2,72 mieszkalny 

143 Potażniki 168/4 3,4 mieszkalny 

144 Potażniki 173/3 6,12 mieszkalny 

145 Potażniki 172/1 4,42 mieszkalny 

146 Potażniki 181, 180/8 3,4 grunt 

147 Potażniki 182/1, 182/3 3,4 gospodarczy 

148 Potażniki 88/7 2,72 mieszkalny 

149 Rożek Krzymowski 148/2 6,12 mieszkalny 

150 Rożek Krzymowski 71 4,42 mieszkalny 

151 Rożek Krzymowski 159/12 4,42 mieszkalny 

152 Rożek Krzymowski 194/1 3,4 gospodarczy 

153 Rożek Krzymowski 148/1 6,12 mieszkalny 

154 Smólnik 353/3 6,12 gospodarczy 

155 Smólnik 190 3,4 mieszkalny 

156 Smólnik 429 2,72 gospodarczy 

157 Smólnik 101 6,12 grunt 

158 Smólnik 58,59 4,76 gospodarczy 
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159 Smólnik 422/3 3,4 gospodarczy 

160 Stare Paprockie 

Holendry 
14/2 4,42 

mieszkalny 

161 Stare Paprockie 

Holendry 
43 9,52 

gospodarczy 

162 Stare Paprockie 

Holendry 
43 2,72 

grunt 

163 Szczepidło 337/2 6,12 mieszkalny 

164 Szczepidło 337/3 4,76 mieszkalny 

165 Szczepidło 327/1 6,12 mieszkalny 

166 Szczepidło 553/9 4,42 mieszkalny 

167 Szczepidło 113/1 4,42 mieszkalny 

168 Szczepidło 102 9,52 grunt 

169 Szczepidło 290/9 4,76 mieszkalny 

170 Szczepidło 115/1, 115/2 2,72 grunt 

171 Szczepidło 95/12 4,76 mieszkalny 

172 Szczepidło 15 4,76 gospodarczy 

173 Szczepidło 350/2 6,12 grunt 

174 Szczepidło 95/7 3,4 mieszkalny 

175 Szczepidło 548 4,76 gospodarczy 

176 Szczepidło 307/3 3,4 grunt 

177 Szczepidło 550 4,76 grunt 

178 Szczepidło 340 2,72 grunt 

179 Szczepidło 487/5 6,12 grunt 

180 Szczepidło 296/2 4,76 gospodarczy 

181 Szczepidło 375 4,42 gospodarczy 

182 Teresina 17/1 6,12 gospodarczy 

183 Teresina 50/6 2,72 mieszkalny 

184 Zalesie 224/1 4,42 grunt 

185 Zalesie  229/5 3,4 grunt 

186 Zalesie 187/3 4,42 mieszkalny 

187 Zalesie 186 4,42 gospodarczy 

188 Zalesie  105/5 4,42 mieszkalny 

189 Zalesie 187/1 6,12 gospodarczy 

190 Zalesie 138/3 4,42 mieszkalny 

191 Zalesie 108 6,12 grunt 
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192 Zalesie 121/4 3,4 mieszkalny 

193 Zalesie 187/4 4,76 mieszkalny 

194 Zalesie 159/16 9,52 mieszkalny 

195 Zalesie 159/10 9,52 mieszkalny 

196 Krzymów 148 3,4 grunt 

197 Zalesie 185 7,48 mieszkalny 

198 Brzeźno 563/1 4,76 gospodarczy 

199 Genowefa 16/1 4,42 mieszkalny 

200 Potażniki 88/8 3,4 mieszkalny 

201 Nowy Krzymów 131 4,42 gospodarczy 

202 Ignacew 41/3 4,76 gospodarczy 

203 Brzeźno 1310/1 4,42 gospodarczy 

204 Brzezińskie Holendry 337/1 6,12 gospodarczy 

205 Adamów 52/16 6,12 gospodarczy 

206 Zalesie 138/5 4,42 mieszkalny 

207 Zalesie 138/7 4,76 mieszkalny 

208 Rożek Krzymowski 323 4,42 gospodarczy 

209 Ignacew 27/5 3,4 gospodarczy 

210 Brzeźno 1009/68 7,48 mieszkalny 

211 Szczepidło 337/4 3,4 mieszkalny 

212 Paprotnia 576/32 3,4 mieszkalny 

213 Borowo 163/1 2,72 mieszkalny 

214 Brzeźno 407/4 3,4 mieszkalny 

215 Głodno 2/1 4,76 mieszkalny 

216 Brzeźno 496/7 4,42 mieszkalny 

217 Brzeźno 1304/1 4,42 mieszkalny 

218 Nowy Krzymów 85/2 4,42 grunt 

219 Brzeźno 571/16 7,48 mieszkalny 

220 Brzeźno 803 4,76 grunt 

221 Szczepidło 372/1 6,12 mieszkalny 

222 Krzymów 378 3,4 gospodarczy 

223 Szczepidło 103/21 4,42 mieszkalny 

224 Brzeźno 572/3 7,48 mieszkalny 

225 Krzymów 359 2,72 mieszkalny 

226 Brzeźno 1501 3,4 mieszkalny 

227 Brzeźno 1010/16 4,42 gospodarczy 
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228 Brzezińskie Holendry 396/3 4,76 gospodarczy 

229 Brzeźno 566/14 3,4 gospodarczy 

230 Krzymów 268 4,42 gospodarczy 

231 Kałek 165/3 2,72 gospodarczy 

232 Nowy Krzymów 242/3 3,4 gospodarczy 

233 Brzeźno 549/17 3,4 mieszkalny 

234 Piersk 163 2,72 mieszkalny 

235 Borowo 123/8 4,76 mieszkalny 

236 Borowo 110/11 2,72 mieszkalny 

237 Brzeźno 927 4,42 mieszkalny 

238 Paprotnia 87/5 4,76 gospodarczy 

239 Brzeźno 1009/50 9,52 mieszkalny 

240 Rożek Krzymowski 320/21 3,4 mieszkalny 

241 Rożek Krzymowski 320/17 2,72 grunt 

242 Ignacew 79/10 3,4 mieszkalny 

243 Brzezińskie Holendry 648/2 6,12 grunt 

244 Szczepidło 410 6,12 gospodarczy 

245 Brzeźno 1294/28 4,42 gospodarczy 

246 Genowefa 231 2,72 gospodarczy 

247 Teresina 11 9,52 grunt 

248 Szczepidło 103/33 4,76 mieszkalny 

249 Brzeźno 1038/2 2,72 grunt 

250 Brzeźno 1534/1 4,42 mieszkalny 

251 Potażniki 173/1 3,4 grunt 

252 Borowo 161/4 4,42 grunt 

253 Paprotnia 605 6,12 gospodarczy 

254 Brzeźno 767/2 4,76 mieszkalny 

255 Paprotnia 172/1 3,4 gospodarczy 

256 Brzeźno 568/6 4,76 mieszkalny 

257 Brzeźno 1009/49 6,12 mieszkalny 

258 Brzeźno 685/29 4,76 mieszkalny 

259 Adamów 50/2 2,72 mieszkalny 

260 Krzymów 158/4 3,4 gospodarczy 

261 Krzymów 381 6,12 gospodarczy 

262 Brzeźno 694/6 2,72 mieszkalny 

263 Brzeźno 824 3,4 gospodarczy 
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264 Krzymów 271/2 4,76 mieszkalny 

265 Ignacew 43/2 6,12 grunt 

266 Ignacew 45/2 4,42 mieszkalny 

267 Brzeźno 496/4 3,4 gospodarczy 

268 Nowy Krzymów 41 4,76 mieszkalny 

269 Krzymów 183 3,4 mieszkalny 

270 Brzeźno 235/4 3,4 mieszkalny 

 


