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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wstęp
1.1 Temat
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica"

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowę DW 461 w m. Brynica.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni, chodników i poboczy oraz ich odwodnienie.

2. Ocena stanu istniejącego 
2.1 Układ drogowy
Droga wojewódzka nr 461 na odcinku od km 4+000,00 do km 5+000,00 przebiega przez teren zabudowany. Znajduje się w granicach
administracyjnych województwa opolskiego - powiat opolski - gmina Łubniany. 
Droga wojewódzka nr 461 na przedmiotowym odcinku posiada przekrój drogowy o następujących parametrach:
  jezdnia o zmiennej szerokości 5,50÷6,00m - stan zły,
  prawostronna ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego szerokości 2,70m
  odcinkowo obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokości 0,50÷1,00m,
  odcinkowo obustronne rowy drogowe.
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do przyległych rowów drogowych oraz poprzez istniejące wpusty uliczne do kanalizacji
deszczowej.
Teren przyległy stanowią zabudowę jednorodzinną. 
Droga wojewódzka nr 461 na przedmiotowym odcinku krzyżuje się z następującymi drogami publicznymi:
  w km 4+050 - droga gminna nr 102663 O ul. Polna klasy "L"
  w km 4+142 - droga powiatowa nr 1721 O ul. 1 Maja klasy "L"
  w km 4+596 - droga gminna nr 102655 O ul. Ks. Klimasa klasy "L"
  w km 4+865 - droga gminna nr 102663a O ul. Polna klasy "L"
  w km 4+934 - droga powiatowa nr 1702 O ul. Opolska klasy "Z".
Ponadto występują liczne zjazdy publiczne i indywidualne.
W rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 461 z drogą powiatową nr 1721 O zlokalizowany jest przystanek autobusowy.
W ciągu przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 461 zlokalizowane są przepusty:
  w km 3+896 z betonu sklepionego 1,50x1,10m długości 9,00m 
  w km 4+160 - żelbetowa płyta 1,00x0,60m długości 9,50m
  w km 4+763 - rura betonowa ?600 długości 10,50m.

2.2 Istniejące uzbrojenie
W pasie drogi i jego sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:
  sieć wodociągowa
  kanalizacja sanitarna
  kanalizacja deszczowa
  sieci telekomunikacyjne
  napowietrzna linia energetyczna
  sieć gazowa.

2.3 Rozbiórki
W zakresie prac rozbiórkowych przewidziano:
  rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników 
  wycinkę kolidujących drzew.
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Brynica IV kw 2020 v4a max.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace budowlano-monta żowe(bran ża drogowa)
1.1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.
1

Wymagania ogólne

1 DM.00.00.00 Koszty związane z zajęciem sąsiednich działek dla celów prowadzenia robót
wraz z wypłatą odszkodowań oraz doprowadzenie działek do stanu pierwotne-
go

ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

2 DM.00.00.00 Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wy-
jezdżaniu z wykopów -  przez cały czas trwania budowy

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3 DM.00.00.00 Koszty związane z występowaniem niewybuchów w pasie drogowym ryczałt
1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
4 DM.00.00.00 Koszty związane z zabezpieczeniem istniejących sieci na czas przebudowy

obiektów inżynieryjnych i drogi
ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

5 DM.00.00.00 Koszty związane z zabezpieczeniem zbiorników wodnych oraz cieków otwar-
tych

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

6 DM.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
7 DM.00.00.00 Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony-

wania robót
ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

8 DM.00.00.00 Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
zgodnie z PT

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

9 DM.00.00.01 Urządzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymogów BHP, utrzy-
manie na czas prowadzenia robót i jego likwidacja ( do 3% wartości kosztorysu
ofertowego )

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.2.

1
Roboty pomiarowe

10 D-01.01.01/
02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

1,2 km 1,200
RAZEM 1,200

1.2.
2

Usuni ęcie drzew i krzaków. Zabezpieczenie drzew

11 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów ha
42/10000 ha 0,004

RAZEM 0,004
12 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

13 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-60 cm szt.
2+1 szt. 3,00

RAZEM 3,00
14 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 61-80 cm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15 D-01.02.01 Transport  karpiny na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp
11*0,05 mp 0,55
3*0,65 mp 1,95
2*0,88 mp 1,76

RAZEM 4,26
16 D-01.02.01 Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

11*0,06 mp 0,66
3*1,95 mp 5,85
2*2,62 mp 5,24
0,004*429,0 mp 1,72

RAZEM 13,47
17 D-01.02.01 Transport  dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania m3

11*0,07 m3 0,77
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3*0,58 m3 1,74
2*0,77 m3 1,54

RAZEM 4,05
18 D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziem-

nych
szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19 D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

20 D-01.02.01a Ochrona drzew parkanem - demontaż i montaż m
16,0 m 16,00

RAZEM 16,00
1.2.

3
Zdjęcie warstwy humusu

21 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm za pomocą
spycharek

m2

5183,05 m2 5183,05
RAZEM 5183,05

22 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami z transportem urobku samochodami
samowył. na składowisko Wykonawcy wraz  z kosztami składowania

m3

poz.21*0,4 m3 2073,22
RAZEM 2073,22

1.2.
4

Roboty rozbiórkowe

23 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m
97,0 m 97,00

RAZEM 97,00
24 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm z wywo-

zem na bazę ZDW w Oleśnie
m2

10920,0-500,0*6,0 m2 7920,00
RAZEM 7920,00

25 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

475,0 m2 475,00
RAZEM 475,00

26 D-01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00

27 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

350,0 m2 350,00
RAZEM 350,00

28 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

35,0 m2 35,00
RAZEM 35,00

29 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25
cm

m2

11600,0-500,0*6,5 m2 8350,00
RAZEM 8350,00

30 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm m2

35,0 m2 35,00
RAZEM 35,00

31 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

301,0 m 301,00
RAZEM 301,00

32 D-01.02.04 Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

340,0 m 340,00
RAZEM 340,00

33 D-01.02.04 Rozebranie ścieków z elementów kamiennych na podsypce cementowo-pias-
kowej - trzy rzędy kostki granitowej 10x10 cm

m

1360,0 m 1360,00
RAZEM 1360,00

34 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m
135,0 m 135,00

RAZEM 135,00
35 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężnik z kostki z betonu m3

poz.31*0,1 m3 30,10
poz.32*0,1 m3 34,00
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poz.34*0,05 m3 6,75
RAZEM 70,85

36 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy żelbetowe m3

2,5*1,0*0,3*33 m3 24,75
RAZEM 24,75

37 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury żelbetowe o śr. 40 cm m
45,0 m 45,00

RAZEM 45,00
38 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury HDPE o śr. 40 cm m

142,0 m 142,00
RAZEM 142,00

39 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

poz.25*0,08*1,5 m3 57,00
poz.26*0,07*1,5 m3 3,15
poz.27*0,1*1,3 m3 45,50
poz.28*0,2 m3 7,00
poz.29*0,25 m3 2087,50
poz.30*0,2*1,5 m3 10,50
poz.31*0,2*0,3*1,5 m3 27,09
poz.32*0,2*0,5*1,5 m3 51,00
poz.33*0,1*0,3*1,3 m3 53,04
poz.34*0,08*0,3*1,5 m3 4,86
poz.35*1,5 m3 106,28
poz.36*1,5 m3 37,13
poz.37*3,14*0,3*0,3*1,5-poz.37*3,14*0,2*0,2*1,5 m3 10,60
poz.38*3,14*0,35*0,35*1,5-poz.38*3,14*0,25*0,25*1,5 m3 40,13

RAZEM 2540,78
40 D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych m

30,0 m 30,00
RAZEM 30,00

41 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika m
155,0 m 155,00

RAZEM 155,00
42 D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych m

10,0 m 10,00
RAZEM 10,00

43 D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

61+8+1 szt. 70,00
RAZEM 70,00

44 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.
61+16+1 szt. 78,00

RAZEM 78,00
45 D-01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym na bazę ZDW w Oleśnie t

poz.40*0,035 t 1,050
poz.41*0,04 t 6,200
poz.42*0,035 t 0,350
poz.43*0,025 t 1,750

RAZEM 9,350
1.2.

5
Roboty ziemne

46 D-02.01.01 Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

3596,0 m3 3596,00
RAZEM 3596,00

47 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu m3

2560,0 m3 2560,00
RAZEM 2560,00

1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3.

1
Sączek podłu żny 

48 D-03.03.01 Dren francuski ze żwiru i grunty nieprzepuszczalnego o wymiarach 40x40 cm w
otulinie geotekstylnej z rurką drenarską karbowaną fi 110mm ( w tym rura peł-
na PCV fi 110 mm 80 m, trójnik PCV fi 110 mm 20 szt., zawór zwrotny fi 110
mm 20 szt.)

m

 
1360,0-168-76 m 1116,000

RAZEM 1116,000
1.3.

2
Podbudowy 

49 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2
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14912,0-500,0*9,7 m2 10062,000
wyspa przejezdna
182,0 m2 182,000

RAZEM 10244,000
50 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR większe/równe

35% - gr. 20 cm
m2

12546,98-500,0*8,7 m2 8196,98
wyspa przejezdna
158,0 m2 158,00

RAZEM 8354,98
51 D-04.02.01 Warstwa piasku pod krawężnikami i obrzeżami o grubości po zagęszczeniu 10

cm
m2

1090,0*0,4 m2 436,00
640,0*0,4 m2 256,00
246,0*0,4 m2 98,40
186,0*0,4 m2 74,40
136,0*0,4 m2 54,40
933,0*0,3 m2 279,90

RAZEM 1199,10
52 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 - warstwa górna o grubości

po zagęszczeniu 28 cm
m2

wyspa przejezdna
182,0 m2 182,00

RAZEM 182,00
53 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C 90/3- warstwa górna o gruboś-

ci po zagęszczeniu 25 cm
m2

11877,60-500,0*6,5 m2 8627,60
RAZEM 8627,60

54 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-
wym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 20 cm

m2

14912,0-500,0*9,7 m2 10062,00
RAZEM 10062,00

55 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-
wym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 25 cm

m2

wyspa przejezdna
182,0 m2 182,00

RAZEM 182,00
56 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-

wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.57 m2 8192,31
RAZEM 8192,31

57 D-04.07.01 Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

11342,31-500,0*6,3 m2 8192,31
RAZEM 8192,31

1.3.
3

Nawierzchnie 

58 D-05.02.01 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm

m2

pobocza
2409,0-531,0 m2 1878,00

RAZEM 1878,00
59 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14/14 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
m2

wyspa przejezdna
182,0 m2 182,00

RAZEM 182,00
60 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-

wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
m2

poz.61 m2 8126,45
poz.62 m2 8074,35

RAZEM 16200,80
61 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-

niu 6 cm
m2

11181,45-500,0*6,11 m2 8126,45
RAZEM 8126,45

62 D-05.03.13a Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-
czeniu 4 cm

m2

11074,35-500,0*6,0 m2 8074,35
RAZEM 8074,35

63 D-05.13.15 Nawierzchnia z frezowiny - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

pobocza
2409,0 m2 2409,00
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RAZEM 2409,00
64 D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymałości

na rozciąganie wzdłuż min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
m2

170,0 m2 170,00
RAZEM 170,00

1.3.
4

Roboty wyko ńczeniowe

65 D-06.01.01 Brukowanie kostką granitową 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie z betonu C8/10

m2

180,0 m2 180,00
RAZEM 180,00

66 D-06.01.03 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi gr. 10
cm na podsypce cem.-piask wraz z humusowaniem wolnych przestrzeni

m2

180,0 m2 180,00
RAZEM 180,00

67 D-06.01.04 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys.
15,0 cm z wypełnieniem komórek humusem

m2

150,0 m2 150,00
RAZEM 150,00

1.3.
5

Przepusty pod zjazdami

68 D-04.05.01 Przepusty rurowe - ława fundamentowa stabilizowana cementem C5/6 m3

16,2 m3 16,20
RAZEM 16,20

69 D-06.02.01 Przepusty rurowe - ława fundamentowa z pospółki m3

18,9 m3 18,90
RAZEM 18,90

70 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 50 cm m
90,0 m 90,00

RAZEM 90,00
1.3.

6
Kraw ężniki i obrze ża

71 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

1199,0-437,0 m 762,00
RAZEM 762,00

72 D-08.01.01 Krawężniki betonowe obniżony o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

704,0-149,0 m 555,00
RAZEM 555,00

73 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

zakończenie zjazdów
295,0 m 295,00

RAZEM 295,00
74 D-08.01.01 Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-

tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m

204,6 m 204,60
RAZEM 204,60

75 D-08.02.01 Krawężniki kamienne o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

136,0 m 136,00
RAZEM 136,00

76 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1026,3-147,0 m 879,30
RAZEM 879,30

77 D-08.03.01 Ława betonowa z betonu klasy C20/25 m3

poz.76*0,07 m3 61,55
RAZEM 61,55

1.3.
7

Ściek przykraw ężnikowy

78 D.08.05.06a Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach na ławie betono-
wej C16/20

m

2650,0-1000,0 m 1650,00
RAZEM 1650,00

1.3.
8

Zieleń drogowa

79 D-09.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

8120,0-3200,0 m2 4920,00
RAZEM 4920,00

80 D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

poz.79 m2 4920,00
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RAZEM 4920,00
2 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - chodnik

81 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1225,0-21,0 m2 1204,000
RAZEM 1204,000

82 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR większe/równe
20% - gr. 20 cm

m2

1204,0 m2 1204,00
RAZEM 1204,00

83 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 - warst-
wa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

1204,0 m2 1204,00
RAZEM 1204,00

84 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka szara

m2

1204,0 m2 1204,00
RAZEM 1204,00

3 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji -  zjazdy 
85 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.

II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2

1441,0-284,0 m2 1157,000
RAZEM 1157,000

86 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-
wym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 20 cm

m2

1441,0-284,0 m2 1157,00
RAZEM 1157,00

87 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 25 cm

m2

1441,0-284,0 m2 1157,00
RAZEM 1157,00

88 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka grafitowa

m2

1441,0-284,0 m2 1157,00
RAZEM 1157,00

4 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji -  oznakowanie i urz ądz. bezp.
ruchu 

4.1 Oznakowanie poziome
89 D-07.01.01  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemout-

wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biały
m2

462,59 m2 462,59
P4
-[8+15+23+12+17+20+4+12+19+20+2+18+16+14+20+16+4+32+2+16+18+9+
12+15+22+26+11+5]*0,24

m2 -97,92

P1e
-[13*3,0+7+7+11*3,0] m2 -86,00

RAZEM 278,67
90 D-07.01.01  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemout-

wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor niebieski
m2

25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00

91 D-07.01.01 Oznakowanie poziome matami z wypustkami - pola uwagi 1m2

ozn.
30,0 1m2

ozn.
30,00

RAZEM 30,00
92 D-07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O.

białe, sferyczne krawężnikowe
szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

93 D-07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O.
czerwone, sferyczne krawężnikowe

szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

4.2 Oznakowanie pionowe
94 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

65+12+1+2+5+1+1-[1+1] szt. 85,00
RAZEM 85,00

95 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych - znaki zgodne z zestawieniem SOR

szt.

65-[2+2] szt. 61,00
U18 lustro
1 szt. 1,00
U3b
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2 szt. 2,00
U3e
5*2 szt. 10,00
U9a
1 szt. 1,00
U9b
1 szt. 1,00

RAZEM 76,00
96 D-07.02.02 Znaki hektometrowe - słupki hektometrowe U-1a szt.

31-10 szt. 21,00
RAZEM 21,00

4.3 Elementy bezpiecze ństwa ruchu
97 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 A m

60,0 m 60,00
RAZEM 60,00

98 D-07.06.02 U-12a - balustrady ochronne m
30,0 m 30,00

RAZEM 30,00
5 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą (bran ża sanitarna - kanalizacja deszczowa)

5.1 Roboty ziemne
99 D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

100 D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopu ryczałt
1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
101 D-03.02.01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do

1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykopy kontrolne pod obce
uzbrojenie terenu o wym. 1,5x1,5

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

102 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

872,7 m3 872,70
RAZEM 872,70

103 D-03.02.01 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o  wypraskami wraz
z rozbiór.

m2

kolektory i przykanaliki
183,5*2*2,0 m2 734,00
47,5*2*2,0 m2 190,00
51,0*2*2,0 m2 204,00
225,5*2*2,0 m2 902,00
studnie
2,5*2,5*2*15 m2 187,50
wpusty
2,0*2,0*2*44 m2 352,00

RAZEM 2569,50
104 D-03.02.01 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłużnych, punktowych, obiekto-

wych, grunt kat. I-II. GRUNT Z DOWOZU
m3

872,7 m3 872,70
RAZEM 872,70

105 D-03.02.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III m3

poz.104 m3 872,70
RAZEM 872,70

5.2 Budowa kolektorów i przykanalików
106 D-03.02.01 Podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykony-

wana z gotowego kruszywa
m3

386,6 m3 386,60
RAZEM 386,60

107 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr. 150 mm m
238,0-[5,5+1,5+4,0+7,5+9,0+1,5+4,0+2,0+1,5+2,0+5,5+10,5] m 183,50

RAZEM 183,50
108 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr. 200 mm m

97,5 m 97,50
RAZEM 97,50

109 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr.300 mm m
277,0-[72,0-15,5+100,0+69,5] m 51,00

RAZEM 51,00
110 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr.400 mm m

225,5 m 225,50
RAZEM 225,50

5.3 Próba szczelno ści sieci
111 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.107 m 183,50
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RAZEM 183,50
112 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

poz.108 m 97,50
RAZEM 97,50

113 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m
poz.109 m 51,00

RAZEM 51,00
114 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm m

poz.110 m 225,50
RAZEM 225,50

5.4 Studnia 1000mm
115 D-03.02.01 Podkład z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3

3,14*0,6*0,6*0,15*[26-11] m3 2,54
RAZEM 2,54

116 D-03.02.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - fundament betonowy studni C16/20 m3

3,14*0,6*0,6*0,3*[26-11] m3 5,09
RAZEM 5,09

117 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości zgodnej z PT

stud.

[26-11] stud. 15,00
RAZEM 15,00

5.5 Wpusty uliczne
118 D-03.02.01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm m3

3,14*0,3*0,3*0,15*[60-16] m3 1,87
RAZEM 1,87

119 D-03.02.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - korek betonowy C12/15 m3

3,14*0,3*0,3*0,15*[60-16] m3 1,87
RAZEM 1,87

120 D-03.02.01 Studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm z wpustami ulicznymi szt.
[60-16] szt. 44,00

RAZEM 44,00
5.6 Regulacja urz ądzeń obcych
121 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

122 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.
10 szt. 10,00

RAZEM 10,00
123 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

6 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą (bran ża telekomunikacyjna)
6.1 1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej ORANGE or az przył ączy do budynków.   D.01.03.03

6.1.
1

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej.

6.1.
1.1

Budowa studni SKR.

124 D.01.03.03 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV.
telekomunikacyjne studnie kablowe SKR-2  [korpus 2-elementowy + rama stal.
podwójna obetonow.+ komplet pokryw + 4x rura wspornikowa + 4x uchwyt
dwukablowy ] 3800 kg wersja lekka

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

125 D.01.03.03 Montaż elem. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych
w istniejących studniach kablowych
pokrywa z prętami

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6.1.
1.2

Budowa kanalizacji.

126 D.01.03.03 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2.
rura RHDPE 110/6,3mm

m

30,00+28,00 m 58,00
RAZEM 58,00

6.1.
1.3

2. Istniej ący mikrokabel światłowodowy 24 j wypi ąć z istniej ącej szafy kablowej przy ulicy Pionowej i wyco-
fać do studni nr 2.

127 D.01.03.03 Odłączenie kabla światłowodowego w szafie . szt.
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
128 D.01.03.03 Wyciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warst-

wą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km
km
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0,062 km 0,06
RAZEM 0,06

6.1.
1.4

5.1.Przebudowa istniej ącego kabla 24J .

6.1.
1.4.

1

2. Istniej ący kabel światłowodowy 24 j wypi ąć z istniej ącej szafy kablowej ONU i wycofa ć do studni SKR-2.

129 D.01.03.03 Odłączenie kabla światłowodowego w szafie . szt.
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
130 D.01.03.03 Wyciąganie kabli światłowod.z kanalizacji km

0,062 km 0,06
RAZEM 0,06

6.1.
1.4.

2

1. uło żyć odcinek mikrorurki typu RHDPE 40x3,7  w kanalizacj i teletechn.

131 D.01.03.03 Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm
na bębnach

m

62,00 m 62,00
RAZEM 62,00

132 D.01.03.03 Mechaniczne przeciecie kabli światłowodowych szt.
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
133 D.01.03.03 Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warst-

wą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km
Kabel światłowodowy 24J G.

km

0,062 km 0,06
RAZEM 0,06

134 D.01.03.03 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
135 D.01.03.03 Montaż  termokurczliwych osłon wzmocn. na kablu o 20 parach złącz.

1,00 złącz. 1,00
RAZEM 1,00

136 D.01.03.03 Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

24,00*2,0 szt. 48,00
RAZEM 48,00

6.1.
2

Przebudowa linii napowietrznej.

137 D.01.03.04 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych o długości do 8.5 m z
jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV
Słup żelbetowy bliźniaczy 8,5 mb

słup.

1 słup. 1,00
RAZEM 1,00

138 D.01.03.04 Umocowanie skrzynek kablowych 30x2 na słupach kablowych bliźniaczych o
wysokości 8-10 m m
skrzynki  KRONE BOX III 4xLSA PLUS 10/2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

139 D.01.03.04 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych
Kabel telekom. XzTKMXpwn 5x4x0,5mm

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

140 D.01.03.04 Montaż rur osłonowych na słupie
Rury osłonowe BE 75  5/61 -  czarne odporne na promienie UV
Uchwyt uniwersalny do kabli i rur odporne na UV, białe UKU 75-B (5szt.)

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

141 D.01.03.04 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych
Kabel telekom. XzTKMXpwn 5x4x0,5mm

m

3,00+28,00+2,00 m 33,00
RAZEM 33,00

142 D.01.03.04 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
0,006 km 0,01

RAZEM 0,01
143 D.01.03.04 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV wykopy kontrolne m3

0,6*0,8*6,00 m3 2,88
RAZEM 2,88

144 D.01.03.04 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

6,00 m 6,00
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RAZEM 6,00
145 D.01.03.04 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie

Kabel telekom. XzTKMXpwn 5x4x0,5mm
m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

146 D.01.03.04 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

0,4*0,6*6,00 m3 1,44
RAZEM 1,44

147 D.01.03.04 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

0,4*0,6*6,00 m3 1,44
RAZEM 1,44

148 D.01.03.04 Przecinanie poprzeczne piłką ręczną kabl o śr. do 10 mm - w istniejącej studni
kablowej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

149 D.01.03.04 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach  o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
termokurczliwa osłona złącz  XAGA 500 - 43/8 - 150 - PO

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

150 D.01.03.04 Wprowadzenie kabla  do skrzynki kablowej 10x2  zamocowanej na słupie. szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
6.1.

3
Przebudowa przył ącza do budynku nr 62.

151 D.01.03.04 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych o długości do 8.5 m z
jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV
Słup żelbetowy bliźniaczy 8,5 mb

słup.

1 słup. 1,00
RAZEM 1,00

152 D.01.03.04 Podwieszenie  kabli teletech. na nowy słup bliźniaczy
Kabel telekom. XzTKMXpwn 2x2x0,5mm

km

0,085 km 0,09
RAZEM 0,09

153 D.01.03.04 Wprowadzenie kabla  do skrzynki kablowej 10x2  zamocowanej na słupie. szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
154 D.01.03.04 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie

do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

155 D.01.03.04 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
156 D.01.03.04 Wprowadzenie kabla  do puszki  kablowej zamocowanej na ścianie budynku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

157 D.01.03.04 Demontaż przewodów linii NN istn. z wywozem na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami składowania

km/1
przew.

0,068 km/1
przew.

0,07

RAZEM 0,07
6.1.

4
Przebudowa przył ącza do budynku nr 95

158 D.01.03.04 Podwieszenie  kabli teletech. na nowy słup bliźniaczy
Kabel telekom. XzTKMXpwn 2x2x0,5mm

km

0,025 km 0,03
RAZEM 0,03

159 D.01.03.04 Wprowadzenie kabla  do skrzynki kablowej 10x2  zamocowanej na słupie. szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
160 D.01.03.04 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie

do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

161 D.01.03.04 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
162 D.01.03.04 Wprowadzenie kabla  do puszki  kablowej zamocowanej na ścianie budynku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

163 D.01.03.04 Demontaż przewodów linii NN istn.  z wywozem na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami składowania

km/1
przew.
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0,019 km/1
przew.

0,02

RAZEM 0,02
6.1.

5
Przebudowa przył ącza do budynku nr 95

164 D.01.03.04 Wypięcie kabla  ze skrzynki kablowej 10x2  zamocowanej na słupie. szt.
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
165 D.01.03.04 Przewieszanie ist. kabli teletech. na nowy słup km

0,030 km 0,03
RAZEM 0,03

166 D.01.03.04 Wprowadzenie kabla  do skrzynki kablowej 10x2  zamocowanej na słupie. szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
6.1.

6
Demonta że.

167 D.01.03.04 Demontaż słupów  bliźniaczych  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami składowania

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

6.1.
7

4. Pomiary.

168 D.01.03.04 Po wykonaniu robót montażowych na układanych kablach należy dokonać
kompletu pomiarów wymaganych odpowiednimi normami i przepisami

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

6.1.
8

Nadzory i transport.

169 E-01 Nadzór przedstawicieli odpowiednich służb telekomunikcji kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
170 E-01 Nadzór geodezyjny - wykonanie pomiarów powykonawczych ułożonych sieci

kablowych.
kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

171 E-01 Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zdać magazyn właściciela
sieci elekomunikacyjnej  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosz-
tami składowania

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

6.2 1. Kanał technologiczny.  D.01.03.04
6.2.

1
Budowa kanału technologicznego.

6.2.
1.1

Budowa studni SKR.

172 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii IV.
Wyszczególnienie robót:
1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.
3. Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie.
4. Wprowadzenie rur do studni.
5. Osadzenie rur wspornikowych.
6. Osadzenie ramy i pokrywy.
7. Pomalowanie elementów metalowych studni.
8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.
9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.
10. Wyrównanie i uporządkowanie terenu.
11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej
Studnia kablowa SKR-1 dwuelementowa abizolowana, rama lekka podwójna,
pokrywa lekka pojedyńcza pełna, pokrywa lekka pojedyńcza z wywietrznikiem,
stalowa,  KR12RL2PL1PL1WSTA15AB  STUKAB000250

szt.

26,00-8 szt. 18,00
RAZEM 18,00
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173 D.01.03.04 Montaż elem. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych
w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z prętami, ra-
ma ciężka lub lekka
Wyszczególnienie robót:
1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni.
2. Wywiercenie otworów pod kołki rozporowe lub wstrzelenie osadzaków w be-
tonie. 
3. Umocowanie tulei w otworach ściany studni.
4. Mocowanie listew lub drążków do kołków lub osadzaków.
5. Nałożenie pokryw.
6. Sprawdzenie działania pokryw wraz z zamkami.
7. Oznakowanie pokrywy studni
pokrywa z prętami

szt.

26,00-8 szt. 18,00
RAZEM 18,00

6.2.
1.2

Budowa kanalizacji.

174 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie
warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.
Wyszczególnienie robót:
1. Wytyczenie trasy kanalizacji.
2. Wykonanie wykopu.
3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.
4. Ułożenie ru
RURY OSŁONOWE DVK 125

m

165,50+63,00+60,00+53,50+64,00+40,50+124,00+42,00+12,50+23,00+20,00+
64,00+75,50+73,00+46,50+117,50+19,00+26,00+86,50+95,50+106,50+90,50+
22,50+14,50+41,50-500,0

m 1047,00

RAZEM 1047,00
175 D.01.03.04 Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm

na bębnach (3 szt.)
Wyszczególnienie robót:
1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni.
2. Wciągnięcie liny zaciągowej.
3. Ułożenie zwojów rur na zwijakach i ustawienie zwijaków lub bębnów z rurami
na stanowisku roboczym.
4. Uformowanie rur w wiązkę.
5. Wciąganie rur do otworu kanalizacji pierwotnej.
6. Ułożenie rur w studniach.
7. Umocowanie przywieszek identyfikacyjnych.
8. Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej i otworów kanalizacji
pierwotnej.
Krotność = 3

m

1547,00-500,0 m 1047,00
RAZEM 1047,00

176 D.01.03.04 Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm m
1547,00-500,0 m 1047,00

RAZEM 1047,00
6.2.

2
Zabezpieczenie istniej ących sieci teletechnicznych.

177 D.01.03.03 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
0,009+0,009+0,014+0,012 km 0,04

RAZEM 0,04
178 D.01.03.03 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV wykopy kontrolne m3

0,6*0,8*(9,00+14,00+14,00+14,00+14,00)+(0,4*0,8*9,00) m3 34,08
RAZEM 34,08

179 D.01.03.03 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

9,00 m 9,00
RAZEM 9,00

180 D.01.03.03 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
Krotność = 2

m

9,00+14,00+14,00 m 37,00
RAZEM 37,00

181 D.01.03.03 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
RURA OSŁONOWA HDPE 125 - dwudzielna

m

[2,00*9,00]+[1,00*9,00]+[4,00*14,00] m 83,00
RAZEM 83,00

182 E-01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

0,6*0,6*(9,00+14,00+14,00+14,00+14,00)+(0,4*0,6*9,00) m3 25,56
RAZEM 25,56

183 D.01.03.03 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

0,6*0,6*(9,00+14,00+14,00+14,00+14,00)+(0,4*0,6*9,00) m3 25,56
RAZEM 25,56
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6.2.
3

Przepi ąć istniej ące przewody linii napowietrznej abonenckiej sieci t lelekomunikacyjnej na nowy słup ener-
getyczny nr 712.

184 D.01.03.03 Przewieszanie ist. kabli teletech. na nowy słup energetyczny. km
0,050+0,030 km 0,08

RAZEM 0,08
6.2.

4
Wyprostowanie przebiegu trasy kabla istniejacego.

185 D.01.03.03 Odkopanie dla kabli w sposób ręczny -  rowów w gruncie kat. IV
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV

m3

0,4*0,8*12,00 m3 3,84
RAZEM 3,84

186 D.01.03.03 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
RURA OSŁONOWA HDPE 125 - dwudzielna

m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

187 D.01.03.03 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

0,4*0,6*12,00 m3 2,88
RAZEM 2,88

188 D.01.03.03 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

0,4*0,6*12,00 m3 2,88
RAZEM 2,88

6.2.
5

Nadzory i transport.

189 E-01 Nadzór przedstawicieli odpowiednich służb telekomunikcji kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
190 E-01 Nadzór geodezyjny - wykonanie pomiarów powykonawczych ułożonych sieci

kablowych.
kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

191 E-01 Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zdać magazyn właściciela
sieci elekomunikacyjnej  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosz-
tami składowania

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

6.3 1. Przebudowa istniejacych kabli miedzianych w prze budowanej kanalizacji kablowej.  D.01.03.03
6.3.

1
Usuni ęcie kolizji - słup.

192 D.01.03.03 Demontaż słupów  bliźniaczych  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami składowania

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

193 D.01.03.03 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 8.5 m z jedną
belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu III
Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 8 mb

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

194 D.01.03.03 Przepięcie istniejących  przewodów linii napowietrznej na nowy słup. kpl
2,00 kpl 2,00

RAZEM 2,00
195 D.01.03.03 Przecinanie poprzeczne piłką ręczną kabl o śr. do 10 mm - w istniejącej studni

kablowej.
szt.

1,00+1,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

196  D.01.03.04 Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej
Kabel telekom. XzTKMXpwn 15x4x0,6mm

m

34,00 m 34,00
RAZEM 34,00

197  D.01.03.04 Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej
Kabel telekom. XzTKMXpwn 10x4x0,6mm

m

34, m 34,00
RAZEM 34,00

198 D.01.03.03 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
0,010 km 0,01

RAZEM 0,01
199 D.01.03.03 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

0,4*0,8*10,00 m3 3,20
RAZEM 3,20

200 D.01.03.03 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

10,00 m 10,00
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RAZEM 10,00
201 D.01.03.03 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie

Kabel telekom. XzTKMXpwn 15x4x0,6mm
m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

202 D.01.03.03 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kabel telekom. XzTKMXpwn 10x4x0,6mm

m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

203 D.01.03.03 Montaż rur osłonowych na słupie
Rury osłonowe BE 75  5/61 -  czarne odporne na promienie UV
Uchwyt uniwersalny do kabli i rur odporne na UV, białe UKU 75-B (5szt.)

m

3,00+3,00 m 6,00
RAZEM 6,00

204 D.01.03.03 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach.
Kabel telekom. XzTKMXpwn 15x4x0,6mm

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

205 D.01.03.03 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach.
Kabel telekom. XzTKMXpwn 10x4x0,6mm

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

206 D.01.03.03 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych
Kabel telekom. XzTKMXpwn 15x4x0,6mm

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

207 D.01.03.03 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych
Kabel telekom. XzTKMXpwn 10x4x0,6mm

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

208 D.01.03.03 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach  o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
termokurczliwa osłona złącz  XAGA 500 - 43/8 - 150 - PO

szt

1,00+1,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

209 D.01.03.03 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

0,40*0,6*10,00 m3 2,40
RAZEM 2,40

210 D.01.03.03 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

0,40*0,8*10,00 m3 3,20
RAZEM 3,20

211 D.01.03.03 Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg
Skrzynka LSA na łączówki 30par BOX typu KRONE

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6.3.
2

2. Wciąganie kabli miedzianych do kanalizacji teletechnicz nej.  D.01.03.03

212  D.01.03.04 Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 50 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej
Kable telekom. XzTKMXw / XzTKMXpw, 50x4x0,8  mm

m

72,00+72,00 m 144,00
RAZEM 144,00

213  D.01.03.04 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach  o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
Termokurczliwa osłona złącz XAGA 500 - 75/15 - 300 - PO

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

214  D.01.03.04 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach  o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
Termokurczliwa osłona złącz XAGA 500 - 100/25 - 460 - PO

szt

1,00+1,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

215  D.01.03.04 Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej
Kabel telekom. XzTKMXpwn 5x4x0,5mm

m

72,00 m 72,00
RAZEM 72,00

216 D.01.03.03 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach  o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
termokurczliwa osłona złącz  XAGA 500 - 43/8 - 150 - PO

szt

1,00+1,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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217  D.01.03.04 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach  o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
Termokurczliwa osłona złącz XAGA 500 - 75/15 - 300 - PO

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

218  D.01.03.04 Montaż głowic z zaciskami śrubowymi o 100 parach zacisków w łączówkach. głowi.
1,00 głowi. 1,00

RAZEM 1,00
219  D.01.03.04 Montaż głowic z zaciskami śrubowymi o 10 parach zacisków w łączówkach. głowi.

1,00 głowi. 1,00
RAZEM 1,00

6.3.
3

3. Demonta ż kabli ist. po przeło żeniu.

220  D.01.03.04 Wyciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o
śr.do 30 mm- XzTKMXpw 5x4x,05

m

15,00+53,00 m 68,00
RAZEM 68,00

221  D.01.03.04 Wyciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o
śr.do 30 mm- XzTKMXpw 10x4x,05

m

53,00 m 53,00
RAZEM 53,00

222  D.01.03.04 Wyciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o
śr.do 30 mm- XzTKMXpw 15x4x,05

m

53,00 m 53,00
RAZEM 53,00

223  D.01.03.04 Wyciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o
śr.do 50 mm  - XzTKMXpw 50x4x,05

m

53,00 m 53,00
RAZEM 53,00

224  D.01.03.04 Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 100 mm  - XzTKMXpw 100x4x,05

m

53,00 m 53,00
RAZEM 53,00

7 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą (bran ża elektroenergetyczna)
7.1 Przebudowa istniej ących linii napowietrznych niskiego napi ęcia i o świetlenia ulicznego

7.1.
1

Przebudowa istniej ącej linii napowietrznej niskiego napi ęcia oraz o świetlenia ulicznego, w ci ągu drogi wo-
jewódzkiej nr 461 w m. Brynica - na odcinku od słup a nr 707 do słupa nr 713

7.1.
1.1

Roboty demonta żowe

225 D-01.03.01 Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem
podnośnika samochodowego - z przewidzianego do demontażu słupa nr 708 i
710, istniejącego przyłącza napowietrznego wykonanego przewodami typu
4xAL25 mm2, a biegnącego do budynków mieszkalnych nr 14B i 14C

przew.

2*4 przew. 8,00
RAZEM 8,00

226 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem do ponownego montażu - 4xAL70+AL35

km

5*0,088 km 0,44
RAZEM 0,44

227 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem na złom - 4xAL70+AL35

km

5*0,138 km 0,69
RAZEM 0,69

228 D-01.03.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.
3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
229 D-01.03.01 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie

lub ścianie
szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

230 D-01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik
napowietrznego na słupie stojącym

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

231 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt
3 szt 3,00

RAZEM 3,00
7.1.
1.2

Roboty monta żowe

232 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m -  typu N-12/10,5 (słup nr 710)

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00
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233 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m -  typu KK-12/15 (słup nr 708 i 712)

słup

2 słup 2,00
RAZEM 2,00

234 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-
rożny lub krańcowy - przez analogie montaż konstrukcji Km-1

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

235 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-
rożny lub krańcowy - przez analogie montaż konstrukcji Km-2

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

236 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąko-
wy z izolatorem - typu S-80/2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

237 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąko-
wy z izolatorem - typu S-115/2

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

238 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej
nn - istniejcego typu 1xAL35 mm2

km/1
przew

1*0,088 km/1
przew

0,09

RAZEM 0,09
239 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - istniejących typu 4xAL 70 mm2
km/1
przew

4*0,088 km/1
przew

0,35

RAZEM 0,35
240 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-

szakowy z uchwytem - końcowy
szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

241 D-01.03.01 i
D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-
szakowy z uchwytem - narożny

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

242 D-01.03.01 i
D-07.07.01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x70 mm2 przez analogie przewód typu AsXSn 4x70 mm2

km
przew.

0,1353 km
przew.

0,14

RAZEM 0,14
243 D-01.03.01 i

D-07.07.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x50 mm2 -przez analogie przewód typu AsXSn 2x35 mm2

km
przew.

0,1353 km
przew.

0,14

RAZEM 0,14
244 D-01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze-

kroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - typu AsXSn
4x25 mm2 o dł.34,1m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

245 D-01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze-
kroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - typu AsXSn
4x25 mm2 o dł.37,9 m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

246 D-07.07.01 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych - bezpiecznika typu SV 19.25

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

247 D-01.03.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - istniejący szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
248 D-01.03.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - istniejącej oprawy z

demontażu
szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

249 D-07.07.01 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych - typu GX0-Lovos440/5

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

250 D-01.03.01 Układanie uziomów w rowach kablowych m
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2*30 m 60,00
RAZEM 60,00

7.1.
1.3

Pomiary elektryczne

251 D-01.03.01 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar
2 pomiar 2,00

RAZEM 2,00
252 D-01.03.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

253 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
254 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

255 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
7.2 Budowa o świetlenia ulicznego przej ść dla pieszych 

7.2.
1

Budowa o świetlenia przej ścia dla pieszych, w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica, na wysok ości
posesji nr Szkoły (rys. nr 4.2)

7.2.
1.1

Roboty demonta żowe - demonta ż istniej ących słupów o świetleniowych z przesuwanego przej ścia dla pie-
szych - przewidziane do ponownego monta żu

256 D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku -
istniejącej oprawy oświetleniowej przewidzianej do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

257 D-07.07.01 Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
258 D-07.07.01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż istniejącego

słupa oświetleniowego przewidzianego do przestawienia
szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

7.2.
1.2

Układanie kabla o świetleniowego

7.2.
1.2.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

259 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

10*0,4*0,7 m3 2,80
RAZEM 2,80

260 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

10*0,4*0,5 m3 2,00
RAZEM 2,00

261 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

262 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn
25x4 mm

m

22 m 22,00
RAZEM 22,00

7.2.
1.2.

2

Układanie kabli o świetleniowych

263 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych -
kabla typu NA2XY 4x35 mm2

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

264 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze osło-
nowej typu BE75 "Arot"

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

265 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

266 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

9+3*3 m 18,00

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Brynica IV kw 2020 v4a max.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 18,00
267 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na

napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie
konców kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

7.2.
1.3

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

268 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego przeniesionego z likwidowanego przejścia dla
pieszych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

269 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5
mm2

kpl.
przew.

2 kpl.
przew.

2,00

RAZEM 2,00
270 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce
szt.żył

2*3 szt.żył 6,00
RAZEM 6,00

271 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - istniejąca oprawa
LED typu TECEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa światła biała
chłodna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7.2.
1.4

Pomiary elektryczne

272 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
2 odc. 2,00

RAZEM 2,00
273 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

274 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
275 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

276 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
277 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

278 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,00
RAZEM 2,00

279 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00

7.2.
2

Budowa o świetlenia przej ścia dla pieszych, w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica, na wysok ości
posesji nr Przedszkola (rys. nr 4.2)

7.2.
2.1

Zabudowa rozłacznika bezpiecznikowego RSA i zabudow a ochrony odgromowej, na słupie nr 156

280 D-07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych - montaż rozłącznika bezpiecznikowego "RSA-00/3"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

281 D-07.07.01 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych - typu GX0-Lovos440/5

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

282 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn
25x4 mm

m

1*30 m 30,00
RAZEM 30,00
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7.2.
2.2

Roboty demonta żowe - demonta ż istniej ących słupów o świetleniowych z likwidowanego przej ścia dla pie-
szych - przewidziane do ponownego monta żu

283 D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku -
istniejącej oprawy oświetleniowej przewidzianej do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

284 D-07.07.01 Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
285 D-07.07.01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż istniejącego

słupa oświetleniowego przewidzianego do przestawienia
szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

7.2.
2.3

Układanie kaba o świetleniowego

7.2.
2.3.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

286 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

18*0,4*0,7 m3 5,04
RAZEM 5,04

287 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

18*0,4*0,5 m3 3,60
RAZEM 3,60

288 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

289 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS110 m
7,5 m 7,50

RAZEM 7,50
290 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn

25x4 mm
m

22 m 22,00
RAZEM 22,00

7.2.
2.3.

2

Układanie kabli o świetleniowych

291 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych -
kabla typu NA2XY 4x35 mm2

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

292 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze osło-
nowej typu BE75 "Arot"

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

293 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

10,5 m 10,50
RAZEM 10,50

294 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

7,5+3*3 m 16,50
RAZEM 16,50

295 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie
konców kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

7.2.
2.4

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

296 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego przeniesionego z likwidowanego przejścia dla
pieszych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

297 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5
mm2

kpl.
przew.

2 kpl.
przew.

2,00

RAZEM 2,00
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298 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

2*3 szt.żył 6,00
RAZEM 6,00

299 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - istniejąca oprawa
LED typu TECEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa światła biała
chłodna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7.2.
2.5

Pomiary elektryczne

300 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
2 odc. 2,00

RAZEM 2,00
301 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

302 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
303 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

304 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
305 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

306 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,00
RAZEM 2,00

307 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00

7.2.
3

Budowa o świetlenia przej ścia dla pieszych, w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica, w rejoni e
skrzy żowania z ul. Ks. Klimasa *dr. gminnej nr 102655 O) (rys. nr 4.3)

7.2.
3.1

Układanie kaba o świetleniowego

7.2.
3.1.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

308 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

60,5*0,4*0,7 m3 16,94
RAZEM 16,94

309 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

60,5*0,4*0,5 m3 12,10
RAZEM 12,10

310 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

60,5 m 60,50
RAZEM 60,50

311 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS110 m
13,5 m 13,50

RAZEM 13,50
312 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn

25x4 mm
m

64 m 64,00
RAZEM 64,00

7.2.
3.1.

2

Układanie kabli o świetleniowych

313 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

47 m 47,00
RAZEM 47,00

314 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

13,5+4*3 m 25,50
RAZEM 25,50
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315 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie
konców kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

7.2.
3.2

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

316 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego typu CC 6m 60/126/3 1:11, przystosowanego
do montażu na fundament typu FP1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

317 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego typu CC 6m 60/126/3 1:11 z wysięgnikiem jed-
noramiennym 1,5 m. typu W1R1,5/10 o kącie nachylenia 10 , przystosowany
do montażu na fundament typu FP1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

318 D-07.07.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - Wysięgnik stalowy
ocynkowany jednoramienny  typu WR1/1,5/10 o kącie nachylenia 10st. - koszt
ujęty w cenie słupa

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

319 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5
mm2

kpl.
przew.

2 kpl.
przew.

2,00

RAZEM 2,00
320 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce
szt.żył

2*3 szt.żył 6,00
RAZEM 6,00

321 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED typu TE-
CEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa światła biała chłodna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7.2.
3.3

Pomiary elektryczne

322 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
2 odc. 2,00

RAZEM 2,00
323 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

324 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
325 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

326 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
327 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

328 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,00
RAZEM 2,00

329 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00

7.3 Budowa sygnalizacji swietlnej wzbudzanej dla pieszy ch w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica,
na wysoko ści posesji nr Szkoły (rys. nr 4.2)

7.3.
1

Zasilanie kablowe i monta ż szafki sterownika sygnalizacji świetlnej

330 D-07.03.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

8,5*0,7*0,04 m3 0,24
RAZEM 0,24

331 D-07.03.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3
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8,5*0,5*0,4 m3 1,70
RAZEM 1,70

332 D-07.03.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

8,5 m 8,50
RAZEM 8,50

333 D-07.03.01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu YKY
3x6 mm2

m

17 m 17,00
RAZEM 17,00

334 D-07.03.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

6 szt.żył 6,00
RAZEM 6,00

335 D-07.03.01 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych - typu GX0-Lovos440/5

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

336 D-07.03.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn
25x4 mm

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

337 D-07.03.01 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie
do 0.25 m3 pod rozdzielnice - pod szafke sterownika sygnalizacji świetlnej
ulicznej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

338 D-07.03.01 Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o
ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - sterownika sygnalizacji świetl-
nej wzbudzanej dla pieszych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7.3.
2

Kanalizacja kablowa dla kabli sygnalizacyjnych

339 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2
rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. z rur typu KR 110 "Arot"

m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

7.3.
3

Kable sygnalizacyjne do sygnalizatorów i detektorów

340 D-07.03.01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - przez analogie wciąganie kabla typu YKSY 3x1,5 mm w kanaliza-
cje i maszty

m

88 m 88,00
RAZEM 88,00

341 D-07.03.01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - przez analogie wciąganie kabla typu YKSY 4x1,5 mm w kanaliza-
cje i maszty

m

74 m 74,00
RAZEM 74,00

342 D-07.03.01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - przez analogie wciąganie kabla typu YKSY 5x1,5 mm w kanaliza-
cje i maszty

m

46 m 46,00
RAZEM 46,00

343 D-07.03.01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - przez analogie wciąganie kabla S660BEFCU (standardu RG6)
mm2 w kanalizacje

m

46 m 46,00
RAZEM 46,00

344 D-07.03.01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 6 żył) szt.
20 szt. 20,00

RAZEM 20,00
7.3.

4
Wykonanie fundamentów pod konstrukcj ę bramow ą sygnalizacji świetlnej wzbudzanej

345 D-07.03.01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. IV

m3

0,123 m3 0,12
RAZEM 0,12

346 D-07.03.01 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

0,101 m3 0,10
RAZEM 0,10
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347 D-07.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

0,023 m3 0,02
RAZEM 0,02

348 D-07.03.01 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

0,023 m3 0,02
RAZEM 0,02

349 D-07.03.01 Opłata za wysypisko t
3,59 t 3,59

RAZEM 3,59
350 D-07.03.01 Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

2,24 m2 2,24
RAZEM 2,24

351 D-07.03.01 Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

2,24 m3 2,24
RAZEM 2,24

7.3.
5

Monta ż nowych sygnalizatorów i oprawy o świetleniowej dla przej ścia dla pieszych

352 D-07.03.01 Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie (1 konsola w komp-
lecie) - przez analogie montaż masztu z wysięgnikiem - jako masztu bramowe-
go
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

353 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkowa o ilości
komór do 2 - sygnalizatora pieszego "S5 led" 2x200mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

354 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkowa o ilości
komór do 2 - przez analogie montaz przycisków dla pieszych z potwierdzeniem

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

355 D-07.03.01 Montaż znaków drogowych podswietlanych na gotowym maszcie lub konstruk-
cji - przez analogie montaż ekranu kontrastowego do sygnalizatorów kołowych
wraz z elementami mocowania sygnalizatora

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

356 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą przyziemna o ilości ko-
mór do 4 - przez analogie montaż sygnalizatora kołowego "S1 led" 3x300mm "
ogólny" - mocowanie masztowe 2-punktowe

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

357 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na gotowych przewiesz-
kach lub konstrukcjach bramowych - przez analogie montaż sygnalizatora ko-
łowego "S1 led" 3x300mm "ogólnego" - mocowanie wysięgnikowe

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

358 D-07.03.01 Montaż pylonów ostrzegawczychz wykonaniem fundamentu prefabrykowanego
- przez analogie montaż sygnalizatora dzięwkowego SD-01

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

359 D-07.03.01 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
Kamera zewnętrzna dla potrzeb sygnalizacji świetlenej - komplet

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7.3.
6

Pomiary elektryczne

360 D-07.03.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.
1 odc. 1,00

RAZEM 1,00
361 D-07.03.01 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

10 odc. 10,00
RAZEM 10,00

362 D-07.03.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar
10 pomiar 10,00

RAZEM 10,00
363 D-07.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

364 D-07.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.
8 szt. 8,00

RAZEM 8,00
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365 D-07.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
366 D-07.03.01 Programowanie sterownika kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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