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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 16/2024Pakiet: 16/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności do

rozliczeń

NAS

N-NASIONA
N-CTWO 12-16- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-16- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

N-ZNDN

Huta 12-16-1-12-223   -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  10,00 394 ZB-NASP

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG  5,00 390 ZB-NASBRZ

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -99 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG  5,00 390 ZB-NASBRZ

N-ZNGOSP

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 1 KG  3,00 391 ZB-NASLP

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  6,00 394 ZB-NASP

Karnkowo 12-16-1-10-146   -c   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG  5,00 392 ZB-NASGB

Karnkowo 12-16-1-10-158   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  500,00 388 ZB-NASDB

Głęboczek 12-16-1-11-208   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  500,00 388 ZB-NASDB

Głęboczek 12-16-1-11-209   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  500,00 388 ZB-NASDB

Głęboczek 12-16-1-11-209   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  500,00 388 ZB-NASDB

Okalewo 12-16-2-03-134   -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  5,00 394 ZB-NASP

Kłuśno 12-16-2-04-192   -b   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  100,00 389 ZB-NASBK

Kłuśno 12-16-2-04-193   -a   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  100,00 389 ZB-NASBK

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  5,00 394 ZB-NASP

N-ZSGOSP

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Koziołek 12-16-1-09-118   -d   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk 1 KG  200,00 368 N-ZSGDNŚW

Głęboczek 12-16-1-11-201   -c   -00 N-ZSGDNMD zbior szyszek z GDN MD 1 KG  200,00 369 N-ZSGDNMD

Brodniczka 12-16-2-01-1     -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Brodniczka 12-16-2-01-22    -b   -00 N-ZSGDNPO Zbiór szyszek GDN pozostał.gat 1 KG  100,00 370 N-ZSGDNPO

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Urszulewo 12-16-3-05-38    -k   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Urszulewo 12-16-3-05-39    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -02 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -98 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

SZKL

SL-DESZCZ
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 396 GODZ RH8

SL_NAW

LEŚNA 01-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  300,00 226 NAW-MIND

LEŚNA 01-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  400,00 228 NAW-MINER

LEŚNA 01-  -  / NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. 1 AR  400,00 229 NAW MINES

LEŚNA 01-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  400,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-KOMP Zał.ręcz.komp.na środ.transpor 1 M3P  400,00 283 ZAŁ-KOMP

SL_PIEL

LEŚNA 01-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  120,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  9,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-01-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,00 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  160,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-01-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  120,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-01-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  40,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-01-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  600,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  48,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-01-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,20 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  16,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-01-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  12,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-01-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-01-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  60,00 207 SPUL-C
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SZKL SL_PIEL

LEŚNA 01-01-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,80 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-01-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,25 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-01-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,50 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-01-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-01-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  0,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  1,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,12 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/03 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H  4,00 235 PRZER-NAS

LEŚNA 01-02-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,80 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  40,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/03 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  20,00 235 PRZER-NAS

LEŚNA 01-02-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  120,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  12,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,80 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-02-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  60,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  300,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  24,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,60 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  48,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  36,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-02-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  36,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  12,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  180,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  14,40 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/06 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,80 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,16 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  32,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  24,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-02-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/06 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  16,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  120,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  9,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  60,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,80 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,48 230 OPR-SC
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LEŚNA 01-03-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  32,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  240,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  19,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  24,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  180,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  14,40 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,30 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  9,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-04-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,50 230 OPR-SC

LEŚNA 01-04-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  120,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-04-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-04-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  90,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  200,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-04-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  20,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-05-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,86 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-05-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  74,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-05-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  74,40 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-05-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  37,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-05-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  279,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-05-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  22,32 207 SPUL-C

LEŚNA 01-05-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-05-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 230 OPR-SC

LEŚNA 01-05-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-05-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-05-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-05-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-05-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-06-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-06-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,00 230 OPR-SC

LEŚNA 01-06-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-06-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  40,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-06-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  60,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-06-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  300,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-06-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  12,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-06-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-06-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,00 230 OPR-SC

LEŚNA 01-06-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  60,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-06-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  300,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-06-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  18,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-06-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-06-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,00 230 OPR-SC

LEŚNA 01-06-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-06-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-06-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  40,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-06-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  300,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-06-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  24,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-06-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-06-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-06-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-06-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-06-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-06-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,60 207 SPUL-C
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LEŚNA 01-07-24/01 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H  2,00 235 PRZER-NAS

LEŚNA 01-07-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 230 OPR-SC

LEŚNA 01-07-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  30,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  10,00 235 PRZER-NAS

LEŚNA 01-07-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  150,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  12,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  60,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,80 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  0,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  1,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,12 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  0,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  1,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,12 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/07 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,12 230 OPR-SC

LEŚNA 01-07-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  28,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-07-24/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  12,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-07-24/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/07 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  8,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  60,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,80 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/08 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,01 230 OPR-SC

LEŚNA 01-07-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-07-24/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,60 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-07-24/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/08 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  0,40 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  3,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,24 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,01 230 OPR-SC

LEŚNA 01-07-24/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-07-24/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,60 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-07-24/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  0,40 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  3,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,24 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/10 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,20 232 PIEL-RN1
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LEŚNA 01-07-24/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,06 230 OPR-SC

LEŚNA 01-07-24/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-07-24/10 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-07-24/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/10 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,40 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/11 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,10 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/11 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,03 230 OPR-SC

LEŚNA 01-07-24/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-07-24/11 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-07-24/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/11 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  2,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/12 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,01 230 OPR-SC

LEŚNA 01-07-24/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-07-24/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,50 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-07-24/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/12 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/12 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/13 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,01 230 OPR-SC

LEŚNA 01-07-24/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-07-24/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,50 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-07-24/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-07-24/13 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/13 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-07-24/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-07-24/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  9,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  6,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,40 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  60,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,80 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,50 231 PIEL-RN
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LEŚNA 01-08-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,01 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-08-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-08-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,60 207 SPUL-C

SL_POZ LEŚNA 01-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  55,00 141 SZUK-PĘDR

SL-SZK LEŚNA 01-07-24/14 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  19,20 241 SZK-1R

SL-UGÓRC

LEŚNA 01-01-24/05 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  29,74 209 BRON-SC

LEŚNA 01-01-24/05 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  29,74 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-01-24/05 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  208,18 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-01-24/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  29,74 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-01-24/05 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  29,74 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 01-02-24/08 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  25,01 209 BRON-SC

LEŚNA 01-02-24/08 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  25,01 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-02-24/08 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  175,07 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-02-24/08 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  25,01 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-02-24/08 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  25,01 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 01-03-24/15 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  52,80 209 BRON-SC

LEŚNA 01-03-24/15 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  52,80 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-03-24/15 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  369,60 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-24/15 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  52,80 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/15 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  52,80 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 01-04-24/02 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  60,36 209 BRON-SC

LEŚNA 01-04-24/02 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  60,36 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-04-24/02 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  422,52 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-04-24/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  60,36 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-04-24/02 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  60,36 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 01-06-24/05 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  0,89 209 BRON-SC

LEŚNA 01-06-24/05 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  0,89 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-06-24/05 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  6,23 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-06-24/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  0,89 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-06-24/05 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  0,89 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 01-07-24/15 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  46,83 209 BRON-SC

LEŚNA 01-07-24/15 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  46,83 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-07-24/15 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  327,81 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-07-24/15 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  46,83 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-07-24/15 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  46,83 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 01-08-24/07 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  37,02 209 BRON-SC

LEŚNA 01-08-24/07 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  37,02 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-08-24/07 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  259,14 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-08-24/07 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  37,02 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-08-24/07 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  37,02 215 WŁÓK-SC

LEŚNA 01-09-24/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  10,35 209 BRON-SC

LEŚNA 01-09-24/01 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  10,35 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-09-24/01 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  72,45 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-09-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  10,35 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-09-24/01 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  10,35 215 WŁÓK-SC

SL-UGÓRZ

LEŚNA 01-01-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-01-24/06 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  72,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-01-24/06 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  24,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-01-24/06 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  120,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-01-24/06 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  24,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-02-24/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-02-24/09 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  72,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-02-24/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  24,00 275 SIEW-R
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SL-UGÓRZ

LEŚNA 01-02-24/09 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  120,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-02-24/09 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  24,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/14 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  66,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-03-24/14 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  22,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/14 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  110,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-24/14 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  22,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-04-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-04-24/03 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  90,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-04-24/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  30,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-04-24/03 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  150,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-04-24/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  30,00 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-05-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  37,50 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-05-24/03 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  112,50 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-05-24/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  37,50 275 SIEW-R

LEŚNA 01-05-24/03 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  187,50 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-05-24/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  37,50 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-08-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-08-24/08 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  120,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-08-24/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  40,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-08-24/08 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  200,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-08-24/08 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  40,00 216 WAŁ-SC

SL_UPR

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  600,00 209 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  110,00 290 GLEBOSZ

LEŚNA 01-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  260,00 287 GRAB-R

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  600,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  600,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  600,00 216 WAŁ-SC

SL-UTRZYM

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  350,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 398 GODZ RU8

SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  100,00 257 DOŁ-1L

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  30,00 258 DOŁ-2I

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  300,00 259 DOŁ-2L

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  30,00 260 DOŁ-4I

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  40,00 261 DOŁ-4L

LEŚNA 01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  220,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  180,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  700,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  30,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  80,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  1 200,00 289 WIĄZ-PE

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  1 150,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  250,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  200,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  800,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4IW wyj.4l.igl.wyoranych 1 TSZT  50,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4LW wyj.4l.liś.wyoranych 1 TSZT  100,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-FORM wyj.szkółk.wielolat.formo.korz 1 TSZT  0,50 255 WYJ WFORM

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  250,00 212 WYOR-CK

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1 150,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  220,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  180,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  840,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  30,00 269 ZAŁ-4

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  80,00 269 ZAŁ-4
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LEŚNA 01-01-24/02 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  40,00 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-01-24/02 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  40,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-01-24/03 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  4,00 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-01-24/03 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  4,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-01-24/04 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  0,50 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-01-24/04 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  0,50 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-02-24/05 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  12,00 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-02-24/05 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  12,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-02-24/06 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  8,00 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-02-24/06 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  8,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-02-24/07 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie 1 TSZT  0,50 318 NAP-DONSU

LEŚNA 01-02-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,80 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/07 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach 1 AR  0,20 306 PIEL-NAM

LEŚNA 01-02-24/07 PRZER-DON przerzedzanie siewów w donicz. 1 M2  20,00 321 PRZER-DON

LEŚNA 01-02-24/07 SIEW-DON ręczny siew do doniczek 1 M2  20,00 320 SIEW-DON

LEŚNA 01-02-24/07 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT  0,50 322 ZAŁ-DONT

LEŚNA 01-03-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/05 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/05 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/05 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  1,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-03-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/06 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/06 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/06 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  2,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-03-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/07 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  4,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/07 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  4,00 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/07 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  4,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-03-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/08 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/08 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  2,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-03-24/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,40 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,20 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/09 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  0,20 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/09 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  0,20 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-03-24/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/10 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,40 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/10 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,20 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/10 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  0,20 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/10 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  0,20 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-03-24/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/11 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,40 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/11 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,20 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/11 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  0,20 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/11 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  0,20 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-03-24/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,40 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/12 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,20 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/12 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  0,20 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/12 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  0,20 236 WYW-GRZ
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LEŚNA 01-03-24/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,40 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/13 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,20 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/13 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  0,20 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/13 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  0,20 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-04-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-04-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  80,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-04-24/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  40,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-04-24/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  40,00 217 WYC-SC

LEŚNA 01-04-24/03 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  40,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-06-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  140,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-06-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  40,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-06-24/02 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  20,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-06-24/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  20,00 217 WYC-SC

LEŚNA 01-06-24/02 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  20,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-06-24/03 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  20,00 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-06-24/03 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  20,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-07-24/12 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,50 275 SIEW-R

LEŚNA 01-07-24/12 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  0,50 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-07-24/13 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,50 275 SIEW-R

LEŚNA 01-07-24/13 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  0,50 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-07-24/15 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  28,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-07-24/15 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  14,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-07-24/15 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  14,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-07-24/15 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  14,00 217 WYC-SC

LEŚNA 01-07-24/15 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  14,00 236 WYW-GRZ

LEŚNA 01-08-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  60,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-08-24/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-08-24/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  30,00 275 SIEW-R

LEŚNA 01-08-24/08 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  30,00 217 WYC-SC

LEŚNA 01-08-24/08 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  30,00 236 WYW-GRZ

UT-SZKÓŁ
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8
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Pakiet: 01/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Brodniczka 12-16-2-01-14    -b   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,81

Brodniczka 12-16-2-01-14    -b   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,13

Brodniczka 12-16-2-01-14    -c   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,97

Brodniczka 12-16-2-01-14    -c   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-15    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,54

Brodniczka 12-16-2-01-31    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,35

Brodniczka 12-16-2-01-31    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,16

Brodniczka 12-16-2-01-7     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,85

CW

Brodniczka 12-16-2-01-13    -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,14

Brodniczka 12-16-2-01-13    -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,25

Brodniczka 12-16-2-01-24    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,35

Brodniczka 12-16-2-01-24    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,16

Brodniczka 12-16-2-01-25    -b   -02 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,13

Brodniczka 12-16-2-01-27    -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,12

Brodniczka 12-16-2-01-27    -j   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,72

Brodniczka 12-16-2-01-41    -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,32

Brodniczka 12-16-2-01-41    -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,83

Brodniczka 12-16-2-01-9     -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,04

MA-PORZ

Brodniczka 12-16-2-01-14    -c   -01 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,16

Brodniczka 12-16-2-01-1     -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,84

Brodniczka 12-16-2-01-32    -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,68

Brodniczka 12-16-2-01-42    -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,27

NAT-WPG

Brodniczka 12-16-2-01-14    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 14,81

Brodniczka 12-16-2-01-14    -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 14,47

Brodniczka 12-16-2-01-21    -b   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 19,23

ODN-GLEB Brodniczka 12-16-2-01-32    -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 24,65

ODN-ZŁOŻ

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,36

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,74

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,03

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,23

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 3,36

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,10

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,77

PIEL

Brodniczka 12-16-2-01-1     -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,38

Brodniczka 12-16-2-01-21    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,40

Brodniczka 12-16-2-01-24    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,68

Brodniczka 12-16-2-01-25    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,80

Brodniczka 12-16-2-01-27    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,23

Brodniczka 12-16-2-01-27    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,26

Brodniczka 12-16-2-01-27    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,53

Brodniczka 12-16-2-01-31    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,75



Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

PIEL

Brodniczka 12-16-2-01-32    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 3,66

Brodniczka 12-16-2-01-40    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 3,54

Brodniczka 12-16-2-01-42    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,52

Brodniczka 12-16-2-01-7     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,99

Brodniczka 12-16-2-01-7     -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,93

Brodniczka 12-16-2-01-7     -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,89

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,56

Brodniczka 12-16-2-01-9     -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,52

PODSZ

Brodniczka 12-16-2-01-15    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,22

Brodniczka 12-16-2-01-15    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,22

Brodniczka 12-16-2-01-15    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,22

Brodniczka 12-16-2-01-15    -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT 4,22

Brodniczka 12-16-2-01-15    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,52

Brodniczka 12-16-2-01-15    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,52

Brodniczka 12-16-2-01-15    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,52

Brodniczka 12-16-2-01-15    -h   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT 1,52

Brodniczka 12-16-2-01-15    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,00

Brodniczka 12-16-2-01-15    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,00

Brodniczka 12-16-2-01-15    -j   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Brodniczka 12-16-2-01-15    -j   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 3,00

Brodniczka 12-16-2-01-15    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,30

Brodniczka 12-16-2-01-15    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,30

POPR

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 22,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 23,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 23,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 10,00

POPR-WPG
Brodniczka 12-16-2-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 3,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 3,00

OCHRL

O-GRODZN

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 2,40

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 15,00

O-GRODZR

Brodniczka 12-16-2-01-24    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,30

Brodniczka 12-16-2-01-24    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,38

Brodniczka 12-16-2-01-25    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30

Brodniczka 12-16-2-01-25    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,14

Brodniczka 12-16-2-01-46    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50

Brodniczka 12-16-2-01-46    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,62

O-GRODZS
Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

O-KONTRU

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 2 SZT 22,00

Brodniczka 12-16-2-01-8     -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 2 SZT 22,00

O-PROGND Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

O-PROGNŚ Brodniczka 12-16-2-01-26    -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00
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OCHRL

O-PROGNŚ Brodniczka 12-16-2-01-32    -a   -99 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-SPALGAŁ
Brodniczka 12-16-2-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZGRYZC

Brodniczka 12-16-2-01-14    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-14    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,54

Brodniczka 12-16-2-01-7     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-7     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,41

O-ZWWTÓRM

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP

P-INFO
Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-POŻAR

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA

Brodniczka 12-16-2-01-1     -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-1     -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Brodniczka 12-16-2-01-46    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-46    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ

IB

Brodniczka 12-16-2-01-42    -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 16,00

Brodniczka 12-16-2-01-42    -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 181,00

Brodniczka 12-16-2-01-42    -d   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 11,00

Brodniczka 12-16-2-01-42    -d   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 117,00

IIIAU

Brodniczka 12-16-2-01-14    -c   -01 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 109,00

Brodniczka 12-16-2-01-14    -c   -01 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 131,00

Brodniczka 12-16-2-01-1     -g   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 112,00

Brodniczka 12-16-2-01-1     -g   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 125,00

POZ-P
Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Brodniczka 12-16-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

PTP

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 300,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 300,00

PTW
Brodniczka 12-16-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

TPP

Brodniczka 12-16-2-01-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00

Brodniczka 12-16-2-01-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00

Brodniczka 12-16-2-01-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Brodniczka 12-16-2-01-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Brodniczka 12-16-2-01-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00
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POZ

TPP

Brodniczka 12-16-2-01-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00

Brodniczka 12-16-2-01-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Brodniczka 12-16-2-01-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Brodniczka 12-16-2-01-35    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Brodniczka 12-16-2-01-35    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Brodniczka 12-16-2-01-36    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 65,00

Brodniczka 12-16-2-01-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Brodniczka 12-16-2-01-36    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00

Brodniczka 12-16-2-01-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Brodniczka 12-16-2-01-36    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 110,00

Brodniczka 12-16-2-01-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Brodniczka 12-16-2-01-36    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00

Brodniczka 12-16-2-01-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Brodniczka 12-16-2-01-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 320,00

Brodniczka 12-16-2-01-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 320,00

Brodniczka 12-16-2-01-6     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 93,00

Brodniczka 12-16-2-01-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 93,00

Brodniczka 12-16-2-01-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Brodniczka 12-16-2-01-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

TWP

Brodniczka 12-16-2-01-37    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Brodniczka 12-16-2-01-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Brodniczka 12-16-2-01-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00

Brodniczka 12-16-2-01-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00

Brodniczka 12-16-2-01-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Brodniczka 12-16-2-01-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Brodniczka 12-16-2-01-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Brodniczka 12-16-2-01-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

Brodniczka 12-16-2-01-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Brodniczka 12-16-2-01-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Brodniczka 12-16-2-01-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 102,00

Brodniczka 12-16-2-01-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 102,00

Brodniczka 12-16-2-01-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Brodniczka 12-16-2-01-7     -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 8,00

Brodniczka 12-16-2-01-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Brodniczka 12-16-2-01-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Brodniczka 12-16-2-01-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Brodniczka 12-16-2-01-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Brodniczka 12-16-2-01-9     -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 16,00

Brodniczka 12-16-2-01-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

UBOCP
CHOINKIL

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Brodniczka 12-16-2-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-PARK

Brodniczka 12-16-2-01-41    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Brodniczka 12-16-2-01-41    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Brodniczka 12-16-2-01-41    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Brodniczka 12-16-2-01-41    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

UT-TURYST Brodniczka 12-16-2-01-1     -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00
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UTRZ
UT-TURYST

Brodniczka 12-16-2-01-1     -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

Brodniczka 12-16-2-01-27    -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-27    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-27    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-27    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00



Pakiet: 02/2024
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HOD

CP

Płociczno 12-16-2-02-108   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50

Płociczno 12-16-2-02-108   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,68

Płociczno 12-16-2-02-109   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,16

Płociczno 12-16-2-02-114   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,13

Płociczno 12-16-2-02-114   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,22

Płociczno 12-16-2-02-122   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,11

Płociczno 12-16-2-02-122   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,01

Płociczno 12-16-2-02-122   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,10

Płociczno 12-16-2-02-49    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,89

Płociczno 12-16-2-02-64    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,48

Płociczno 12-16-2-02-74    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,45

Płociczno 12-16-2-02-96    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,61

Płociczno 12-16-2-02-96    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 0,07

Płociczno 12-16-2-02-96    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,68

CW

Płociczno 12-16-2-02-112   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,45

Płociczno 12-16-2-02-49    -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,19

Płociczno 12-16-2-02-65    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,09

Płociczno 12-16-2-02-70    -a   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,42

Płociczno 12-16-2-02-77    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,49

Płociczno 12-16-2-02-78    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,35

Płociczno 12-16-2-02-91    -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,85

Płociczno 12-16-2-02-97    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,77

Płociczno 12-16-2-02-97    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,58

Płociczno 12-16-2-02-97    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,32

Płociczno 12-16-2-02-98    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,26

Płociczno 12-16-2-02-98    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA 0,17

MA-PORZ

Płociczno 12-16-2-02-103   -c   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,49

Płociczno 12-16-2-02-50    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,60

Płociczno 12-16-2-02-61    -b   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,38

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,57

NAT-WPG

Płociczno 12-16-2-02-47    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 20,84

Płociczno 12-16-2-02-49    -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 19,10

Płociczno 12-16-2-02-61    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,65

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 23,92

Płociczno 12-16-2-02-82    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 15,81

Płociczno 12-16-2-02-85    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 24,79

ODN-GLEB
Płociczno 12-16-2-02-92    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 9,25

Płociczno 12-16-2-02-97    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 11,26

PIEL

Płociczno 12-16-2-02-100   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,40

Płociczno 12-16-2-02-102   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,71

Płociczno 12-16-2-02-108   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,06

Płociczno 12-16-2-02-109   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,35

Płociczno 12-16-2-02-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,49

Płociczno 12-16-2-02-110   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,90
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PIEL

Płociczno 12-16-2-02-110   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,33

Płociczno 12-16-2-02-112   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,26

Płociczno 12-16-2-02-115   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,08

Płociczno 12-16-2-02-130   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,89

Płociczno 12-16-2-02-67    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,40

Płociczno 12-16-2-02-67    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,39

Płociczno 12-16-2-02-67    -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,84

Płociczno 12-16-2-02-68    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 2,54

Płociczno 12-16-2-02-69    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,00

Płociczno 12-16-2-02-70    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 3,34

Płociczno 12-16-2-02-95    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,44

Płociczno 12-16-2-02-96    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,96

Płociczno 12-16-2-02-99    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,25

POPR

Płociczno 12-16-2-02-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,90

Płociczno 12-16-2-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,10

Płociczno 12-16-2-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,00

Płociczno 12-16-2-02-110   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,00

Płociczno 12-16-2-02-110   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,00

Płociczno 12-16-2-02-110   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,00

Płociczno 12-16-2-02-110   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 5,00

Płociczno 12-16-2-02-99    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Płociczno 12-16-2-02-99    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,20

Płociczno 12-16-2-02-99    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,20

Płociczno 12-16-2-02-99    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,20

POPR-WPG
Płociczno 12-16-2-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 5,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 5,00

OCHRL

O-GRODZR

Płociczno 12-16-2-02-116   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Płociczno 12-16-2-02-116   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,70

Płociczno 12-16-2-02-67    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Płociczno 12-16-2-02-67    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,59

Płociczno 12-16-2-02-87    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-87    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 0,60

Płociczno 12-16-2-02-88    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-88    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 0,80

O-GRODZS
Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 32,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 52,00

O-KONTRU

Płociczno 12-16-2-02-110   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Płociczno 12-16-2-02-110   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 56,00

Płociczno 12-16-2-02-110   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 56,00

Płociczno 12-16-2-02-99    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00
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OCHRL

O-KONTRU
Płociczno 12-16-2-02-99    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 22,00

Płociczno 12-16-2-02-99    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 22,00

O-PROGND Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

O-PROGNŚ
Płociczno 12-16-2-02-103   -c   -99 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Płociczno 12-16-2-02-86    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-SPALGAŁ
Płociczno 12-16-2-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZGRYZC
Płociczno 12-16-2-02-130   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-130   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,65

O-ZWWTÓRM

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 0,50

Płociczno 12-16-2-02-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 0,50

Płociczno 12-16-2-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 0,50

OCHRP

P-INFO
Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Płociczno 12-16-2-02-104   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00

Płociczno 12-16-2-02-104   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,10

Płociczno 12-16-2-02-104   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,20

Płociczno 12-16-2-02-110   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-110   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,60

Płociczno 12-16-2-02-59    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20

Płociczno 12-16-2-02-65    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80

Płociczno 12-16-2-02-66    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Płociczno 12-16-2-02-66    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,10

Płociczno 12-16-2-02-66    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Płociczno 12-16-2-02-67    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,90

Płociczno 12-16-2-02-68    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Płociczno 12-16-2-02-68    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Płociczno 12-16-2-02-68    -j   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,50

Płociczno 12-16-2-02-69    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80

Płociczno 12-16-2-02-69    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90

Płociczno 12-16-2-02-69    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Płociczno 12-16-2-02-70    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Płociczno 12-16-2-02-76    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30

Płociczno 12-16-2-02-76    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,90

Płociczno 12-16-2-02-76    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,30

Płociczno 12-16-2-02-76    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,30

Płociczno 12-16-2-02-77    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,90

Płociczno 12-16-2-02-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Płociczno 12-16-2-02-78    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00

Płociczno 12-16-2-02-80    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,10

Płociczno 12-16-2-02-91    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,20

Płociczno 12-16-2-02-92    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-97    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,60

P-PORZ
Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Płociczno 12-16-2-02-70    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,92

P-POŻAR Płociczno 12-16-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00
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OCHRP

P-POŻAR
Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA
Płociczno 12-16-2-02-65    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00

Płociczno 12-16-2-02-65    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

OCHRPR
OP-REZERW Płociczno 12-16-2-02-58    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA 3,14

POZ

IB

Płociczno 12-16-2-02-103   -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 21,00

Płociczno 12-16-2-02-103   -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 200,00

Płociczno 12-16-2-02-50    -i   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 9,00

Płociczno 12-16-2-02-50    -i   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 251,00

Płociczno 12-16-2-02-61    -b   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 9,00

Płociczno 12-16-2-02-61    -b   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 285,00

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 19,00

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 358,00

POZ-P
Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Płociczno 12-16-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00

PRZEST
Płociczno 12-16-2-02-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 118,00

Płociczno 12-16-2-02-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 118,00

PTP

Płociczno 12-16-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 240,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 240,00

PTW
Płociczno 12-16-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

TPP

Płociczno 12-16-2-02-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Płociczno 12-16-2-02-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Płociczno 12-16-2-02-105   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 287,00

Płociczno 12-16-2-02-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Płociczno 12-16-2-02-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 287,00

Płociczno 12-16-2-02-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Płociczno 12-16-2-02-105   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 6,00

Płociczno 12-16-2-02-105   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 6,00

Płociczno 12-16-2-02-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00

Płociczno 12-16-2-02-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00

Płociczno 12-16-2-02-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00

Płociczno 12-16-2-02-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00

Płociczno 12-16-2-02-112   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 83,00

Płociczno 12-16-2-02-112   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 83,00

Płociczno 12-16-2-02-112   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 67,00

Płociczno 12-16-2-02-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Płociczno 12-16-2-02-112   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 67,00

Płociczno 12-16-2-02-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Płociczno 12-16-2-02-112   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 121,00
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Płociczno 12-16-2-02-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Płociczno 12-16-2-02-112   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 121,00

Płociczno 12-16-2-02-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Płociczno 12-16-2-02-113   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 311,00

Płociczno 12-16-2-02-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00

Płociczno 12-16-2-02-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 311,00

Płociczno 12-16-2-02-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00

Płociczno 12-16-2-02-113   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 8,00

Płociczno 12-16-2-02-113   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 8,00

Płociczno 12-16-2-02-120   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 287,00

Płociczno 12-16-2-02-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Płociczno 12-16-2-02-120   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 287,00

Płociczno 12-16-2-02-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 58,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 58,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 75,00

Płociczno 12-16-2-02-128   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 75,00

Płociczno 12-16-2-02-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Płociczno 12-16-2-02-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Płociczno 12-16-2-02-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

Płociczno 12-16-2-02-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Płociczno 12-16-2-02-73    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 5,00

Płociczno 12-16-2-02-73    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Płociczno 12-16-2-02-73    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 5,00

Płociczno 12-16-2-02-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Płociczno 12-16-2-02-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 85,00

Płociczno 12-16-2-02-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Płociczno 12-16-2-02-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

Płociczno 12-16-2-02-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Płociczno 12-16-2-02-80    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 125,00

Płociczno 12-16-2-02-80    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Płociczno 12-16-2-02-80    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00

Płociczno 12-16-2-02-80    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

TWP

Płociczno 12-16-2-02-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Płociczno 12-16-2-02-103   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Płociczno 12-16-2-02-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Płociczno 12-16-2-02-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 137,00

Płociczno 12-16-2-02-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 137,00

Płociczno 12-16-2-02-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00
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Płociczno 12-16-2-02-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 20,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 179,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 179,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 20,00

Płociczno 12-16-2-02-75    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00

Płociczno 12-16-2-02-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 103,00

Płociczno 12-16-2-02-80    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Płociczno 12-16-2-02-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 103,00

Płociczno 12-16-2-02-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00

Płociczno 12-16-2-02-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00

UBOCP
CHOINKIL

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Płociczno 12-16-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-PARK

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00
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CP

Okalewo 12-16-2-03-126   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,13

Okalewo 12-16-2-03-126   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,71

Okalewo 12-16-2-03-126   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,63

Okalewo 12-16-2-03-135   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,25

Okalewo 12-16-2-03-146   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21

Okalewo 12-16-2-03-146   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,90

Okalewo 12-16-2-03-152   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,03

Okalewo 12-16-2-03-152   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,44

Okalewo 12-16-2-03-152   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,11

Okalewo 12-16-2-03-168   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,32

Okalewo 12-16-2-03-168   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,83

Okalewo 12-16-2-03-174   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,25

Okalewo 12-16-2-03-174   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,30

CW

Okalewo 12-16-2-03-117   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,01

Okalewo 12-16-2-03-170   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,89

Okalewo 12-16-2-03-170   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,33

Okalewo 12-16-2-03-176   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,88

Okalewo 12-16-2-03-177   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,10

Okalewo 12-16-2-03-178   -j   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,06

Okalewo 12-16-2-03-178   -j   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,55

MA-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,64

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,07

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,11

Okalewo 12-16-2-03-155   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,90

Okalewo 12-16-2-03-170   -c   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,93

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,54

NAT-WPG

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 10,99

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 7,17

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 0,74

Okalewo 12-16-2-03-170   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 19,63

Okalewo 12-16-2-03-175   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 9,65

ODN-GLEB
Okalewo 12-16-2-03-141   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,10

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 3,62

ODN-IIP

Okalewo 12-16-2-03-164   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,80

Okalewo 12-16-2-03-164   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,80

Okalewo 12-16-2-03-164   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,80

ODN-ZŁOŻ

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,88

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,88

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,20

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,97

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,97

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 8,97

ODN-ZRB

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,66

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,66

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,66
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ODN-ZRB
Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR 5,23

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 7,24

PBD-ODNL

Okalewo 12-16-2-03-174   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,70

Okalewo 12-16-2-03-174   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,70

Okalewo 12-16-2-03-174   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,70

PIEL

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,67

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 1,08

Okalewo 12-16-2-03-132   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,77

Okalewo 12-16-2-03-136   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,65

Okalewo 12-16-2-03-136   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,27

Okalewo 12-16-2-03-144   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,45

Okalewo 12-16-2-03-149   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,02

Okalewo 12-16-2-03-149   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,78

Okalewo 12-16-2-03-152   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,51

Okalewo 12-16-2-03-152   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,93

Okalewo 12-16-2-03-155   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,61

Okalewo 12-16-2-03-155   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,61

Okalewo 12-16-2-03-157   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,94

Okalewo 12-16-2-03-164   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,42

Okalewo 12-16-2-03-170   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,12

Okalewo 12-16-2-03-175   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,37

Okalewo 12-16-2-03-175   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,73

Okalewo 12-16-2-03-177   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,75

Okalewo 12-16-2-03-177   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,68

Okalewo 12-16-2-03-177   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,77

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,28

Okalewo 12-16-2-03-183   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,72

Okalewo 12-16-2-03-183   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,82

POPR

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 3,00

POPR-WPG

Okalewo 12-16-2-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,50

Okalewo 12-16-2-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 2,40

Okalewo 12-16-2-03-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 0,10

OCHRL O-GRODZN
Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,90



Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL

O-GRODZN

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 8,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 50,00

O-GRODZR
Okalewo 12-16-2-03-183   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-183   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,42

O-KONTRU

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 24,00

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 24,00

O-PROGND Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

O-PROGNŚ

Okalewo 12-16-2-03-156   -r   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Okalewo 12-16-2-03-167   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Okalewo 12-16-2-03-183   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00

O-SPALGAŁ
Okalewo 12-16-2-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZGRYZC
Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,78

O-ZWWTÓRM

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 1,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP

P-BAZA Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

P-INFO
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Okalewo 12-16-2-03-135   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-135   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Okalewo 12-16-2-03-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Okalewo 12-16-2-03-139   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-139   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,21

Okalewo 12-16-2-03-139   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90

Okalewo 12-16-2-03-142   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Okalewo 12-16-2-03-142   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Okalewo 12-16-2-03-169   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Okalewo 12-16-2-03-174   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Okalewo 12-16-2-03-176   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Okalewo 12-16-2-03-176   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,40

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90

P-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00

Okalewo 12-16-2-03-136   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,17

Okalewo 12-16-2-03-136   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,49

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,16

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,21

Okalewo 12-16-2-03-141   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,23

Okalewo 12-16-2-03-142   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,20



Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRP

P-PORZ Okalewo 12-16-2-03-142   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,06

P-POŻAR

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA

Okalewo 12-16-2-03-132   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-132   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ

IB

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 20,00

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 75,00

Okalewo 12-16-2-03-170   -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 24,00

Okalewo 12-16-2-03-170   -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 260,00

IIB

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 319,00

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 319,00

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 52,00

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 52,00

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

IIIA

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 125,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

IIIAU
Okalewo 12-16-2-03-155   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA

TECHN. ----- M3 289,00

Okalewo 12-16-2-03-155   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 112,00

POZ-P
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Okalewo 12-16-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00

PTP

Okalewo 12-16-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 245,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 245,00

PTW
Okalewo 12-16-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

TPP

Okalewo 12-16-2-03-119   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 316,00

Okalewo 12-16-2-03-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Okalewo 12-16-2-03-119   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 316,00

Okalewo 12-16-2-03-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Okalewo 12-16-2-03-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00

Okalewo 12-16-2-03-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00

Okalewo 12-16-2-03-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 7,00

Okalewo 12-16-2-03-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 7,00

Okalewo 12-16-2-03-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00
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Okalewo 12-16-2-03-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Okalewo 12-16-2-03-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Okalewo 12-16-2-03-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Okalewo 12-16-2-03-134   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 159,00

Okalewo 12-16-2-03-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Okalewo 12-16-2-03-134   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 159,00

Okalewo 12-16-2-03-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Okalewo 12-16-2-03-135   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 127,00

Okalewo 12-16-2-03-135   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Okalewo 12-16-2-03-135   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 127,00

Okalewo 12-16-2-03-135   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 21,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 21,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 111,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 111,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 35,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 32,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00

Okalewo 12-16-2-03-138   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Okalewo 12-16-2-03-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00

Okalewo 12-16-2-03-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00

Okalewo 12-16-2-03-140   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Okalewo 12-16-2-03-140   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

Okalewo 12-16-2-03-140   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Okalewo 12-16-2-03-140   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 120,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 6,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 6,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 29,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 29,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 8,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00
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Okalewo 12-16-2-03-142   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 8,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 53,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 53,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 117,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 117,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 53,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 53,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Okalewo 12-16-2-03-146   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Okalewo 12-16-2-03-146   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

Okalewo 12-16-2-03-149   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00

Okalewo 12-16-2-03-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00

Okalewo 12-16-2-03-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Okalewo 12-16-2-03-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Okalewo 12-16-2-03-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Okalewo 12-16-2-03-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Okalewo 12-16-2-03-149   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Okalewo 12-16-2-03-149   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 9,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 9,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 27,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 27,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 104,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 104,00

Okalewo 12-16-2-03-152   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Okalewo 12-16-2-03-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 40,00

Okalewo 12-16-2-03-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00

Okalewo 12-16-2-03-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 82,00

Okalewo 12-16-2-03-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00
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Okalewo 12-16-2-03-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 82,00

Okalewo 12-16-2-03-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Okalewo 12-16-2-03-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 433,00

Okalewo 12-16-2-03-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Okalewo 12-16-2-03-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 433,00

Okalewo 12-16-2-03-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Okalewo 12-16-2-03-177   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

Okalewo 12-16-2-03-177   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 26,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 32,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 42,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 42,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 442,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 442,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

TWP

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 116,00

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,00

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 116,00

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00

Okalewo 12-16-2-03-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00

Okalewo 12-16-2-03-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00

Okalewo 12-16-2-03-136   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Okalewo 12-16-2-03-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 18,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 18,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 44,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 44,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 50,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Okalewo 12-16-2-03-141   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00
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Okalewo 12-16-2-03-141   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 13,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 13,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 15,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 15,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 20,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00

Okalewo 12-16-2-03-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

Okalewo 12-16-2-03-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

Okalewo 12-16-2-03-163   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Okalewo 12-16-2-03-163   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 271,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 271,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 32,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00

Okalewo 12-16-2-03-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

UBOCP
CHOINKIL

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 6,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

UTRZ

UT-DROGIL
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-PARK

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

UT-TURYST

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00



Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

UTRZ
UT-TURYST

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00
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HOD

CP

Kłuśno 12-16-2-04-188   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 4,14

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,62

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40

Kłuśno 12-16-2-04-191   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,29

Kłuśno 12-16-2-04-194   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 5,08

Kłuśno 12-16-2-04-207   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,61

CW

Kłuśno 12-16-2-04-196   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,04

Kłuśno 12-16-2-04-204   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,37

Kłuśno 12-16-2-04-204   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,69

Kłuśno 12-16-2-04-204   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,69

Kłuśno 12-16-2-04-208   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,04

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,22

Kłuśno 12-16-2-04-214   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,61

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,09

Kłuśno 12-16-2-04-231   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,31

MA-PORZ

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,77

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,27

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,11

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,26

Kłuśno 12-16-2-04-209   -c   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,19

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,49

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,87

ODN-GLEB

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,40

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 8,11

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,40

ODN-ZŁOŻ

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,45

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,45

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 0,57

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,57

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,86

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 8,86

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 0,94

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,94

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,78

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 8,78

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 7,87

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 0,91

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,91

PIEL

Kłuśno 12-16-2-04-186   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 3,08

Kłuśno 12-16-2-04-189   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 3,18

Kłuśno 12-16-2-04-192   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,54

Kłuśno 12-16-2-04-193   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 1,97

Kłuśno 12-16-2-04-195   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,79
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HOD

PIEL

Kłuśno 12-16-2-04-196   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,49

Kłuśno 12-16-2-04-200   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 1,06

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,37

Kłuśno 12-16-2-04-202   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,69

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,73

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,57

Kłuśno 12-16-2-04-209   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 1,13

Kłuśno 12-16-2-04-227   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,75

Kłuśno 12-16-2-04-227   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,51

Kłuśno 12-16-2-04-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,30

POPR

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,40

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 3,50

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,50

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,90

POPR-WPG
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 3,50

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 3,50

OCHRL

O-GRODZN

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 7,50

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 44,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 0,46

Kłuśno 12-16-2-04-202   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00

O-GRODZS
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 5,00

O-PROGND Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 36,00

O-SMIECI
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00

O-SPALGAŁ
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZWWTÓRM

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP

P-INFO
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

P-PASYS

Kłuśno 12-16-2-04-190   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-190   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-214   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00

P-PORZ
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 27,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,95
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OCHRP

P-PORZ Kłuśno 12-16-2-04-206   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,04

P-POŻAR

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00

UT-WODA

Kłuśno 12-16-2-04-190   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-190   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Kłuśno 12-16-2-04-232   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-232   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ

IIB
Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 356,00

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 356,00

IIIA

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 186,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 186,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00

IIIAU

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 386,00

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 152,00

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 386,00

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 152,00

IIIB

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 191,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 191,00

Kłuśno 12-16-2-04-209   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 126,00

Kłuśno 12-16-2-04-209   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 126,00

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 482,00

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 482,00

POZ-P
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

PR
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00

PTP

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 170,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 170,00

PTW
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

TPP

Kłuśno 12-16-2-04-220   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 22,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 22,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 650,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 650,00
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Kłuśno 12-16-2-04-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 61,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 61,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 254,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 254,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 10,00

Kłuśno 12-16-2-04-220   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 10,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 151,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 151,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 102,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 102,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 73,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 553,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 553,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 117,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 117,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 63,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 63,00

Kłuśno 12-16-2-04-221   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-222   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00

Kłuśno 12-16-2-04-222   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00

Kłuśno 12-16-2-04-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 232,00

Kłuśno 12-16-2-04-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 232,00

Kłuśno 12-16-2-04-225   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

Kłuśno 12-16-2-04-225   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

Kłuśno 12-16-2-04-233   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 579,00

Kłuśno 12-16-2-04-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00
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Kłuśno 12-16-2-04-233   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 579,00

Kłuśno 12-16-2-04-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

TWP

Kłuśno 12-16-2-04-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00

Kłuśno 12-16-2-04-184   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Kłuśno 12-16-2-04-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00

Kłuśno 12-16-2-04-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00

Kłuśno 12-16-2-04-184   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 20,00

Kłuśno 12-16-2-04-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00

Kłuśno 12-16-2-04-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Kłuśno 12-16-2-04-184   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 30,00

Kłuśno 12-16-2-04-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Kłuśno 12-16-2-04-187   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00

Kłuśno 12-16-2-04-187   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 20,00

Kłuśno 12-16-2-04-187   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00

Kłuśno 12-16-2-04-188   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Kłuśno 12-16-2-04-188   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 13,00

Kłuśno 12-16-2-04-188   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 36,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-194   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 2,00

Kłuśno 12-16-2-04-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 74,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 74,00

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

Kłuśno 12-16-2-04-204   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00

Kłuśno 12-16-2-04-204   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Kłuśno 12-16-2-04-204   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00

Kłuśno 12-16-2-04-205   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00

Kłuśno 12-16-2-04-205   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 40,00

Kłuśno 12-16-2-04-205   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00

Kłuśno 12-16-2-04-205   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Kłuśno 12-16-2-04-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Kłuśno 12-16-2-04-205   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Kłuśno 12-16-2-04-205   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Kłuśno 12-16-2-04-206   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Kłuśno 12-16-2-04-206   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 14,00

Kłuśno 12-16-2-04-206   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Kłuśno 12-16-2-04-206   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00

Kłuśno 12-16-2-04-206   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00

Kłuśno 12-16-2-04-206   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Kłuśno 12-16-2-04-206   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

Kłuśno 12-16-2-04-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00

Kłuśno 12-16-2-04-207   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 39,00

Kłuśno 12-16-2-04-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00

Kłuśno 12-16-2-04-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00
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Kłuśno 12-16-2-04-207   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 13,00

Kłuśno 12-16-2-04-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Kłuśno 12-16-2-04-226   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Kłuśno 12-16-2-04-226   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Kłuśno 12-16-2-04-226   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Kłuśno 12-16-2-04-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

Kłuśno 12-16-2-04-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

UBOCP
CHOINKIL

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-MEL
Kłuśno 12-16-2-04-189   -~b  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 15,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 36,00

UT-PARK

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00

UT-TURYST

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00
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CP

Urszulewo 12-16-3-05-24    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,25

Urszulewo 12-16-3-05-24    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,17

Urszulewo 12-16-3-05-51    -f   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,91

Urszulewo 12-16-3-05-51    -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,94

Urszulewo 12-16-3-05-51    -f   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,46

Urszulewo 12-16-3-05-7     -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,16

Urszulewo 12-16-3-05-7     -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,46

Urszulewo 12-16-3-05-9     -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA 1,26

Urszulewo 12-16-3-05-9     -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA 0,44

CW

Urszulewo 12-16-3-05-15    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,65

Urszulewo 12-16-3-05-37    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,94

Urszulewo 12-16-3-05-39    -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA 1,10

Urszulewo 12-16-3-05-39    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,17

Urszulewo 12-16-3-05-39    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,76

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,75

Urszulewo 12-16-3-05-42    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,09

MA-PORZ

Urszulewo 12-16-3-05-18    -p   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,10

Urszulewo 12-16-3-05-25    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,02

Urszulewo 12-16-3-05-2     -j   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,85

Urszulewo 12-16-3-05-38    -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,95

Urszulewo 12-16-3-05-38    -k   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,91

Urszulewo 12-16-3-05-42    -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,14

Urszulewo 12-16-3-05-42    -f   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,28

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,44

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -98 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,92

NAT-WPG

Urszulewo 12-16-3-05-18    -k   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 15,69

Urszulewo 12-16-3-05-2     -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 11,56

Urszulewo 12-16-3-05-38    -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 5,94

Urszulewo 12-16-3-05-38    -k   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 11,94

Urszulewo 12-16-3-05-39    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 12,38

Urszulewo 12-16-3-05-42    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 6,88

Urszulewo 12-16-3-05-42    -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 9,00

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 12,00

ODN-GLEB

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,25

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 10,69

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,63

ODN-ZŁOŻ

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 9,30

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,40

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,70

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,40

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,40

ODN-ZRB

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,40

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,75

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,68

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,53

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 1,40

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,43

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR 12,06
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ODN-ZRB

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,85

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,30

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,02

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,17

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,85

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,32

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR 11,63

Urszulewo 12-16-3-05-31    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 2,75

Urszulewo 12-16-3-05-31    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Urszulewo 12-16-3-05-31    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,85

Urszulewo 12-16-3-05-31    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT 2,75

Urszulewo 12-16-3-05-31    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 0,10

Urszulewo 12-16-3-05-31    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 2,85

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,50

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,30

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,40

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,35

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 1,50

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,15

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR 11,63

PBD-ODNL

Urszulewo 12-16-3-05-16    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,90

Urszulewo 12-16-3-05-16    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,90

Urszulewo 12-16-3-05-16    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,90

Urszulewo 12-16-3-05-16    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,55

Urszulewo 12-16-3-05-16    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,55

Urszulewo 12-16-3-05-16    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,55

Urszulewo 12-16-3-05-26    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,50

Urszulewo 12-16-3-05-26    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,50

Urszulewo 12-16-3-05-26    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,50

Urszulewo 12-16-3-05-45    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,55

Urszulewo 12-16-3-05-45    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,55

Urszulewo 12-16-3-05-45    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,55

PIEL

Urszulewo 12-16-3-05-14    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 0,45

Urszulewo 12-16-3-05-16    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,78

Urszulewo 12-16-3-05-18    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 2,36

Urszulewo 12-16-3-05-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,36

Urszulewo 12-16-3-05-2     -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 1,93

Urszulewo 12-16-3-05-30    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,85

Urszulewo 12-16-3-05-31    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,16

Urszulewo 12-16-3-05-33    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 3,18

Urszulewo 12-16-3-05-34    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,79

Urszulewo 12-16-3-05-37    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,96

Urszulewo 12-16-3-05-38    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,08

Urszulewo 12-16-3-05-38    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,18
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PIEL

Urszulewo 12-16-3-05-38    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,36

Urszulewo 12-16-3-05-40    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,75

Urszulewo 12-16-3-05-40    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,24

Urszulewo 12-16-3-05-42    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,82

Urszulewo 12-16-3-05-42    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,62

Urszulewo 12-16-3-05-51    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,69

Urszulewo 12-16-3-05-52    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,23

Urszulewo 12-16-3-05-53    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,24

Urszulewo 12-16-3-05-53    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,68

Urszulewo 12-16-3-05-53    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,24

Urszulewo 12-16-3-05-53    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,32

Urszulewo 12-16-3-05-8     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,45

POPR

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,00

POPR-WPG
Urszulewo 12-16-3-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 4,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,00

OCHRL

O-GRODZN

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,50

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 15,00

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,00

Urszulewo 12-16-3-05-28    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 12,00

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 9,76

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 60,00

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,55

Urszulewo 12-16-3-05-56    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 15,00

O-GRODZR

Urszulewo 12-16-3-05-11    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-11    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,90

Urszulewo 12-16-3-05-38    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-38    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,14

Urszulewo 12-16-3-05-38    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-38    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,02

Urszulewo 12-16-3-05-53    -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-53    -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,61

O-GRODZS
Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 23,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 39,00

O-PROGND Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

O-PROGNŚ
Urszulewo 12-16-3-05-11    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-27    -b   -99 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00
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OCHRL

O-PROGNŚ

Urszulewo 12-16-3-05-38    -d   -99 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -r   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-57    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-6     -g   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

O-SMIECI
Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-SPALGAŁ
Urszulewo 12-16-3-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZGRYZC
Urszulewo 12-16-3-05-53    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-53    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,21

O-ZWWTÓRM

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 30,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 2,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP

P-INFO
Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Urszulewo 12-16-3-05-11    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,50

Urszulewo 12-16-3-05-12    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,20

Urszulewo 12-16-3-05-13    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-13    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Urszulewo 12-16-3-05-13    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,40

Urszulewo 12-16-3-05-13    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20

Urszulewo 12-16-3-05-14    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,30

Urszulewo 12-16-3-05-14    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90

Urszulewo 12-16-3-05-18    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Urszulewo 12-16-3-05-19    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Urszulewo 12-16-3-05-19    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Urszulewo 12-16-3-05-19    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80

Urszulewo 12-16-3-05-19    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Urszulewo 12-16-3-05-20    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,10

Urszulewo 12-16-3-05-24    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,70

Urszulewo 12-16-3-05-29    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-29    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,90

Urszulewo 12-16-3-05-3     -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30

Urszulewo 12-16-3-05-45    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,70

Urszulewo 12-16-3-05-48    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-48    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Urszulewo 12-16-3-05-56    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-56    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Urszulewo 12-16-3-05-57    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20

Urszulewo 12-16-3-05-57    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90

Urszulewo 12-16-3-05-57    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,20

Urszulewo 12-16-3-05-9     -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,31

Urszulewo 12-16-3-05-9     -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,14

P-PORZ

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 203,00

Urszulewo 12-16-3-05-10    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,21

Urszulewo 12-16-3-05-14    -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,08

Urszulewo 12-16-3-05-18    -k   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,89
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OCHRP

P-PORZ

Urszulewo 12-16-3-05-19    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,66

Urszulewo 12-16-3-05-19    -g   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,18

Urszulewo 12-16-3-05-20    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,39

Urszulewo 12-16-3-05-21    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,17

Urszulewo 12-16-3-05-21    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42

Urszulewo 12-16-3-05-3     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,03

Urszulewo 12-16-3-05-44    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,03

Urszulewo 12-16-3-05-44    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42

Urszulewo 12-16-3-05-44    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,40

Urszulewo 12-16-3-05-4     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,63

Urszulewo 12-16-3-05-5     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Urszulewo 12-16-3-05-7     -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,75

P-POŻAR

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA
Urszulewo 12-16-3-05-48    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-48    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ

CP-P

Urszulewo 12-16-3-05-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-7     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Urszulewo 12-16-3-05-7     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

IB

Urszulewo 12-16-3-05-25    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 129,00

Urszulewo 12-16-3-05-25    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 129,00

Urszulewo 12-16-3-05-2     -j   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 9,00

Urszulewo 12-16-3-05-2     -j   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 138,00

Urszulewo 12-16-3-05-38    -d   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 17,00

Urszulewo 12-16-3-05-38    -d   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 82,00

Urszulewo 12-16-3-05-38    -k   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 23,00

Urszulewo 12-16-3-05-38    -k   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 109,00

Urszulewo 12-16-3-05-39    -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 9,00

Urszulewo 12-16-3-05-39    -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 64,00

Urszulewo 12-16-3-05-42    -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 25,00

Urszulewo 12-16-3-05-42    -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 70,00

Urszulewo 12-16-3-05-42    -f   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 13,00

Urszulewo 12-16-3-05-42    -f   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 75,00

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -02 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 22,00

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -02 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 78,00

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -98 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 30,00

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -98 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 74,00

IIIAU
Urszulewo 12-16-3-05-18    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 339,00

Urszulewo 12-16-3-05-18    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 339,00

POZ-P
Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Urszulewo 12-16-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00
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POZ

PTP

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 260,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 260,00

PTW
Urszulewo 12-16-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

TPP

Urszulewo 12-16-3-05-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00

Urszulewo 12-16-3-05-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 84,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 84,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 241,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 241,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 40,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00

Urszulewo 12-16-3-05-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Urszulewo 12-16-3-05-20    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 331,00

Urszulewo 12-16-3-05-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Urszulewo 12-16-3-05-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 331,00

Urszulewo 12-16-3-05-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Urszulewo 12-16-3-05-22    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Urszulewo 12-16-3-05-22    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Urszulewo 12-16-3-05-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00

Urszulewo 12-16-3-05-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00

Urszulewo 12-16-3-05-2     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 16,00

Urszulewo 12-16-3-05-2     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 16,00

Urszulewo 12-16-3-05-2     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 100,00

Urszulewo 12-16-3-05-2     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Urszulewo 12-16-3-05-2     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00

Urszulewo 12-16-3-05-2     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 13,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 13,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 81,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 81,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 83,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 83,00
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Urszulewo 12-16-3-05-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 16,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 16,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 23,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 23,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 31,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 31,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 72,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 72,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 104,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 104,00

Urszulewo 12-16-3-05-3     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

Urszulewo 12-16-3-05-44    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00

Urszulewo 12-16-3-05-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00

Urszulewo 12-16-3-05-46    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Urszulewo 12-16-3-05-46    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

Urszulewo 12-16-3-05-46    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Urszulewo 12-16-3-05-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

Urszulewo 12-16-3-05-4     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 23,00

Urszulewo 12-16-3-05-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 23,00

Urszulewo 12-16-3-05-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-4     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 118,00

Urszulewo 12-16-3-05-4     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Urszulewo 12-16-3-05-4     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 118,00

Urszulewo 12-16-3-05-4     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Urszulewo 12-16-3-05-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00

Urszulewo 12-16-3-05-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 153,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 153,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 201,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 201,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00
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Urszulewo 12-16-3-05-5     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 40,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00

Urszulewo 12-16-3-05-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Urszulewo 12-16-3-05-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Urszulewo 12-16-3-05-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Urszulewo 12-16-3-05-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

TWP

Urszulewo 12-16-3-05-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

Urszulewo 12-16-3-05-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

Urszulewo 12-16-3-05-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 145,00

Urszulewo 12-16-3-05-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 145,00

Urszulewo 12-16-3-05-35    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Urszulewo 12-16-3-05-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Urszulewo 12-16-3-05-46    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00

Urszulewo 12-16-3-05-46    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00

Urszulewo 12-16-3-05-6     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 184,00

Urszulewo 12-16-3-05-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Urszulewo 12-16-3-05-6     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 184,00

Urszulewo 12-16-3-05-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Urszulewo 12-16-3-05-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00

Urszulewo 12-16-3-05-7     -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Urszulewo 12-16-3-05-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00

Urszulewo 12-16-3-05-7     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00

Urszulewo 12-16-3-05-7     -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Urszulewo 12-16-3-05-7     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00

UBOCP
CHOINKIL

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Urszulewo 12-16-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-PARK

Urszulewo 12-16-3-05-13    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Urszulewo 12-16-3-05-13    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Urszulewo 12-16-3-05-13    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Urszulewo 12-16-3-05-13    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

Urszulewo 12-16-3-05-48    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Urszulewo 12-16-3-05-48    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Urszulewo 12-16-3-05-48    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Urszulewo 12-16-3-05-48    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

Urszulewo 12-16-3-05-56    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Urszulewo 12-16-3-05-56    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Urszulewo 12-16-3-05-56    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Urszulewo 12-16-3-05-56    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

UT-TURYST

Urszulewo 12-16-3-05-29    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Urszulewo 12-16-3-05-29    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Urszulewo 12-16-3-05-29    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00
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UTRZ
UT-TURYST

Urszulewo 12-16-3-05-29    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

Urszulewo 12-16-3-05-29    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 12,00

Urszulewo 12-16-3-05-29    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-29    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00

Urszulewo 12-16-3-05-29    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00
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HOD

CP

Sosnowo 12-16-3-06-103   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50

Sosnowo 12-16-3-06-103   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,99

Sosnowo 12-16-3-06-104   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16

Sosnowo 12-16-3-06-104   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,64

Sosnowo 12-16-3-06-104   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,47

Sosnowo 12-16-3-06-104   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,90

Sosnowo 12-16-3-06-69    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,66

Sosnowo 12-16-3-06-71    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,65

Sosnowo 12-16-3-06-71    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70

CW

Sosnowo 12-16-3-06-69    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,46

Sosnowo 12-16-3-06-78    -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,10

Sosnowo 12-16-3-06-78    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,93

Sosnowo 12-16-3-06-86    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,90

Sosnowo 12-16-3-06-91    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,22

Sosnowo 12-16-3-06-95    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,85

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,71

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,82

MA-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,09

Sosnowo 12-16-3-06-104   -l   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,40

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,95

Sosnowo 12-16-3-06-107   -h   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,80

Sosnowo 12-16-3-06-107   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,47

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,84

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,58

NAT-WPG

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 20,70

Sosnowo 12-16-3-06-104   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 9,38

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 13,06

Sosnowo 12-16-3-06-91    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 16,68

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,18

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,31

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,29

PBD-ODNL

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,56

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,56

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,56

PIEL

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,72

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,80

Sosnowo 12-16-3-06-100   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,89

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,59

Sosnowo 12-16-3-06-105   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,78

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,20

Sosnowo 12-16-3-06-107   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,83
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Sosnowo 12-16-3-06-108   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 2,47

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 2,30

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 3,23

Sosnowo 12-16-3-06-111   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 1,33

Sosnowo 12-16-3-06-112   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,90

Sosnowo 12-16-3-06-121   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,23

Sosnowo 12-16-3-06-68    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,52

Sosnowo 12-16-3-06-71    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,69

Sosnowo 12-16-3-06-74    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,54

Sosnowo 12-16-3-06-74    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,26

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,31

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,55

Sosnowo 12-16-3-06-76    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,36

Sosnowo 12-16-3-06-82    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,42

Sosnowo 12-16-3-06-84    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,65

Sosnowo 12-16-3-06-84    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,35

POPR

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,00

POPR-WPG
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 4,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,00

OCHRL

O-GRODZN

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,44

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,20

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 15,00

O-GRODZR

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,35

Sosnowo 12-16-3-06-101   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-101   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,04

Sosnowo 12-16-3-06-104   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-104   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,80

Sosnowo 12-16-3-06-76    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,07

O-GRODZS
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 12,56

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 21,00

O-KONTRU

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 32,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 32,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00
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OCHRL

O-KONTRU
Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00

O-PROGND Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

O-PROGNŚ

Sosnowo 12-16-3-06-101   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-114   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-116   -j   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-121   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-81    -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-SPALGAŁ
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZGRYZC

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,84

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,58

O-ZWWTÓRM

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP

P-INFO
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Sosnowo 12-16-3-06-63    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,60

Sosnowo 12-16-3-06-64    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,70

Sosnowo 12-16-3-06-82    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Sosnowo 12-16-3-06-82    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20

Sosnowo 12-16-3-06-82    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20

Sosnowo 12-16-3-06-82    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Sosnowo 12-16-3-06-82    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20

Sosnowo 12-16-3-06-82    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42

Sosnowo 12-16-3-06-92    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Sosnowo 12-16-3-06-92    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Sosnowo 12-16-3-06-93    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Sosnowo 12-16-3-06-94    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

P-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 66,00

Sosnowo 12-16-3-06-71    -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,65

Sosnowo 12-16-3-06-81    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,24

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,44

Sosnowo 12-16-3-06-88    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,45

P-POŻAR

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00
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OCHRP
UT-WODA

Sosnowo 12-16-3-06-115   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-115   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ

CP-P
Sosnowo 12-16-3-06-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Sosnowo 12-16-3-06-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

IB

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 65,00

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 254,00

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 20,00

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 208,00

Sosnowo 12-16-3-06-107   -h   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 39,00

Sosnowo 12-16-3-06-107   -h   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 20,00

Sosnowo 12-16-3-06-107   -i   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 5,00

Sosnowo 12-16-3-06-107   -i   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 37,00

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 39,00

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 287,00

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 36,00

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 249,00

POZ-P
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00

PTP

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 285,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 285,00

PTW
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

TPP

Sosnowo 12-16-3-06-108   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 28,00

Sosnowo 12-16-3-06-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-108   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00

Sosnowo 12-16-3-06-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 113,00

Sosnowo 12-16-3-06-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 113,00

Sosnowo 12-16-3-06-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Sosnowo 12-16-3-06-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Sosnowo 12-16-3-06-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Sosnowo 12-16-3-06-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Sosnowo 12-16-3-06-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00

Sosnowo 12-16-3-06-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00

Sosnowo 12-16-3-06-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Sosnowo 12-16-3-06-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Sosnowo 12-16-3-06-116   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-116   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 144,00
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Sosnowo 12-16-3-06-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 144,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 239,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 239,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Sosnowo 12-16-3-06-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00

Sosnowo 12-16-3-06-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00

Sosnowo 12-16-3-06-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 137,00

Sosnowo 12-16-3-06-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 137,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 81,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 81,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 37,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 37,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 112,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 112,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00

Sosnowo 12-16-3-06-74    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 160,00

Sosnowo 12-16-3-06-74    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Sosnowo 12-16-3-06-74    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00

Sosnowo 12-16-3-06-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Sosnowo 12-16-3-06-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Sosnowo 12-16-3-06-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 119,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 119,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 215,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 215,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 29,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Sosnowo 12-16-3-06-76    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 29,00
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Sosnowo 12-16-3-06-76    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Sosnowo 12-16-3-06-78    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 175,00

Sosnowo 12-16-3-06-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-78    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 175,00

Sosnowo 12-16-3-06-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Sosnowo 12-16-3-06-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Sosnowo 12-16-3-06-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 231,00

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 231,00

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Sosnowo 12-16-3-06-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 261,00

Sosnowo 12-16-3-06-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

Sosnowo 12-16-3-06-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 261,00

Sosnowo 12-16-3-06-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 255,00

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 255,00

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Sosnowo 12-16-3-06-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Sosnowo 12-16-3-06-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

TWP

Sosnowo 12-16-3-06-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 102,00

Sosnowo 12-16-3-06-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 102,00

Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 95,00

Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 95,00

Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 250,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 30,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

Sosnowo 12-16-3-06-63    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

Sosnowo 12-16-3-06-63    -s   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Sosnowo 12-16-3-06-63    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

Sosnowo 12-16-3-06-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Sosnowo 12-16-3-06-66    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 5,00

Sosnowo 12-16-3-06-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 4,00

Sosnowo 12-16-3-06-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 26,00

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00

Sosnowo 12-16-3-06-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 72,00

Sosnowo 12-16-3-06-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 72,00
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POZ
TWP

Sosnowo 12-16-3-06-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 170,00

Sosnowo 12-16-3-06-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 170,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 180,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 25,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 180,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

UBOCP
CHOINKIL

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-PARK

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

UT-POZINF

Sosnowo 12-16-3-06-63    -z   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-63    -z   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-63    -z   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Sosnowo 12-16-3-06-63    -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

UT-TURYST

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00
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HOD

CP

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,99

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,43

Ugoszcz 12-16-3-07-131   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,48

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,13

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,21

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,29

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,75

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,75

CW

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,44

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-140   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,62

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,01

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,51

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,06

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,80

MA-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,56

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,56

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,24

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,24

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,86

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,18

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,18

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,90

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,90

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,58

NAT-WPG Ugoszcz 12-16-3-07-144   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 5,76

ODN-GLEB

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 8,30

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 14,61

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 12,73

ODN-ZŁOŻ

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 9,57

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 6,00

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,94

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,20

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 10,45

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,14

ODN-ZRB

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,44

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,58

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,30

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 20,32

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,44

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 1,70

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,18

PIEL Ugoszcz 12-16-3-07-123   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 2,45
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PIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,23

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,66

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,52

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,52

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,72

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 1,38

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,63

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,79

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,70

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,14

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,13

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,60

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 1,49

Ugoszcz 12-16-3-07-150   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,78

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,21

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,99

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,83

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,44

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,70

Ugoszcz 12-16-3-07-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,25

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,86

POPR

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 20,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 20,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 20,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 5,00

POPR-WPG
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 3,00

OCHRL

O-GRODZN

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 9,86

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 55,00

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,60

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 25,00

O-GRODZR

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,98

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,80

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60
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OCHRL

O-GRODZR

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 2,21

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,23

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,11

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 1,93

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 0,95

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,60

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,29

O-GRODZS
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

O-KONTRU

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 64,00

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 64,00

O-PROGND Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

O-PROGNŚ

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-SPALGAŁ
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZWWTÓRM

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 0,20

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP

P-INFO
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,67

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,74

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,12

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,94

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,52

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,37

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,10

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,47

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,30

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,35

P-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H 61,41

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,46

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,08

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,86

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,14

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,88

P-POŻAR

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00
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OCHRP
UT-WODA

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ

CP-P
Ugoszcz 12-16-3-07-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Ugoszcz 12-16-3-07-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

IB

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -l   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 24,00

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -l   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 101,00

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 80,00

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 308,00

IIA
Ugoszcz 12-16-3-07-124   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 684,00

Ugoszcz 12-16-3-07-124   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 684,00

IIIA

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 350,00

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 127,00

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 350,00

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 127,00

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 285,00

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 285,00

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 484,00

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 484,00

IIIAU
Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA

TECHN. ----- M3 254,00

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 231,00

POZ-P
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00

PTP

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

PTW
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00

TPP

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 47,00

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 47,00

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 72,00

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 72,00

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 46,00

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 46,00

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 90,00
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Ugoszcz 12-16-3-07-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 45,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 95,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 95,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 22,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 22,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 24,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 24,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 230,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 230,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 80,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 31,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 31,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 211,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 211,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 200,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 160,00

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00
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Ugoszcz 12-16-3-07-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 54,00

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 54,00

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 160,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 38,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 38,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 93,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 93,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 45,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 30,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 206,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 206,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 7,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 7,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 8,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 8,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 7,00
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Ugoszcz 12-16-3-07-162   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 7,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 73,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 24,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 24,00

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 138,00

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 138,00

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 310,00

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 310,00

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Ugoszcz 12-16-3-07-166   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 147,00

Ugoszcz 12-16-3-07-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Ugoszcz 12-16-3-07-166   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 147,00

Ugoszcz 12-16-3-07-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Ugoszcz 12-16-3-07-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00

Ugoszcz 12-16-3-07-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

Ugoszcz 12-16-3-07-170   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

Ugoszcz 12-16-3-07-170   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 330,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 330,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 348,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 348,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00
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Ugoszcz 12-16-3-07-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 85,00

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

TWP

Ugoszcz 12-16-3-07-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00

Ugoszcz 12-16-3-07-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 24,00

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 50,00

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 107,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 14,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 107,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 38,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 38,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 87,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 11,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 87,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 87,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 87,00

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Ugoszcz 12-16-3-07-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Ugoszcz 12-16-3-07-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,00

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 116,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 116,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 203,00

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 203,00
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Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 95,00

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 16,00

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 95,00

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

UBOCP
CHOINKIL

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-MEL

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00

UT-PARK

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00
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Kamienica 12-16-1-08-10    -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 2,24

Kamienica 12-16-1-08-17    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,75

Kamienica 12-16-1-08-17    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,75

Kamienica 12-16-1-08-18    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,58

Kamienica 12-16-1-08-18    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,34

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,14

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,14

Kamienica 12-16-1-08-45    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,51

Kamienica 12-16-1-08-45    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,76

Kamienica 12-16-1-08-49    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,16

Kamienica 12-16-1-08-49    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,16

Kamienica 12-16-1-08-50    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,22

CW

Kamienica 12-16-1-08-11    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,08

Kamienica 12-16-1-08-21    -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,11

Kamienica 12-16-1-08-21    -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,45

Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,33

Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,31

Kamienica 12-16-1-08-23    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,41

Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,31

Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,24

Kamienica 12-16-1-08-34    -m   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 2,14

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,32

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,90

MA-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,22

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,22

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,61

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,61

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,42

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,42

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,19

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,19

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,27

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,27

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 3,07

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,07

NAT-WPG

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 14,87

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 10,79

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 9,52

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 11,52

Kamienica 12-16-1-08-61    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 12,60

PIEL

Kamienica 12-16-1-08-18    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,48

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,09

Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,61

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,24

Kamienica 12-16-1-08-34    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,22

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,52
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Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,21

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,51

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,83

Kamienica 12-16-1-08-38    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,47

Kamienica 12-16-1-08-3     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,22

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,42

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,72

Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,24

Kamienica 12-16-1-08-48    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,14

Kamienica 12-16-1-08-49    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,41

Kamienica 12-16-1-08-50    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,82

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,09

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,59

Kamienica 12-16-1-08-60    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,09

Kamienica 12-16-1-08-60    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,08

Kamienica 12-16-1-08-60    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 0,06

Kamienica 12-16-1-08-61    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,88

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,77

POPR

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,50

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 4,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 4,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,50

POPR-WPG
Kamienica 12-16-1-08-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 4,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,00

OCHRL

O-GRODZR

Kamienica 12-16-1-08-12    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,58

Kamienica 12-16-1-08-12    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,25

Kamienica 12-16-1-08-17    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Kamienica 12-16-1-08-17    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 2,00

Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,75

Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,85

O-GRODZS
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 21,84

Kamienica 12-16-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 36,41

O-KONTRU

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 2,00

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 2,00

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 40,00
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OCHRL

O-KONTRU

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 2,00

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 28,00

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 28,00

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 2,00

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 56,00

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 56,00

O-PROGND Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00

O-PROGNŚ

Kamienica 12-16-1-08-23    -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00

Kamienica 12-16-1-08-34    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00

Kamienica 12-16-1-08-48    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00

O-SMIECI
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00

O-SPALGAŁ
Kamienica 12-16-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZGRYZC

Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,34

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,52

Kamienica 12-16-1-08-27    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-27    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,04

Kamienica 12-16-1-08-27    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-27    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,41

Kamienica 12-16-1-08-27    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-27    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,55

Kamienica 12-16-1-08-27    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-27    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,82

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,52

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,29

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,43

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,07

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,69

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,67

O-ZWWTÓRM

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 1,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 0,50

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP P-INFO
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00
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OCHRP

P-PASYS

Kamienica 12-16-1-08-11    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,50

Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,28

Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,43

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,46

Kamienica 12-16-1-08-39    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,74

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,51

Kamienica 12-16-1-08-53    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,78

Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,30

Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,58

Kamienica 12-16-1-08-59    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20

P-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 69,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,11

Kamienica 12-16-1-08-19    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,22

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,26

Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,27

Kamienica 12-16-1-08-59    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,27

P-POŻAR

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 5,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00

UT-WODA
Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

POZ

IB

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 135,00

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 150,00

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 54,00

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 231,00

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 86,00

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 84,00

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 55,00

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 47,00

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 47,00

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 143,00

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 130,00

POZ-P
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 87,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 87,00

PTP

Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 218,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 218,00

PTW Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00
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POZ

PTW Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00

TPP

Kamienica 12-16-1-08-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 157,00

Kamienica 12-16-1-08-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 157,00

Kamienica 12-16-1-08-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00

Kamienica 12-16-1-08-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00

Kamienica 12-16-1-08-10    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 283,00

Kamienica 12-16-1-08-10    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00

Kamienica 12-16-1-08-10    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 283,00

Kamienica 12-16-1-08-10    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 79,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 79,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 103,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 103,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 170,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Kamienica 12-16-1-08-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

Kamienica 12-16-1-08-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

Kamienica 12-16-1-08-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Kamienica 12-16-1-08-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Kamienica 12-16-1-08-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

Kamienica 12-16-1-08-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

Kamienica 12-16-1-08-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00

Kamienica 12-16-1-08-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00

Kamienica 12-16-1-08-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Kamienica 12-16-1-08-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Kamienica 12-16-1-08-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 94,00

Kamienica 12-16-1-08-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 94,00

Kamienica 12-16-1-08-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Kamienica 12-16-1-08-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Kamienica 12-16-1-08-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Kamienica 12-16-1-08-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

Kamienica 12-16-1-08-47    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00

Kamienica 12-16-1-08-47    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00

Kamienica 12-16-1-08-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00

Kamienica 12-16-1-08-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00

Kamienica 12-16-1-08-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Kamienica 12-16-1-08-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Kamienica 12-16-1-08-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00

Kamienica 12-16-1-08-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00

Kamienica 12-16-1-08-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 84,00
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TPP

Kamienica 12-16-1-08-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Kamienica 12-16-1-08-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 84,00

Kamienica 12-16-1-08-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Kamienica 12-16-1-08-62    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 52,00

Kamienica 12-16-1-08-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Kamienica 12-16-1-08-62    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 52,00

Kamienica 12-16-1-08-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Kamienica 12-16-1-08-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 177,00

Kamienica 12-16-1-08-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Kamienica 12-16-1-08-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 177,00

Kamienica 12-16-1-08-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Kamienica 12-16-1-08-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 150,00

Kamienica 12-16-1-08-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Kamienica 12-16-1-08-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

Kamienica 12-16-1-08-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

TWP

Kamienica 12-16-1-08-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00

Kamienica 12-16-1-08-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00

Kamienica 12-16-1-08-12    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 13,00

Kamienica 12-16-1-08-12    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Kamienica 12-16-1-08-12    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 13,00

Kamienica 12-16-1-08-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 63,00

Kamienica 12-16-1-08-19    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 63,00

Kamienica 12-16-1-08-27    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

Kamienica 12-16-1-08-27    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

Kamienica 12-16-1-08-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Kamienica 12-16-1-08-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Kamienica 12-16-1-08-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Kamienica 12-16-1-08-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Kamienica 12-16-1-08-39    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Kamienica 12-16-1-08-39    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Kamienica 12-16-1-08-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

Kamienica 12-16-1-08-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

Kamienica 12-16-1-08-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Kamienica 12-16-1-08-44    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 53,00

Kamienica 12-16-1-08-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Kamienica 12-16-1-08-44    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Kamienica 12-16-1-08-44    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Kamienica 12-16-1-08-44    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Kamienica 12-16-1-08-44    -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 52,00

Kamienica 12-16-1-08-44    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Kamienica 12-16-1-08-53    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Kamienica 12-16-1-08-53    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Kamienica 12-16-1-08-57    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Kamienica 12-16-1-08-57    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Kamienica 12-16-1-08-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Kamienica 12-16-1-08-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Kamienica 12-16-1-08-5     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00
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POZ
TWP Kamienica 12-16-1-08-5     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

UBOCP
CHOINKIL

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-TURYST
Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 80,00

ZAD

Z-PIELK

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 25,00

Z-POZ

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 25,00
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HOD

CP

Koziołek 12-16-1-09-108   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,88

Koziołek 12-16-1-09-108   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,05

Koziołek 12-16-1-09-114   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,90

Koziołek 12-16-1-09-114   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,11

Koziołek 12-16-1-09-118   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,66

Koziołek 12-16-1-09-118   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,48

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,10

Koziołek 12-16-1-09-123   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,15

Koziołek 12-16-1-09-123   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,59

Koziołek 12-16-1-09-123   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,11

Koziołek 12-16-1-09-123   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,58

Koziołek 12-16-1-09-124   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,27

Koziołek 12-16-1-09-124   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,08

Koziołek 12-16-1-09-125   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,39

Koziołek 12-16-1-09-135   -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,08

Koziołek 12-16-1-09-135   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,01

Koziołek 12-16-1-09-170   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,34

Koziołek 12-16-1-09-170   -s   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,04

Koziołek 12-16-1-09-77    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,21

Koziołek 12-16-1-09-77    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,83

Koziołek 12-16-1-09-77    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,67

Koziołek 12-16-1-09-77    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,55

Koziołek 12-16-1-09-79    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,17

Koziołek 12-16-1-09-79    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,66

CW
Koziołek 12-16-1-09-125   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,30

Koziołek 12-16-1-09-125   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,96

MA-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-103   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,15

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,93

Koziołek 12-16-1-09-115   -h   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,96

Koziołek 12-16-1-09-118   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,53

Koziołek 12-16-1-09-120   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,90

Koziołek 12-16-1-09-137   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,61

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,56

Koziołek 12-16-1-09-93    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,65

NAT-WPG

Koziołek 12-16-1-09-103   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 14,41

Koziołek 12-16-1-09-104   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 1,68

Koziołek 12-16-1-09-104   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 13,27

Koziołek 12-16-1-09-120   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 6,07

Koziołek 12-16-1-09-122   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 11,66

Koziołek 12-16-1-09-131   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 8,71

Koziołek 12-16-1-09-131   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 12,66

Koziołek 12-16-1-09-78    -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 10,72

Koziołek 12-16-1-09-78    -i   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 0,80

Koziołek 12-16-1-09-78    -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 2,48

Koziołek 12-16-1-09-78    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 2,01

Koziołek 12-16-1-09-93    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,76
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HOD

ODN-GLEB
Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 6,23

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 3,75

ODN-ZŁOŻ

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,74

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,74

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 5,00

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,18

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,74

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,82

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,82

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,01

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,82

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,83

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,81

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,80

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 18,44

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,83

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,01

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,61

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,25

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,89

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 3,36

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,05

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,98

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,28

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,89

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 3,36

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,03

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,25

PIEL

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,74

Koziołek 12-16-1-09-101   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,35

Koziołek 12-16-1-09-104   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,87

Koziołek 12-16-1-09-104   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,13

Koziołek 12-16-1-09-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,49

Koziołek 12-16-1-09-110   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,17

Koziołek 12-16-1-09-111   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,52

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,70

Koziołek 12-16-1-09-111   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,88

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,48

Koziołek 12-16-1-09-112   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,86
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PIEL

Koziołek 12-16-1-09-113   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,83

Koziołek 12-16-1-09-114   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,55

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,81

Koziołek 12-16-1-09-118   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,28

Koziołek 12-16-1-09-118   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,82

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,36

Koziołek 12-16-1-09-121   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,91

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,11

Koziołek 12-16-1-09-129   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,25

Koziołek 12-16-1-09-129   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,25

Koziołek 12-16-1-09-132   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,62

Koziołek 12-16-1-09-132   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,67

Koziołek 12-16-1-09-133   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,24

Koziołek 12-16-1-09-140   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,15

Koziołek 12-16-1-09-170   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,51

Koziołek 12-16-1-09-76    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,62

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,17

Koziołek 12-16-1-09-87    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,61

Koziołek 12-16-1-09-88    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,16

Koziołek 12-16-1-09-89    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,61

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,15

POPR

Koziołek 12-16-1-09-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,35

Koziołek 12-16-1-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,90

Koziołek 12-16-1-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,25

Koziołek 12-16-1-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,25

Koziołek 12-16-1-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,50

POPR-WPG
Koziołek 12-16-1-09-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,65

Koziołek 12-16-1-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 3,65

OCHRL O-GRODZN

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,96

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 4,80

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,20

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,00

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 38,00

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,42

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,10

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 13,00

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,20

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 6,00
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OCHRL

O-GRODZN Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 38,00

O-GRODZR

Koziołek 12-16-1-09-118   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,17

Koziołek 12-16-1-09-118   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 10,56

Koziołek 12-16-1-09-118   -k   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,12

Koziołek 12-16-1-09-118   -k   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,73

Koziołek 12-16-1-09-119   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50

Koziołek 12-16-1-09-119   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,66

Koziołek 12-16-1-09-126   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,59

Koziołek 12-16-1-09-126   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 1,97

Koziołek 12-16-1-09-78    -j   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,47

Koziołek 12-16-1-09-78    -j   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 1,55

Koziołek 12-16-1-09-87    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,80

Koziołek 12-16-1-09-87    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 9,32

O-GRODZS
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 46,03

Koziołek 12-16-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 76,71

O-KONTRU

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 74,00

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 74,00

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 60,00

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 60,00

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 2 SZT 37,00

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 2 SZT 37,00

O-PROGND Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

O-PROGNŚ Koziołek 12-16-1-09-67    -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-SPALGAŁ
Koziołek 12-16-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZGRYZC

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25

Koziołek 12-16-1-09-101   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-101   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,73

Koziołek 12-16-1-09-104   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-104   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,28

Koziołek 12-16-1-09-105   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-105   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37

Koziołek 12-16-1-09-111   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-111   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,49

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Koziołek 12-16-1-09-113   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-113   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,68

Koziołek 12-16-1-09-114   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-114   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,39

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,17
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OCHRL

O-ZGRYZC

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,91

Koziołek 12-16-1-09-132   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,24

Koziołek 12-16-1-09-133   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-133   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,44

Koziołek 12-16-1-09-76    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-76    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,01

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,39

O-ZWWTÓRM

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 4,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 0,05

Koziołek 12-16-1-09-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP

P-BAZA Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

P-INFO
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Koziołek 12-16-1-09-111   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,04

Koziołek 12-16-1-09-111   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,07

Koziołek 12-16-1-09-111   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,84

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,05

Koziołek 12-16-1-09-112   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,31

Koziołek 12-16-1-09-112   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,07

Koziołek 12-16-1-09-113   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,12

Koziołek 12-16-1-09-114   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,36

Koziołek 12-16-1-09-115   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,70

Koziołek 12-16-1-09-115   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-117   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,56

Koziołek 12-16-1-09-118   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,04

Koziołek 12-16-1-09-118   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,75

Koziołek 12-16-1-09-118   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Koziołek 12-16-1-09-118   -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,42

Koziołek 12-16-1-09-119   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,63

Koziołek 12-16-1-09-119   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,54

Koziołek 12-16-1-09-120   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,63

Koziołek 12-16-1-09-120   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,05

Koziołek 12-16-1-09-120   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,49

Koziołek 12-16-1-09-121   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,01

Koziołek 12-16-1-09-122   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,21

Koziołek 12-16-1-09-122   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,05

Koziołek 12-16-1-09-123   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,42

Koziołek 12-16-1-09-123   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,14

Koziołek 12-16-1-09-123   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,47

Koziołek 12-16-1-09-123   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,77

Koziołek 12-16-1-09-124   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,52

Koziołek 12-16-1-09-125   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,56

Koziołek 12-16-1-09-125   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,56

Koziołek 12-16-1-09-125   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,56
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P-PASYS

Koziołek 12-16-1-09-125   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,30

Koziołek 12-16-1-09-126   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09

Koziołek 12-16-1-09-126   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,63

Koziołek 12-16-1-09-126   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,05

Koziołek 12-16-1-09-128   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,28

Koziołek 12-16-1-09-128   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,63

Koziołek 12-16-1-09-129   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,98

Koziołek 12-16-1-09-129   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,54

Koziołek 12-16-1-09-130   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,63

Koziołek 12-16-1-09-130   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,40

Koziołek 12-16-1-09-130   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,77

Koziołek 12-16-1-09-131   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,26

Koziołek 12-16-1-09-131   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,63

Koziołek 12-16-1-09-131   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,42

Koziołek 12-16-1-09-132   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,77

Koziołek 12-16-1-09-132   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,77

Koziołek 12-16-1-09-132   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,89

Koziołek 12-16-1-09-133   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,49

Koziołek 12-16-1-09-133   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,56

Koziołek 12-16-1-09-133   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,05

Koziołek 12-16-1-09-133   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,63

Koziołek 12-16-1-09-134   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,05

Koziołek 12-16-1-09-134   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,84

Koziołek 12-16-1-09-135   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,07

Koziołek 12-16-1-09-135   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,07

Koziołek 12-16-1-09-135   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,01

Koziołek 12-16-1-09-135   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,07

Koziołek 12-16-1-09-135   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,21

Koziołek 12-16-1-09-135   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,21

Koziołek 12-16-1-09-135   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,14

Koziołek 12-16-1-09-135   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,14

Koziołek 12-16-1-09-135   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,21

Koziołek 12-16-1-09-138   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,35

Koziołek 12-16-1-09-138   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,71

Koziołek 12-16-1-09-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,28

Koziołek 12-16-1-09-141   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,80

Koziołek 12-16-1-09-141   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,21

Koziołek 12-16-1-09-141   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,07

Koziołek 12-16-1-09-141   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,14

Koziołek 12-16-1-09-141   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,14

Koziołek 12-16-1-09-141   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,49

Koziołek 12-16-1-09-141   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,21

Koziołek 12-16-1-09-68    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,30

Koziołek 12-16-1-09-69    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,20

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00

Koziołek 12-16-1-09-80    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Koziołek 12-16-1-09-82    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,98

P-PORZ Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 37,50

P-POŻAR
Koziołek 12-16-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00
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P-POŻAR Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA
Koziołek 12-16-1-09-92    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-92    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ

IB

Koziołek 12-16-1-09-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00

Koziołek 12-16-1-09-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00

Koziołek 12-16-1-09-93    -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 66,00

Koziołek 12-16-1-09-93    -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 152,00

IIIAU

Koziołek 12-16-1-09-115   -h   -01 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 35,00

Koziołek 12-16-1-09-115   -h   -01 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 106,00

Koziołek 12-16-1-09-118   -d   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 224,00

Koziołek 12-16-1-09-118   -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 162,00

POZ-P
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Koziołek 12-16-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 141,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 141,00

PTP

Koziołek 12-16-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 159,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 159,00

PTW
Koziołek 12-16-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

TPP

Koziołek 12-16-1-09-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 151,00

Koziołek 12-16-1-09-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 151,00

Koziołek 12-16-1-09-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 87,00

Koziołek 12-16-1-09-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 87,00

Koziołek 12-16-1-09-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 219,00

Koziołek 12-16-1-09-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 219,00

Koziołek 12-16-1-09-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Koziołek 12-16-1-09-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Koziołek 12-16-1-09-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Koziołek 12-16-1-09-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 48,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 48,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 220,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 220,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 104,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 104,00

Koziołek 12-16-1-09-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 43,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00
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Koziołek 12-16-1-09-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 9,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 9,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 20,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 2,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 2,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 24,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 24,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 43,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 118,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 118,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Koziołek 12-16-1-09-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00

Koziołek 12-16-1-09-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00

Koziołek 12-16-1-09-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 103,00

Koziołek 12-16-1-09-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 103,00

Koziołek 12-16-1-09-80    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Koziołek 12-16-1-09-80    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Koziołek 12-16-1-09-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 186,00

Koziołek 12-16-1-09-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 186,00

Koziołek 12-16-1-09-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 155,00

Koziołek 12-16-1-09-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 155,00

TWP

Koziołek 12-16-1-09-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Koziołek 12-16-1-09-110   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 6,00

Koziołek 12-16-1-09-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

Koziołek 12-16-1-09-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Koziołek 12-16-1-09-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

Koziołek 12-16-1-09-110   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

Koziołek 12-16-1-09-110   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

Koziołek 12-16-1-09-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

Koziołek 12-16-1-09-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

Koziołek 12-16-1-09-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Koziołek 12-16-1-09-114   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 14,00

Koziołek 12-16-1-09-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00
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Koziołek 12-16-1-09-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00

Koziołek 12-16-1-09-115   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Koziołek 12-16-1-09-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00

Koziołek 12-16-1-09-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Koziołek 12-16-1-09-125   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 8,00

Koziołek 12-16-1-09-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Koziołek 12-16-1-09-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Koziołek 12-16-1-09-126   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 8,00

Koziołek 12-16-1-09-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Koziołek 12-16-1-09-130   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Koziołek 12-16-1-09-130   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 5,00

Koziołek 12-16-1-09-130   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 5,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 173,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 7,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 173,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,00

Koziołek 12-16-1-09-132   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Koziołek 12-16-1-09-71    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00

Koziołek 12-16-1-09-71    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 4,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 39,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 39,00

Koziołek 12-16-1-09-72    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

ZADRZEW
Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 150,00

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 150,00

UBOCP
CHOINKIL

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-MEL

Koziołek 12-16-1-09-143   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-143   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 52,00

Koziołek 12-16-1-09-143   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-143   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 48,00

UT-PARK

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

ZAD
Z-PIELD

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 160,00

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 60,00

Z-POZ Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00
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ZAD
Z-POZ

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 30,00
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HOD

CP

Karnkowo 12-16-1-10-150   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,30

Karnkowo 12-16-1-10-154   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,60

Karnkowo 12-16-1-10-155   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,60

Karnkowo 12-16-1-10-166   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,26

Karnkowo 12-16-1-10-166   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,02

Karnkowo 12-16-1-10-178   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,78

Karnkowo 12-16-1-10-178   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,09

Karnkowo 12-16-1-10-75    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,23

Karnkowo 12-16-1-10-75    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,09

Karnkowo 12-16-1-10-84    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-84    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,33

CW

Karnkowo 12-16-1-10-150   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,42

Karnkowo 12-16-1-10-150   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,18

Karnkowo 12-16-1-10-152   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,30

Karnkowo 12-16-1-10-152   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,44

Karnkowo 12-16-1-10-75    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,46

Karnkowo 12-16-1-10-75    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,83

MA-PORZ

Karnkowo 12-16-1-10-165   -o   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,99

Karnkowo 12-16-1-10-165   -o   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,99

Karnkowo 12-16-1-10-83    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-83    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,08

Karnkowo 12-16-1-10-83    -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,08

Karnkowo 12-16-1-10-84    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,16

Karnkowo 12-16-1-10-84    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,16

Karnkowo 12-16-1-10-84    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,51

Karnkowo 12-16-1-10-84    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,51

NAT-WPG
Karnkowo 12-16-1-10-83    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 20,64

Karnkowo 12-16-1-10-84    -k   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 11,79

ODN-GLEB

Karnkowo 12-16-1-10-164   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 7,04

Karnkowo 12-16-1-10-165   -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 20,03

Karnkowo 12-16-1-10-165   -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 9,85

ODN-ZŁOŻ

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 6,79

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,95

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,14

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 5,00

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT 6,79

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 1,35

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,52

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 13,02

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,01

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 13,02

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,50

Karnkowo 12-16-1-10-164   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,95

Karnkowo 12-16-1-10-164   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,95

Karnkowo 12-16-1-10-164   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00



Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

ODN-ZŁOŻ

Karnkowo 12-16-1-10-164   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 6,95

Karnkowo 12-16-1-10-164   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,50

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,51

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,51

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,01

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,51

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,10

PIEL

Karnkowo 12-16-1-10-144   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 6,36

Karnkowo 12-16-1-10-146   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 3,11

Karnkowo 12-16-1-10-151   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,24

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,32

Karnkowo 12-16-1-10-153   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,94

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,81

Karnkowo 12-16-1-10-155   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,89

Karnkowo 12-16-1-10-163   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,16

Karnkowo 12-16-1-10-165   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,68

Karnkowo 12-16-1-10-166   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,68

Karnkowo 12-16-1-10-166   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,39

Karnkowo 12-16-1-10-166   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,75

Karnkowo 12-16-1-10-166   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,45

Karnkowo 12-16-1-10-166   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,11

Karnkowo 12-16-1-10-178   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,55

Karnkowo 12-16-1-10-179   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,50

Karnkowo 12-16-1-10-195   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 1,08

Karnkowo 12-16-1-10-83    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 0,75

Karnkowo 12-16-1-10-83    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,38

Karnkowo 12-16-1-10-84    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,70

Karnkowo 12-16-1-10-84    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,44

Karnkowo 12-16-1-10-84    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,43

Karnkowo 12-16-1-10-84    -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,23

PODSZ

Karnkowo 12-16-1-10-84    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,50

Karnkowo 12-16-1-10-84    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,50

Karnkowo 12-16-1-10-84    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 9,50

POPR

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,00
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POPR Karnkowo 12-16-1-10-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10

POPR-WPG
Karnkowo 12-16-1-10-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 4,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,00

OCHRL

O-GRODZN

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,43

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 2,15

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 15,00

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,57

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 2,85

Karnkowo 12-16-1-10-154   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 15,00

Karnkowo 12-16-1-10-164   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,07

Karnkowo 12-16-1-10-164   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,35

Karnkowo 12-16-1-10-164   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,01

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 10,06

Karnkowo 12-16-1-10-168   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 60,00

O-GRODZR

Karnkowo 12-16-1-10-150   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,77

Karnkowo 12-16-1-10-150   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 2,58

Karnkowo 12-16-1-10-150   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Karnkowo 12-16-1-10-150   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 2,00

Karnkowo 12-16-1-10-151   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,10

Karnkowo 12-16-1-10-151   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 3,66

Karnkowo 12-16-1-10-152   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,55

Karnkowo 12-16-1-10-152   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 1,83

Karnkowo 12-16-1-10-154   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,59

Karnkowo 12-16-1-10-154   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,31

Karnkowo 12-16-1-10-168   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,66

Karnkowo 12-16-1-10-168   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 2,20

O-GRODZS
Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 26,31

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 43,86

O-KONTRU

Karnkowo 12-16-1-10-144   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00

Karnkowo 12-16-1-10-144   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 70,00

Karnkowo 12-16-1-10-144   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 70,00

Karnkowo 12-16-1-10-178   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Karnkowo 12-16-1-10-178   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Karnkowo 12-16-1-10-178   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00

O-PROGND Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00

O-SMIECI
Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-SPALGAŁ
Karnkowo 12-16-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZWWTÓRM

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 2,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP
P-INFO

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS Karnkowo 12-16-1-10-149   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,77
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OCHRP

P-PASYS

Karnkowo 12-16-1-10-149   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,85

Karnkowo 12-16-1-10-149   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,85

Karnkowo 12-16-1-10-149   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,85

Karnkowo 12-16-1-10-149   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,77

Karnkowo 12-16-1-10-149   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,88

Karnkowo 12-16-1-10-149   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,44

Karnkowo 12-16-1-10-150   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,85

Karnkowo 12-16-1-10-150   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,05

Karnkowo 12-16-1-10-150   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Karnkowo 12-16-1-10-150   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,25

Karnkowo 12-16-1-10-150   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,85

Karnkowo 12-16-1-10-150   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,19

Karnkowo 12-16-1-10-150   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,05

Karnkowo 12-16-1-10-151   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,10

Karnkowo 12-16-1-10-151   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,88

Karnkowo 12-16-1-10-151   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,11

Karnkowo 12-16-1-10-151   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,90

Karnkowo 12-16-1-10-151   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,56

Karnkowo 12-16-1-10-152   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20

Karnkowo 12-16-1-10-152   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,54

Karnkowo 12-16-1-10-152   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,54

Karnkowo 12-16-1-10-158   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00

Karnkowo 12-16-1-10-163   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-84    -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,04

Karnkowo 12-16-1-10-84    -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,10

P-PORZ

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 28,50

Karnkowo 12-16-1-10-74    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,83

Karnkowo 12-16-1-10-75    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,90

Karnkowo 12-16-1-10-83    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,37

Karnkowo 12-16-1-10-84    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,28

Karnkowo 12-16-1-10-84    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09

P-POŻAR

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA
Karnkowo 12-16-1-10-165   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-165   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ
IIIAU

Karnkowo 12-16-1-10-165   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 913,00

Karnkowo 12-16-1-10-165   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 140,00

Karnkowo 12-16-1-10-165   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 913,00

Karnkowo 12-16-1-10-165   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 140,00

Karnkowo 12-16-1-10-83    -f   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 48,00

Karnkowo 12-16-1-10-83    -f   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 174,00

Karnkowo 12-16-1-10-84    -a   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 41,00

Karnkowo 12-16-1-10-84    -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 172,00

Karnkowo 12-16-1-10-84    -h   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 15,00

Karnkowo 12-16-1-10-84    -h   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 37,00

POZ-P Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00
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POZ

POZ-P Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Karnkowo 12-16-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 165,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 165,00

PTP

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 160,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 160,00

PTW
Karnkowo 12-16-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

TPP

Karnkowo 12-16-1-10-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

Karnkowo 12-16-1-10-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Karnkowo 12-16-1-10-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Karnkowo 12-16-1-10-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Karnkowo 12-16-1-10-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 427,00

Karnkowo 12-16-1-10-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00

Karnkowo 12-16-1-10-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 427,00

Karnkowo 12-16-1-10-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00

Karnkowo 12-16-1-10-180   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Karnkowo 12-16-1-10-180   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Karnkowo 12-16-1-10-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00

Karnkowo 12-16-1-10-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00

Karnkowo 12-16-1-10-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00

Karnkowo 12-16-1-10-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00

Karnkowo 12-16-1-10-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Karnkowo 12-16-1-10-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

TWP

Karnkowo 12-16-1-10-152   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00

Karnkowo 12-16-1-10-152   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-152   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Karnkowo 12-16-1-10-152   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 121,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 121,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Karnkowo 12-16-1-10-166   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

Karnkowo 12-16-1-10-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 72,00

Karnkowo 12-16-1-10-169   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Karnkowo 12-16-1-10-169   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 40,00

Karnkowo 12-16-1-10-169   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Karnkowo 12-16-1-10-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 72,00

UBOCP
CHOINKIL

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00
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UTRZ

UT-DROGIL
Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Karnkowo 12-16-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-TURYST

Karnkowo 12-16-1-10-165   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Karnkowo 12-16-1-10-165   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Karnkowo 12-16-1-10-165   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

ZAD

Z-PIELD

Karnkowo 12-16-1-10-148   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00

Karnkowo 12-16-1-10-148   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00

Karnkowo 12-16-1-10-148   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 25,00

Z-POZ

Karnkowo 12-16-1-10-148   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00

Karnkowo 12-16-1-10-148   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 160,00

Karnkowo 12-16-1-10-148   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 25,00
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HOD

CP

Głęboczek 12-16-1-11-160   -d   -98 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,34

Głęboczek 12-16-1-11-175   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,71

Głęboczek 12-16-1-11-175   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,84

Głęboczek 12-16-1-11-175   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,57

Głęboczek 12-16-1-11-175   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 2,27

Głęboczek 12-16-1-11-176   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,64

Głęboczek 12-16-1-11-176   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,58

Głęboczek 12-16-1-11-192   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,91

Głęboczek 12-16-1-11-192   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,86

Głęboczek 12-16-1-11-192   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,44

Głęboczek 12-16-1-11-202   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,23

Głęboczek 12-16-1-11-202   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,90

Głęboczek 12-16-1-11-202   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,34

Głęboczek 12-16-1-11-205   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,35

Głęboczek 12-16-1-11-218   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,42

CW Głęboczek 12-16-1-11-218   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,46

MA-PORZ

Głęboczek 12-16-1-11-175   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,37

Głęboczek 12-16-1-11-205   -i   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-205   -i   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,84

Głęboczek 12-16-1-11-205   -i   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,84

Głęboczek 12-16-1-11-206   -k   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,36

Głęboczek 12-16-1-11-220   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,33

NAT-WPG

Głęboczek 12-16-1-11-174   -o   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 8,91

Głęboczek 12-16-1-11-198   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 15,54

Głęboczek 12-16-1-11-205   -i   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 19,03

ODN-GLEB Głęboczek 12-16-1-11-198   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,34

PBD-ODN

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,42

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,91

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,20

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 20,53

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 17,42

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,01

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,11

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,20

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,08

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,28

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 10,08

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,20

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,92

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,35

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,83

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,92

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,18
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PIEL

Głęboczek 12-16-1-11-160   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,72

Głęboczek 12-16-1-11-160   -d   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,05

Głęboczek 12-16-1-11-160   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,09

Głęboczek 12-16-1-11-161   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,12

Głęboczek 12-16-1-11-162   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,03

Głęboczek 12-16-1-11-162   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,81

Głęboczek 12-16-1-11-175   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,40

Głęboczek 12-16-1-11-176   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 2,36

Głęboczek 12-16-1-11-192   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 0,40

Głęboczek 12-16-1-11-192   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,09

Głęboczek 12-16-1-11-192   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 0,30

Głęboczek 12-16-1-11-192   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 4,29

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,68

Głęboczek 12-16-1-11-193   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,40

Głęboczek 12-16-1-11-194   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,37

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,21

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,46

Głęboczek 12-16-1-11-194   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,84

Głęboczek 12-16-1-11-201   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,03

Głęboczek 12-16-1-11-201   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,12

Głęboczek 12-16-1-11-202   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 2,68

Głęboczek 12-16-1-11-202   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,35

Głęboczek 12-16-1-11-218   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 2,56

Głęboczek 12-16-1-11-218   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,25

Głęboczek 12-16-1-11-219   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 3,48

Głęboczek 12-16-1-11-220   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,09

Głęboczek 12-16-1-11-221   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,71

PODSZ

Głęboczek 12-16-1-11-205   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,94

Głęboczek 12-16-1-11-205   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,94

Głęboczek 12-16-1-11-205   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

Głęboczek 12-16-1-11-205   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,94

Głęboczek 12-16-1-11-205   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,86

Głęboczek 12-16-1-11-205   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,00

POPR
Głęboczek 12-16-1-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,00
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HOD

POPR Głęboczek 12-16-1-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,20

POPR-WPG
Głęboczek 12-16-1-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 4,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 4,00

OCHRL

O-GRODZN

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,53

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 2,65

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 65,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,38

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,90

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 10,00

Głęboczek 12-16-1-11-221   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,17

Głęboczek 12-16-1-11-221   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 10,90

Głęboczek 12-16-1-11-221   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 50,00

O-GRODZR

Głęboczek 12-16-1-11-161   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,30

Głęboczek 12-16-1-11-161   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,35

Głęboczek 12-16-1-11-187   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,72

Głęboczek 12-16-1-11-187   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,40

Głęboczek 12-16-1-11-193   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,57

Głęboczek 12-16-1-11-193   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,25

Głęboczek 12-16-1-11-202   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,17

Głęboczek 12-16-1-11-202   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 7,25

Głęboczek 12-16-1-11-218   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,63

Głęboczek 12-16-1-11-218   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,10

Głęboczek 12-16-1-11-218   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,64

Głęboczek 12-16-1-11-218   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,13

O-GRODZS
Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 28,56

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H 47,60

O-KONTRU

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 2 SZT 81,00

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 81,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 39,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 39,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 32,00

Głęboczek 12-16-1-11-194   -f   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 32,00

O-PROGND Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00

O-PROGNŚ

Głęboczek 12-16-1-11-189   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-191   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-199   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

O-SMIECI
Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00

O-SPALGAŁ
Głęboczek 12-16-1-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZWWTÓRM

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap ----- M3 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

OCHRP P-INFO Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00
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OCHRP

P-INFO Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

P-PASYS

Głęboczek 12-16-1-11-162   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,10

Głęboczek 12-16-1-11-193   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,70

Głęboczek 12-16-1-11-193   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,80

Głęboczek 12-16-1-11-193   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,30

Głęboczek 12-16-1-11-193   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Głęboczek 12-16-1-11-201   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Głęboczek 12-16-1-11-201   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,10

Głęboczek 12-16-1-11-206   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Głęboczek 12-16-1-11-219   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Głęboczek 12-16-1-11-220   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,10

Głęboczek 12-16-1-11-220   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Głęboczek 12-16-1-11-220   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,10

P-PORZ

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 36,69

Głęboczek 12-16-1-11-160   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,70

Głęboczek 12-16-1-11-162   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,09

Głęboczek 12-16-1-11-162   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,75

Głęboczek 12-16-1-11-177   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,18

Głęboczek 12-16-1-11-206   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,50

P-POŻAR

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 5,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00

UT-WODA
Głęboczek 12-16-1-11-162   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-162   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

POZ

IB

Głęboczek 12-16-1-11-175   -f   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 100,00

Głęboczek 12-16-1-11-175   -f   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 109,00

Głęboczek 12-16-1-11-205   -i   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 86,00

Głęboczek 12-16-1-11-205   -i   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 136,00

Głęboczek 12-16-1-11-206   -k   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 66,00

Głęboczek 12-16-1-11-206   -k   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 94,00

IIIAU
Głęboczek 12-16-1-11-220   -h   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA

TECHN. ----- M3 205,00

Głęboczek 12-16-1-11-220   -h   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 273,00

POZ-P

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Głęboczek 12-16-1-11-160   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Głęboczek 12-16-1-11-160   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Głęboczek 12-16-1-11-160   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Głęboczek 12-16-1-11-160   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

PR
Głęboczek 12-16-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 205,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 205,00

PTP

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 167,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 167,00

PTW
Głęboczek 12-16-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

TPP Głęboczek 12-16-1-11-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 336,00
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POZ

TPP

Głęboczek 12-16-1-11-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Głęboczek 12-16-1-11-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 336,00

Głęboczek 12-16-1-11-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Głęboczek 12-16-1-11-186   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 199,00

Głęboczek 12-16-1-11-186   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

Głęboczek 12-16-1-11-186   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 199,00

Głęboczek 12-16-1-11-186   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Głęboczek 12-16-1-11-186   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 184,00

Głęboczek 12-16-1-11-186   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Głęboczek 12-16-1-11-186   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 184,00

Głęboczek 12-16-1-11-186   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 327,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 327,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 47,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 47,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Głęboczek 12-16-1-11-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00

Głęboczek 12-16-1-11-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00

Głęboczek 12-16-1-11-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Głęboczek 12-16-1-11-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Głęboczek 12-16-1-11-207   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Głęboczek 12-16-1-11-207   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

TWN
Głęboczek 12-16-1-11-218   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3 123,00

Głęboczek 12-16-1-11-218   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 123,00

TWP

Głęboczek 12-16-1-11-159   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 105,00

Głęboczek 12-16-1-11-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Głęboczek 12-16-1-11-159   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 32,00

Głęboczek 12-16-1-11-159   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 105,00

Głęboczek 12-16-1-11-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Głęboczek 12-16-1-11-162   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Głęboczek 12-16-1-11-162   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Głęboczek 12-16-1-11-172   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

Głęboczek 12-16-1-11-172   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 32,00

Głęboczek 12-16-1-11-172   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

Głęboczek 12-16-1-11-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00

Głęboczek 12-16-1-11-173   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 20,00

Głęboczek 12-16-1-11-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 147,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 16,00

Głęboczek 12-16-1-11-187   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 147,00

Głęboczek 12-16-1-11-188   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Głęboczek 12-16-1-11-188   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 4,00

Głęboczek 12-16-1-11-188   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00
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UBOCP
CHOINKIL

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Głęboczek 12-16-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-TURYST

Głęboczek 12-16-1-11-162   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Głęboczek 12-16-1-11-162   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00

Głęboczek 12-16-1-11-162   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

Głęboczek 12-16-1-11-162   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 80,00
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HOD

CP

Huta 12-16-1-12-214   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,22

Huta 12-16-1-12-225   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,51

Huta 12-16-1-12-225   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,09

Huta 12-16-1-12-225   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,78

Huta 12-16-1-12-225   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,10

Huta 12-16-1-12-225   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,94

Huta 12-16-1-12-225   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,44

Huta 12-16-1-12-225   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,74

Huta 12-16-1-12-225   -k   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,51

Huta 12-16-1-12-225   -k   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,06

Huta 12-16-1-12-227   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,20

Huta 12-16-1-12-227   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,82

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,62

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,46

Huta 12-16-1-12-287   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,80

Huta 12-16-1-12-288   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,74

CW

Huta 12-16-1-12-213   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,19

Huta 12-16-1-12-217   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,48

Huta 12-16-1-12-217   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,91

Huta 12-16-1-12-217   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,09

Huta 12-16-1-12-217   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,77

Huta 12-16-1-12-231   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,27

Huta 12-16-1-12-231   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,42

Huta 12-16-1-12-231   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,29

Huta 12-16-1-12-231   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,60

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,23

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,07

MA-PORZ

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,66

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,66

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,44

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,44

Huta 12-16-1-12-224   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,39

Huta 12-16-1-12-224   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,39

Huta 12-16-1-12-229   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,27

Huta 12-16-1-12-229   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,27

Huta 12-16-1-12-235   -f   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,50

Huta 12-16-1-12-235   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,50

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,35

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,35

Huta 12-16-1-12-255   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,90

Huta 12-16-1-12-255   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,90

NAT-WPG

Huta 12-16-1-12-217   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 13,33

Huta 12-16-1-12-217   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 8,91

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 8,98

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 15,28

Huta 12-16-1-12-256   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 8,17
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NAT-WPG
Huta 12-16-1-12-257   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 9,51

Huta 12-16-1-12-257   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 15,61

ODN-GLEB
Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 4,29

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,04

ODN-ZŁOŻ

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,16

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,42

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,30

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,88

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,16

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,72

ODN-ZRB

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,39

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,60

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,60

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,20

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,26

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,07

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,76

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,83

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,20

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,58

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,19

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,19

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,35

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,00

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,35

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,35

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,95

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,95

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,95

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR 20,10

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,44

PIEL

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,45

Huta 12-16-1-12-211   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,00

Huta 12-16-1-12-216   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 3,40

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,60

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,52

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,84

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,10

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,55

Huta 12-16-1-12-228   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,00

Huta 12-16-1-12-232   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,57
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Huta 12-16-1-12-233   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,48

Huta 12-16-1-12-233   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,12

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,14

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,11

Huta 12-16-1-12-238   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,13

Huta 12-16-1-12-255   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,77

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,65

POPR

Huta 12-16-1-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,00

Huta 12-16-1-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,00

Huta 12-16-1-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,00

Huta 12-16-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 3,00

POPR-WPG
Huta 12-16-1-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 4,00

Huta 12-16-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 4,00

OCHRL

O-GRODZN

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,30

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,50

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 10,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,44

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,20

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 14,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,48

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,40

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 15,00

O-GRODZR

Huta 12-16-1-12-210   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,85

Huta 12-16-1-12-210   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,84

Huta 12-16-1-12-217   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,78

Huta 12-16-1-12-217   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,92

Huta 12-16-1-12-228   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,87

Huta 12-16-1-12-228   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,90

Huta 12-16-1-12-232   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,35

Huta 12-16-1-12-232   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 7,82

O-GRODZS
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 24,27

Huta 12-16-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,45

O-KONTRU

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 43,00

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 43,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 66,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 66,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 47,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 47,00

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4,00

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 46,00
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O-KONTRU Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 46,00

O-PROGND Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00

O-PROGNŚ

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Huta 12-16-1-12-244   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Huta 12-16-1-12-287   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Huta 12-16-1-12-289   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

Huta 12-16-1-12-290   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00

O-SMIECI
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00

O-SPALGAŁ
Huta 12-16-1-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 3,00

Huta 12-16-1-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 3,00

O-ZGRYZC

Huta 12-16-1-12-224   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-224   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,09

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,34

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,03

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,48

O-ZWWTÓRM

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 2,00

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

OCHRP

P-INFO
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Huta 12-16-1-12-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Huta 12-16-1-12-232   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,60

Huta 12-16-1-12-232   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,50

Huta 12-16-1-12-232   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,10

Huta 12-16-1-12-234   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Huta 12-16-1-12-234   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Huta 12-16-1-12-235   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Huta 12-16-1-12-235   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80

Huta 12-16-1-12-235   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80

Huta 12-16-1-12-235   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,70

Huta 12-16-1-12-237   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,23

Huta 12-16-1-12-237   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,50

Huta 12-16-1-12-238   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,25

Huta 12-16-1-12-238   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-238   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,10

Huta 12-16-1-12-241   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80

Huta 12-16-1-12-241   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,50

Huta 12-16-1-12-287   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,90

P-PORZ

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 74,19

Huta 12-16-1-12-232   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,51

Huta 12-16-1-12-241   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,01

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,02
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OCHRP

P-PORZ
Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,97

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,51

P-POŻAR

Huta 12-16-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA
Huta 12-16-1-12-234   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00

Huta 12-16-1-12-234   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

POZ

IB

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 710,00

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 710,00

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 33,00

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 254,00

Huta 12-16-1-12-224   -d   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 10,00

Huta 12-16-1-12-224   -d   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 212,00

Huta 12-16-1-12-229   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 44,00

Huta 12-16-1-12-229   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 209,00

Huta 12-16-1-12-235   -f   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 70,00

Huta 12-16-1-12-235   -f   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 152,00

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 9,00

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 27,00

Huta 12-16-1-12-255   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 39,00

Huta 12-16-1-12-255   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 379,00

POZ-P
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

PR
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

PTP

Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 148,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 148,00

PTW
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 205,00

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 205,00

TPP

Huta 12-16-1-12-216   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 24,00

Huta 12-16-1-12-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Huta 12-16-1-12-216   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 24,00

Huta 12-16-1-12-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Huta 12-16-1-12-216   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 19,00

Huta 12-16-1-12-216   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 19,00

Huta 12-16-1-12-228   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 121,00

Huta 12-16-1-12-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Huta 12-16-1-12-228   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 121,00

Huta 12-16-1-12-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Huta 12-16-1-12-232   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00
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POZ

TPP

Huta 12-16-1-12-232   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00

Huta 12-16-1-12-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00

Huta 12-16-1-12-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

Huta 12-16-1-12-244   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

Huta 12-16-1-12-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 344,00

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 344,00

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 195,00

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 199,00

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 199,00

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

TWP

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 122,00

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 122,00

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 389,00

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 389,00

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

Huta 12-16-1-12-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

Huta 12-16-1-12-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

Huta 12-16-1-12-237   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00

Huta 12-16-1-12-237   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00

UBOCP
CHOINKIL

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-PARK

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00
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CP

Podole 12-16-1-13-310   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,50

Podole 12-16-1-13-321   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,46

Podole 12-16-1-13-324   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,69

Podole 12-16-1-13-324   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 2,53

Podole 12-16-1-13-326   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,65

Podole 12-16-1-13-326   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,68

CW

Podole 12-16-1-13-250   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,61

Podole 12-16-1-13-250   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,63

Podole 12-16-1-13-252   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,65

Podole 12-16-1-13-252   -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,59

Podole 12-16-1-13-311   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,61

Podole 12-16-1-13-311   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,46

MA-PORZ

Podole 12-16-1-13-240   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,90

Podole 12-16-1-13-247   -j   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,00

Podole 12-16-1-13-247   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,00

Podole 12-16-1-13-252   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,58

Podole 12-16-1-13-262   -r   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,12

Podole 12-16-1-13-262   -r   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,12

Podole 12-16-1-13-293   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,43

Podole 12-16-1-13-321   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,80

Podole 12-16-1-13-321   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,80

NAT-WPG

Podole 12-16-1-13-240   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 19,33

Podole 12-16-1-13-247   -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 13,33

Podole 12-16-1-13-252   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 23,87

Podole 12-16-1-13-262   -r   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 20,80

Podole 12-16-1-13-293   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 16,20

ODN-GLEB
Podole 12-16-1-13-321   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 5,33

Podole 12-16-1-13-321   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,67

PIEL

Podole 12-16-1-13-239   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,20

Podole 12-16-1-13-246   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 3,59

Podole 12-16-1-13-247   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,40

Podole 12-16-1-13-250   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,93

Podole 12-16-1-13-262   -r   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,20

Podole 12-16-1-13-267   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,11

Podole 12-16-1-13-293   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 0,93

Podole 12-16-1-13-294   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,61

Podole 12-16-1-13-309   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,28

Podole 12-16-1-13-309   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,17

Podole 12-16-1-13-311   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,30

Podole 12-16-1-13-312   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,35

Podole 12-16-1-13-313   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,50
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HOD

PIEL

Podole 12-16-1-13-313   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,82

Podole 12-16-1-13-320   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA 0,98

Podole 12-16-1-13-320   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,38

Podole 12-16-1-13-321   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,25

Podole 12-16-1-13-321   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,08

Podole 12-16-1-13-321   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,22

Podole 12-16-1-13-323   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,62

PODSZ

Podole 12-16-1-13-293   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,25

Podole 12-16-1-13-293   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 12,25

Podole 12-16-1-13-293   -a   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Podole 12-16-1-13-293   -a   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 11,00

Podole 12-16-1-13-293   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,25

Podole 12-16-1-13-293   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,25

Podole 12-16-1-13-311   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 11,50

Podole 12-16-1-13-311   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 11,50

Podole 12-16-1-13-311   -a   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Podole 12-16-1-13-311   -a   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 10,00

Podole 12-16-1-13-311   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,50

Podole 12-16-1-13-311   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,50

OCHRL

O-GRODZR

Podole 12-16-1-13-260   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,80

Podole 12-16-1-13-260   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 6,00

Podole 12-16-1-13-321   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50

Podole 12-16-1-13-321   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,00

O-GRODZS
Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 25,14

Podole 12-16-1-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 41,89

O-KONTRU

Podole 12-16-1-13-260   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Podole 12-16-1-13-260   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 45,00

Podole 12-16-1-13-260   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 45,00

Podole 12-16-1-13-293   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Podole 12-16-1-13-293   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 15,00

Podole 12-16-1-13-293   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00

O-PROGND Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00

O-PROGNŚ
Podole 12-16-1-13-252   -d   -99 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Podole 12-16-1-13-285   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00

O-SPALGAŁ
Podole 12-16-1-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Podole 12-16-1-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZGRYZC
Podole 12-16-1-13-293   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podole 12-16-1-13-293   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,73

O-ZWWTÓRM

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Podole 12-16-1-13-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Podole 12-16-1-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Podole 12-16-1-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00
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OCHRP

P-INFO
Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Podole 12-16-1-13-240   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,77

Podole 12-16-1-13-240   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,14

Podole 12-16-1-13-240   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,45

Podole 12-16-1-13-240   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30

Podole 12-16-1-13-240   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Podole 12-16-1-13-240   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,28

Podole 12-16-1-13-292   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,96

Podole 12-16-1-13-293   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,69

Podole 12-16-1-13-293   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,24

Podole 12-16-1-13-307   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,70

Podole 12-16-1-13-308   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,35

Podole 12-16-1-13-310   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,72

Podole 12-16-1-13-310   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,47

Podole 12-16-1-13-311   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,55

Podole 12-16-1-13-311   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,14

Podole 12-16-1-13-319   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,33

Podole 12-16-1-13-319   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,50

Podole 12-16-1-13-319   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,47

Podole 12-16-1-13-319   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,79

Podole 12-16-1-13-323   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,07

Podole 12-16-1-13-323   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,51

Podole 12-16-1-13-323   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,77

Podole 12-16-1-13-323   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,45

Podole 12-16-1-13-326   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,10

Podole 12-16-1-13-326   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,10

P-PORZ

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 41,19

Podole 12-16-1-13-308   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,49

Podole 12-16-1-13-319   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,41

Podole 12-16-1-13-322   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42

Podole 12-16-1-13-322   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,03

Podole 12-16-1-13-322   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,46

P-POŻAR

Podole 12-16-1-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA
Podole 12-16-1-13-245   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Podole 12-16-1-13-245   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ

CP-P
Podole 12-16-1-13-324   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Podole 12-16-1-13-324   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

IB
Podole 12-16-1-13-262   -r   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA

TECHN. ----- M3 373,00

Podole 12-16-1-13-262   -r   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 100,00

IIIAU

Podole 12-16-1-13-247   -j   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 115,00

Podole 12-16-1-13-247   -j   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 112,00

Podole 12-16-1-13-321   -d   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3 263,00

Podole 12-16-1-13-321   -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 34,00

POZ-P
Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00
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POZ

PR
Podole 12-16-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 190,00

Podole 12-16-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 190,00

PTP

Podole 12-16-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 190,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Podole 12-16-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 190,00

PTW
Podole 12-16-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Podole 12-16-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

TPP

Podole 12-16-1-13-246   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 264,00

Podole 12-16-1-13-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Podole 12-16-1-13-246   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 264,00

Podole 12-16-1-13-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

Podole 12-16-1-13-246   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 35,00

Podole 12-16-1-13-246   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Podole 12-16-1-13-246   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00

Podole 12-16-1-13-246   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Podole 12-16-1-13-248   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 564,00

Podole 12-16-1-13-248   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 564,00

Podole 12-16-1-13-263   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 185,00

Podole 12-16-1-13-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 185,00

Podole 12-16-1-13-307   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00

Podole 12-16-1-13-307   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00

Podole 12-16-1-13-322   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 109,00

Podole 12-16-1-13-322   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 109,00

Podole 12-16-1-13-322   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

Podole 12-16-1-13-322   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

Podole 12-16-1-13-322   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 328,00

Podole 12-16-1-13-322   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 328,00

TWP

Podole 12-16-1-13-245   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

Podole 12-16-1-13-245   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00

Podole 12-16-1-13-245   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Podole 12-16-1-13-245   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 5,00

Podole 12-16-1-13-245   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Podole 12-16-1-13-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Podole 12-16-1-13-260   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 6,00

Podole 12-16-1-13-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

Podole 12-16-1-13-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00

Podole 12-16-1-13-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00

Podole 12-16-1-13-260   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Podole 12-16-1-13-260   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

Podole 12-16-1-13-268   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00

Podole 12-16-1-13-268   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,00

Podole 12-16-1-13-268   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00

Podole 12-16-1-13-285   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Podole 12-16-1-13-285   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 2,00

Podole 12-16-1-13-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Podole 12-16-1-13-322   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00

Podole 12-16-1-13-322   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 30,00

Podole 12-16-1-13-322   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00
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UBOCP
CHOINKIL

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Podole 12-16-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-TURYST

Podole 12-16-1-13-245   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Podole 12-16-1-13-245   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Podole 12-16-1-13-245   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Podole 12-16-1-13-245   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

ZAD

Z-PIELD

Podole 12-16-1-13-245   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Podole 12-16-1-13-245   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

Podole 12-16-1-13-245   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 25,00

Z-POZ

Podole 12-16-1-13-245   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Podole 12-16-1-13-245   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

Podole 12-16-1-13-245   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 25,00
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HOD

CP

Jasień 12-16-1-14-355   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 3,52

Jasień 12-16-1-14-355   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,65

Jasień 12-16-1-14-355   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,35

Jasień 12-16-1-14-372   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,92

Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,18

Jasień 12-16-1-14-373   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,37

Jasień 12-16-1-14-373   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,37

CW

Jasień 12-16-1-14-304   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,15

Jasień 12-16-1-14-369   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,27

Jasień 12-16-1-14-369   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,10

Jasień 12-16-1-14-372   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,33

Jasień 12-16-1-14-372   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,98

Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,28

Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,28

Jasień 12-16-1-14-376   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,18

NAT-WPG Jasień 12-16-1-14-370   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,11

PBD-ODN

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,89

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,46

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,35

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 2,89

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,46

PBD-ODNL

Jasień 12-16-1-14-328   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,20

Jasień 12-16-1-14-328   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,20

Jasień 12-16-1-14-328   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,20

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,79

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,79

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,79

PIEL

Jasień 12-16-1-14-314   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,78

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,60

Jasień 12-16-1-14-327   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,60

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,02

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,62

Jasień 12-16-1-14-328   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,41

Jasień 12-16-1-14-328   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,59

Jasień 12-16-1-14-328   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,14

Jasień 12-16-1-14-328   -n   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,93

Jasień 12-16-1-14-329   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,11

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 2,67

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,44

PODSZ

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,00

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,00

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00
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HOD

PODSZ

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 3,60

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,40

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,40

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,50

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,50

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 8,55

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,95

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,95

POPR

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,50

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,50

Jasień 12-16-1-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,50

POPR-WPG
Jasień 12-16-1-14-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 3,50

Jasień 12-16-1-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 3,50

OCHRL

O-GRODZN

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,83

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,15

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 25,00

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,54

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,72

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 16,00

O-GRODZR
Jasień 12-16-1-14-369   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70

Jasień 12-16-1-14-369   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,34

O-GRODZS
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 9,80

Jasień 12-16-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 16,33

O-KONTRU

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 12,00

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 12,00

O-PROGND Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00

O-PROGNŚ

Jasień 12-16-1-14-296   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Jasień 12-16-1-14-328   -c   -99 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Jasień 12-16-1-14-363   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-SPALGAŁ
Jasień 12-16-1-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

O-ZGRYZC

Jasień 12-16-1-14-314   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-314   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,31

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,70

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,24

Jasień 12-16-1-14-365   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-365   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,06

Jasień 12-16-1-14-365   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-365   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,54

Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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OCHRL

O-ZGRYZC Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,58

O-ZWWTÓRM

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 1,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP

P-INFO
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Jasień 12-16-1-14-300   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,60

Jasień 12-16-1-14-302   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40

Jasień 12-16-1-14-370   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80

Jasień 12-16-1-14-371   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00

Jasień 12-16-1-14-371   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,40

Jasień 12-16-1-14-372   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,30

Jasień 12-16-1-14-373   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,50

P-PORZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 54,51

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,25

Jasień 12-16-1-14-300   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,14

P-POŻAR

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ

POZ-P
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Jasień 12-16-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

PTP

Jasień 12-16-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 347,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 347,00

PTW
Jasień 12-16-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

TPP

Jasień 12-16-1-14-297   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Jasień 12-16-1-14-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 1381,00

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1381,00

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00

Jasień 12-16-1-14-300   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 58,00

Jasień 12-16-1-14-300   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00

Jasień 12-16-1-14-314   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 35,00

Jasień 12-16-1-14-314   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Jasień 12-16-1-14-314   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00
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Jasień 12-16-1-14-314   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Jasień 12-16-1-14-314   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 65,00

Jasień 12-16-1-14-314   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Jasień 12-16-1-14-314   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00

Jasień 12-16-1-14-314   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Jasień 12-16-1-14-314   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 18,00

Jasień 12-16-1-14-314   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 18,00

Jasień 12-16-1-14-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 137,00

Jasień 12-16-1-14-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 137,00

Jasień 12-16-1-14-327   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00

Jasień 12-16-1-14-327   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00

Jasień 12-16-1-14-327   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 166,00

Jasień 12-16-1-14-327   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Jasień 12-16-1-14-327   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 166,00

Jasień 12-16-1-14-327   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Jasień 12-16-1-14-327   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 84,00

Jasień 12-16-1-14-327   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Jasień 12-16-1-14-327   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 84,00

Jasień 12-16-1-14-327   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Jasień 12-16-1-14-327   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 36,00

Jasień 12-16-1-14-327   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Jasień 12-16-1-14-327   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 36,00

Jasień 12-16-1-14-327   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Jasień 12-16-1-14-327   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 31,00

Jasień 12-16-1-14-327   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Jasień 12-16-1-14-327   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 31,00

Jasień 12-16-1-14-327   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Jasień 12-16-1-14-327   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 8,00

Jasień 12-16-1-14-327   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 8,00

Jasień 12-16-1-14-327   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Jasień 12-16-1-14-327   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 109,00

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 109,00

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Jasień 12-16-1-14-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Jasień 12-16-1-14-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Jasień 12-16-1-14-330   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

Jasień 12-16-1-14-330   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

Jasień 12-16-1-14-331   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00

Jasień 12-16-1-14-331   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00

Jasień 12-16-1-14-332   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 281,00

Jasień 12-16-1-14-332   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Jasień 12-16-1-14-332   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 281,00

Jasień 12-16-1-14-332   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00
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Jasień 12-16-1-14-356   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 276,00

Jasień 12-16-1-14-356   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

Jasień 12-16-1-14-356   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 276,00

Jasień 12-16-1-14-356   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

Jasień 12-16-1-14-365   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00

Jasień 12-16-1-14-365   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 528,00

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 528,00

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Jasień 12-16-1-14-366   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 27,00

Jasień 12-16-1-14-366   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Jasień 12-16-1-14-366   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 27,00

Jasień 12-16-1-14-366   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Jasień 12-16-1-14-366   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 48,00

Jasień 12-16-1-14-366   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Jasień 12-16-1-14-366   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 48,00

Jasień 12-16-1-14-366   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Jasień 12-16-1-14-367   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Jasień 12-16-1-14-367   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

Jasień 12-16-1-14-367   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 54,00

Jasień 12-16-1-14-367   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Jasień 12-16-1-14-367   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 54,00

Jasień 12-16-1-14-367   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Jasień 12-16-1-14-367   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 37,00

Jasień 12-16-1-14-367   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Jasień 12-16-1-14-367   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 37,00

Jasień 12-16-1-14-367   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Jasień 12-16-1-14-367   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 18,00

Jasień 12-16-1-14-367   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 18,00

Jasień 12-16-1-14-369   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

Jasień 12-16-1-14-369   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

Jasień 12-16-1-14-372   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 111,00

Jasień 12-16-1-14-372   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Jasień 12-16-1-14-372   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 111,00

Jasień 12-16-1-14-372   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Jasień 12-16-1-14-372   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 44,00

Jasień 12-16-1-14-372   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Jasień 12-16-1-14-372   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 44,00

Jasień 12-16-1-14-372   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Jasień 12-16-1-14-372   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 14,00

Jasień 12-16-1-14-372   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Jasień 12-16-1-14-372   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 14,00

Jasień 12-16-1-14-372   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00
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Jasień 12-16-1-14-372   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3 4,00

Jasień 12-16-1-14-372   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 4,00

TWP

Jasień 12-16-1-14-303   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 148,00

Jasień 12-16-1-14-303   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 148,00

Jasień 12-16-1-14-304   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00

Jasień 12-16-1-14-304   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 6,00

Jasień 12-16-1-14-304   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00

Jasień 12-16-1-14-305   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00

Jasień 12-16-1-14-305   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 7,00

Jasień 12-16-1-14-305   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00

Jasień 12-16-1-14-363   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

Jasień 12-16-1-14-363   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

Jasień 12-16-1-14-373   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00

Jasień 12-16-1-14-373   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00

Jasień 12-16-1-14-376   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00

Jasień 12-16-1-14-376   -x   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 8,00

Jasień 12-16-1-14-376   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00

UBOCP
CHOINKIL

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

UTRZ
UT-DROGIL

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00
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HOD

CP

Wielgie 12-16-1-15-278   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,33

Wielgie 12-16-1-15-278   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,33

Wielgie 12-16-1-15-317   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,74

Wielgie 12-16-1-15-350   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,08

Wielgie 12-16-1-15-354   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,95

Wielgie 12-16-1-15-354   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,78

Wielgie 12-16-1-15-359   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,10

Wielgie 12-16-1-15-377   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,20

Wielgie 12-16-1-15-377   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,35

Wielgie 12-16-1-15-378   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,23

MA-PORZ

Wielgie 12-16-1-15-277   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,96

Wielgie 12-16-1-15-277   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,96

NAT-WPG Wielgie 12-16-1-15-350   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,22

ODN-ZŁOŻ

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 26,01

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,04

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 29,05

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 26,01

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,04

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10

Wielgie 12-16-1-15-378   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,89

Wielgie 12-16-1-15-378   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,89

Wielgie 12-16-1-15-378   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Wielgie 12-16-1-15-378   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,89

Wielgie 12-16-1-15-378   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10

Wielgie 12-16-1-15-379   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 16,32

Wielgie 12-16-1-15-379   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,32

Wielgie 12-16-1-15-379   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Wielgie 12-16-1-15-379   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 16,32

Wielgie 12-16-1-15-379   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10

ODN-ZRB

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,32

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,89

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,19

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 26,40

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 20,32

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,08

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10

PBD-ODNL

Wielgie 12-16-1-15-283   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,60

Wielgie 12-16-1-15-283   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,60

Wielgie 12-16-1-15-283   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Wielgie 12-16-1-15-283   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,60

Wielgie 12-16-1-15-283   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,25

PIEL

Wielgie 12-16-1-15-277   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,24

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,57

Wielgie 12-16-1-15-283   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,44
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PIEL

Wielgie 12-16-1-15-318   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,24

Wielgie 12-16-1-15-343   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,40

Wielgie 12-16-1-15-344   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,43

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,81

Wielgie 12-16-1-15-345   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,96

Wielgie 12-16-1-15-348   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 1,31

Wielgie 12-16-1-15-348   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,65

Wielgie 12-16-1-15-349   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,45

Wielgie 12-16-1-15-350   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,64

Wielgie 12-16-1-15-351   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,35

Wielgie 12-16-1-15-352   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,29

Wielgie 12-16-1-15-353   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,81

Wielgie 12-16-1-15-354   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 3,42

Wielgie 12-16-1-15-354   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,47

Wielgie 12-16-1-15-354   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 1,42

Wielgie 12-16-1-15-354   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 0,88

Wielgie 12-16-1-15-364   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,10

Wielgie 12-16-1-15-368   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,44

Wielgie 12-16-1-15-378   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,00

Wielgie 12-16-1-15-378   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,51

Wielgie 12-16-1-15-379   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,07

Wielgie 12-16-1-15-379   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA 2,32

Wielgie 12-16-1-15-379   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 2,56

PODSZ

Wielgie 12-16-1-15-362   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,92

Wielgie 12-16-1-15-362   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,92

Wielgie 12-16-1-15-362   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,19

Wielgie 12-16-1-15-362   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,19

Wielgie 12-16-1-15-362   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,52

Wielgie 12-16-1-15-362   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,52

Wielgie 12-16-1-15-362   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Wielgie 12-16-1-15-362   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,75

Wielgie 12-16-1-15-362   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,75

POPR

Wielgie 12-16-1-15-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,20

POPR-WPG Wielgie 12-16-1-15-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 4,00
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HOD
POPR-WPG Wielgie 12-16-1-15-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,00

OCHRL

O-GRODZN

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,78

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,89

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 20,00

Wielgie 12-16-1-15-283   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,80

Wielgie 12-16-1-15-283   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,00

Wielgie 12-16-1-15-283   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 20,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,54

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,70

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 64,00

Wielgie 12-16-1-15-378   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,50

Wielgie 12-16-1-15-378   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 7,52

Wielgie 12-16-1-15-378   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 40,00

O-GRODZR

Wielgie 12-16-1-15-278   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,45

Wielgie 12-16-1-15-278   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,50

Wielgie 12-16-1-15-278   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,58

Wielgie 12-16-1-15-278   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,92

Wielgie 12-16-1-15-349   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,68

Wielgie 12-16-1-15-349   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,27

O-GRODZS
Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 24,30

Wielgie 12-16-1-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,50

O-KONTRU

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 88,00

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 88,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 122,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 122,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 45,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 45,00

O-PROGND Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

O-PROGNŚ

Wielgie 12-16-1-15-306   -g   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Wielgie 12-16-1-15-333   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

Wielgie 12-16-1-15-335   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

O-ZGRYZC

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-278   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,93

Wielgie 12-16-1-15-318   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-318   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,83

Wielgie 12-16-1-15-345   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,39

Wielgie 12-16-1-15-348   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-348   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,67

Wielgie 12-16-1-15-351   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-351   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,68

Wielgie 12-16-1-15-352   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,16
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OCHRL

O-ZGRYZC

Wielgie 12-16-1-15-354   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-354   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,19

Wielgie 12-16-1-15-368   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-368   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,22

Wielgie 12-16-1-15-379   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-379   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,07

Wielgie 12-16-1-15-379   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-379   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,32

Wielgie 12-16-1-15-379   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-379   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,56

O-ZWWTÓRM

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 1,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 1,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 1,00

OCHRP

P-INFO
Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

P-PASYS

Wielgie 12-16-1-15-306   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,37

Wielgie 12-16-1-15-306   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30

Wielgie 12-16-1-15-306   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

Wielgie 12-16-1-15-306   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70

Wielgie 12-16-1-15-317   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,10

Wielgie 12-16-1-15-317   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,10

Wielgie 12-16-1-15-317   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80

Wielgie 12-16-1-15-317   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,80

Wielgie 12-16-1-15-348   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,40

Wielgie 12-16-1-15-352   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Wielgie 12-16-1-15-354   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90

Wielgie 12-16-1-15-378   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60

Wielgie 12-16-1-15-378   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-379   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,60

Wielgie 12-16-1-15-379   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50

P-PORZ

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 63,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,14

Wielgie 12-16-1-15-343   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,99

Wielgie 12-16-1-15-346   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

P-POŻAR

Wielgie 12-16-1-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

UT-WODA

Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Wielgie 12-16-1-15-359   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-359   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

POZ IB

Wielgie 12-16-1-15-277   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 675,00

Wielgie 12-16-1-15-277   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 241,00

Wielgie 12-16-1-15-277   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 675,00

Wielgie 12-16-1-15-277   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 241,00
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POZ

POZ-P
Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

PR
Wielgie 12-16-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00

PTP

Wielgie 12-16-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 265,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 265,00

PTW
Wielgie 12-16-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

TPP

Wielgie 12-16-1-15-279   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 28,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 150,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

Wielgie 12-16-1-15-279   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Wielgie 12-16-1-15-338   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Wielgie 12-16-1-15-338   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Wielgie 12-16-1-15-340   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 131,00

Wielgie 12-16-1-15-340   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 131,00

Wielgie 12-16-1-15-342   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

Wielgie 12-16-1-15-342   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 262,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 262,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 50,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 282,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 282,00

Wielgie 12-16-1-15-343   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 52,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 52,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 283,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 283,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00
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Wielgie 12-16-1-15-344   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 110,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 43,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00

Wielgie 12-16-1-15-344   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

Wielgie 12-16-1-15-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

Wielgie 12-16-1-15-346   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00

Wielgie 12-16-1-15-346   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00

Wielgie 12-16-1-15-349   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00

Wielgie 12-16-1-15-349   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00

Wielgie 12-16-1-15-349   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Wielgie 12-16-1-15-349   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 121,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 121,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 108,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 108,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 133,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 133,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 346,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 346,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00

Wielgie 12-16-1-15-362   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Wielgie 12-16-1-15-362   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00

Wielgie 12-16-1-15-378   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

Wielgie 12-16-1-15-378   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

TWP

Wielgie 12-16-1-15-306   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00

Wielgie 12-16-1-15-306   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 7,00

Wielgie 12-16-1-15-306   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00

Wielgie 12-16-1-15-335   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 301,00

Wielgie 12-16-1-15-335   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 30,00

Wielgie 12-16-1-15-335   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 301,00
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Wielgie 12-16-1-15-342   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

Wielgie 12-16-1-15-342   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,00

Wielgie 12-16-1-15-342   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

Wielgie 12-16-1-15-348   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Wielgie 12-16-1-15-348   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 4,00

Wielgie 12-16-1-15-348   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Wielgie 12-16-1-15-351   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00

Wielgie 12-16-1-15-351   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00

Wielgie 12-16-1-15-353   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00

Wielgie 12-16-1-15-353   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00

Wielgie 12-16-1-15-361   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 8,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 9,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Wielgie 12-16-1-15-377   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Wielgie 12-16-1-15-378   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

Wielgie 12-16-1-15-378   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

Wielgie 12-16-1-15-379   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00

Wielgie 12-16-1-15-379   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 12,00

Wielgie 12-16-1-15-379   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00

Wielgie 12-16-1-15-380   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

Wielgie 12-16-1-15-380   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 2,00

Wielgie 12-16-1-15-380   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

Wielgie 12-16-1-15-380   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Wielgie 12-16-1-15-380   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 4,00

Wielgie 12-16-1-15-380   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

UBOCP
CHOINKIL

Wielgie 12-16-1-15-359   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Wielgie 12-16-1-15-359   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL
Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00

Wielgie 12-16-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

UT-PARK

Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

UT-TURYST
Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00
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NAS

N-NASIONA
N-CTWO 12-16- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

N-CTWO 12-16- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

N-ZNDN

Huta 12-16-1-12-223   -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 10,00

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -99 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG 5,00

N-ZNGOSP

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 1 KG 3,00

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 6,00

Karnkowo 12-16-1-10-146   -c   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG 5,00

Karnkowo 12-16-1-10-158   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 500,00

Głęboczek 12-16-1-11-208   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 500,00

Głęboczek 12-16-1-11-209   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 500,00

Głęboczek 12-16-1-11-209   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 500,00

Okalewo 12-16-2-03-134   -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 5,00

Kłuśno 12-16-2-04-192   -b   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG 100,00

Kłuśno 12-16-2-04-193   -a   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG 100,00

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 5,00

N-ZSGOSP

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00

Koziołek 12-16-1-09-118   -d   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk 1 KG 200,00

Głęboczek 12-16-1-11-201   -c   -00 N-ZSGDNMD zbior szyszek z GDN MD 1 KG 200,00

Brodniczka 12-16-2-01-1     -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00

Brodniczka 12-16-2-01-22    -b   -00 N-ZSGDNPO Zbiór szyszek GDN pozostał.gat 1 KG 100,00

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00

Urszulewo 12-16-3-05-38    -k   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00

Urszulewo 12-16-3-05-39    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -02 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 100,00

Urszulewo 12-16-3-05-49    -f   -98 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 100,00

SZKL

SL-DESZCZ
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 250,00

SL_NAW

LEŚNA 01-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR 300,00

LEŚNA 01-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR 400,00

LEŚNA 01-  -  / NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. 1 AR 400,00

LEŚNA 01-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P 400,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-KOMP Zał.ręcz.komp.na środ.transpor 1 M3P 400,00

SL_PIEL

LEŚNA 01-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,80

LEŚNA 01-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 16,00

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 120,00

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 9,60

LEŚNA 01-01-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 4,00

LEŚNA 01-01-24/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 4,00

LEŚNA 01-01-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,00

LEŚNA 01-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 160,00

LEŚNA 01-01-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 120,00

LEŚNA 01-01-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 80,00

LEŚNA 01-01-24/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 40,00

LEŚNA 01-01-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 600,00

LEŚNA 01-01-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 48,00

LEŚNA 01-01-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40
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LEŚNA 01-01-24/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40

LEŚNA 01-01-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,20

LEŚNA 01-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 16,00

LEŚNA 01-01-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 12,00

LEŚNA 01-01-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 8,00

LEŚNA 01-01-24/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 4,00

LEŚNA 01-01-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00

LEŚNA 01-01-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 4,80

LEŚNA 01-01-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-01-24/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,00

LEŚNA 01-01-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,25

LEŚNA 01-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00

LEŚNA 01-01-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 1,50

LEŚNA 01-01-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 1,00

LEŚNA 01-01-24/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 1,00

LEŚNA 01-01-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 7,50

LEŚNA 01-01-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,60

LEŚNA 01-02-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-02-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 0,40

LEŚNA 01-02-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 1,50

LEŚNA 01-02-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,12

LEŚNA 01-02-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-02-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 1,00

LEŚNA 01-02-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 7,50

LEŚNA 01-02-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,60

LEŚNA 01-02-24/03 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H 4,00

LEŚNA 01-02-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00

LEŚNA 01-02-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,80

LEŚNA 01-02-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 40,00

LEŚNA 01-02-24/03 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR 20,00

LEŚNA 01-02-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 120,00

LEŚNA 01-02-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 12,00

LEŚNA 01-02-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00

LEŚNA 01-02-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,80

LEŚNA 01-02-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 80,00

LEŚNA 01-02-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 60,00

LEŚNA 01-02-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 60,00

LEŚNA 01-02-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 300,00

LEŚNA 01-02-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 24,00

LEŚNA 01-02-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,20

LEŚNA 01-02-24/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,00

LEŚNA 01-02-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,60

LEŚNA 01-02-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 48,00

LEŚNA 01-02-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 36,00

LEŚNA 01-02-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 36,00

LEŚNA 01-02-24/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 12,00

LEŚNA 01-02-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 180,00

LEŚNA 01-02-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 14,40

LEŚNA 01-02-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,80

LEŚNA 01-02-24/06 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,80
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LEŚNA 01-02-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,16

LEŚNA 01-02-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 32,00

LEŚNA 01-02-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 24,00

LEŚNA 01-02-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 16,00

LEŚNA 01-02-24/06 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 16,00

LEŚNA 01-02-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 120,00

LEŚNA 01-02-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 9,60

LEŚNA 01-03-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40

LEŚNA 01-03-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 8,00

LEŚNA 01-03-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00

LEŚNA 01-03-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 4,80

LEŚNA 01-03-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,60

LEŚNA 01-03-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,48

LEŚNA 01-03-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 32,00

LEŚNA 01-03-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 240,00

LEŚNA 01-03-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 19,20

LEŚNA 01-03-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,20

LEŚNA 01-03-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 24,00

LEŚNA 01-03-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 180,00

LEŚNA 01-03-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 14,40

LEŚNA 01-03-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,30

LEŚNA 01-03-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 9,00

LEŚNA 01-03-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 45,00

LEŚNA 01-03-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 3,60

LEŚNA 01-04-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 3,00

LEŚNA 01-04-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,50

LEŚNA 01-04-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 120,00

LEŚNA 01-04-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 60,00

LEŚNA 01-04-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 90,00

LEŚNA 01-04-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 200,00

LEŚNA 01-04-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 20,00

LEŚNA 01-05-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,86

LEŚNA 01-05-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 74,40

LEŚNA 01-05-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 74,40

LEŚNA 01-05-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 37,20

LEŚNA 01-05-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 279,00

LEŚNA 01-05-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 22,32

LEŚNA 01-05-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-05-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,15

LEŚNA 01-05-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00

LEŚNA 01-05-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 1,00

LEŚNA 01-05-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 1,50

LEŚNA 01-05-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 7,50

LEŚNA 01-05-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,60

LEŚNA 01-06-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00

LEŚNA 01-06-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,00

LEŚNA 01-06-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 80,00

LEŚNA 01-06-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 40,00

LEŚNA 01-06-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 60,00

LEŚNA 01-06-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 300,00
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LEŚNA 01-06-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 12,00

LEŚNA 01-06-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00

LEŚNA 01-06-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,00

LEŚNA 01-06-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 60,00

LEŚNA 01-06-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 300,00

LEŚNA 01-06-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 18,00

LEŚNA 01-06-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00

LEŚNA 01-06-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,00

LEŚNA 01-06-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 80,00

LEŚNA 01-06-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 60,00

LEŚNA 01-06-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 40,00

LEŚNA 01-06-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 300,00

LEŚNA 01-06-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 24,00

LEŚNA 01-06-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-06-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00

LEŚNA 01-06-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 2,00

LEŚNA 01-06-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 2,00

LEŚNA 01-06-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 7,50

LEŚNA 01-06-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,60

LEŚNA 01-07-24/01 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H 2,00

LEŚNA 01-07-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,00

LEŚNA 01-07-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,40

LEŚNA 01-07-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 30,00

LEŚNA 01-07-24/01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR 10,00

LEŚNA 01-07-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 150,00

LEŚNA 01-07-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 12,00

LEŚNA 01-07-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,10

LEŚNA 01-07-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 3,00

LEŚNA 01-07-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 15,00

LEŚNA 01-07-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 1,20

LEŚNA 01-07-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40

LEŚNA 01-07-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 12,00

LEŚNA 01-07-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00

LEŚNA 01-07-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 4,80

LEŚNA 01-07-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 0,50

LEŚNA 01-07-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 1,50

LEŚNA 01-07-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,12

LEŚNA 01-07-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 0,50

LEŚNA 01-07-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 1,50

LEŚNA 01-07-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,12

LEŚNA 01-07-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,10

LEŚNA 01-07-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 3,00

LEŚNA 01-07-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 15,00

LEŚNA 01-07-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 1,20

LEŚNA 01-07-24/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40

LEŚNA 01-07-24/07 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40

LEŚNA 01-07-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,12

LEŚNA 01-07-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 28,00
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LEŚNA 01-07-24/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 12,00

LEŚNA 01-07-24/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 8,00

LEŚNA 01-07-24/07 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 8,00

LEŚNA 01-07-24/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00

LEŚNA 01-07-24/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 4,80

LEŚNA 01-07-24/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/08 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,01

LEŚNA 01-07-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,40

LEŚNA 01-07-24/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 0,60

LEŚNA 01-07-24/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 1,00

LEŚNA 01-07-24/08 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 0,40

LEŚNA 01-07-24/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 3,00

LEŚNA 01-07-24/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,24

LEŚNA 01-07-24/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,01

LEŚNA 01-07-24/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,40

LEŚNA 01-07-24/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 0,60

LEŚNA 01-07-24/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 1,00

LEŚNA 01-07-24/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 0,40

LEŚNA 01-07-24/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 3,00

LEŚNA 01-07-24/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,24

LEŚNA 01-07-24/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,20

LEŚNA 01-07-24/10 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,20

LEŚNA 01-07-24/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,06

LEŚNA 01-07-24/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 8,00

LEŚNA 01-07-24/10 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 6,00

LEŚNA 01-07-24/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 4,00

LEŚNA 01-07-24/10 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 4,00

LEŚNA 01-07-24/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 30,00

LEŚNA 01-07-24/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,40

LEŚNA 01-07-24/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,10

LEŚNA 01-07-24/11 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,10

LEŚNA 01-07-24/11 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,03

LEŚNA 01-07-24/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 6,00

LEŚNA 01-07-24/11 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 3,00

LEŚNA 01-07-24/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 2,00

LEŚNA 01-07-24/11 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 2,00

LEŚNA 01-07-24/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 15,00

LEŚNA 01-07-24/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 1,20

LEŚNA 01-07-24/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/12 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,01

LEŚNA 01-07-24/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 3,00

LEŚNA 01-07-24/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 1,50

LEŚNA 01-07-24/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 2,50

LEŚNA 01-07-24/12 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 1,00

LEŚNA 01-07-24/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 7,50

LEŚNA 01-07-24/12 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,60
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LEŚNA 01-07-24/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-07-24/13 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,01

LEŚNA 01-07-24/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 3,00

LEŚNA 01-07-24/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 1,50

LEŚNA 01-07-24/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 2,50

LEŚNA 01-07-24/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 1,00

LEŚNA 01-07-24/13 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 7,50

LEŚNA 01-07-24/13 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,60

LEŚNA 01-07-24/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,80

LEŚNA 01-07-24/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 8,00

LEŚNA 01-07-24/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 24,00

LEŚNA 01-07-24/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 9,60

LEŚNA 01-08-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,20

LEŚNA 01-08-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 6,00

LEŚNA 01-08-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 30,00

LEŚNA 01-08-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,40

LEŚNA 01-08-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,10

LEŚNA 01-08-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 3,00

LEŚNA 01-08-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 15,00

LEŚNA 01-08-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 1,20

LEŚNA 01-08-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40

LEŚNA 01-08-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 12,00

LEŚNA 01-08-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00

LEŚNA 01-08-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 4,80

LEŚNA 01-08-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,10

LEŚNA 01-08-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 3,00

LEŚNA 01-08-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 15,00

LEŚNA 01-08-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 1,20

LEŚNA 01-08-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-08-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 2,50

LEŚNA 01-08-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 7,50

LEŚNA 01-08-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,60

LEŚNA 01-08-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,01

LEŚNA 01-08-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 2,50

LEŚNA 01-08-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 7,50

LEŚNA 01-08-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,60

SL_POZ LEŚNA 01-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 55,00

SL-SZK LEŚNA 01-07-24/14 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 19,20

SL-UGÓRC

LEŚNA 01-01-24/05 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 29,74

LEŚNA 01-01-24/05 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 29,74

LEŚNA 01-01-24/05 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 208,18

LEŚNA 01-01-24/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 29,74

LEŚNA 01-01-24/05 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR 29,74

LEŚNA 01-02-24/08 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 25,01

LEŚNA 01-02-24/08 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 25,01

LEŚNA 01-02-24/08 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 175,07

LEŚNA 01-02-24/08 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 25,01

LEŚNA 01-02-24/08 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR 25,01

LEŚNA 01-03-24/15 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 52,80
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SL-UGÓRC

LEŚNA 01-03-24/15 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 52,80

LEŚNA 01-03-24/15 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 369,60

LEŚNA 01-03-24/15 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 52,80

LEŚNA 01-03-24/15 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR 52,80

LEŚNA 01-04-24/02 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 60,36

LEŚNA 01-04-24/02 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 60,36

LEŚNA 01-04-24/02 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 422,52

LEŚNA 01-04-24/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 60,36

LEŚNA 01-04-24/02 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR 60,36

LEŚNA 01-06-24/05 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 0,89

LEŚNA 01-06-24/05 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 0,89

LEŚNA 01-06-24/05 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 6,23

LEŚNA 01-06-24/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 0,89

LEŚNA 01-06-24/05 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR 0,89

LEŚNA 01-07-24/15 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 46,83

LEŚNA 01-07-24/15 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 46,83

LEŚNA 01-07-24/15 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 327,81

LEŚNA 01-07-24/15 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 46,83

LEŚNA 01-07-24/15 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR 46,83

LEŚNA 01-08-24/07 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 37,02

LEŚNA 01-08-24/07 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 37,02

LEŚNA 01-08-24/07 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 259,14

LEŚNA 01-08-24/07 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 37,02

LEŚNA 01-08-24/07 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR 37,02

LEŚNA 01-09-24/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 10,35

LEŚNA 01-09-24/01 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 10,35

LEŚNA 01-09-24/01 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 72,45

LEŚNA 01-09-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 10,35

LEŚNA 01-09-24/01 WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR 10,35

SL-UGÓRZ

LEŚNA 01-01-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

LEŚNA 01-01-24/06 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 72,00

LEŚNA 01-01-24/06 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 24,00

LEŚNA 01-01-24/06 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 120,00

LEŚNA 01-01-24/06 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 24,00

LEŚNA 01-02-24/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

LEŚNA 01-02-24/09 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 72,00

LEŚNA 01-02-24/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 24,00

LEŚNA 01-02-24/09 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 120,00

LEŚNA 01-02-24/09 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 24,00

LEŚNA 01-03-24/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 22,00

LEŚNA 01-03-24/14 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 66,00

LEŚNA 01-03-24/14 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 22,00

LEŚNA 01-03-24/14 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 110,00

LEŚNA 01-03-24/14 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 22,00

LEŚNA 01-04-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

LEŚNA 01-04-24/03 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 90,00

LEŚNA 01-04-24/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 30,00

LEŚNA 01-04-24/03 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 150,00

LEŚNA 01-04-24/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 30,00

LEŚNA 01-05-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 37,50
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SL-UGÓRZ

LEŚNA 01-05-24/03 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 112,50

LEŚNA 01-05-24/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 37,50

LEŚNA 01-05-24/03 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 187,50

LEŚNA 01-05-24/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 37,50

LEŚNA 01-08-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 25,00

LEŚNA 01-08-24/08 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 120,00

LEŚNA 01-08-24/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 40,00

LEŚNA 01-08-24/08 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 200,00

LEŚNA 01-08-24/08 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 40,00

SL_UPR

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 600,00

LEŚNA 01-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR 110,00

LEŚNA 01-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 260,00

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 600,00

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 600,00

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 600,00

SL-UTRZYM

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 350,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 50,00

SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 100,00

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 30,00

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 300,00

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 30,00

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 40,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT 220,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 180,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 700,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT 30,00

LEŚNA 01-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT 80,00

LEŚNA 01-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 1200,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT 1150,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT 250,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT 200,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT 800,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4IW wyj.4l.igl.wyoranych 1 TSZT 50,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4LW wyj.4l.liś.wyoranych 1 TSZT 100,00

LEŚNA 01-  -  / WYJ-FORM wyj.szkółk.wielolat.formo.korz 1 TSZT 0,50

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 250,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1150,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 220,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 180,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 840,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 30,00

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 80,00

SL_WYS

LEŚNA 01-01-24/02 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 40,00

LEŚNA 01-01-24/02 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 40,00

LEŚNA 01-01-24/03 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 4,00

LEŚNA 01-01-24/03 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 4,00

LEŚNA 01-01-24/04 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 0,50

LEŚNA 01-01-24/04 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 0,50

LEŚNA 01-02-24/05 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 12,00
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LEŚNA 01-02-24/05 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 12,00

LEŚNA 01-02-24/06 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 8,00

LEŚNA 01-02-24/06 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 8,00

LEŚNA 01-02-24/07 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie 1 TSZT 0,50

LEŚNA 01-02-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,80

LEŚNA 01-02-24/07 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach 1 AR 0,20

LEŚNA 01-02-24/07 PRZER-DON przerzedzanie siewów w donicz. 1 M2 20,00

LEŚNA 01-02-24/07 SIEW-DON ręczny siew do doniczek 1 M2 20,00

LEŚNA 01-02-24/07 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,50

LEŚNA 01-03-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00

LEŚNA 01-03-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 2,00

LEŚNA 01-03-24/05 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,00

LEŚNA 01-03-24/05 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 1,00

LEŚNA 01-03-24/05 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 1,00

LEŚNA 01-03-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 4,00

LEŚNA 01-03-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 4,00

LEŚNA 01-03-24/06 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 2,00

LEŚNA 01-03-24/06 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 2,00

LEŚNA 01-03-24/06 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 2,00

LEŚNA 01-03-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 8,00

LEŚNA 01-03-24/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 8,00

LEŚNA 01-03-24/07 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 4,00

LEŚNA 01-03-24/07 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 4,00

LEŚNA 01-03-24/07 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 4,00

LEŚNA 01-03-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 4,00

LEŚNA 01-03-24/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 4,00

LEŚNA 01-03-24/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 2,00

LEŚNA 01-03-24/08 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 2,00

LEŚNA 01-03-24/08 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 2,00

LEŚNA 01-03-24/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,40

LEŚNA 01-03-24/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 0,40

LEŚNA 01-03-24/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/09 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/09 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,40

LEŚNA 01-03-24/10 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 0,40

LEŚNA 01-03-24/10 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/10 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/10 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,40

LEŚNA 01-03-24/11 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 0,40

LEŚNA 01-03-24/11 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/11 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/11 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,40

LEŚNA 01-03-24/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 0,40

LEŚNA 01-03-24/12 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/12 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/12 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,40
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LEŚNA 01-03-24/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 0,40

LEŚNA 01-03-24/13 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/13 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 0,20

LEŚNA 01-03-24/13 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 0,20

LEŚNA 01-04-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 80,00

LEŚNA 01-04-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 80,00

LEŚNA 01-04-24/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 40,00

LEŚNA 01-04-24/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 40,00

LEŚNA 01-04-24/03 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 40,00

LEŚNA 01-06-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 140,00

LEŚNA 01-06-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 40,00

LEŚNA 01-06-24/02 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 20,00

LEŚNA 01-06-24/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 20,00

LEŚNA 01-06-24/02 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 20,00

LEŚNA 01-06-24/03 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 20,00

LEŚNA 01-06-24/03 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 20,00

LEŚNA 01-07-24/12 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 0,50

LEŚNA 01-07-24/12 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 0,50

LEŚNA 01-07-24/13 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 0,50

LEŚNA 01-07-24/13 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 0,50

LEŚNA 01-07-24/15 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 28,00

LEŚNA 01-07-24/15 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 14,00

LEŚNA 01-07-24/15 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 14,00

LEŚNA 01-07-24/15 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 14,00

LEŚNA 01-07-24/15 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 14,00

LEŚNA 01-08-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 60,00

LEŚNA 01-08-24/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 60,00

LEŚNA 01-08-24/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 30,00

LEŚNA 01-08-24/08 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 30,00

LEŚNA 01-08-24/08 WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 30,00

UT-SZKÓŁ
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 25,00

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00
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P-PROGNOZ N-CTWO 12-16- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

P-PUNKTŁ N-CTWO 12-16- -  -      -    - DYŻ-PAD Dyżur w Punkcie Alarm.-Dyspoz. 1 MIES 7,00



Pakiet: UW
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ADM
ZADM-ASFZ N-CTWO 12-16- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 80,00

HOD

ODN-ZŁOŻ

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 4,68

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 4,88

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 7,92

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Urszulewo 12-16-3-05-41    -f   -99 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 9,30

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 2 TSZT 8,43

ODN-ZRB

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 12,79

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 19,89

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 14,42

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 0,35

OCHRP P-PASYS

N-CTWO 12-16- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 50,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H 1,00

Kamienica 12-16-1-08-11    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,25

Koziołek 12-16-1-09-68    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-68    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,53

Koziołek 12-16-1-09-69    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-69    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,42

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR 0,20

Głęboczek 12-16-1-11-160   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-160   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,30

Głęboczek 12-16-1-11-162   -l   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-162   -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,10

Głęboczek 12-16-1-11-177   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Głęboczek 12-16-1-11-177   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,02

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,25

Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-339   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,05

Wielgie 12-16-1-15-339   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-339   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,15

Wielgie 12-16-1-15-352   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,06

Wielgie 12-16-1-15-352   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Wielgie 12-16-1-15-352   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,06

Brodniczka 12-16-2-01-41    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Brodniczka 12-16-2-01-41    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,06

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H 1,00

Płociczno 12-16-2-02-72    -a   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,06
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Okalewo 12-16-2-03-139   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-139   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,06

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,14

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H 1,00

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,19

Urszulewo 12-16-3-05-13    -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-13    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,10

Urszulewo 12-16-3-05-29    -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-29    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,30

Urszulewo 12-16-3-05-48    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-48    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,10

Urszulewo 12-16-3-05-56    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Urszulewo 12-16-3-05-56    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,10

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H 1,00

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,14

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 3 KMTR 0,17
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