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Jasień 12-16-1-14-355   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,52 124 CP-W

Jasień 12-16-1-14-355   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,65 124 CP-W

Jasień 12-16-1-14-355   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 124 CP-W

Jasień 12-16-1-14-372   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,92 124 CP-W

Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,18 124 CP-W

Jasień 12-16-1-14-373   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,37 124 CP-W

Jasień 12-16-1-14-373   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,37 124 CP-W

CW

Jasień 12-16-1-14-304   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 120 CW-W

Jasień 12-16-1-14-369   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 120 CW-W

Jasień 12-16-1-14-369   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 120 CW-W

Jasień 12-16-1-14-372   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 120 CW-W

Jasień 12-16-1-14-372   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,98 120 CW-W

Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,28 120 CW-W

Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,28 120 CW-W

Jasień 12-16-1-14-376   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 120 CW-W

NAT-WPG Jasień 12-16-1-14-370   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,11  68 WYK-PASCZ

PBD-ODN

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,89 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,46 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,35 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,89  99 SADZ 1R

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,46 100 SADZ WIEL

PBD-ODNL

Jasień 12-16-1-14-328   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-328   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-328   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20 100 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,79 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,79 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,79 100 SADZ WIEL

PIEL

Jasień 12-16-1-14-314   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,78 117 KOSZ UC

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-327   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,02 115 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-328   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 115 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-328   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,59 115 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-328   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,14 115 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-328   -n   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,93 115 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-329   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,11 116 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,67 115 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 115 KOSZ UA

PODSZ

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  8,00 101 SADZ SADZ

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT  3,60 101 SADZ SADZ

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 100 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,50 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,50 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW
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Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  8,00 101 SADZ SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT  8,55 101 SADZ SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95 100 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,95  52 WYK-TAL40

POPR

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,50 102 SADZ POP

POPR-WPG
Jasień 12-16-1-14-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,50  59 PRZ-TALSA

Jasień 12-16-1-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,50  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,83 149 GRODZ-SRN

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,15 149 GRODZ-SRN

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,54 149 GRODZ-SRN

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,72 149 GRODZ-SRN

Jasień 12-16-1-14-355   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  16,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Jasień 12-16-1-14-369   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 153 GRODZ-DEM

Jasień 12-16-1-14-369   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,34 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  9,80 154 K GRODZEŃ

Jasień 12-16-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  16,33 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGND Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Jasień 12-16-1-14-296   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Jasień 12-16-1-14-328   -c   -99 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Jasień 12-16-1-14-363   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Jasień 12-16-1-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 156 PORZ-SPAL

Jasień 12-16-1-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Jasień 12-16-1-14-314   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-314   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,24 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-365   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-365   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,06 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-365   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-365   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,54 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-373   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,58 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 161 KOR-PNI

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 136 KOR-P

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS
Jasień 12-16-1-14-300   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,60 396 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-302   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 396 GODZ RH8
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P-PASYS

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-370   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 396 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-371   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-371   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,40 396 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-372   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,30 396 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-373   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 396 GODZ RH8

P-PORZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  54,51 396 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,25 171 PPOŻ-PORZ

Jasień 12-16-1-14-300   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 171 PPOŻ-PORZ

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  5,00 174 DOZ DOG

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

POZ

POZ-P
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Jasień 12-16-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PTP

Jasień 12-16-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00   2 CWD-D

PTW
Jasień 12-16-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

TPP

Jasień 12-16-1-14-297   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 381,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 381,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-300   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-300   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D
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Jasień 12-16-1-14-327   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-330   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-330   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-331   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-331   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-332   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-332   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-332   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-332   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-365   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-365   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  528,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  528,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-366   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Jasień 12-16-1-14-367   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-367   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-369   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-369   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  4,00   2 CWD-D

TWP

Jasień 12-16-1-14-303   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-304   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-304   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 397 GODZ PILA

Jasień 12-16-1-14-304   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-305   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-305   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  7,00 397 GODZ PILA

Jasień 12-16-1-14-305   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-373   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-373   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-376   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-376   -x   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Jasień 12-16-1-14-376   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

5/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

6/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

7/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

8/8


	Raport 1
	14/2024


