Zatacznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjat)

Pakiet: 08/2024

o ] Grupa Pozyskanie Pozyskanie
Lesnictwo Adres lesny czynn. maszynowe % reczne % Razem [m3]
[m3] [m3]
Kamienica 12-16-1-08- - - PR 87 100 87
Kamienica 12-16-1-08- - - PTP 218 100 218
Kamienica 12-16-1-08- - - PTW 95 100 95
Kamienica 12-16-1-08-10 -c -00 TPP 157 100 157
Kamienica 12-16-1-08-10 -f -00 TPP 85 100 85
Kamienica 12-16-1-08-10 -m -00 TPP 283 83 57 17 340
Kamienica 12-16-1-08-11 -g -00 TPP 20 100 20
Kamienica 12-16-1-08-12 -f -00 TWP 43 100 43
Kamienica 12-16-1-08-12 -g -00 TWP 13 87 2 13 15
Kamienica 12-16-1-08-19 -c -00 TPP 79 92 7 8 86
Kamienica 12-16-1-08-19 -d -00 TWP 63 100 63
Kamienica 12-16-1-08-19 -j -00 TPP 103 93 8 7 111
Kamienica 12-16-1-08-19 -k -00 TPP 170 94 10 6 180
Kamienica 12-16-1-08-24 -f -00 TPP 70 100 70
Kamienica 12-16-1-08-26 -g -00 TPP 20 100 20
Kamienica 12-16-1-08-27 -b -00 TPP 32 100 32
Kamienica 12-16-1-08-27 -i -00 TWP 70 100 70
Kamienica 12-16-1-08-37 -a -00 TWP 5 100 5
Kamienica 12-16-1-08-37 -i -00 TWP 26 100 26
Kamienica 12-16-1-08-39 -m -00 TWP 55 100 55
Kamienica 12-16-1-08-42 -b -00 TWP 70 100 70
Kamienica 12-16-1-08-44 -f -00 TWP 9 100 9
Kamienica 12-16-1-08-44 -i -00 TWP 55 100 55
Kamienica 12-16-1-08-44 -m -00 TWP 8 100 8
Kamienica 12-16-1-08-45 -a -00 TPP 73 100 73
Kamienica 12-16-1-08-45 -d -00 TPP 18 100 18
Kamienica 12-16-1-08-45 -i -00 TPP 94 100 94
Kamienica 12-16-1-08-47 -d -00 TPP 20 100 20
Kamienica 12-16-1-08-47 -f -00 TPP 36 100 36
Kamienica 12-16-1-08-47 -k -00 TPP 62 100 62
Kamienica 12-16-1-08-48 -a -00 B 55 81 13 19 68
Kamienica 12-16-1-08-48 -i -00 1B 47 76 15 24 62
Kamienica 12-16-1-08-50 -c -00 TPP 49 100 49
Kamienica 12-16-1-08-51 -d -00 TPP 24 100 24
Kamienica 12-16-1-08-53 - -00 TWP 13 100 13
Kamienica 12-16-1-08-57 -i -00 TWP 15 100 15
Kamienica 12-16-1-08-59 -a -00 TPP 52 100 52
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Zalacznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjat)

Grupa Pozyskanie Pozyskanie
Lesnictwo Adres lesny P maszynowe % reczne % Razem [m3]

czynn.

[m3] [m3]

Kamienica 12-16-1-08-5 -i -00 TWP 22 100 22
Kamienica 12-16-1-08-5 - -00 TWP 36 100 36
Kamienica 12-16-1-08-62 -b -00 TPP 84 94 5 6 89
Kamienica 12-16-1-08-62 -g -00 TPP 52 84 10 16 62
Kamienica 12-16-1-08-8 -b -00 TPP 177 93 13 7 190
Kamienica 12-16-1-08-8 -c -00 TPP 150 89 18 11 168

Suma: 1276 42 1797 58 3073
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