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Kamienica 12-16-1-08-10    -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,24 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-17    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-17    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-18    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-18    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,34 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-45    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,51 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-45    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,76 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-49    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-49    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,16 124 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-50    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 124 CP-W

CW

Kamienica 12-16-1-08-11    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,08 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-21    -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,11 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-21    -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,33 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,31 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-23    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,24 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-34    -m   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,14 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,32 120 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,90 120 CW-W

MA-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,22  15 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,22  19 WPOD-N

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,61  15 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,61  19 WPOD-N

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,42  15 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,42  19 WPOD-N

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,19  15 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,19  19 WPOD-N

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,27  15 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,27  19 WPOD-N

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,07  15 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,07  19 WPOD-N

NAT-WPG

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,87  68 WYK-PASCZ

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,79  68 WYK-PASCZ

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,52  68 WYK-PASCZ

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,52  68 WYK-PASCZ

Kamienica 12-16-1-08-61    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,60  68 WYK-PASCZ

PIEL

Kamienica 12-16-1-08-18    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,48 117 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 116 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,61 117 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 116 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-34    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,22 117 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,52 116 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,21 116 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,51 117 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,83 116 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-38    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,47 117 KOSZ UC
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Kamienica 12-16-1-08-3     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,22 116 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,42 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,72 116 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-48    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,14 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-49    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-50    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,82 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,09 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,59 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-60    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,09 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-60    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,08 116 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-60    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,06 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-61    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,88 115 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,77 115 KOSZ UA

POPR

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  4,00 102 SADZ POP

Kamienica 12-16-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

POPR-WPG
Kamienica 12-16-1-08-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00  59 PRZ-TALSA

Kamienica 12-16-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZR

Kamienica 12-16-1-08-12    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,58 153 GRODZ-DEM

Kamienica 12-16-1-08-12    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,25 153 GRODZ-DEM

Kamienica 12-16-1-08-17    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 153 GRODZ-DEM

Kamienica 12-16-1-08-17    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,75 153 GRODZ-DEM

Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,85 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  21,84 154 K GRODZEŃ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  36,41 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  28,00 167 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 139 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  56,00 167 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  56,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGND Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Kamienica 12-16-1-08-23    -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Kamienica 12-16-1-08-34    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Kamienica 12-16-1-08-48    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8
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O-SPALGAŁ
Kamienica 12-16-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 156 PORZ-SPAL

Kamienica 12-16-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,34 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-27    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-27    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,04 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-27    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-27    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,41 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-27    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-27    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-27    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-27    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,29 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,07 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,69 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,67 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 137 KOR-NISZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  0,50 161 KOR-PNI

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 136 KOR-P

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Kamienica 12-16-1-08-11    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,28 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,43 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,46 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-39    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,74 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,51 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-53    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,78 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,30 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,58 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-59    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

P-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  69,00 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,11 171 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-19    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,22 171 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,26 171 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-59    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  5,00 174 DOZ DOG
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P-POŻAR
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  135,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  150,00   5 ZRYW BP

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  54,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  231,00   5 ZRYW BP

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  86,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-23    -k   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  84,00   5 ZRYW BP

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  143,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  130,00   5 ZRYW BP

POZ-P
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

PTP

Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

PTW
Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

TPP

Kamienica 12-16-1-08-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-10    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-10    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-10    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-10    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-47    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-47    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

TWP

Kamienica 12-16-1-08-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-12    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-12    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-12    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-19    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-27    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-27    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Kamienica 12-16-1-08-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-39    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-39    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-44    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  53,00 397 GODZ PILA

Kamienica 12-16-1-08-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-44    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-44    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-44    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-44    -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  52,00 397 GODZ PILA

Kamienica 12-16-1-08-44    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-53    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-53    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-57    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-57    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-5     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-5     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST
Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

ZAD

Z-PIELK

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  25,00 398 GODZ RU8

Z-POZ

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  25,00 398 GODZ RU8
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Legenda:
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