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Ugoszcz 12-16-3-07-127   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 124 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 124 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-131   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,48 124 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,13 124 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,21 124 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,29 124 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,75 124 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 124 CP-W

CW

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,44 120 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,00 120 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-140   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,62 120 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,01 120 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,51 120 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,06 120 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,80 120 CW-W

MA-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,56  15 ROZDR-PDR

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,56  19 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,24  15 ROZDR-PDR

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,24  19 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,86  19 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,18  15 ROZDR-PDR

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,18  19 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,90  15 ROZDR-PDR

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,90  19 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,58  19 WPOD-N

NAT-WPG Ugoszcz 12-16-3-07-144   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,76  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,30  74 WYK-P5GCP

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,61  73 WYK-POGCZ

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  12,73  74 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,57 111 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  67 KOP-ROW

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,94 103 SAD-BRYŁ

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  10,45  69 WYK-PA5CZ

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,14  52 WYK-TAL40

ODN-ZRB

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,44 111 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,58 111 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,30 111 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,32 111 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  67 KOP-ROW

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,44  99 SADZ 1R

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,70  99 SADZ 1R

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,18 100 SADZ WIEL

PIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-123   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,45 117 KOSZ UC

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,23 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,66 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,52 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,52 116 KOSZ UB
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Ugoszcz 12-16-3-07-129   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,38 117 KOSZ UC

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,63 117 KOSZ UC

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,79 117 KOSZ UC

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,70 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,14 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,13 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,49 117 KOSZ UC

Ugoszcz 12-16-3-07-150   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,78 115 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,21 117 KOSZ UC

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,99 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,83 115 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,44 115 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,25 117 KOSZ UC

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,86 115 KOSZ UA

POPR

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  20,00 102 SADZ POP

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  5,00  52 WYK-TAL40

POPR-WPG
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00  59 PRZ-TALSA

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,92 149 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  55,00 151 WYK-SLUPL

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,60 149 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,98 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,80 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,21 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,23 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,11 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,93 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,95 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,60 153 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,29 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-KONTRU

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  64,00 167 KONTR-RYJ

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  64,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGND Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 156 PORZ-SPAL

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 137 KOR-NISZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  0,20 161 KOR-PNI

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 136 KOR-P

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,67 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,74 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,12 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,94 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,52 171 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,37 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,47 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,30 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,35 171 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  61,41 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,46 171 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,08 171 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,86 171 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,14 171 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,88 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  5,00 174 DOZ DOG

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

UT-WODA

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Ugoszcz 12-16-3-07-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

IB

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -l   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -l   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  101,00   5 ZRYW BP

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  308,00   5 ZRYW BP

IIA
Ugoszcz 12-16-3-07-124   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  684,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-124   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  684,00   2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  484,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  484,00   2 CWD-D

IIIAU
Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA

TECHN. ----- M3  254,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  231,00   5 ZRYW BP

POZ-P
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

PTP

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

PTW
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

TPP

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-135   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-135   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-146   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-166   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-166   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-170   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-170   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  348,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

TWP

Ugoszcz 12-16-3-07-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 397 GODZ PILA

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  14,00 397 GODZ PILA

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  11,00 397 GODZ PILA

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-173   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 397 GODZ PILA
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Ugoszcz 12-16-3-07-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

UT-MEL

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8
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