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Okalewo 12-16-2-03-126   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-126   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,71 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-126   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,63 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-135   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-146   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-146   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,90 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-152   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-152   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-152   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,11 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-168   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-168   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,83 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-174   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 124 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-174   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,30 124 CP-W

CW

Okalewo 12-16-2-03-117   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,01 120 CW-W

Okalewo 12-16-2-03-170   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,89 120 CW-W

Okalewo 12-16-2-03-170   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,33 120 CW-W

Okalewo 12-16-2-03-176   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 120 CW-W

Okalewo 12-16-2-03-177   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,10 120 CW-W

Okalewo 12-16-2-03-178   -j   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,06 120 CW-W

Okalewo 12-16-2-03-178   -j   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 120 CW-W

MA-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,64  19 WPOD-N

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,07  19 WPOD-N

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,11  19 WPOD-N

Okalewo 12-16-2-03-155   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,90  19 WPOD-N

Okalewo 12-16-2-03-170   -c   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,93  19 WPOD-N

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,54  19 WPOD-N

NAT-WPG

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,99  68 WYK-PASCZ

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,17  68 WYK-PASCZ

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,74  69 WYK-PA5CZ

Okalewo 12-16-2-03-170   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,63  68 WYK-PASCZ

Okalewo 12-16-2-03-175   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,65  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB
Okalewo 12-16-2-03-141   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,10  73 WYK-POGCZ

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  3,62  74 WYK-P5GCP

ODN-IIP

Okalewo 12-16-2-03-164   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-164   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,80 100 SADZ WIEL

Okalewo 12-16-2-03-164   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,80  52 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,88 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,88 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,97 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,97 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,97 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,66 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,66 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,66 100 SADZ WIEL

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  5,23 107 SIEW-RCP

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,24  68 WYK-PASCZ

PBD-ODNL

Okalewo 12-16-2-03-174   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-174   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-174   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,70 100 SADZ WIEL

PIEL Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,67 116 KOSZ UB
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Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,08 115 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-132   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,77 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-136   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-136   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-144   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-149   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,02 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-149   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,78 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-152   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-152   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,93 117 KOSZ UC

Okalewo 12-16-2-03-155   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,61 117 KOSZ UC

Okalewo 12-16-2-03-155   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,61 117 KOSZ UC

Okalewo 12-16-2-03-157   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,94 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-164   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,42 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-170   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-175   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,37 115 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-175   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,73 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-177   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,75 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-177   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-177   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,28 117 KOSZ UC

Okalewo 12-16-2-03-183   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 116 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-183   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,82 116 KOSZ UB

POPR

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Okalewo 12-16-2-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

POPR-WPG

Okalewo 12-16-2-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,50  59 PRZ-TALSA

Okalewo 12-16-2-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,40  52 WYK-TAL40

Okalewo 12-16-2-03-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,10  53 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,90 149 GRODZ-SRN

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 149 GRODZ-SRN

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Okalewo 12-16-2-03-183   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Okalewo 12-16-2-03-183   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,42 153 GRODZ-DEM

O-KONTRU

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  24,00 167 KONTR-RYJ

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGND Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Okalewo 12-16-2-03-156   -r   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Okalewo 12-16-2-03-167   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Okalewo 12-16-2-03-183   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2
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OCHRL

O-SMIECI
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Okalewo 12-16-2-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 156 PORZ-SPAL

Okalewo 12-16-2-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 137 KOR-NISZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 161 KOR-PNI

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 136 KOR-P

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 136 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

P-INFO
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Okalewo 12-16-2-03-135   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-135   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-139   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-139   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-139   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-142   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-142   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-169   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-174   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-176   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-176   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,40 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 396 GODZ RH8

P-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-136   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,17 171 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-136   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,49 171 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,16 171 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-141   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 171 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-142   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 171 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-142   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  5,00 174 DOZ DOG

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

UT-WODA

Okalewo 12-16-2-03-132   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-132   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-179   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-179   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  20,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-125   -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  75,00   5 ZRYW BP

Okalewo 12-16-2-03-170   -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  24,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-170   -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  260,00   5 ZRYW BP

IIB

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  319,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00   2 CWD-D
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Okalewo 12-16-2-03-127   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-127   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

IIIA

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IIIAU
Okalewo 12-16-2-03-155   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA

TECHN. ----- M3  289,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-155   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  112,00   5 ZRYW BP

POZ-P
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Okalewo 12-16-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

PTP

Okalewo 12-16-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

PTW
Okalewo 12-16-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

TPP

Okalewo 12-16-2-03-119   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-119   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  7,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-134   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-134   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-135   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-135   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-135   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-135   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Okalewo 12-16-2-03-138   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-138   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-140   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-140   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-140   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-140   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-146   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-146   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-149   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D
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Okalewo 12-16-2-03-149   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-149   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  9,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  433,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  433,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-177   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-177   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  442,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  442,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TWP

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 397 GODZ PILA

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-136   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D
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Okalewo 12-16-2-03-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 397 GODZ PILA

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-163   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-163   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 404 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23
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Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 400 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8
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