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Huta 12-16-1-12-214   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,51 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,78 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,94 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,44 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,74 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -k   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,51 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -k   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,06 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-227   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-227   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,82 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,62 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-287   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,80 124 CP-W

Huta 12-16-1-12-288   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,74 124 CP-W

CW

Huta 12-16-1-12-213   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-217   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-217   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,91 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-217   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,09 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-217   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,77 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-231   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,27 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-231   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,42 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-231   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,29 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-231   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,60 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 120 CW-W

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,07 120 CW-W

MA-PORZ

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,66  15 ROZDR-PDR

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,66  19 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,44  15 ROZDR-PDR

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,44  19 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-224   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,39  15 ROZDR-PDR

Huta 12-16-1-12-224   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,39  19 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-229   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,27  15 ROZDR-PDR

Huta 12-16-1-12-229   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,27  19 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-235   -f   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,50  15 ROZDR-PDR

Huta 12-16-1-12-235   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,50  19 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,35  15 ROZDR-PDR

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,35  19 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-255   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,90  15 ROZDR-PDR

Huta 12-16-1-12-255   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,90  19 WPOD-N

NAT-WPG

Huta 12-16-1-12-217   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,33  68 WYK-PASCZ

Huta 12-16-1-12-217   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,91  68 WYK-PASCZ

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,98  68 WYK-PASCZ

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,28  68 WYK-PASCZ

Huta 12-16-1-12-256   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,17  68 WYK-PASCZ

Huta 12-16-1-12-257   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,51  68 WYK-PASCZ

Huta 12-16-1-12-257   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,61  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB
Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,29  73 WYK-POGCZ

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,04  73 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ
Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,16 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 111 DOW-SADZ
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Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,88 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,16  99 SADZ 1R

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,72 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,39 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,26 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,76 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,83 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,58 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,19 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,19 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,35 100 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 100 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  20,10 107 SIEW-RCP

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,44  68 WYK-PASCZ

PIEL

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 115 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-211   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-216   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,40 115 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,52 115 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,84 116 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,55 115 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-228   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-232   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,57 116 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-233   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-233   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,12 116 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,14 115 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,11 115 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-238   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,13 116 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-255   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,77 116 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,65 116 KOSZ UB

POPR Huta 12-16-1-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ
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Huta 12-16-1-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Huta 12-16-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

POPR-WPG
Huta 12-16-1-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00  59 PRZ-TALSA

Huta 12-16-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,30 149 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 149 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,44 149 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  14,00 151 WYK-SLUPL

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,48 149 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 149 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Huta 12-16-1-12-210   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,85 153 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-210   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,84 153 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-217   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,78 153 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-217   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,92 153 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-228   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,87 153 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-228   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,90 153 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-232   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,35 153 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-232   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,82 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  24,27 154 K GRODZEŃ

Huta 12-16-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,45 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  43,00 167 KONTR-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  43,00 139 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  66,00 167 KONTR-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  66,00 139 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  47,00 167 KONTR-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  47,00 139 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Huta 12-16-1-12-225   -l   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  46,00 167 KONTR-RYJ

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  46,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGND Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-244   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-287   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-289   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-290   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Huta 12-16-1-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  3,00 156 PORZ-SPAL

Huta 12-16-1-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  3,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Huta 12-16-1-12-224   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Huta 12-16-1-12-224   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,09 125 ZAB-REPEL

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,34 125 ZAB-REPEL

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Huta 12-16-1-12-225   -k   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,03 125 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC
Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Huta 12-16-1-12-225   -k   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,48 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 137 KOR-NISZ

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Huta 12-16-1-12-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-232   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,60 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-232   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,50 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-232   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,10 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-234   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-234   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,70 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-237   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 171 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-237   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 171 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-238   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,10 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-241   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-241   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,50 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-287   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,90 396 GODZ RH8

P-PORZ

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  74,19 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-232   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-241   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,01 171 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 171 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,97 171 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,51 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Huta 12-16-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  5,00 174 DOZ DOG

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Huta 12-16-1-12-234   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-234   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

POZ IB

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  710,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  710,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  33,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  254,00   5 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-224   -d   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  10,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-224   -d   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  212,00   5 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-229   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  44,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-229   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  209,00   5 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-235   -f   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  70,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -f   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  152,00   5 ZRYW BP
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Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  9,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  27,00   5 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-255   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  39,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-255   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  379,00   5 ZRYW BP

POZ-P
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

PTP

Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

PTW
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

TPP

Huta 12-16-1-12-216   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-216   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-216   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-216   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-232   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-232   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-244   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  344,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  344,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-286   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

TWP

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  389,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D
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Huta 12-16-1-12-237   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-237   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8
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