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Kłuśno 12-16-2-04-188   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,14 124 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,62 124 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-191   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,29 124 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-194   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  5,08 124 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-207   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,61 124 CP-W

CW

Kłuśno 12-16-2-04-196   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,04 120 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-204   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 120 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-204   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,69 120 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-204   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,69 120 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-208   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,04 120 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 120 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-214   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,61 120 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,09 120 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-231   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,31 120 CW-W

MA-PORZ

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,27  19 WPOD-N

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,11  19 WPOD-N

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,26  19 WPOD-N

Kłuśno 12-16-2-04-209   -c   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,19  19 WPOD-N

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,49  19 WPOD-N

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,87  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,40  59 PRZ-TALSA

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,11  74 WYK-P5GCP

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,45 111 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,45 111 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  67 KOP-ROW

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,57 100 SADZ WIEL

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,57  52 WYK-TAL40

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,86 111 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,86 111 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  67 KOP-ROW

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,94 100 SADZ WIEL

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,94  52 WYK-TAL40

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,78 111 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,78 111 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  67 KOP-ROW

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  7,87 103 SAD-BRYŁ

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,91 100 SADZ WIEL

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,91  52 WYK-TAL40

PIEL

Kłuśno 12-16-2-04-186   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,08 117 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-189   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,18 115 KOSZ UA

Kłuśno 12-16-2-04-192   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,54 116 KOSZ UB

Kłuśno 12-16-2-04-193   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,97 117 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-195   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,79 117 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-196   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,49 117 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-200   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,06 117 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,37 115 KOSZ UA

Kłuśno 12-16-2-04-202   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,69 117 KOSZ UC
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Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,73 115 KOSZ UA

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,57 116 KOSZ UB

Kłuśno 12-16-2-04-209   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,13 117 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-227   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Kłuśno 12-16-2-04-227   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,51 116 KOSZ UB

Kłuśno 12-16-2-04-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

POPR

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,50 102 SADZ POP

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,90  52 WYK-TAL40

POPR-WPG
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,50  59 PRZ-TALSA

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,50  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,75 149 GRODZ-SRN

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  44,00 151 WYK-SLUPL

Kłuśno 12-16-2-04-202   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Kłuśno 12-16-2-04-202   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,46 149 GRODZ-SRN

Kłuśno 12-16-2-04-202   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZS
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  5,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGND Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 156 PORZ-SPAL

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 137 KOR-NISZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 161 KOR-PNI

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 136 KOR-P

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Kłuśno 12-16-2-04-190   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-190   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-214   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  27,00 396 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,95 171 PPOŻ-PORZ

Kłuśno 12-16-2-04-206   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,04 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  5,00 174 DOZ DOG

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

UT-WODA

Kłuśno 12-16-2-04-190   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-190   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-202   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-202   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-232   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-232   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

POZ IIB Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00   2 CWD-D
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IIB Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00   2 CWD-D

IIIA

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-202   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

IIIAU

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

IIIB

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-209   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-209   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  482,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  482,00   2 CWD-D

POZ-P
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

PTP

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

PTW
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPP

Kłuśno 12-16-2-04-220   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  650,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

3/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Kłuśno 12-16-2-04-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  553,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  553,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-221   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-222   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-222   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-225   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-225   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-233   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  579,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-233   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  579,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

TWP

Kłuśno 12-16-2-04-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-184   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-184   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-184   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-187   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-187   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-187   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-188   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-188   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  13,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-188   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  36,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-194   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D
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Kłuśno 12-16-2-04-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-204   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-204   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-204   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-205   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-205   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-205   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-205   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-205   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-205   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-206   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-206   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  14,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-206   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-206   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-206   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-206   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-206   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-207   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  39,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-207   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  13,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-226   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-226   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-226   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

UT-MEL
Kłuśno 12-16-2-04-189   -~b  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-189   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8
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