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Sosnowo 12-16-3-06-103   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-103   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,99 124 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-104   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 124 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-104   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 124 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-104   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 124 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-104   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 124 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-69    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 124 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-71    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,65 124 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-71    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

CW

Sosnowo 12-16-3-06-69    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 120 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-78    -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 120 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-78    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 120 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-86    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 120 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-91    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,22 120 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-95    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 120 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 120 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,82 120 CW-W

MA-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,09  19 WPOD-N

Sosnowo 12-16-3-06-104   -l   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,40  15 ROZDR-PDR

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,95  19 WPOD-N

Sosnowo 12-16-3-06-107   -h   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Sosnowo 12-16-3-06-107   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,47  19 WPOD-N

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,84  19 WPOD-N

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,58  19 WPOD-N

NAT-WPG

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,70  68 WYK-PASCZ

Sosnowo 12-16-3-06-104   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,38  68 WYK-PASCZ

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,06  68 WYK-PASCZ

Sosnowo 12-16-3-06-91    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,68  68 WYK-PASCZ

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,18  68 WYK-PASCZ

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,31  68 WYK-PASCZ

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,29  68 WYK-PASCZ

PBD-ODNL

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,56 100 SADZ WIEL

PIEL

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-100   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,89 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,59 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-105   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,78 115 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-107   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,83 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-108   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,47 115 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,30 115 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,23 115 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-111   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,33 115 KOSZ UA
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Sosnowo 12-16-3-06-112   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,90 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-121   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,23 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-68    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,52 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-71    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,69 115 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-74    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,54 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-74    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,31 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,55 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-76    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,36 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-82    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,42 115 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-84    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-84    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,35 116 KOSZ UB

POPR

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

POPR-WPG
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,00  59 PRZ-TALSA

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,44 149 GRODZ-SRN

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,35 153 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-101   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-101   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,04 153 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-104   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-104   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,80 153 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-76    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-76    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,07 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  12,56 154 K GRODZEŃ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  21,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  32,00 167 KONTR-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 139 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGND Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Sosnowo 12-16-3-06-101   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Sosnowo 12-16-3-06-114   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Sosnowo 12-16-3-06-116   -j   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Sosnowo 12-16-3-06-121   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Sosnowo 12-16-3-06-81    -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 156 PORZ-SPAL

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 157 PORZ-STOS
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OCHRL

O-ZGRYZC

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,84 125 ZAB-REPEL

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,58 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 137 KOR-NISZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 161 KOR-PNI

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 136 KOR-P

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Sosnowo 12-16-3-06-63    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,60 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-64    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,70 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-92    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-92    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-93    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-94    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 396 GODZ RH8

P-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  66,00 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-71    -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,65 171 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-81    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,44 171 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-88    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  5,00 174 DOZ DOG

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Sosnowo 12-16-3-06-115   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-115   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Sosnowo 12-16-3-06-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IB

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  254,00   5 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  208,00   5 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-107   -h   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-107   -h   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  20,00   5 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-107   -i   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-107   -i   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  37,00   5 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  287,00   5 ZRYW BP
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Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA

TECHN. ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  249,00   5 ZRYW BP

POZ-P
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

PTP

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

PTW
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Sosnowo 12-16-3-06-108   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-108   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Sosnowo 12-16-3-06-67    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-74    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-74    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-74    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-76    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-78    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-78    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-84    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

TWP

Sosnowo 12-16-3-06-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA
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Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-63    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-63    -s   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Sosnowo 12-16-3-06-63    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-66    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Sosnowo 12-16-3-06-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-67    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 397 GODZ PILA

Sosnowo 12-16-3-06-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-88    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,00 397 GODZ PILA

Sosnowo 12-16-3-06-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-88    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-88    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-88    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-88    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

UT-POZINF

Sosnowo 12-16-3-06-63    -z   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-63    -z   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-63    -z   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23

Sosnowo 12-16-3-06-63    -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8
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Legenda:
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