Zagnansk, dnia 11 marca 2024 roku
PZ.271.1.1.2024.PZZiS

Zamawiajacy:

Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

Odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.:
»Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska pilkarskiego przy Szkole

Podstawowej w Kajetanowie”

Pytania z dnia 8.03.2024 r.

1.
SST podaje wymagania dla nawierzchni PU w zakresie zawarto$ci zwigzkow chemicznych
niezgodnie ze standardami w branzy tj. niezgodnie aktualng normg DIN 18035-6:2021-08
(norma niemiecka dotyczaca zawartosci zwigzkow chemicznych, nie wystepuje norma PN lub
EN dla tych danych).
SST podaje

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

parametr wartosci w mg/|

DOC - po 48 godzinach < 7.5

oféw (Pb) < 0,005 kadm (Cd) < 0,0005,chrom (Cr) < 0,005,chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002,cynk (Zn) < 1,1,cyna (Sn) < 0,005

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy DIN 18035-6:2021-08.

Parametr Wynik analizy |Warto$é wzorcowa wg|
DIN 18035-6:2021-08 |

24 h Eluat wg RAL 943/DIN 18035-6:2021 \

DOC - fotometria 14 maks. 50 mg/| ;

Otéw (Pb) <1 maks. 25 pg/l

DIN EN ISO 15586 E¢:2004-02

Kadm (Cd) <05 maks. 5 pg/l

DIN EN ISO 15586 E4:2004-02

Chrom (Cr) 1,4 maks. 50 pg/l

DIN EN ISO 15586 E4:2004-02

Chrom VI (CrVI) < 0,008 maks. 0,008 mg/I

DIN 38405 D40 2007-02

Rtec (Hg) <1 maks. 1 pg/l

DIN EN ISO 12846 E-12:2012-08

Cynk (Zn) 0,05 maks. 0,50 mg/l

DIN 38406 E8:2004-10

Cyna (Sn) < 0,02 maks. 0,04 mg/l

m.in. DIN 38406 E 62:2005-02




Parametr Wynik analizy Wartos¢ wzorcowa wg
DIN 18035-6:2021-08

Analiza ciat statych

Ekstrakcja EOX 17,6 maks. 100 mg/kg (OCS)
DIN 38414 S-17:2017-01
Ftalany (tacznie 6 kombinacji) < 0,0001 --- % masy
DIN 18035-6:2021-08

Ftalany, pojedynczo DIBP 0,0005 0,1 % masy
DIN 18035-6:2021-08

Ftalany, pojedynczo DBP 0,0007 0,1 % masy
DIN 18035-6:2021-08

Ftalany, pojedynczo DEHP 0,0012 0,1 % masy
DIN 18035-6:2021-08

Ftalany, pojedynczo BBP < 0,0001 0,1 % masy
DIN 18035-6:2021-08

Zmieszane nonaftalany ujemny
GC-MSs*

Zmieszane decylftalany ujemny
GC-MS*

Chloroparafina (SCCP) < 0,008 | maks. 0,15% masy
Ekstrakcja i wychwycenie toluenu metodg
GC-ECD =

Chloroparafina (MCCP) < 0,008 maks. 0,15% masy
Ekstrakcja i wychwycenie toluenu metoda
GC-ECD |

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajacego parametry dot. zawartosci zwigzkow
chemicznych sg niezgodne z aktualng normg DIN 18035-6:2021-08. Oprécz samych wartosci
poszczegblnych zwigzkdéw chemicznych inny jest zakres badan i istotne jest, ze wg aktualnej
normy parametr DOC jest 24 h a nie 48 — to wynika ze zmienionej procedury badawczej od
wielu lat.

Powyzsze dowody czytelnie wykazuja nieprawidtowosci projektu biorgc pod uwage zasady
ustawy PZP.

Jesli Zamawiajacy ma watpliwosci do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentow
to proponujemy zapoznanie si¢ z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez
kontakt z niezalezng instytucja zajmujacg si¢ nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu
https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji

Powyzsze potwierdzi, ze nasze argumenty sg obiektywne 1 wlasciwe.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze okreslenie wymagan dotyczacych zamawianych produktow
musi odnosi¢ si¢ do obiektywnie istniejagcych norm 1 standardow w branzy, do ktérych moga
si¢ stosowa¢ wszyscy producenci systemow nawierzchni PU.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng korekte wymagan dla zawartosci zwigzkow
chemicznych (bezpieczenstwo ekologiczne) zgodnie z aktualng normg DIN 18035-6:2021-08.
Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajacy obnizyt jako$¢ zamawianej nawierzchni PU
tylko o to aby opisal wymagania dotyczace nawierzchni w sposdb zgodny ze standardami
w branzy.

Ad. 1

Podtrzymujemy zakres uwzgledniony w dokumentacji projektowej.

2.

Jaka kwotg zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta
przekroczy budzet Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu
1 koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajgcego to moze zdecydowac czy jest


https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji

zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac niepotrzebng
strat¢ wykonawcy.

Ad.2

Zamawiajacy opublikuje informacj¢ o kwocie przeznaczonej na realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia przed otwarciem ofert.

3.

W zwiazku z rozbieznymi zapisami SWZ prosze o jednoznaczne okreslenie kiedy Zamawiajacy
bedzie wymagat przedstawienia kosztorysu ofertowego.

Ad.3.

Zamawiajacy doprecyzowal zapisy SWZ mowiace o przedstawieniu kosztorysu
ofertowego w rozdziale XVIII punkt 5 SWZ: ,,Cena oferty winna by¢ wyliczona
w kosztorysie ofertowym, gdy z Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy
kosztorys ofertowy do zatwierdzenia.”

4.

Umowa (§2 ust. 3) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne.
Aby wykonawca moégt odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia
protokolarnego przekazania przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.
Ad. 4

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektu umowy.

5.

Prosze o potwierdzenie, Ze termin realizacji okreslony w formularzu ofertowym jest wlasciwy.
Ad. 5

Termin realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z SWZ i projektem umowy wynosi
5 miesiecy. Zamawiajacy publikuje aktualizacj¢ Formularza Ofertowego.

6.

W zwigzku z zapisem umowy (§14) prosze o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy
dopusci mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcg lub dostawca
w celu zaplaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

Ad. 6.

Zamawiajacy nie dopuszcza takiej mozliwosci.

7.

W zwigzku z zapisem umowy (§14) prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy
dopusci mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelno$ci z bankiem kredytujacym
finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Ad.7

Zgodnie z zapisami §14 pkt 1 Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza
taka mozliwos¢.

8.

W zwigzku z tym, ze SWZ odnosi si¢ do kosztorysu powykonawczego wykonawcy w zakresie
rozliczenia wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robdt stanowiacy podstawe do
przygotowania kosztorysu byt wigzacy dla stron. W zwiazku z powyzszym oraz tym, ze umowa
przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar robot mogt by¢
obarczony wadga, co mogloby godzi¢ w interesy wykonawcy. W zwigzku z powyzszym prosze
o potwierdzenie, ze zakres zamoOwienia jest zgodny z przedmiarem robot (z ewentualnymi



zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach) a przeciwnym wypadku prosz¢ o udostepnienie
przedmiaru robdt wolnego od wad odzwierciedlajacego zakres przedmiotu zamowienia.

Ad.8

Kwota umowna ma charakter ryczaltowy. Kosztorys powykonawczy nalezy uzna¢ za
dokument pomocniczy dla potrzeb Zamawiajacego.

9.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit calag dokumentacj¢ projektowa, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamodwienia, za§ brak
jakichkolwiek dokumentoéw istotnych dla oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Ad. 9

Na przedmiot zamowienia sklada si¢ komplet materialow przetargowych w tym m.in.
SWZ, Dokumentacja, przedmiary robdt. Ustalajac ostateczng cene¢ ryczaltowa
dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢ uzupelniajace.

10.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezb¢dnymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Ad 10

Dokumentacja przetargowa zostala zweryfikowana przez organ architektoniczno-
budowlany uzyskujac prawomocnie wazne zgloszenie

I1.

Prosze o udostgpnienie przedmiarow robdt zapisanych w formacie programu kosztorysowego
ath. oraz w formacie pdf ale zapis z programu kosztorysowego a nie jako skan.

Ad 11

Zamawiajacy nie dysponuje innym formatem przedmiarow

12.

Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Ad 12

Jak w poprzedniej odpowiedzi dla innego potencjalnego Wykonawcy

13.

Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzgtu budowalnego
i samochodéw cigzarowych niezbednych do wykonania robo6t?

Ad 13

Droga dojazdowa do placu budowy utwardzona zostala kostka brukowa. Na czas
realizacji robot nalezy ja zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia w toku budowy Wykonawca bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzenia.

14.

Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM
RAL 3016).

Ad 14

Potwierdzamy kolor ceglasto-czerwony.



15.

Prosze¢ o podanie grubosci asfaltu do rozbiorki oraz prosz¢ o informacj¢ czy rozebrany asfalt
nalezy zutylizowac czy mozna przekaza¢ do ponownego uzytku.

Ad 15

Rozebrany asfalt nalezy zutylizowa¢é

16.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na sfrezowanie bitumicznej ptyty boiska?
Ad 16

Zamawiajacy wyrazi taka zgode

17.

Prosimy o okreslenie parametrow mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy podbudowy
boiska wielofunkcyjnego.

Ad 17

Warstwy z betonu asfaltowego dla boiska wielofunkcyjnego:

- warstwa 3 cm z asfaltobetonu zamknig¢tego drobnoziarnistego: AC 5S 50/70 o zawartoSci
wolnej przestrzeni od 1,5% do 4%

- warstwa 4cm z asfaltobetonu czeSciowo zamknigtego: AC 8W 50/70 o zawartosci wolnej
przestrzeni od 4,5% do 8%

18.
Prosimy o doprecyzowanie opisu dziatu 13 przedmiaru rob6t ROBOTY TOWARZYSZACE
13| 'ROBOTY TOWARZYSZACE
67| ~ |Wymiana ogrodzenia z siatki na slupkach mefaluwych 60 mb+ furtka 1 m |kpl. |
d.13|analiza indy- ‘ |
widualna 3 ol Lood
| RAZEM 1.000
68 Skok w dal: Nawierzchnia rozbiegu z nawierzchnig poliuretanowa na kons- |kpl.
d.13|analiza indy- trukcji 38mb (szer 1,3 mb)+odbicie +lgdowanie
widualna L - ol 1o
| RAZEM 1.000
69/ KNR-W 2-  Drenaz 65 mb kpl.
d.13/01 0101-05 i + bai
L [ RAZEM 1.000
Tj.:

Pozycja 67 - jaki rodzaj siatki, wysokos¢ siatki, czy shupki ogrodzenia podlegaja wymianie?
Jezeli stupki ogrodzenia podlegaja wymianie lub odnowieniu to prosze o okreslenie ich ilosci
1 wysokosci.

Pozycja 68 - jakie s3 projektowane warstwy konstrukcyjne rozbiegu, wymiar zeskoku i jego
konstrukcja, czy nalezy uwzgledni¢ fapacze piasku i obrzeza elastyczne przy zeskoku?

Pozycja 69 - wymiary rowka drenazowego, §rednica rury drenazowej, material wypetiajacy
dren, geowtoknina, gdzie odptyw drenu jest wiaczony?

Prosimy o zamieszczenie PZT z lokalizacja tych obiektow.

Ad 18

W cenie ryczaltowej nalezy uwzgledni¢ zakres uwzgledniony w przedmiarze robdt, jako
roboty towarzyszace.

Wysokos¢ ogrodzenia 1,7mz cokolem w formie plyty betonowej prefabrykowanej, siatka
powlekana, nowe shupki co 2m. Warstwy konstrukcyjne analogicznie jak przy boiskach,
jako przedluzenie konstrukcji. Nie przewidujemy lapaczy piasku. Uwzgledni¢ obrzeza
elastyczne przy zeskoku.



Wymiary drenazu:

- rura Srednicy 100mm w oplocie
Otulina z kruszywa pluc geowloknina
- glebokos¢ posadowienia rury ok. 1m
- wlaczenie wg rysunku

19.

SWZ str. 4 ,, 2.1 Przebudowa istniejgcego boiska asfaltowego do pitki noznej na boisko z trawy
syntetycznej o wym. 43,4x26m, powierzchnia trawy syntetycznej 1050m2” wg. podanych
wymiaréw powierzchnia trawy syntetycznej powinna wynosi¢ 1128,4m2. Prosze o wyjasnienie
rozbieznosci.

Ad 19

W ostatecznej cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ ilos¢ trawy syntetycznej w zakresie
niezbednym do uzyskania wymiarow wg dokumentacji projektowe;j.

20.

SWZ str. 4 ,,2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 33,4x19m z syntetyczng nawierzchnig
poliuretanowq, powierzchnia poliuretanowa 576m2” wg podanych wymiaréw powierzchnia
poliuretanowa powinna wynosi¢ 634,6m2. Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci.

Ad 20

W ostatecznej cenie ryczaltowej nalezy uwzglednié¢ ilosci nawierzchni poliuretanowej
w zakresie niezbednym do uzyskania wymiarow wg dokumentacji projektowej
uwzgledniajgc dodatkowa powierzchnie do skoku w dal.

21.  Prosimy o dopuszczenie dla boiska wielofunkcyjnego podbudowy przepuszczalnej dla
wody typu ET. Zaprojektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, podbudowa
nieprzepuszczalna spowoduje zastoje wody pomiedzy nawierzchnig poliuretanowa
a asfaltobetonem co negatywnie wptynie na samg nawierzchnig.

Ad 21

Podtrzymujemy zapis z dokumentacji projektowe;j

22.

Czy Zamawiajacy posiada zdjecia z istniejgcego terenu?
Ad 22

Zamieszczamy zdjecia z istniejacego terenu

23.

Prosze o doprecyzowanie istniejacej podbudowy, jakiej grubosci warstwy beda do usunigcia?
Czy Zamawiajacy wymaga zaswiadczenie o zutylizowaniu odpadow z rozbiorki?

Ad 23

Podbudowe nalezy usungé wylacznie w zakresie umozliwiajagcym wykonanie boisk
wg dokumentacji projektowe;j.

24.

Prosze o informacje¢ czy w obowiazkach przysztego wykonawcy bedzie pielegnacja zieleni oraz
nasadzen? Jezeli tak to przez jaki okres?

Ad 24

Pielegnacje zieleni nie nalezy uwzglednia¢ w wycenie



25.

Prosz¢ o uszczegdtowienie projektu wzgledem istniejacej studni ktora ma zostaé przeniesiona.
Ad 25

Wg zalacznika studzienke nalezy przenies¢ poza obrys plyty boiska.

26.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ma zosta¢ wykonana
w kolorze ceglasto-czerwonym RAL3016.

Ad 26

Potwierdzamy wykonanie nawierzchni boiska w kolorze ceglastoczerwonym

27.

Przedmiar robdt branza drogowa poz. 69 drenaz boiska — bardzo proszg o informacj¢ ktérego
boiska dotyczy ta pozycja. Prosze réwniez o dolaczenie rysunkéw z naniesionym drenazem
oraz o uzupelnienie opisu w dokumentacji technicznej w tym zakresie.

Ad 27

W zalaczeniu lokalizacja drenazu

28.
Przedmiar robot branza drogowa podaje
o4 RNA 231 | Mawierzchnia z asfaliobetonu coibeiowo zamkniglego gr. 4cm |m?
d.5/0311.01 |
0311-02 D- .
05.03.05 mz 576,000
7600 - : - ~ RAZEM B76.000
R 55T  [Nawerzchnia z aefalobetony Zamkniglago drobnoziamistego gr. Jcm — [m?
d.5(0311-01
031102 D-
| 05,0305 ma 576,000
L — RAZEM | &76.000

Natomiast w SWZ oraz opisie projektu jest jedynie ,, asfaltobeton zamkniety drobnoziarnisty
gr. 3cm”. Prosze o informacje co nalezy przyja¢ do wyceny.

Ad 28

SWZ, dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot sq dokumentami wzajemnie si¢
uzupelniajacymi. Nalezy uwzgledni¢ kpl niezbedny do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia.

29.

W punkcie 12 dokumentacji technicznej wpisano odwodnienie powierzchniowe,
prosimy o zamieszczenie projektu.

Ad 29

Sposob odwodnienia powierzchni wskazuje rys. nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.



30.

Do punktu 13 dokumentacji projektowej prosimy o zamieszczenie opracowania.

Ad 30

Istniejacq studzienke nalezy przenies¢ poza obrys plyty boiska poliuretanowego(rys. w

zalaczeniu).

31.
W przedmiarze robot wpisano drenaz 65mb, prosimy o zamieszczenie projekt drenazu.
Ad 31

W zalaczeniu lokalizacja drenazu

32. W przedmiarach podano btednie wysokos$ci stupéw ogrodzenia, stupy powinny by¢
wysokosci 7m.

Ad 32

Dokumentacja projektowa, SWZ i przedmiar robét s3 dokumentami wzajemnie sie¢

uzupelniajacymi. W cenie ryczaltowej nalezy uwzglednié¢ prawidlowe wartoSci.

33.

Pozycja nr 67 przedmiaru robot — wymiana ogrodzenia, prosze o informacj¢ w jakim
miejscu trzeba wymieni¢ ogrodzenie na jakie i jakie wysokosci.

Ad 33

Lokalizacja ogrodzenia do wymiany wg rysunku

34. Pozycja nr 68, prosimy o doszczegotowienie zakresu, warstwy konstrukcyjne,
nawierzchnia poliuretanowa oraz o wskazanie gdzie miesci si¢ skok w dal.
Ad 34

Lokalizacja skoku w dal wg zalacznika

35.

Informujemy, ze podane do wyceny podstawy KNR w wielu pozycjach

przedmiarowych sa catkowicie niezgodne z opisem, np. dzial II roboty rozbiorkowe.

Ad 35

Ustalajac ostatecznga cen¢ ryczaltowa nalezy uwzgledni¢ kpl materialow przetargowych
z jednoczesnym dostosowaniem pozycji umozliwiajacego wykonanie kompletnego

przedmiotu zaméwienia.



36.

Czy Zamawiajacy zaakceptuje sztuczng trawe o wytrzymalo$ci na wyrywanie peczka na
poziomie 64N - przed starzeniem i S9N - po starzeniu? Wszystkie pozostate parametry
proponowanej nawierzchni sg powyzej wymagan Zamawiajacego, a taka zmiana nie bedzie
miala wplywu na jakos$¢ nawierzchni.

37.

Wsréd dokumentdw dotyczacych sztucznej trawy pojawia si¢ atest PZH na sztuczng trawe
i podktad z maty elastycznej. Zamawiajacy dopuszcza trawe o wysokosci wiokna max. 60mm,
pod ktdra nie ma koniecznos$ci rozktadania maty elastycznej. Prosimy o potwierdzenie, ze mata
elastyczna nie jest wymagana zgodnie z raportem z badan.

Ad 36 i Ad 37

Podtrzymujemy wymagania okreslone w dokumentacji projektowej

Z-ca Wojta Gminy Zagnansk
Stanistaw Stegpien

/podpisano elektronicznie/


















LOKALIZACIA DRENAZU

OGRODZENIE DO WYMIANY

| LOKALIZACJA SKOKU W DAL

NOWA LOKALIZACJA STUDZIENKI
DRENARSKIEJ
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BOISKO DO PitKI NOZNEJ 26x43,40m
BOISKO WIELOFUNKCY.NE 19x33,40m

1xboleko do pilki nozne: treningowe 22x38m

1xbolska do koszykéwkl - treningowe: 15x30
1xboiska do slatiGwki: Ox18

1xbolsko do tenisa ziemnego: 23,77x10,67

ot PKOCHWYTY wys.:6m
Gt PILKOCHWYTY wys.:4m

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (kostka bet.)
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

PN
e O.On

o~

% NAWIERZCHNIA TRAWA SYNTETYCZNA

obszar pddziatywania inwestycji, linie
rozgraniczajace teren inwestycji
(dz. nrew. 204 )
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