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Kody CPV:

grupy robot:

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 — Ustugi inZynieryjne

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasy robét:

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 — Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

kategorie robot:

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacja

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45453000-7 - Roboty remontowe 1 renowacyjne
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Opis ogdlny zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja budynku domu studenckiego ,Bratniak”
Politechniki Warszawskiej przy ul. Gréjeckiej 39 w Warszawie. Planowana inwestycja obejmuje:

- ocieplenie $cian wewngtrznych na poziomie poddasza od wewnatrz weina mineralng o grubosci
10 cm o wspdétczynniku U=0,3 W/m2K

- ocleplenie stropu pod poddaszem welng mineralng o gruboéci 22 cm, o wspdtczynniku U=0,15
W/m2K

- wymiana okien w piwnicy, o wspolczynniku U=0,9 W/m2K

- wymiang drzwi zewnetrznych, o wspdtczynniku U=1,3 W/m2K

- wymiang¢ o$wietlenia wewngtrznego wraz z zastosowaniem ukladu BMS do sterowania i
regulacji instalacji o§wietlenia (wg zalgczonego pfu branzy elektryczney)

- modernizacj¢ instalacji c.0. w tym wymiang pionéw i poziomdéw, montaz izolacji termicznej,
montaz zaworow podpionowych, wymiang¢ grzejnikéw zeliwnych na aluminiowe wraz z wymiang
zaworow (wg zalgczonego pfu branzy sanitarnej)

Pierwotna zewnetrzna forma budynku nie ulega zmianie, nie zmienia si¢ bryla budynku. Celem
inwestycji jest poprawa stanu technicznego obiektu i jego parametréw technicznych oraz
~ograniczenie zapotrzebowania na energi¢ cieplng. Zakres przedmiotu zamoéwienia uwzglednia
przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, harmonogramu robét, ich
przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego, a takze opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

1.2 Zakres zaméwienia

W zakres zamdwienia wchodzi kompletne wykonanie zamierzenia budowlanego, obejmujacy
m.in. etapy jego zaprojektowania, uzyskanie niezbgdnych pozwolen realizacyjnych, wykonanie
uzgodnien, ekspertyz, inwentaryzacji, adaptacji, dostaw, prac budowlanych, instalacyjnych i
montazowych, ponadto wyposazenie, przetestowanie, uruchomienie, wykonanie pomiarow
gwarantowanych, dopuszczenie oraz przekazanie do eksploatacji i uzytkowania wraz z
niezbednymi pozwoleniami i decyzjami, a takze wyszkolenie przysztego personelu obstugi tacznie
z wykonaniem i udostepnieniem szczegolowych instrukeji eksploatacji.

Zakres zamlOwienia obejmuje wykonanie prac przedprojektowych, projektowych oraz
budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku, a w szczego6lnosci:

e Inwentaryzacje architektoniczno - instalacyjna pomieszczefi objetych zakresem prac (w
zakresie niezbednym dla wykonania projektéw) przed przystapieniem do projektowania.

o  Wykonanie kompletnych i pozbawionych wad projektow budowlanych 1 wykonawczych
uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw ppoz. uwzgledniajacych stan oczekiwany Inwestora,
zapewniajgcych termomodernizacjg budynku.

e  Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolefn na budowe.

e  Wykonanie kompletnych rob6t budowlanych i instalacyjnych opisanych w sporzadzonych
projektach wykonawczych.

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i przeprowadzenie szkolenia
personelu.
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Etap projektowy

Dokumentacja projektowa wyszczegolniona wyzej powinna zawiera¢ (w zaleznosci od jej rodzaju)

wybrane, z poéréd przytoczonych nizej, zgodne z obowigzujacymi aktami prawnymi i

normatywnymi, sktadniki:

a) cze$¢ opisowa, w tym m.in.:

- niezbgdne obliczenia potwierdzajace no$no$¢ konstrukcji wystarczajagcg do przeniesienia

zwiekszonego obcigzenia warstw izolacyjnych itp.,

- symulacja oszczedno$ci $rodkow finansowych dzigki wykonaniu termomodernizacji;

b) czg$¢ rysunkowa, w tym m.in.: '

- niezbedne rzuty, przekroje, schematy, szczegoly, detale itp.;

- zestawienie materialow, urzadzef, elementow instalacyjnych, konstrukcyjnych itp.;

- niezbedne opinie, opracowania, ekspertyzy konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia w

tym uzgodnienia o$wietlenia awaryjnego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczefi ppoz.

¢) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich rodzajow
rob6t budowlanych.

d) wykonanie przedmiaréw robdt i kosztorysdéw inwestorskich

Podstawa do opracowania dokumentacji projektowej sa wymagania okreSlone przez
Zamawiajgcego w miniejszym opracowaniu. Calo$¢ dokumentacji, na kazdym etapie
projektowania powinna by¢ konsultowana i uzgodniona z Zamawiajacym, w tym réwniez w
zakresie istotnych elementéw majgcych wpltyw na estetyke, aranzacjg wnetrz, ich funkcjonalnosé
oraz koszty. Uzgodnienia nie moga wymusza¢ podniesienia standardu okre$lonego niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym. '

Zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

Dokumentacja ma byé wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang i dobrg praktyka inzynierska oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Nie wyszczegolnienie W niniejszym opracowaniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych, norm itp. nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Zamawiajacy otrzyma dokumentacje projektowa w wersji wydrukowanej w 6 egzemplarzach oraz

w 2 egzemplarzach na noSniku elektronicznym. No$nik elektroniczny powinien zawiera¢
kompletng dokumentacj¢ w postaci plikow z rozszerzeniem *.pdf, *.dwg i *.doc.

Etap wykonaweczy

Prace instalacyjno-budowlane wykonywane bgda w czynnym obiekcie zamieszkania zbiorowego.

Wykonawca ze $rodkéw whasnych zakupi i dostarczy na budowg wszelkie elementy, urzadzenia i
materiaty konieczne do wykonania termomodernizacji w opisanym zakresie oraz towarzyszacych
prac wykonczeniowych, niezbednych do wykonania termomodernizacji.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z wykonang (i zatwierdzona przez Zamawiajacego)
dokumentacjg projektowa oraz wykona wszelkie towarzyszace czynnoéci mniezbgdne do
zrealizowania catego zadania. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe wykonanie, uruchomienie i dziatanie systemoéw jak réwniez za jakos¢ wykonczen.

Roboty jw. muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow,
norm, instrukcji itp. Nie wyszczegllnienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wykonawca po wykonaniu termomodernizacji dokona szkolenia uzytkownikéw obiektu

wskazanych przez Zamawiajgcego z zakresu z obstugi wszystkich elementow, urzgdzen i
systemow.
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Etap projektowy powykonawczy

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w
zakresie 1 formie jak w dokumentacji projektowej a jej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Zamawiajacy otrzyma dokumentacj¢ projektowa powykonawcza (PPW) w wersji wydrukowanej
w 6 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzach na no$niku elektronicznym. Nosnik elektroniczny
powinien zawiera¢ kompletng dokumentacje w postaci plikdéw z rozszerzeniem *.pdf, *.dwg i
*.doc.

1.3 charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$S¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych

1.3.1. opis ogolny i lokalizacja inwestycji

=

Planowana inwestycja realizowana be¢dzie w Warszawie w Domu Studenckim ,,Bratniak”
nalezgcym do Politechniki Warszawskiej i zlokalizowanego przy ul. Groéjeckiej 39. Usytuowanie
budynku wzgledem kierunku Pn - Pd oraz sgsiednich obiektéw, prezentowane sg powyzej na
zdjeciu nr 1. Dom Studencki ,BRATNIAK” jest budynkiem uzytecznosci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, Politechniki Warszawskiej. Budynek zostat wybudowany w 1923 r.
Przeznaczony jest dla studentéw i innych mieszkancéw na zasadach okreslonych w Regulaminie
DS.

1.3.2 podstawowe parametry budynku

e powierzchnia zabudowy 1 175,00 m?,
e  powierzchnia uzytkowa 3 257,00 m?,
e powierzchnia catkowita budynku 5 875,00 m?,
e wysokos¢ budynku (do géry stropu ocieplonego) 16,5 m,

e  wysokos¢ budynku do kalenicy dachu 19,95 m,

e  dlugos¢ budynku 80 m,

e szeroko$¢ budynku 19 m,

e  kubatura 22 370,00 m3,
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 5

e ilos¢ kondygnacji podziemnych 1.

o ilos¢ klatek schodowych 2.
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1.3.3 Konstrukcja budynku

Konstrukcja budynku DS. ,BRATNIAK” mieszana, murowana oraz zelbetowa wylewana
szkieletowa. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne podluzne — kominowa murowana z cegly
ceramicznej pelnej. Stropy plytowe zelbetowe wylewane plaskie oparte na  podciggach
poprzecznych zelbetowych wylewanych. Podciggi oparte na podluznej $cianie kominowej,
scianach zewngtrznych oraz na stupach zelbetowych wylewanych. W kierunku podtuznym stupy
usztywnione podciagiem, na ktorym oparto ptyte zelbetowg korytarza. Strop nad trzecim pigtrem
wykonano w okresie powojennym z plyt zelbetowych prefabrykowanych typu WPS na belkach
stalowych z dwuteownikéw walcowanych 260 i 200 mm. Belki w rozstawie osiowym 100 cm.
Pozostate stropy Kleina. Biegi i spoczniki klatki schodowej zelbetowe wylewane ptytowo-
zebrowe. Dach, konstrukcja no$na drewniana, stupy 22x22cm, 15x15cm, krokwie drewniane,
petlne odeskowanie, dachéwka ceramiczna.

1.4. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6wienia
1.4.1 uwarunkowania formalne

wlasnos¢ terenu

Teren wilasny inwestycji (dz. ew. nr 65/1, obreb 2-02-05) jest wlasno$cia skarbu panstwa, we
wladaniu Zamawiajgcego. Zamawiajacy dysponuje prawem do dysponowania tg nieruchomoscia
na cele budowlane.

ochrona konserwatorska
Teren znajduje si¢ w zasiggu granic obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkéow jako -
uktad urbanistyczny pl. G. Narutowicza pod numerem ID OCH34204. Numer i data wpisu: A-

1378, 2017-03-13. Teren znajduje sic w zasiegu granic obszaru zabytkowego wpisanego do .

rejestru zabytkdéw jako ukiad urbanistyczny i zesp6t budowlany wraz z zielenia — Kolonia
Lubeckiego pod numerem ID OCHO05177. Numer i data wpisu: 1535-A, 1993-12-20. Zespdt
Doméw Akademickich im. G. Narutowicza - Dom Studencki "Akademik" jest ujety w gminnej
ewidencji zabytkéw pod numerem ID OCHO05003.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Budynek domu studenckiego znajduje si¢ na terenie objetym Miegjscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego ,rejonu Placu Narutowicza”, zgodnie z uchwalg nr
LXVII/2179/2022 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 07 lipca 2022 r. Budynek znajduje
si¢ na terenie obiektow zamieszkania zbiorowego D.4.MZ. Budynek w obecnym ksztalcie jest
zgodny z zapisami planu.

Plan nie naktada zadnych istotnych warunkéw w zakresie planowanej inwestycji. Dla obiektow
zabytkowych chronionych ustaleniami planu, ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw:

a) nakazuje si¢ zachowanie budynku,

b) zakazuje si¢ nadbudowy i rozbudowy budynku,

c) zakazuje si¢ zmiany ukladu i proporcji otworéw okiennych i drzwiowych, przy czym dopuszcza
si¢ realizacje okien potaciowych w dachu,

d) nakazuje si¢ zachowanie pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji: podziatow, wysiegu
gzymsow, faktury tynkéw lub rodzajéw okladzin,

¢) zakazuje si¢ usuwania i upraszczania istniejgcego detalu architektonicznego na elewacjach, w
tym balustrad balkonéw i ksztaltu balkonow,

f) nakazuje si¢ zachowanie pierwotnej geometrii dachu,

g) zakazuje si¢ docieplania budynku moggcego spowodowad zmiang wygladu elewacji,
zniszczenie jej wystroju, utrate zabytkowego charakteru i cech stylistycznych;

10
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Teren znajduje si¢ w zasiggu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytkow jako uktad urbanistyczny pl. G. Narutowicza — 1. KZ-RZ.

Teren znajduje si¢ w zasiggu wskazanych na rysunku planu granic obszaru zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytkow jako uktad urbanistyczny i zespo! budowlany wraz z zielenia —
Kolonia Lubeckiego — 2.KZ-RZ.

1.4.2 stan obecny

Budynek pelni funkcje akademika dla studentow Politechniki Warszawskiej. Na parterze znajduje
si¢ lokal mieszczacy niepubliczny ztobek i przedszkole Piccolo Leonardo. Konstrukcja budynku
tradycyjna murowana. Sciany z cegly ceramicznej pelnej réznej grubosci zaleznie od kondygnacii,
tynkowane. Dachy spadziste kryte dachéwka ceramiczng w kolorze ceglanym. Elewacje budynku
nieocieplone, wykoficzone tynkiem cem-wap. i malowane. Tynk lokalnie spekany i odspojony.
Gzymsy wykonczone obrobka blacharska. Okna w wigkszosci drewniane, nowe po wymianie.
Portal przy wejsciu gléwnym wykonany z piaskowca, zaniedbany i zawilgocony wlaszcza w
warstwie cokolowej. Na elewacjach widoczne lokalne spekania i odspojenia tynku, od strony
dziedzifica po fasadzie natynkowo prowadzone instalacje elektryczne i teletechniczne, lokalnie na
elewacjach wisza zengtrzne jednostki wentylacji i klimatyzacji. Strefy cokolowe czeSciowo
zawilgocone. Rury spustowe po remoncie, stalowe ocynkowane. Dolne odcinki rur spustowych z
wyczystka z rur PVC

Sciany wewnetrzne na poziomie poddasza

Sciany wewngtrzne poddasza przeznaczone do termomodernizacji s to $ciany pokoi
mieszkalnych i korytarza od strony pomieszczefi nieogrzewanych, oraz fragmenty $cian
murowanych z cegly ceramicznej w pomieszczeniach technicznych i nieuzytkowych. Sciany pokoi
mieszkalnych i korytarza sg czgSciowo pokryte cienkg warstwg styropianu (ok. 2 cm) i pokryte
nierownomiernie naniesionym tynkiem. Pozostale §ciany nie posiadajg izolacji termiczne;.

Strop nad poddaszem

Strop nad poddaszem jest obecnie nieocieplony, pokryty warstwg zanieczyszczen, kurzu i ptasich
odchodéw. Przez strop przechodza kominy i koficoéwki przewodéw wentylacyjnych oraz
odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych wyprowadzone ponad dach. Do fragmentéw poddasza
znajdujacych sig pomigdzy lukarnami dostgp jest obecnie utrudniony. Nalezy zwrécié baczng
uwagg na sprawdzenie no$nosci stropu w przypadku dodatkowego obcigzenia - czolo stropu nad
korytarzem widoczne od strony poddasza nieuzytkowego sprawia wrazenie konstrukcji
prowizoryczne;j.

Okna w piwnicy

Istniejgce okna jednoskrzydlowe, otwierane, plastikowe w kolorze biatym. Podokienniki z blachy
stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym.

Drzwi zewnetrzne

Na poziomie piwnicy i parteru znajduje sie sze$é sztuk drzwi zewngetrznych.

- drzwi wejsciowe glowne od ul. Grdjeckiej: drewniane dwuskrzydlowe z na$wietlem,
przeznaczone do odtworzenia.

- drzwi wej$ciowe od dziedzifica: drewniane z na§wietlem, przeznaczone do wymiany.

- drzwi wejsciowe do klatek schodowych (ewakuacyjne) - 2 szt: przeszklone w ramach
aluminiowych, kolor biaty. Szklenie zespolone, dwuszybowe. Obie pary drzwi przeznaczone do

zachowania. Obecny sposéb zamykania drzwi jest niezgodny z obowiazujacymi przepisami i
11
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stanowi zagrozenie w razie ewakuacji.

- drzwi wejsciowe do ustugi (przedszkole i ztobek) od Pl. Narutowicza: przeszklone w ramach
aluminiowych w kolorze niebieskim z na§wietlem, przeznaczone do wymiany.

- drzwi wejsciowe do piwnicy od dziedzinca: aluminiowe w kolorze bialym z nieprzejrzystym
wypelnieniem. Drzwi stanowig dysonans estetyczny powodujacy obnizenie jakosci
architektonicznej budynku. Drzwi przeznaczone do wymiany.
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II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania ogélne

Przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca musi wypeié wymagania przepiséw, aktow
prawnych, wytycznych, dokumentoéw i norm okreslonych w niniejszym programie. Jakos¢ i cechy
wykonania poszczegOlnych projektéw, dostaw oraz prac bedzie wynikata z zasad wiedzy
technicznej, jak réwniez z ogoélnych i indywidualnych specyfikacji Zamawiajacego, a takze
przywotanych w nich standardéw oraz norm. Przedstawione w tym dokumencie wymagania
nalezy traktowac, jako minimum, ktére Wykonawca bedzie zobowiazany zapewnié, projektujac,
budujgc i wyposazajac obiekt. Jezeli z racji szczegblowych wymagah dostawcéw poszczegodlnych
urzadzefi sformulowane w niniejszym programie uwarunkowania okaza sie niewystarczajace lub
ograniczajgce mozliwo$¢ wykorzystania pelnych waloréw uzytkowych dostarczanych elementow
technologii, Wykonawca bedzie zobowiazany do wprowadzenia odpowiednich zmian na wlasny
koszt. Termomodernizacja budynku powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposéb, zeby
wszelkie realne oraz potencjalne ucigzliwosci dla otoczenia zwiazane z jej funkcjonowaniem byty
wyeliminowane i zneutralizowane. Ucigzliwosci, o ktérych mowa powyzej, to m.in.:
zawilgocenie, emisja zanieczyszczen do powietrza, pylenie, wytwarzanie nieprzyjemnych
zapachow itp. Realizacja nie moze takze wprowadzaé oraz powodowa¢ kumulowania
zanieczyszczen, a tym bardziej skazen. Wylaczna odpowiedzialnosciag Wykonawcy bedzie nadanie
obiektowi takich cech, zeby jego eksploatacja oraz uzytkowanie gwarantowato spelnienie
obowiazujacych przepisow i prawa. Jezeli w okresie gwarancji lub rekojmi instalacja nie
potwierdzi wspomnianych zatozen, Wykonawca bedzie zmuszony przebudowaé jg na wlasny
koszt w niezbgdnym zakresie, az do osiggnigcia pozadanego przez Zamawiajacego celu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, no$ne, wsporcze, budowlane oraz wszelkie inne powinny byé
zaprojektowane, wykonane i zabezpieczone z zachowaniem odpowiednich wspétczynnikow
zapasu, a takze bezpieczenstwa, ktére pozwola na przeniesienie wszystkich obcigzen
cksploatacyjnych i $rodowiskowych przez minimum 25 lat. Wszystkie uktady, instalacje,
urzadzenia i osprzet musza by¢ zainstalowane w taki sposob, aby zapewnié¢ dogodny dostgp do
wykonania czynno$ci eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych. Nawet uprzednia
akceptacja ogo6lnych rozwigzan przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
przebudowy na wlasny koszt wykazanego i zakwestionowanego przez Zamawiajacego
niedostatecznego dostgpu do poszczegdlnych elementéw. Elementy i materialy z dostaw
krajowych powinny by¢ oznaczone zgodnie z odpowiednimi polskimi normami. Wszelkie prace
budowlane i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem budowlanym
oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych".
Wszystkie elementy, w tym m.in. materiaty budowlane, urzadzenia, instalacje powinny posiadaé
oznaczenia CE oraz wszelkie wymagane badania, atesty, certyfikaty i dopuszczenia. W
dokumentacji, na rysunkach oraz w obliczeniach nalezy stosowa¢ metryczne jednostki miar i wag
zgodne z SI, a takze system oznaczen zaakceptowany przez Zamawiajacego i zgodny z
obowigzujgcymi polskimi przepisami. Do realizacji wszystkich zadah skladajacych sie na
przedmiot zaméwienia Wykonawca zapewni kadr¢ z wymaganymi uprawnieniami, kwalifikacjami
1 doswiadczeniem. Dotyczy to m.in. prac projektowych, budowlanych, instalacyjnych,
konstrukcyjnych, ale takze zwigzanych z czynno$ciami eksploatacyjnymi oraz nadzorem instalacji
np. w trakcie rozruchéw, ruchu regulacyjnego i probnego. Wykonawca zapewni swoim
pracownikom ubrania robocze/kaski z oznaczeniem firmy, lub inne widoczne identyfikatory.
Pracownicy podwykonawcow musza posiada¢ oznakowania swoich firm. Ponadto Wykonawca
zapewni sprzgt ochrony osobistej, zgodny z obowigzujacymi wymogami prawnymi pracownikom
wiasnym, pracownikom podwykonawcow, stuzbom nadzoru budowlanego i innym osobom
przeprowadzajagcym czynnosci urzgdowe, nadzor i kontrolg — niezwigzanym z Zamawiajacym.
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2.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej
Wykaz wymaganych opracowan projektowych

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego dzialania
calo$ci planowanej inwestycji.

Szegolowe wymagania dla opracowan projektowych

a) Projekty budowlane i techniczne (wykonawcze) wszystkich branz w zakresie i stopniu-
dokladnosci niezbednym do realizacji robot budowlanych. Projekty te musza uwzgledniaé
wymagania obowigzujgcych norm, aktualnych warunkéw technicznych i innych przepiséw -
‘obowigzujacych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tj. opracowanie zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan , ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakoéci wykonania
rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwoséci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét, nalezy wykonaé jako opracowanie, w
ktorych nalezy wydzieli¢ dzialy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robdt. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu
szczegbtowego, wg Wspdlnego Stownika Zamoéwiefi /CPV/. Specyfikacje musza uwzgledniaé
wymagania okre$lone rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét oraz programu funkcjonalno ~uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 Poz. 1129).

¢) Przedmiary rob6t — opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robét powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych na grupy robét, wg Wspdlnego Stownika
Zaméwiefr /CPV/. Przedmiary robét nalezy wykona¢ jako oddzielne opracowanie z podziatem na
branze. Przedmiary musza uwzglgdnia¢ wymagania okre§lone w § 6 do 10 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego.

d) Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Z 2004r. nr 130 poz.1389).

¢) Warto$¢ kosztorysowa Inwestycji - opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegblowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z
budzetu panstwa.

Wymagane pozwolenia i decyzje

Do wyltgcznych obowigzkow Wykonawey nalezy spelienie w trakcie projektowania,
przygotowan i prowadzenia prac budowlanych wszelkich warunkéw wynikajacych z
obowiazujacych przepiséw, wymaganych zezwolen, uzgodnien, decyzji urzgdowych, uprawnien,
dopuszczen, pozwolen, technologii, licencji itp., w tym réwniez zapewnienie odpowiedniego stanu
BHP i ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przygotowanie na
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wlasny koszt wszelkich dokumentéw 1 wnioskéw dotyczacych uzyskania pozwoleh
administracyjnych wymaganych na etapie projektowania, przygotowan procesu budowlanego,
realizacji, odbioru i przekazania do uzytkowania i eksploatacji obiektu. Mowa tu m.in. o
uzgodnieniach z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeh ppoz, BHP itd.

Wykonawca bedzie zobligowany do zidentyfikowania ewentualnych potrzeb i przeszkéd w tym
zakresie, nastepnie ich zaspokojenia oraz usunigcia. Jezeli dokumenty uprzednio uzyskane,
posiadane lub dostarczone przez Zamawiajacego okaza sie niewystarczajace lub nieodpowiednie,
Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt opracowaé (np. projekty budowlane) lub uzyskaé
je od nowa we wiasnym zakresie. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju brakujacych dokumentow.
Wszystkie niezbgdne wnioski, rysunki, projekty, obliczenia i raporty wymagane przez wiasciwe
wladze w zakresie projektowania i wykonania m.in. elementéw konstrukcyjnych dostarczy na
swoj koszt Wykonawca i w czasie odpowiednim do termindw realizacji danej czeéci, jak i cate]
inwestycji. Ponadto Wykonawca zidentyfikuje oraz uzyska wszystkie pozwolenia zwigzane z
mozliwoécig rozpoczecia i realizacja inwestycji, w tym: §rodowiskowe, budowlane, zwiazane z
uruchomieniem i eksploatacja instalacji. Nie dotyczy to jedynie pozwolefi, ktére przez
Zamawiajgcego zostaly wyraznie wylgczone pisemnie z tego obowiazku. W przypadku, gdy
przepisy wykluczaja mozliwos¢ bezposredniego prowadzenia w/w spraw przez Wykonawce
bedzie on zobowigzany wystapi¢ o niezbgdne pelmomocnictwa lub poinformowaé o tym
Zamawiajacego w takim czasie, aby umozliwi¢ planows i niezaklécong realizacje przedmiotu
zamoOwienia. Jezeli nawet Zamawiajacy przejmie formalng role podmiotu ubiegajacego si¢ o
wspomniane pozwolenia, nadal nie zwolni to Wykonawcy z pehej odpowiedzialnosci, za jakosé
oraz terminowo$¢ dostarczenia i przygotowania odpowiednich wnioskéw czy dokumentéw. Rola
Zamawiajacego ograniczy si¢ do ich podpisania i to jedynie tam, gdzie jest to od niego wymagane
przez prawo.

Uwaga! W przypadku wszystkich obiektéw wchodzacych w sktad Zespotu Doméw Akademickich
im. Gabriela Narutowicza (D.S. ,,Akademik”,"Bratniak” i ,,Muszelka" oraz "Pineska” i ,»Tulipan™)
wymagane sg uzgodnienia ze Stolecznym Konserwatorem Zabytkow Zabytkow.

Projektowanie rozwigzan
Wszystkie prace projektowe powinny byé przeprowadzone zgodnie z uznanymi normami,

standardami, obowigzujgcymi przepisami, wiedza techniczng, najlepszymi rekomendacjami
producent6éw i dostawcéw oraz dobra praktyka inzynierska. Prace termomodernizacyjne byé tak
zaprojektowane 1 wykonane, aby umozliwi¢ wieloletnia eksploatacje bez konieczno$ci
dokonywania istotnych remontéw i przebudow. Wykonawca musi przeprowadzié tak swoje prace
aby ich wynikiem bylo przekazania Zamawiajgcemu obiektu posiadajacego wszystkie niezbedne
zgody i dopuszczenia.

Trwalo§¢ elementéw

Minimalna wymagana zapewniona trwato§¢ poszczeg6lnych elementéw budynku:
- Elementy konstrukcji i wydzielen pomieszczen 50 lat

- Elementy elewacji 1 pokry¢ dachowych 30 lat

- Drzwi okna itp. 15 lat

2.3. wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

2.3.1. Informacje ogélne.

Tymczasowe instalacje oraz przystosowania miejsca na potrzeby placu oraz zaplecza budowy z
uwzglednieniem powierzchni magazynowych i sktadowisk musza uzyskaé uprzednig akceptacje
Zamawiajgcego. Uzyskanie takiej akceptacji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za
wszelkie powstate szkody i konsekwencje zwiazane z jego dziataniami. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pisemnego przejecia placu budowy w przewidzianym terminie. Zanim to nastapi,
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musi on jednak przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji szczegélowy plan organizacji placu,
zaplecza i otoczenia budowy, uwzgledniajacy szczegblowe rozmieszczenie planowanych obiektow
docelowych i tymczasowych, jak réwniez uwzgledniajacy funkcjonowanie istniejacych obiektow.

Generalnie Wykonawca bedzie zobligowany do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z
organizacja, zaopatrzeniem, utrzymaniem, biezacym oczyszczaniem, montazem i demontazem
wspomnianych miejsc, jak rowniez likwidacjg tymczasowych adaptacji i przygotowaniem miejsc
do docelowych funkcji.

Wykonawca przygotuje plac budowy, jego zaplecze w taki sposob, aby médc korzystaé w niego
zgodnie z przepisami BHP, nie byt ucigzliwy dla otoczenia, zapewniat dostgp do wody, energii
elektrycznej, ustgpéw dla pracownikéw, w tym odpowiednie gospodarowanie odpadami,
zarzgdzanie magazynowanymi materiatami oraz materiatami z przeprowadzanych demontazy.

2.3.2 Zaplecze budowy

Przebudowa obiektu bedzie prowadzona bez przerwy w dziataniu budynku jako catosci. Zaplecze
budowy Wykonawca zorganizuje na terenie obiektu lub w pomieszczeniach wewnatrz obiektu, w
uzgodnieniu z dyrekcja obiektu. Wykonawca winien:

» wykona¢ szczelne wydzielenie terenu prac od pomieszczen nieobjetych przebudowa lub
remontem,

» Wykona¢ wydzielenie terenu przy obiekcie dla prowadzenia rob6t na elewacjach.

e zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

* opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu

Ze wzglgdu na specyfikg budowy na terenie dzialajacego akademika, na czas wykonywania robot
budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu prac. W
szczegoOlno$ci wymagane jest wydzielenie terenu budowy od terenu rekreacyjnego przy budynku
oraz od ogodlnodostgpnych terenéw publicznych, w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo
uzytkownikow i przechodnioéw. Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku musi umozliwiaé
dostep do budynku dla pracownikéw i uzytkownikéw przez caly dobe. Ze wzgledu na
prowadzenie robot na elewacjach rejony wejé¢ nalezy zadaszy¢é w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo 0s6b wchodzacych. Zadaszenie na odcinku nie mniejszym niz Sm od elewacji.
Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég i chodnikéw Iub innych elementéw zagospodarowania
wykonawca usunie na wlasny koszt. Wymagana jest petna ochrona i zachowanie istniejacej zieleni
wysokiej w rejonie prac budowlanych.

2.3.4 WarunKi realizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnoéé ze ST i PFU
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnié ochrong wiasnoéci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i
wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
rob6t. Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialdéw i sprzgtu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
uszkodzenie drog i dojazdow w czasie trwania budowy. Tre§¢ tablic informacyjnych powinna byé
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt organizacji i zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktu.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania robét
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Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikoéw
powodowanych dzialalno$cia przy wykonywaniu robét budowlanych. Oplata i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego obcigzaja Wykonawce. Wykonawca wkalkuluje w
Cene Kontraktowa koszty utylizacji 1 zdeponowania materiatéw odpadowych i szkodliwych
zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach.
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zamoéwienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a
jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagajg zgody Inspektora Nadzoru. Ze
wzgledu na lokalizacje¢ inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie 1
zabezpieczenia, ktore nie spowoduja znaczacego przekroczenia norm ochrony S$rodowiska w
odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego 1 ludzi wynikajgcych z aktualnie
obowiazujgcych przepisow.

2.3.5. Prace rozbiérkowe i demontaze

Wszystkie zdemontowane elementy 1 materialy z rozbiorek nalezy natychmiast wywiez¢ z
terenu budowy. Materialy szkodliwe, w tym m.in. bitumiczne lub zawierajace azbest, wymagaja
utylizacji w specjalistycznym zakladzie.

2.3.6. Otoczenie

Wszystkie prace prowadzone przy realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca musi
organizowac i prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowal przekroczenia obowigzujacych norm
halasu oraz natezenia innych czynnikéw szkodliwych dla otoczenia 1 sgsiedztwa, a w
szczegllno$ci zapylenia, emisji spalin, wibracji itp. Wszystkie dzialania powinny respektowac
obowigzujace w tym zakresie pozwolenia, dopuszczenia, przepisy, regulacje i indywidualne
uzgodnienia. Nawet przy spelnieniu odpowiednich norm Wykonawca powinien unikaé
prowadzenia ucigzliwych dla otoczenia i sgsiedztwa prac poza godzinami 7:00 - 20:00.

2.4. wymagania dotyczace architektury

Rozwigzania architektoniczne musza by¢ jednocze$nie ekonomicznie uzasadnione, frwale i.
funkcjonalne oraz umozliwiaé pdzniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia dodatkowych
niestandardowych kosztéw ani koniecznosci stosowania nietypowych rozwigzan technicznych lub
technologicznych. Wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan
architektonicznych i estetycznych w terminach, ktére nie bedg wptywaly na terminowe wykonanie
catoéci dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nalezy przygotowac i opracowac projektowo, a
w dalszej kolejno$ci wykonac prace termomodernizacyjne polegajace na:

2.4.1 ociepleniu $cian wewnetrznych na poziomie poddasza od wewnatrz welna mineralng o
grubosci 10 cm o wspoélezynniku U=0,3 W/m2K

Ocieplenie $cian wewnetrzych na poziomie poddasza od strony nieogrzewanych pomieszczen
technicznych, magazynowych 1 poddaszy nieuzytkowych. Zakres zamowienia uwzglednia
termomodernizacje $cian pokoi mieszkalnych pomiedzy lukarnami, Scian szczytowych pokoi
mieszkalnych od strony pomieszczef technicznych, $cian korytarza od strony pomieszczen
magazynowych i nieuzytkowych, nieocieplonych fragmentéw S$cian murowanych w
pomieszczeniu wentylatorni (pomigdzy drewnianymi elementami konstrukcji dachu), zapewnienie
klasy odporno$ci ogniowej REI 60 stropu i $cian pomieszczen nad pomieszczeniami uzytkowymi
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poddasza poprzez dotozenie dodatkowej warstwy z ptyt gk o zwigkszonej odpornosci ogniowe;j
lub podobnych. Istniejgce Sciany nalezy przygotowaé do mocowania izolacji termicznej, odkurzy¢,
zdja¢ istniejaca nierdwna warstwg prowizorycznego tynku na styropianie gr. okolo 2cm w
miejscach, gdzie ona wystepuje. Szczeg6lng uwage nalezy poswigei¢ faczeniu izolacji poziomej
stropu z pionowg izolacjg $cian, aby w efekcie uzyskac ciagla powtoke izolacyjng.

Przewiduje si¢ nastgpujgce warstwy termoizolacyjne:

- §ciana istniejgca murowana

- folia paroizolacyjna (w razie koniecznos$ci, wedhug obliczen cieplno-wilgotnosciowych),

- wetna mineralna gr. 10cm o wspotczynniku U=0,3 W/m2K mocowana mechanicznie,

- zamknigcie okladzing z ptyt G-K na stelazu systemowym. 4
Przewiduje si¢ nastgpujgce warstwy termoizolacyjne w pomieszczeniu wentylatorni:

- §ciana istniejgca murowana

- wetna mineralna gr. 10cm o wspotczynniku U=0,3 W/m2K mocowana mechanicznie,

- folia paroizolacyjna (w razie koniecznosci, wedlug obliczen cieplno-wilgotno$ciowych),

- zamknigcie $ciany okladzing z ptyt G-K na stelazu systemowym.

Powierzchnia $cian 760 m2

2.4.2. ociepleniu stropu pod poddaszem welna mineralng o grubosci 22 cm, o wspoétczynniku
U=0,15 W/m2K

Zakres prac termomodernizacyjnych stropéw na poziomie poddasza obejmuje nastepujgce prace:

1. Docieplenie stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowsg - traktem mieszkalnym 1 korytarzem
pod nieogrzewanym strychem, zapewnienie klasy odpornosci ogniowej REI 60 stropu i $cian
pomieszczen nad pomieszczeniami uzytkowymi poddasza poprzez dotozenie dodatkowej warstwy
z ptyt gk o zwigkszonej odpornosci ogniowej lub podobnych.. Istniejacy strop nalezy przygotowad
do termomodernizacji, uprzatna¢ z kurzu i zabrudzen. Przewiduje si¢ nastepujgce warstwy
termoizolacyjne:

- chodnik techniczny (sucha podiloga) o szerokoéci 1 m poprowadzony przez calg dlugosé
docieplanego stropu, zapewniajacy dostep do komindw, wywiewek i innych urzadzen, wykonany
z 1x warstwy ptyt OSB o grubosci min. 25mm, roztozonej na warstwie izolacji termicznej,
faczonych na wpust i ztobek.

- zamknigcie okladzing z ptyt G-K na stelazu systemowym.

- warstwa izolacji termicznej; welna mineralna o grubosci 22c¢m, twarda, o wspotczynniku U=0,15
W/m2K, dwuwarstwowa, z przesuni¢ciem stykow miedzy warstwami.

- folia paroizolacyjna (w razie koniecznosci, wedtug obliczen cieplno- w11gotnosc10wych)

- strop istniejacy

Powierzchnia stropu 318m2

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ docieplenie murowanych trzondéw kominowych wychodzacych
ponad warstwe izolacji stropu welng mineralng o grubo$ci 8 cm, oraz zaizolowanie termiczne rur
pcv i elastycznych rur z blachy stalowej w celu ograniczenia ewentualnego skraplania.

2. Docieplenie podtogi w pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz nieuzytkowych
znajdujacych si¢ na kondygnacji poddaszowej nad pomieszczeniami uzytkowymi. Istniejgcy strop
nalezy przygotowa¢ do termomodernizacji, uprzgtngé z kurzu i zabrudzen. Przewiduje sie
nastepujace warstwy termoizolacyjne:

- sucha podtoga wykonana z 1x warstwy ptyt OSB o grubos$ci min. 25mm, rozfozona na warstwie
izolacji termicznej, tgczona na wpust i ztobek.

- warstwa izolacji termicznej; wetna mineralna o grubosci 22cm, twarda, o wspotczynniku U=0,15
W/m2K, dwuwarstwowa, z przesunieciem stykow miedzy warstwami. Przy drzwiach pozostawi¢
pola bez izolacji termicznej umozliwiajgce otwarcie drzwi do pomieszczen.

- folia paroizolacyjna (w razie konieczno$ci, wedlug obliczen c1eplno-w1lgotnosc1owych)

- strop istniejgcy

Powierzchnia pomieszczen technicznych i nieuzytkowych 430 m2
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3. Docieplenie podtogi w przestrzeniach pomigdzy lukarnami pokoi mieszkalnych

Istniejgcy strop nalezy przygotowaé¢ do termomodernizacji, uprzatngé z kurzu i zabrudzen.
Przewiduje si¢ nastgpujace warstwy termoizolacyjne:

- warstwa izolacji termicznej; welna mineralna o grubos$ci 22cm, twarda, o wspotezynniku U=0,15
W/m2K, dwuwarstwowa, z przesunigciem stykéw miedzy warstwami. Przy drzwiach pozostawi¢
pola bez izolacji termicznej umozliwiajace otwarcie drzwi do pomieszczen.

- folia paroizolacyjna (w razie koniecznosci, wedtug obliczen cieplno-wilgotnosciowych),

- strop istniejacy

Szczegdlng uwage nalezy poswigci¢ taczeniu izolacji poziomej stropu z pionowg izolacjg $cian,
aby w efekcie uzyskac ciagla powloke izolacyjna.

Powierzchnia przestrzeni pomigdzy lukarnami 122 m2

2.4.3 wymianie okien w piwnicy , o0 wspélezynniku U=0,9 W/m2K

Odtworzeniowa wymiana stolarki drewnianej z zachowaniem gabarytow, podzialow, szprosow
konstrukcyjnych, sposobu otwierania, na stolarke o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej Uw-
0,9 W/m2K w kolorze bialym. Wymiana istniejgcych okien na drewniane. Okna drewniane- kolor
obustronnie bialy. Nawiewniki montowane we wszystkich oknach.

Parametry techniczne.

- Wspotczynnik U nie gorszy niz U= 0,9 W/m2K (wspétczynnik dla catego okna — rama+szyba)
- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - min. C-5

- Wodoszczelno$¢ (okno nieostonigte) -min. 9A

- Okna o wspodlczymniku Rw nie mniejszym niz 35 dB (dla calego okna)
- Przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4

- Sity operacyjne - klasa 2

- Wytrzymalo§¢ mechaniczna - klasa 4

- Odpomoéé na wielokrotne otwieranie - 20000 cykli

- Przepuszczalno$é $wiatta ~ 70%

- Przepuszczalno$c¢ energii stonecznej (g)< 64%

Wyposazenie
Okucia, klamki, uchwyty, zawiasy zabezpieczone przed korozja, nawiewniki.

Okna wyposazone w blokade polozenia skrzydta w pozycji otwartej 1 doszczelnione).

Wszystkie rozwierane skrzydia okien nalezy wykona¢ jako rozwierno-uchylne, z mechanicznym
ogranicznikiem stopnia uchylu i zabezpieczeniem przed nickontrolowanym zatrzasnigciem okna.
Wszystkie okna uchylne z mozliwoscig catkowitego otwarcia skrzydta do myciia 1 konserwacji.
Nozyce zabezpieczajace fps + mocowanie fps do prostokatnych skrzydet uchylnych jako
zabezpieczenie w przypadku wypigcia si¢ nozyc 1 jako zabezpieczenie zatrzymujace skrzydlo w
trakcie mycia. Wysokosé wrebu o§cieznicy 340-520 mm - nozyce 340. na jedno skrzydto okienne
zaleca sig¢ montaz dwoch nozyc i dwoch mocowatn fps.

Szklenie szklem zespolonym trzykomorowym, wypelnionym argonem. Na jedno skrzydlo nalezy
zastosowaé minimum 1 zaczep antywywazeniowy.

Klamki z zintegrowanym mechanizmem blokujacym wydajacym dzwigk (klik) podczas
przekrecania  klamki. Mechanizm rygluje okno 1 uniemozliwia przesunigcie okucia
obwiedniowego okna od zewnatrz.

Klamki okien uchylnych dolnych z zamkiem otwieranym na klucz.

Uszezelki z EPDM w kolorze czarmym, odporne na czynniki atmosferyczne - tlen, ozon,
temperatury w zakresie od -50 do +120 st. Celsjusza , promieniowanie UV, dziatanie wody, soli,
kwasow i zasad.

Uwaga: w_ramach opracowywane] dokumentacji projektowej nalezy przeanalizowac, czy w

budynku nie wystepuja okna o dodatkowych wymaganiach przeciwpozarowych.
Powierzchnia okien na poziomie piwnicy ogétem - 9.2 m2
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2.4.4 wymianie drzwi zewnetrznych, o wspélczynniku U=1,3 W/m2K

Zakres prac termoizolacyjnych obejmuje wymiane drzwi zewntrznych gtownych od ul. Gréjeckiej,
glownych od strony dziedzinca, drzwi do ushugi (zlobek, przedszkole), drzwi do piwnicy na
drewniane o wymaganych parametrach termicznych . Drzwi drewniane, projektowane
indywidualnie, rysunek drzwi odtwarza lub nawigzuje (w przypadku niemoznoéci dotarcia do
dokumentacji badZ materiatéw ikonograficznych dokumentujgcych pierwotny wyglad drzwi) do
stylistyki drzwi oryginalnych. Projekty drzwi powinny by¢ zgodne z charakterem budynku oraz
wytycznymi konserwatora zabytkow. Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej E130

Drzwi zewnetrzne szczelne, o wspotczynnik U=1,3W/m2K. Drzwi drewniane (dab europejski).
Wymagania akustyczne: 25 dB - wskaznik oceny izolacyjnodci akustycznej wlasciwe;j
przyblizonej R’x; dla dzwigkéw rozchodzacych si¢ drogg powietrzng. Rysunek skrzydta i podziat
szklenia wg rysunkéw wykonawczych.

Profil ramy
Konstrukcja klejonka trojwarstwowa pelne drewno. Prég aluminiowy doszczelniajgcy i

odprowadzajgcy wod¢ z termowkladka. Krawedzie lekko zaokraglone R6-R9 w celu zwiekszenia
wytrzymato$ci powierzchni lakierniczej. Wszystkie o$cieznice nalezy wyposazyé w: uszczelki
obwiedniowe. We wszystkich o$cieznicach oraz drzwiach, w ktorych wykonywane sg otwory
montazowe nalezy przewidzie¢ zaslepki. Dla ewentualnych zamkéw elektrycznych i do systeméw
alarmowych oraz kontroli dostepu nalezy przewidzie¢ w oscieznicach prowadzenie przewodow
wraz z ich ostonami.

Profil skrzydia :
Kontrukcja klejonka tréjwarstwowa petne drewno. Listwa wykanczajaca. Krawedzie lekk

zaokraglone R6-R9 w celu zwigkszenia wytrzymatoéci powierzchni lakiernicze;.

Szklenie (jesli projekt bedzie przewidywat szklenie)

Szkio trzyszybowe dwukomorowe zespolone z cieplg ramka dystansowa w kolorze srebrmym lub
czarnym, szklenie bezpieczne float, przejrzyste. Uszczelnienie szkta od érodka i od zewnatrz
sylikonem.

Uszczelki

Uszczelka wrebowa i krawedziowa kolor brazowy. Profile uszczelniajgce powinny speniaé
nastepujace wymogi:

- wykonane z wysokiej jako$ci silikonu

- zaprojektowane dla uzyskania optymalnej dymo i dzwiekoszczelnoéci

- dobra pamig¢ ksztattu pierwotnego przy obcigzeniu statycznym

- odporno$¢ na niskie temperatury

- utwardzona podstawa uszczelki stabilny montaz

- zabezpieczenie przed rozciggnieciem wzduznym

- doktadne i stabilne, tgczenie w narozach

- konfekcjonowanie ramek alternatywnie poprzez nacinanie lub zgrzewanie narozy
- uniwersalna stopka mocujgca dla pewnego osadzenia
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Osprzet
Mechaniczny zamek listwowy wielopunktowego ryglowania do drzwi wejsciowych oraz do drzwi

ewakuacyjnych i antypanicznych spelniajacy nastepujace wymogi:
- kilka miejsc ryglowania

- dwa zamki

- dwie wktadki patentowe

- blokada zamka

- zawiasy puszkowe

- zawias 2D i 3D z regulacia w trzech plaszczyzanch

- zawias na teflonach

- z zabezpieczeniem antwywazeniowym

Zawiasy powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- trojplaszczyznowa regulacja (luz boczny, docisk, wysoko$¢)

- mozliwo$¢ regulacji bez konieczno$ci zdejmowania skrzydla

- no$noé¢ do 130 kg

- technika tozysk $lizgowych bez konserwacji WF (dodatkowy $lizgowy pierscien z tworzywa
sztucznego na lozysku)

Kolorystyka
Kolor kryjacy, pétmatowy (satyna) barwa do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkéw. Cala

konstrukcja lakierowana czterokrotnie:

- podkiad impregnujacy nakladany poprzez zanurzania

- podkiad koloryzujacy naktadany poprzez zanurzania

- migdzywarstwa naktadana technologig hydrodynamiczna

- nawierzchnia naktadana technologiag hydrodynamiczng

Osprzet: pochwyty lub klamki, szyldy, ostony na zawiasy, samozamykacze, ewentualne
urzgdzenia przeciwpaniczne w kolorze srebmym (stal nierdzewna satynowana).

Wyposazenie dodatkowe

Samozamykacze, stopki umozliwiajgce blokada drzwi w pozycji otwartej, odbojniki podtogowe
chromowane

Urzgdzenia przeciwpaniczne (jesli konieczne wediug zalecen rzeczoznawcy ds. ochrony
przeciwpozarowe;j)

Napowietrzanie klatek schodowych (jesli konieczne wedtug zalecef rzeczoznawcy ds. ochrony
przeciwpozarowej) , Kontrola dostgpu (wedtug uzgodnien z Zamawiajgcym)

Wymiary i osprzgt drzwi uzgodnic z rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia drzwi ogétem 13.5 m2
Uwaga ogodlna:

Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia $cian i sufitéw bedgce nastepstwem
montazu lub demontazu modernizowanych instalacji przez uzupelnienie tynku i dwukrotne
pomalowanie. Naprawy poinstalacyjne dotycza catej plaszczyzny S$ciany lub sufitu w
pomieszczeniu. Przy wymianie okien i drzwi Wykonawca jest zobowigzany do analogiczne;
naprawy uszkodzonych gliféw.
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2.5. wymagania dotyczace konstrukcji

Nie przewiduje si¢ istotnej ingerencji w podstawowa konstrukcje budynku. Dokumentacja
projektowa powinna zawiera¢é niezbedne obliczenia potwierdzajace nosno$¢ konstrukcji
wystarczajacg do przeniesienia zwigkszonego obcigZzenia warstw izolacyjnych.

2.6. wymagania dotyczace instalacji budowlanych

Wymagania zostaly okre§lone w programach funkcjonalno-uzytkowych branzy sanitarnej i
elektrycznej stanowigcych integralng czgs¢ opracowania

2.7 Wymagania w zakresie warunkoéw i odbioru robot

Na etapie projektowania :

e wymaga sie od Wykonawcy udzielania wyjasnien, uzupetiefi dokumentacji projektowe;.

Na etapie wykonania robot:

e  Wykonawca zobowigzany jest do przyjgcia odpowiedzialnoéci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnoéci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia 0séb trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bhp, zabezpieczenia terenu i robot, zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych
przylegtych do terenu robot od nastgpstw prowadzonych robot.

e  Przedmiot zamoéwienia w cze$ci budowlanej, instalacji wod- kan, c.o, elektrycznej zostanie
wykonany z materiatdéw wiasnych Wykonawcy.

e  Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich norm i przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

s Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonanych robot ,w celu zapewnienia
wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonanych robot ,Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.

Kontroli bedg podlegaly w szczeg6lnosci:

¢ Rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
warunkami umowy i dokumentacjg projektowa.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw zawartymi w projekcie.

e Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

e  Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

e Czgéciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowg, po wykonaniu
podstawowych robot budowlanych.

e  Odbiér koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora
atestow, certyfikatéw, deklaracji CE, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia ,wszelkich
niezbednych préb i pomiaréw elektrycznych ,odbioréw niezbednych celem uzyskania decyzji na
uzytkowanie, facznie z decyzja na uzytkowanie.

Wywoéz gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie robot. Utylizacje odpadéw niebezpiecznych

wykona Wykonawca we wilasnym zakresie i na swoj koszt. Wykonawca jest zobowigzany
ubezpieczy¢ prowadzone roboty.
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2.8. Wymagania dodatkewe dotyczace zakresu zamowienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ obmiary budynku majace na celu potwierdzenie efektu
ekologicznego oraz opracowac inwentaryzacj¢ przyrodnicza dla termomodernizowanego budynku.

2.9. Wymagania inne

2.9.1 Wymagania dotyczace przepiséw dozoru technicznego.

Wykonawca bedzie zobowigzany w tym zakresie do przeprowadzenia i uzyskania na wlasny koszt
odpowiednich: uzgodnief, zatwierdzen dokumentacji, badah, protokotow, dopuszczen,
certyfikatow i decyzji, ktore s3 wymagane na poszczegolnych etapach projektowania i realizacji,
az do rozpoczgcia prawidtowej eksploatacji calej instalacji. Wykonawca we wlasnym zakresie i w
odpowiednich terminach zapewni udziat wiasciwych organéw, laboratoriéw oraz inspektorow.

2.9.2 Oczyszezenie i usunigcie zbednych materialow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigeia i utylizacji na swoj koszt odpadow, nadwyzek
materialow lub zanieczyszczen czy urobku z terenu zwiazanego z budowg, w tym z drog
dojazdowych i wszelkich innych miejsc, ktorych zanieczyszczenie wynikaé bedzie z dziatania
Wykonawcy. Do jego zadan naleze¢ bedzie takze wladciwe przechowanie materialow
przewidzianych do ponownego uzycia, np. zdemontowanych czasowo elementow.

2.9.3 Roboty budowlane, konstrukcyjne, mechaniczne, sieciowe i instalacyjne.

Wszystkie prace przy realizacji inwestycji muszg by¢ zaprojektowane oraz wykonane w zgodzie z
obowigznjgcymi: warunkami technicznymi, prawem budowlanym, wiedzg techniczna, w tym
najlepszymi rekomendacjami producentow, a ponadto zgodnie z najnowocze$niejszymi normami,
pozwoleniami, a takze wymaganiami wiadz oraz przepiséw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych oraz
materialowych adekwatnych do przeznaczenia i spelianych funkcji, a takze zgodnie ze stanem
wiedzy technicznej w poszczegdlnych dziedzinach. Wykonawca winien zapewnié, Ze realizowane
obiekty, uzyte materiaty, urzadzenia, osprzet itd. bgda: nowoczesne, wytrzymale, trwale,
skutecznie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, erozjg, korozjg, czynnikami atmosferycznymi
i wptywem otaczajacego Srodowiska oraz praktyczne, energooszczedne i efektywne energetycznie,
fatwe 1 tanie w utrzymaniu czystosci oraz konserwacji, estetyczne, fabrycznie nowe (i
nieuzywane), wysokiej jako§ci oraz pozbawione wad projektowych, wykonawczych i
materiatowych, a ich elementy stanowi¢ beda nowoczesne i sprawdzone rozwigzania
technologiczne oraz projektowe.

Wszelkie zastosowane elementy, materiaty, instalacje i urzadzenia musza by¢ oznakowane oraz
posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach Wspdlnoty Europejskiej, w
tym zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Ponadto powinny
posiada¢ odpowiednie oznaczenia, w tym CE, Deklaracje Zgodnos$ci lub Certyfikat Zgodnosci z
Polska Normg lub Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.
W przypadku opraw oswietlenia awaryjnego nalezy dostarczy¢ dodatkowo aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania przez CNBOP-PIB w Jézefowie pod Warszawa. Swiadectwo takie
powinno by¢ wazne co najmniej jeszcze 1 rok od daty przekazania kart materialowych do
Zamawiajgcego celem akceptacji produktow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla zaopatrzenia, wytwarzania, zamawiania lub pozyskania materialéw oraz odpowiednie
Swiadectwa, certyfikaty badan laboratoryjnych i fabrycznych, a takze probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z tego Zrédia uzyskaja zgode na zamontowanie. Przed dokonaniem
jakichkolwiek zamoOwien na materialy, ktére majg by¢ wykorzystane do budowy Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nazwy dostawcéw i producentéw oraz zrodla
pochodzenia, specyfikacje producenta, parametry, jako$¢, wage, wytrzymato$¢, opis itp. Materiaty
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i urzgdzenia uzyte do budowy powinny by¢ fabrycznie nowe, nowoczesne, wysokleJ jakosci,
gwarantowaé wysoka trwato$¢ oraz zapewniaé estetyke obiektu.

Materialy Iub produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu powinny by¢ dostarczone w oryginalnym
opakowaniu, pojemnikach itp. zaopatrzonych w nazwg producenta i znak towarowy.

Materialy gromadzone w trakcie prowadzenia rob6t sktadowane musza by¢ w sposéb zgodny z
wymogami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Materialty i urzgdzenia
nieodpowiadajgce wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy. Materialy uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usunigte, naprawione
lub wymienione przez Wykonawce na jego koszt.

Prace ucigzliwe dla otoczenia i sgsiedztwa musza by¢ przeprowadzone sprawnie, a takze z jak
najwickszq dbaloScia o ograniczenie potencjalnie negatywnego oddzialywania. Materiaty
nieprzydatne do ponownego uzycia powinny by¢ sprawnie wywiezione do utylizacji.

W zalezno$ci od warunkéw lub wymogdéw dysponentéw instalacji i obiektéw nalezy stosowac
odpowiednie technologie oraz techniki wykonania. Prace na rusztowaniach nalezy prowadzié
dopiero po wykonaniu odpowiednich zabezpieczen, w tym ochrony odgromowej oraz po
sprawdzeniu i odbiorze tych elementéw przez wiasciwe podmioty. Protokoty sprawdzen i
odbioréw nalezy zamie$ci¢ w dokumentacji budowy.

Wykonawca powinien zapewniC¢ regularne czyszczenie drog dO_]aZdOW}’Ch Z Zanieczyszczen
wyniktych z prowadzenia budowy. Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie realizacji inwestycji
powinny by¢ na biezaco naprawiane poprzez wymiang uszkodzonych element6w na nowe.

2.9.4 Wymagania BHP

Realizowana instalacja powinna spelnial takze wszelkie wymagania dotyczace $rodowiska,
uzytkownikéw i miejsca pracy jej personelu. Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia
odpowiednich ilo$ci wszelkiego sprzetu, wyposazenia, urzadzen oraz znakéw BHP i ppoz.
zardwno dla samego obiektu, jak tez dla personelu. Oznakowanie powinno by¢ oparte na polskich
normach.

Wykonawca bedzie 0dpow1edz1a1ny za wyznaczenie i techniczne zabezpieczenie na planowanym
obiekcie odpowiednich stref zagrozenia pozarowego oraz od wszelkich innych czynnikow
wynikajgcych z zastosowanej technologii.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprzet przeciwpozarowy we wiasciwym stanie i w miejscach
wymaganych odpowiednimi przepisami. Materialy gromadzone w trakcie prowadzenia robot
powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z wymogami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym na skutek prowadzonych robot,
zaniedban, zaniechan lub dzialan zatrudnionego personelu przez Wykonawce lub jego
kontrahentéw pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego poniesie sam Wykonawca. Na czas
prowadzonych przez siebie prac Wykonawca sporzadzi oraz wdrozy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia BIOZ, uwzgledniajac specyfike obiektéw budowlanych i warunki prowadzenia
rob6t. Omawiany plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ na bazie przepiséw prawa polskiego. Wykonawca
ponosi catkowita odpowiedzialnoé¢ za stan BHP w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdOwienia. Akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionych przez
Wykonawce planéw BHP i BIOZ nie ogranicza pelnej odpowiedzialnosci Wykonawcy w te
kwestii.

Przed rozpoczeciem rozruchu, préb ruchowych i funkcjonalnych, ruchu regulacyjnego, probnego 1
wlasciwe] eksploatacji Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu m.in.
minimum po 3 egzemplarze instrukcji BHP (nie myli¢ z wymaganymi w tym samym czasie
instrukcjami eksploatacji).
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2.9.5 Systemy zabezpieczen antykorozyjnych i ochronnych.

Wszystkie urzadzenia, instalacje, konstrukcje i elementy instalacji nalezy wykonaé, zapewniajac
wlaSciwa zywotno$¢, zabezpieczajgc przed przedwczesnym i nieuzasadnionym zuzyciem w
stosunku do przewidywanej dyspozycyjnosci oraz Zywotnodci instalacji (minimum 25 lat). W
szczegolnosci stosowane $rodki powinny zapewnia¢ ochrong przed uszkodzeniem lub degradacja
izolacji elekirycznej, przepigciami, przetezeniami, zwarciami elektrycznymi, wstrzasami,
uderzeniami twardych przedmiotéw, uszkodzeniami mechanicznymi, przegrzaniem (i pozarem),
korozja, erozja, mgly solna, zmeczeniem materiatéw, wilgocia, niska i wysoka temperatura,
wyladowaniami ~ atmosferycznymi oraz innymi czynnikami pogodowymi, lokalnym
mikroklimatem oraz szkodliwymi warunkami wywolanymi przez pracujace instalacje, a w tym:
pola elektromagnetyczne, magnetyczne i elektryczne, zmiany temperatury i zwiazane z nimi
wydluzenia lub kurczenia materialéw, opary czynnikéw, kontakt z agresywnymi substancjami
chemicznymi lub o odczynie nieobojetnym.

2.9.6 Gwarancje wykonawcy

Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczegélne elementy budynku:
 Drzwi, okna i inne elementy ruchome itp. 5 lat

* Pozostale elementy budowlane i wykoficzeniowe 5 lat

2.9.7. Parametry izolacyjne

Wymagane jest uzyskanie parametréw izolacyjnych (termicznych) przegréd budowlanych
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, o wartosciach obowiazujacych od dnia
1.01.2021r.

2.9.8. Ochrona przeciwpozarowa
Ostateczny ksztalt ochrony poZarowej ustali projektant obiektu zgodnie z obowiazujacym prawem.
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B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Informacje ogélne

Wykonawca jest zobowiazany wykonaé przedmiot zamdéwienia spelniajac wymagania ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.) 1 innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane]. Zamawiajacy informuje réwniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty
wynikajace z Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2019):

1.1. dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

1.2. o$§wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane

Prawo dysponowania nieruchomoé$cia na cele budowlane dla przedmiotowego budynku posiada
Politechnika Warszawska. Stosowny dokument zostanie przekazany Wykonawcy wraz z
podpisana Umow3a.

1.3. wskazanie przepiséw prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz.
1380 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953).

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002r, Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami); tekst ujednolicony: Dz.U. z 2009r, Nr 56,
poz.461.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2018 poz. 984).

. Rozporzqdzeme Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620).

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 1. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeglowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. .ar
139 poz. 1323 z pdzZn. zm.). .

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. nr 138, poz. 935 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordow:
wniosku

o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzor6w rejestrow
wniosk6w o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budoweg (Dz. U. nr 23 poz. 135).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

e  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt.ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2008 r. nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r. nr 138, poz. 935 z p6ézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

e Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

Z uwagi na zmieniajgce si¢ uwarunkowania prawne Wykonawca bedzie zobowigzany do
samodzielnej weryfikacji aktdw prawnych, dokumentéw, wytycznych i norm na zgodno$¢ z
obowigzujgcym porzadkiem prawnym oraz formalnym. W przypadku zmian w tym zakresie
Wykonawca musi si¢ odpowiednio dostosowaé bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowigzany bedzie zapewnié realizacje obiektu w
zgodzie z wszelkimi wymaganiami instytucji dofinansowujacych projekt, w tym wynikajacymi z
dokument6éw i regulaminéw WFOSIGW.
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Nazwa zamoéwienia wg CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231100-6 Ogblne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdéw

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

71320000-7 Ushugi inZzynieryjne w zakresie projektowania
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakres zamdwienia wchodzi kompletne wykonanie opisanego dalej zamierzenia budowlanego,
obejmujacy m.in. etapy jej zaprojektowania uzyskanie niezbednych pozwolen realizacyjnych,
wykonanie uzgodnien, ekspertyz, inwentaryzacji, adaptacji, dostaw, prac budowlanych,
instalacyjnych i montazowych, ponadto wyposazenie, przetestowanie, uruchomienie, wykonanie
pomiaréow gwarantowanych, dopuszczenie oraz przekazanie do eksploatacji i uzytkowania wraz z
niezbednymi pozwoleniami/decyzjami, a takze wyszkolenie przysztego personelu obstugi tacznie
z wykonaniem i udostgpnieniem szczegdtowych instrukcji eksploatacji.

1.1. Opis ogolny zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja Domu Studenckiego ,,Bratniak” nalezacego do
Politechniki Warszawskiej 1 zlokalizowanego przy ul. Grdjeckiej 39. Planowana inwestycja
obejmuje wymiang inst. c.o. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego obiektu i jego

parametrow technicznych oraz ograniczenie zapotrzebowania na energi¢ cieplng.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Akademicka

A a;é\kaderﬁil:fj".‘i

Planowana inwestycja realizowana bedzie w Warszawie w Domu Studenckim ,Bratniak”
nalezgcym do Politechniki Warszawskiej i zlokalizowanego przy ul. Grdjeckiej 39. Usytuowanie
budynku wzgledem kierunku Pn - Pd oraz sgsiednich obiektow, prezentowane sa powyzej na
zdjeciu. Dom Studencki ,,BRATNIAK?” jest budynkiem uzytecznosci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, Politechniki Warszawskiej. Budynek zostal wybudowany w 1923 r. Przeznaczony
jest dla studentdéw 1 innych mieszkancéw na zasadach okreslonych w Regulaminie DS.

,.

Podstawowe parametry budynku

e  powierzchnia zabudowy 1 175,00 m?,
e powierzchnia uzytkowa 3257,00 m?,
e  powierzchnia catkowita budynku 5 875,00 m?,
e  wysokos¢ budynku (do géry stropu ocieplonego) 16,5 m,

e  wysokos¢ budynku do kalenicy dachu 19,95 m,

e  dlugos¢ budynku 80 m,

e  szerokos$¢ budynku 19 m,

e  kubatura 22 370,00 m3,
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych S.
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e ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1.
o ilos¢ klatek schodowych 2.

1.3 Zakres zaméwienia

Zakres modernizacji instalacji c.0. obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem wykonawczym i projektem powyko-
nawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w DS. Bratniak od wezta ciepta do od-
biornikéw ciepta,

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,

wykonanie niezbednych robét budowlanych przed i po instalacyjnych towarzyszacych przy reali-
zacji tj. przekucia, zamurowania, prace tynkarskie, odtworzeniowe posadzek, itp.

wykorzystanie istniejgcych przej$é przez przegrody (strop, Sciany) dla instalacji centralnego
ogrzewania oraz wykonanie nowych przejsé, jesli zaistnieje taka koniecznosé,

wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtwo-
rzeniu stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym,

zgloszenie zakonczenia zadania,

przeprowadzenie rozruchu instalacji, wykonanie préb i pomiaréw odbiorczych

prace koncowe:

przygotowanie kompletu dokumentéw do odbioru koncowego,

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym sporzadzenie instrukcji eksploatacji instala-
cji,

szkolenie personelu obstugi,

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1 Otoczenie

Warunki realizacji zadania przez Wykonawcg powinny uwzgledniaé minimalizacje ucigzliwosci
dla $rodowiska, a takze zakldcenia proceséw technologicznych realizowanych w budynku.
Sposdb montazu powinien cechowaé sie¢ minimalng ingerencja w istniejaca infrastrukture
obiektu, tak aby zmniejszy¢ do niezbednego minimum zakres prac odtworzeniowych.

Wszystkie prace prowadzone przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca musi
organizowac i prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowaé przekroczenia obowigzujacych
norm hatasu oraz nat¢zenia innych czynnikéw szkodliwych dla otoczenia 1 sgsiedztwa, a w
szczeg6lnoscei zapylenia, emisji spalin, wibracji itp. Wszystkie dzialania powinny respektowac
obowigzujace w tym zakresie pozwolenia, dopuszczenia, przepisy, regulacje i indywidualne
uzgodnienia. Nawet przy spetnieniu odpowiednich norm Wykonawca powinien unikaé
prowadzenia ucigzliwych dla otoczenia i sgsiedztwa prac poza godzinami 7:00 - 20:00.

1.4.2 Stan istniejacy
Istniejagce wyposazenie techniczne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Zrédlo ciepla

Zr6dlem ciepta dla budynku jest obecnie dwufunkeyjny wezet cieptowniczy c.o. i c.w. pracujacy
w ukladzie szeregowo-réwnolegtym, usytuowany w piwnicy DS. Wymienniki c.0., c.w.
przylaczone do m.s.c. przez wezet podigczeniowy. Obecnie w budynku nie ma instalacji c.t.
Pomieszczenie wezla ciepla w DS. Akademik, zwane jest w dalszej cze$ci dokumentacji Glowna
rozdzielnig ciepta RG. Rozdzielnia ciepta dla DS. Bratniak, zwana dalej podrozdzielnig ciepta
PR, z wyj$ciami na 2 galezie do piondéw znajduje si¢ w osobnym pomieszczeniu budynku DS.
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Bratniak, oddalonym od wezia.

W pomieszczeniu wezla ciepla zlokalizowany jest wymiennik ciepla typu JAD, 2 pompy
obiegowe, przeponowe naczynie wzbiorcze podlaczone do powrotu z instalacji, zawor
bezpieczer'lstwa oraz niezbedna armatura, dzialajace na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania dla dwoch budynkéw: DS: Bratniak oraz DS. Muszelka.

W roku 2019 przeprowadzona zostala modernizacja wezla cwpla Wezel ciepta na potrzeby c.o.
zostal rozbudowany o instalacje automatyki. Do regulacji 1 sterowania zastosowano regulator
neuronowy ze sztuczng inteligencja RSI, z oprogramowaniem SOZE® zapewniajacym
zintegrowane rozwigzanie przeznaczonym dla wezldw  cieplowniczych, 2z jednym
oprogramowaniem  zawierajgcym  wszystkie “algorytmy do  regulacji, sterowania,
harmonogramowania, graficznej prezentacji i akwizycji danych oraz do obshugi zdalnej. Z tego
wzgledu wymieniono réwniez wymiennik JAD, pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze i zawor
bezpieczenstwa. Wykonano montaz zaworéw: zwrotnych przy wszystkich pompach,
odpowietrznikow, manometrow, termometréw. Pozostawiono istniejgce rurociagi, filtr odmulnik
1 cze§¢ armatury.

Obieg czynnika w instalacji c.o0. na potrzeby DS. Bratniak i DS. Muszelka zapewniajg 2 pompy
obiegowe typu Magna 3 80 120F PN10 firmy ‘Grundfos, pracujace w trybie zmianowym
dobowym z podzialem ~50/50. Parametry pomp:

- Qmax =70 m*/h,

- H=12m,

- P=31-1297W.

Punkt pracy pompy (wyznaczony na podstawie dokumentacji powykonawczej modernizacji
grupowego wezla cieptowniczego i Audytu energetycznego):

e - Q=21mh,

e H=5m

Zabezpieczenie wezla przed przekroczeniem przyjetego maksymalnego ci$nienia po stronie
wody instalacyjnej za pomoca zaworu bezpieczenstwa typu FIG.630 firmy Zetkama DN40x65,
do=32mm. Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe typu G firmy Reflex o pojemnosci
8001

Instalacja c.o.

Obecny system -ogrzewania to instalacja tradycyjna, pompowa, dwururowa, z rozdzialem

dolnym, zabezpieczona przed wzrostem objg¢tosci wody w instalacji c.0. przez naczynie

wzbiorcze zamknigte Reflex G800. W instalacji zastosowano rury stalowe czarne spawane.

Z gloéwnej rozdzieli ciepta RG, do podrozdzielni ciepta w DS. Bratniak, cieplo transportowane

jest rurociggami z rur stalowych czarnych o potgczeniach spawanych, o $rednicy DN150. W

pomieszczeniu wezla rurociggi zaizolowane izoldcja termiczng z pianki w plaszczu z PCV.

Izolacja oraz otulina miejscami jest zniszczona i wymaga wymiany oraz uzupehinia. Po wyj$ciu

rurociaggoéw z pomieszczenia wezla ciepla, rurociaggi czgéciowo izolowane. Rurociagi prowadzone

s3 pod stropem i po wyjSciu z pomieszczenia wezla ciepla, prowadzone sg w piwnicy DS.

" Muszelka. Na wejsciu do DS. Muszelka naste;puje na rozgalezienie przewodow tranzytowych na

budynek DS. Muszelka (o $rednicy DN100) i DS. Bratniak. (o érednicy DN125). Na odcinku o

dhugosci 6m pomigdzy DS. Bratniak a DS. Muszelka, rurociagi prowadzone s3 w gruncie na

glebokosci 1,5m. Egczna dlugosé rurociggow tranzytowych na potrzeby DS. Bratniak (od wezta

ciepta do podrozdzielni w DS. Bratniak) wynosi okoto 340m (zasilenie ~170m, powrdt ~170m),

w tym:

« . prowadzonych od wezla ciepla do rozgatezienia w DS. Muszelka - ok. 50m (DN150) (zasi-
lenie ~50m, powr6t ~50m),
* prowadzonych przez budynek DS. Muszelka od rozgalezienia w DS. Muszelka do podroz-

dzielni ciepla w DS. Bratniak— ok. 120 m (DN125) (w tym zasilenie ~120m, powrdt
~120m).
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Istniejgca instalacja wewngtrzna c.o. byta wymieniana etapowo i rozpoczgta si¢ na poczatku
lat 90 tych i obejmowata:

* wymiang pozioméw stalowych w piwnicy na nowe rury stalowe czarne,

* wymiana piondw i gatgzek stalowych na nowe rury stalowe czarne,

* wymiana rozdzielaczy i armatury przy rozdzielaczach.
W latach 2009 — 2014 przeprowadzono modemizacj¢ instalacji c.0. obejmujacg wymiane
grzejnikow zeliwnych na aluminiowe 1 montaz zawordw termostatycznych przy grzejnikach.
Gléwne przewody z podrozdzielni ciepla PR do pionéw prowadzone sg wzdluz $cian
zewngtrznych, pod stropem piwnic. Przewody zlokalizowane w piwnicy sg zaizolowane welng
mineralng w plaszczu gipsowo-klejowym. W budynku znajduje si¢ ok. 26 pionéw. Powyzej
piwnic piony w tazienkach, kuchniach oraz cze$ciowo na korytarzach prowadzone sg w
bruzdach lub obudowach. Pozostate piony i galazki prowadzone sa po wierzchu §cian. Powyzej
piwnicy rury sa niezaizolowane.
W budynku znajdujg si¢ grzejniki aluminiowe (ok. 210 szt.) z podlaczeniem bocznym, o
wysokos$ciach 600, 800, 1000 mm z zaworami termostatycznymi i zaworami powrotnymi przy
grzejnikach. Grzejniki w pokojach studenckich wyposazone w glowice termostatyczne, brak
innego rodzaju regulacji. Grzejniki i zawory termostatyczne wymieniane byly w latach 2009-
2014. Na pionach w najwyzszych punktach instalacji zainstalowane sa automatyczne
odpowietrzniki miejscowe.
Armatura na wyj$ciach z rozdzielaczy w podrozdzielni ciepta PR — zawory kulowe komierzowe.
Pod pionami — zawory odcinajgce kulowe i spusty.
Spust wody z instalacji — do kratki odptywowej w pomieszczeniu rozdzielni ciepta RG. Spust
czynnika grzewczego do kanalizacji sanitarnej mozliwy jest po uprzednim schtodzeniu.
Instalacja napehiana jest woda wodociggowa.
Wszystkie rurociggi od wyjécia z wezta w DS. Akademik do grzejnikéw w DS. Bratmak oraz
armatura przeznaczone s3 do demontazu. Pozostawia si¢ jedynie istniejace grzejniki aluminiowe.
Przed demontazem urzadzen oraz rurociagdw nalezy odcigé doptyw czynnika grzewczego do
budynku.
Pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze wyposazone sg w kanaty wentylacji grawitacyjne;.
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II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMO-
WIENIA

2.1 Wymagania ogélne do realizacji zadania

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezb¢dne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Insta-
lacji do rozruchu i eksploatacji.

Uwaga W przypadku wszystkich obiektow wchodzacych w skiad Zespotu Doméw Akademickich
im. Gabriela Narutowicza (D.S. ,,Akademik”, "Bratniak” i ,,Muszelka" oraz "Pineska” 1,,Tulipan")
wymagane sg uzgodnienia ze Stolecznym Konserwatorem Zabytkow.

Realizacja prac powinna w jak najmniejszym stopniu wptywaé na funkcjonowanie obiektu
oraz by¢ na biezgco uzgadniana z Zamawiajacym. W szczego6lnoéci nalezy zapewni¢ w trakcie
prowadzenia prac nieprzerwane funkcjonowanie lokali przeznaczonych pod wynajem znajdujg-
cych si¢ na parterze budynku, a w przypadku koniecznosci ich wylaczenia z uzytkowania, ograni-
czyc takie wylaczenie do niezbg¢dnego minimum, mformujqc Zamawiajgcego o takiej koniecznosci
z minimum 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wykonaweca jest zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia $cian i sufitow bedace nastep-
stwem montazu lub demontazu modermizowanych instalacji przez uzupetienie tynku i dwukrotne
pomalowanie. Naprawy poinstalacyjne dotycza catej ptaszczyzny $ciany lub sufitu w pomieszcze-
niu.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych
obiektu zaré6wno zwigzanych jak i mezwmzanych z -wykonywanymi robotami odpowiada Wy-
konawca i jest on zobowiazany do ich usunigcia na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia dla oséb obshugi wskazanych przez
Zamawiajacego i sporzadzenie oraz przekazanie Zamawiajgcemu protokohu z tego szkolenia.
Wykonawca oSwiadcza Ze zapoznal sie szczegotowo ze wszystkimi zaloZeniami inwestycji i doku-
mentami posiadanymi przez Zamawiajgcego i nie wnosi do nich zastrzezen. W/w informacje i do-
- kumenty okreslajq przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajgcy i gwarantujgcych jej wy-
konanie w calosci bez koniecznosci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow zwiqzanych z realizacjq zadania.

2.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Tymczasowe instalacje oraz przystosowania miejsca na potrzeby placu oraz zaplecza budowy z
uwzglednieniem powierzchni magazynowych i skladowisk muszg uzyskaé uprzednig akceptacje
Zamawiajacego. Uzyskanie takiej akceptacji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
wszelkie powstate szkody i konsekwencje zwigzane z jego dzialaniami. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pisemnego przejecia placu budowy w przewidzianym terminie. Zanim to nastapi,
musi on jednak przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji szczegélowy plan organizacji placu,
zaplecza i otoczenia budowy, uwzgledniajacy szczegdélowe rozmieszczenie planowanych obiektow
docelowych i tymczasowych, jak rowniez uwzgledniajacy funkcjonowanie istniejagcych obiektow.
Generalnie Wykonawca bedzie zobligowany do pomniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z
organizacja, zaopatrzeniem, utrzymaniem, bieZacym oczyszczaniem, montazem i demontazem
wspomnianych miejsc, jak rowniez likwidacja tymczasowych adaptacji i przygotowaniem miejsc
do docelowych funkcji.

Wykonawca przygotuje plac budowy, jego zaplecze w taki sposob, aby moc korzystaé¢ w
niego zgodnie z przepisami BHP, nie byt uciazliwy. dla otoczenia, zapewniat dostgp do wody,
energii elektrycznej, ustegpéw dla pracownikéw, w tym odpowiednie gospodarowanie odpadami,
zarzadzanie magazynowanymi materialami oraz materialami z przeprowadzanych demontazy.

2.3 Wymagania dotyczace Dokumentow Wykonawéy

Wykonawca w na etapie sporzadzania projektu wykonawczego okresli sam 1 bedzie
odpowiedzialny za konstrukcyjne i techniczne parametry elementéw budowlanych, instalacji i
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urzgdzen otrzymane na podstawie danych wejéciowych do projektowania, obliczen cieplnych,
hydraulicznych i innych, w taki sposob, aby zaproponowane przez niego rozwigzania umozliwiaty
bezpieczne i prawidlowe funkcjonowanie obiektu bedacego przedmiotem zaméwienia.
Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi
odpowiednig dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze Roboty wedtug niej wykonane bedg
nadawaly si¢ do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone. Zatem spelnienie przez Wykonawce
minimalnych wymagaf wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawcg rozwigzah wykraczajacych poza wymagania
minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego
dotyczacych wydhizenia terminu realizacji Umowy lub zwigkszenia kwoty umowne;.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$§¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan.

Przed rozpoczgciem Robét Wykonawca zweryfikuje dane wyjéciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca wykona na wlasny koszt niezbedne ekspertyzy
techniczne modernizowanego obiektu i analizy uzupeliajace niezbedne dla prawidlowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy o ile uzna, ze sg one konieczne.

Nie przewiduje si¢ zamknigcia catego obiektu na czas wykonywania jego modernizacji.
Dopuszczalne sg czasowe wylaczenia poszczegdlnych sekcji budynku na czas remontu. Na etapie
projektu  Wykonawca przygotuje harmonogram, schemat i metodologie wspolpracy z
Zamawiajagcym na obiekcie czynnym, bedagcym w ruchu. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ szczegblowy harmonogram prac projektowych i robot budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem etapowania kolejnych faz robot modernizacyjnych.

2.3.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra ROZWO_]u 1
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Do zakresu robdét objetych niniejszym planem funkcjonalno-
uzytkowym Zamawiajacy ustala nastgpujacy zakres dokumentacji projektowe;j: _
+ projekt wykonawczy/ techniczny w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robdt zwiazanych z
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania o tresci i formie zgodnej z w/w Rozporzadze-
niem,
* dokumentacja powykonawcza.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw robot. Projekt wykonawczy
przedstawial bedzie szczegélowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robdét, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowa specyfikacj¢ (iloSciows i jakosciowg) urzadzen i
materialow. Projekt wykonawczy powinien w szczegdlnoéci zawieraé nastgpujgce pozycje:

*  opis techniczny

* podstawa opracowania

* przedmiot opracowania

* zakres projektu

* projekt techniczny modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

* obliczenia cieplne i hydrauliczne '

* czg&¢ rysunkowa. Schematy instalacji, rys. techniczne. Rysunki szczegotéw i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezb¢dnych parametréw pozwalajacych na iden-
tyfikacj¢ materiatu, urzadzenia.

Dokumentacja podlegata bedzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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Dokumentacja powykonawcza:
Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ m. in.‘naniesione zmiany w stosunku do prOJektu

wykonawczego, DTR zamontowanych urzadzen, proby odbiorowe, protokoty odbioru, atesty i
dopuszczenia dla zamontowanych materialéw a takze obliczenia potwierdzajace uzyskanie efektu
ekologlcznego 1 ekonomicznego wykonanej termomodermzac_]l Dokumentacja podlega¢ bedzie
ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna dokumentow Wykonawcy . wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujgcych formatéw elektronicznych:

* rysunki, schematy, w tym rzuty z naniesionymi rzednymi prowadzenia instalacji, niezbedne
przekrme rozwinigcia instalacji c.o. - format obstugiwany przez aplikacje CAD,

*  opisy, zestawienia, specyfikacje, obliczenia hydrauliczne w tym takze dla zabezpieczen dla
instalacji, obliczenia punktow statych - format obslruglwany przez aplikacje: MS Word, MS
Excel,

* wersja elektroniczna dokumentacji projektowe;j zostame przedstawiona w formie zapisu na
no$niku sprz¢towym na przyklad pamieci mobilne;j.

2.3.2 Dokumentacja fotograficzna Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji. Zdjgcia powinny by¢ wykonane
W sposdb jednoznacznie okreslajacy lokahzaCJQ terenu fotografowanego poprzez uwzglednienie
punktéw charakterystycznych i opis zdjeé. Dokumentacja taka winna byé przekazana
Zamawiajagcemu na odpowiednim nos$niku. Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona
analogiczne zdjecia pomieszczen odtworzonych do stanu pierwotnego 1 przekaze je
Zamawiajgcemu.

2.4 Zagospodarowanie odpadoéw

Obowiazkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie powstalego podczas modernizacji odpadu na
swoj koszt.

Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z p6ézniejszymi zmianami (Dz.U. 2016,
poz. 1987, Wykonawca jest wytwércg odpadow.

Wykonawca zagospodaruje powstale odpady zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zezwolenie na zbieranie, badZ przetwarzanie odpadu, w
przypadku prowadzenia takiej dziatalno$ci. Jesli wytworzony odpad Wykonawca przekaze do
zagospodarowania innemu podmiotowi, wowczas p’pzedloZy Zamawiajacemu kserokopi¢ Kart
Przekazania Odpadu. Podmiot, ktory bedzie przejmowaé odpad do jego dalszego
zagospodarowania np. poprzez przetwarzanie powinien mie¢ odpowiednie decyzje zgodnie z art.
27 ust. 2 ww. Ustawy o odpadach.

Zamawiajacy pozostaw1a sobie mozliwo$é zatrzymania wybranych urzadzen mogacych postuzy¢,
jako elementy serwisowe i zZrédlo czgéci zamiennych.

2.5 Rozruch, szkolenia oraz przej¢cie robot od Wykonawcy

Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny urzadzen, rozruch hydrauliczny i rozruch
technologiczny poszczegdlnych etapow instalacji, ktore beda stanowily podstawe do zakonczenia
Kontraktu w ramach Préb Koncowych.

2.6 Serwis

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie Materiaty i .Urzadzenia, ktére beda przeznaczone do
wbudowania i na ktére Wykonawca otrzyma gwarancj¢ od ich Producenta/Dostawcy, byly
fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesigcy, liczac od daty produkcji do dnia ich wbudowania.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji az do podpisania
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Protokotu
z przegladu pogwarancyjnego (umowa serwisowa w ramach Kontraktu) i gwarantuje dostawe
niezbgdnych cz¢sci zamiennych, eksploatacyjnych szybkozuzywajacych sie na swéj koszt.

2.7 Odstepstwa od przepisow

Planowany zakres prac nie przewiduje odstgpstw od przepiséw techniczno-budowlanych.

Jesli w trakcie przygotowywania szczegétowej dokumentacji pojawi sie taka konieczno$é lub
bedzie to podyktowane ekonomika inwestycji wystapienie i uzyskanie niezbednych odstepstw od
odpowiednich organ6w pozostaje w obowigzkach Wykonawcy.

2.8 Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

2.8.1 Oczekiwane parametry techniczne instalacji centralnego ogrzewania

Celem termomodernizacji jest m.in. obnizenie obcigzenia cieplnego budynku na centralne
ogrzewanie. o ok. 22% tj. do wartosci 216,3 kW. Nie przewiduje si¢ rozbudowy wezta ciepta o
instalacj¢ ciepta technologicznego.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejacy zmodernizowany dwufunkcyjny wezel cieplny,
zlokalizowany w istniejgcym miejscu.

Obliczeniowe parametry instalacji ¢.0. wyznaczone za pomocg regulatora RSI (oprogramowaniem
SOZE®): 72/52°C. '

Zgodnie z audytem energetycznym z roku 2016, zapotrzebowanie energii cieplnej po
termomodernizacji:

Qco = 216,3 kW
Qcwmax =176,2 kW
Qcwsr = 72,7kW
QCT = 0,0 kW
>Q = 289,0 kW

2.8.2 Opis rozwigzan modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

Zakres modernizacji instalacji c.0. obejmuje wymiang armatury i rurociaggdéw zlokalizowanych w
DS. Bratniak oraz wymiang rurociggéw tranzytowych od wezta do podrozdzielni w DS. Bratniak.
Zaktada si¢ demontaz kasacyjny rurociggow.

Piony, ktore prowadzone sa w wyremontowanych tazienkach wspdlnych i sg prowadzone w
zabudowie wraz z podejSciami do grzejnikow znajdujacych si¢ w tych pomieszczeniach
(wyremontowane tazienki wspolne) nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania nie obejmuje wymiany grzejnikéw aluminiowych.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia 1 przeptukania istniejacych grzejnikow.

Przed demontazem urzadzen oraz rurociggéw nalezy odcigé¢ doplyw czynnika grzewczego do

budynku.

Zrédlo ciepla

Zrodlem ciepta dla budynku bedzie zmodernizowany istniejacy dwufunkcyjny wezet cieplny,
zlokalizowany w istniejacym miejscu w pomieszczeniu wezta ciepta. Cieplo do budynku
transportowane jest od wezta ciepla do podrozdzielni ciepta PR znajdujacej si¢ w piwnicy
budynku DS. Bratniak.

Prowadzenie instalacji
Zakres modernizowane]j instalacji centralnego ogrzewania dla DS. Bratniak obejmuje przewody od

wezta do odbiornikow ciepta (grzejnikdow). Piony, ktore prowadzone sg w zabudowie wraz z
podejsciami do grzejnikéw znajdujgcych si¢ w tych pomieszczeniach (fazienki wspoélne, kuchnie)
nalezy pozostawi¢ bez zmian.
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Tranzyt ciepla z rozdzielni gléwnej w wezle ciepta do podrozdzielni PR obejmujacy fragment
przewodow prowadzonych w obrebie budynku DS. Bratmak prowadzony bedzie pod sufitem z
zachowaniem istniejgcego uktadu.

LokahzaCJa podrozdzxelm ciepla bez zmian. W pomleszczenlu podrozdzielni PR nalezy zapewni¢
nawiew 1 wyciag grawitacyjny oraz kratke §ciekowg.

Od wezta ciepta az do odbiornikéw przewody prowadzenie bedg po istniejacych trasach z
zachowaniem istniejgcego uktadu oraz z wykorzystaniem istniejacych przebi¢ w stropach i
Scianach, po wymianie tulei i ewentualnym ich rozwierceniu. Przej$cia przewodow przez
przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowym1 nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Srednice wewnetrzna tulei nalezy przyjac¢ wieksza od Srednicy zewngtrznej rury w izolacji (w
przejsciach przez przegrody budowlane mozna zastosowaé % wymaganej grubosci izolacji
zgodnie z Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z p6ézniejszymi zmianami).

Przewody rurowe mogg stanowic droge; rozprzestrzeniania si¢ pozaru miedzy strefami
pozarowymi zarowno w poziomie jak i w pionie budynku. Nalezy przewidzie¢ przejscia
przewoddw przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe i zaprojektowac je w klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornoci ogniowej tych przegrod. Otwory w przegrodach budowlanych
stanowiacych wydzielenia pozarowe, przez ktére prowadzone s3 przewody instalacyjne nalezy
uszczelni¢ ogniochronnymi masami lub opaskami uszczelniajgcymi zgodnie z wymogami ppoz.
oraz odpowiednimi aprobatami technicznymi i atestami zastosowanych materiatow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 0,3%, w kierunku punktu
odwodnienia instalacji. W najwyzszych miejscach instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢
odpowietrzenia, a w najnizszych miejscach mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Wszystkie przewody zaprojektowac z rur stalowych’ czarnych ze szwem Wwg normy PN-79/H-
74244 laczonych przez spawanie.

Rury zastosowane w instalacji c.0. powinny spelnia¢ parametry nie gorsze niz

=  max. ciSnienie robocze 16 bar,

=  max. temperatura pracy 200°C,

»  temperatura robocza 135°C.

Na przewodach zasilajacych i powrotnych zaznaczyc kierunki przeplywu w kolorach ,,zimny”,
»cieply”.

Niewykorzystywane przejécia przez przegrody, pozostale po usuniegciu rur nalezy wypehic a
warstwy wykonczeniowe odtworzy¢.

Istniejgce otwory montazowe oraz nowe przebicia S$cian nalezy, po zakofczeniu prac
instalacyjnych, wykoficzy¢ do stanu pierwotnego, poprzez uzupehianie ubytkéw $cian, wykonanie
tynkow, malowanie lub inny rodzaj wykonczenia. Wszelkie uszkodzenia $cian i sufitow bedace
nastgpstwem montazu lub demontazu modernizowanych instalacji nalezy naprawi¢ poprzez
uzupehienie tynku i dwukrotne pomalowanie. Naprawy poinstalacyjne dotycza calej plaszczyzny
$ciany lub sufita w pomieszczeniu.

Po zakonczeniu praé nalezy uprzatnaé teren rob6t poprzez m.in.: usunigcie zdemontowanych
materialéw, usuniccie resztek niewykorzystanych materialow, usunigcie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunigcie innych odpadéw powstatych w
trakcie prowadzenia rob6t oraz uprzatnigcie otoczenia.

Kompensacja :

Wydtuzenia rurociggdw rozprowadzajacych w zwiazku z rozszerzalnoscig cieplng przewodow
nalezy projektowaé poprzez samokompensacje rurociaggow, =zastosowanie wydluzek U-
ksztattowych. W szczegélnych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie kompensatoréw
mieszkowych. Wymagane jest zastosowanie podpér §lizgowych (przesuwnych) z wkladkami
elastycznymi ograniczajgcymi ewentualne drgania i hatas. Dla rur stalowych oraz tworzywowych
powyzej érednicy DN 50 zaleca si¢ podpory wykorzystujgce sztywne ramy oraz wsporniki boczne.
Konstrukcja podpér powinna by¢ stabilna i wlasciwie zamocowana (zakotwiona) w przegrodach
budowlanych. Montaz kompensatoréow, punktow statych oraz montaz podpér przesuwnych

41



Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego ,, Bratniak” przy ul. Gréjeckiej 39 w Warszawie.
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

wykona¢ wg wytycznych producenta zastosowanego systemu. Rozstaw podpor wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Izolacja

Rozdzielacze i przewody instalacji c.o. prowadzone w piwnicy na poziomach i podejsciach do
pionéw nalezy zaizolowac izolacja cieplochronng dopuszczona do stosowania w budownictwie.
Izolacja otulinami termoizolacyjnymi z welny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii
aluminiowej niepalnej. Zastosowanie i grubos$¢ izolacji nalezy realizowaé wedtug Dz. U. 2002, nr
75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami. Niedopuszczalne sg zadne nieciagtoéci izolacji.

Materialy stosowane do wykonywania izolacji W}aéciwej powinny posiadac:

*  niski wspétczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz A = 0,035 W/m*K,

"  odpomos¢ na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej co najmniej t = +102°C

*  oboj¢tnos¢ chemiczng w stosunku do materiahu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
*  odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych zawartych w powietrzu w projektowanym
pomieszczeniu,

*  ceche NRO (nierozprzestrzeniajgcy ognia),

*  atest higieniczny i aprobate techniczng.

*  Przewody prowadzone w pomieszczeniach na wierzchu $ciany pozostawié bez IZOIaCJl

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody z rur stalowych czamych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rurociagi nalezy
oczysci¢ do II stopnia czystoéci wg PN-70/H-970511 i pomalowaé 2 x farba ftalowo- sﬂlkonowq
przeciwrdzeniowg renowacyjng czerwong tlenkows o specyfikacji technicznej

*  grubo$¢ warstwy na sucho: 40=50 pm

*  grubos¢ warstwy na mokro: 80 um

*  zawarto$¢ substancji nielotnych (wagowo): 53%

= gestos¢ farby: 1,25 g/cm3

*  odpornos¢ na podwyzszong temperatura: 200°C (oddzialywanie ciggle)

*  przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych i zeliwnych,

=  nie zawiera pigmentdw chromowych i otlowiowych,

* do stosowania w budownictwie (wymagany atest wydany przez Instytut Techniki Budowla-
nej),

*  z przeznaczeniem do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji metalowych (wymagane
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny).

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym, piony i gatazki (podejécia pod grzejniki) powyzej piwnic
prowadzone po wierzchu Scian nalezy pomalowaé farbg. Kolor farby w poszczegdlnych
pomieszczeniach nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Armatura

Wiasciwy dobor armatury nalezy wykonaé wg szczegétowych obliczen na etapie projektu
wykonawczego. Cala zastosowana armatura powinna posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Instalacja c.o. musi by¢é wyposazona w zawory odcinajgce
(kulowe), przepustnice odcinajace, automatyczne zawory rownowazgce, automatyczne regulatory
réznicy ci$nien, termostatyczne zawory grzejnikowe oraz zawory umozliwiajace spust wody i
odpowietrzenie. Instalacje c.o. nalezy tak projektowal i realizowal, zeby zapewni¢ podziat
zaworami odcinajagcymi na strefy, umozliwiajac cze¢$ciowy spust wody z instalacji.

Nalezy zaprojektowaé catkowita wymiang armatury na rozdzielaczach, pod pionami i przy
grzejnikach.

Na rozdzielaczu zasilajacym zamontowa¢ manometr, termometr i zawor spustowy.

Na rozdzielaczu powrotnym zamontowac termometr i zawor spustowy.

Manometr nalezy zamontowac¢ w punktach stabilizacji ci$nienia wody w instalacji, na zasilaniu i
powrocie urzadzen grzewczych.
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W podrozdzielni ciepta PR na odejSciach z rozdzielaczy do poszczeg6lnych obiegow grzewczych
w zasilajacych piony, na zasileniu i powrocie - zamontowaé zawory odcinajace kulowe do
$rednicy DN50 gwintowane a powyzej Srednicy DN50 zawory kolnierzowe lub przepustnice
odcinajace.

Przy zaworach gwintowanych stosowa¢ potaczenia rozlqczne - $rubunki mosig¢zne.

W podrozdzielni ciepta PR na odej$ciach z rozdzielaczy do poszczegolnych obiegéow grzewczych
w zasilajacych piony, zastosowaé automatyczne zawory réwnowazace z funkcja stabilizacji
ci$nienia ré6znicowego w regulowanym obiegu. 5

Przed rozdzielaczem w podrozdzielni ciepla PR nalezy zaprojektowaé odrebne opomiarowanie
ciepta dla budynku DS. Bratniak, przystosowane do zdalnego odczytywania zuzycia ciepla. Przed
licznikiem ciepta zamontowac filtr siatkowy. ¥

W podrozdzielni ciepla PR przed rozdzielaczami, na rurociggu instalacji c.0. zamontowaé
filtroodmulnik.  Filtroodmulnik z wkladem magnetycznym, zaworem spustowym 1
odpowietrzeniem.

Z uwagi na brak studzienki schiadzajacej w podrozdzielni ciepta PR, zaklada si¢ etapowe
spuszczanie goracej wody instalacyjnej najpierw do pojemnikéw a nastepnie, po schiodzeniu w
nich wody, do wpustéw kanalizacyjnych. Nalezy zaprojektowa¢ min. 2 pojemniki o pojemnosci co
najmniej 5001 umozliwiajace schlodzenie goracego ¢zynnika przed jego spustem do instalacji
kanalizacji. Pojemniki z kurkiem spustowym, wykonane z materiatu odpornego na temperature
min 80°C i chwilowo na temperature 90°C. Wysoko$¢ pojemnikow nalezy tak dobraé, aby
mozliwe byto ich umiejscowienie pod spustami wody z rozdzielaczy.

Rozdzielacze w podrozdzielni ciepta nalezy zamocowaé na odpowiednio zaprojektowanych
podporach.

Na gatazkach powrotnych przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie¢ i zainstalowaé zawory
powrotne odcinajace z nastawg wstepng i mozliwoscig spustu wody. Na przewodach zasilajacych
nalezy przewidzie¢ i zamontowa¢ zawory termostatyczne.

W pokojach studentéw, lokalach przeznaczonych pod wynajem oraz pomieszczeniach
administracyjnych, na zaworach termostatycznych nalezy zastosowa¢ odpowiednie termostaty o
wzmocnionej konstrukcji (pracujgce w zakresie od +5°C do 26) do regulacji pracy elementéw
grzewczych, umozliwiajacych regulacje temperatury w kazdym z pomieszczen poprzez zmiang
nastawy glowicy termostatycznej. Kazda glowica, termostatyczna montowana na zaworze
termostatycznym wzmocniona za pomoca specjalnej obudowy przejmujacej wszelkie obciazenia
mechaniczne. Glowica powinna posiada¢ funkcje odcigeia, zabezpieczanie przed manipulacja, z
mozliwos$cig ograniczenia zakresu i blokady zmiany zakresu regulacji temperatury (ukryte kotki
blokujace) oraz zabezpieczanie przed kradzieza. Zabezpieczania muszg spetmia¢ odpowiednie
normy i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ograniczenie zakresu regulacji temperatury
w pokojach studentéw, lokalach przeznaczonych pod wynajem oraz pomieszczeniach
administracyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W pomieszczeniach przedszkola, stanowiacych lokale przeznaczone pod wynajem, z uwagi na
obudowanie grzejnikdw zabezpieczajacych przez poparzeniem, nalezy zaprojektowac glowice
termostatyczne w wyniesionym czujnikiem temperatury.

W pomieszczeniach ogélnego przeznaczenia (np. klatki schodowe, komunikacja, wspolne
iazienki) naleZy zaprojektowac zawory termostatyczne bez glowic termostatycznych

Pod pionami zasilanymi z podrozdzielni PR na zasﬂemu i powrocie - zawory odcinajace kulowe
gwintowane.

Na pionach w najwyzszych miejscach 1nsta1aq1 - 0dpow1etrzn1k1 miejscowe samoczynne z
zaworem stopowym i zaworem odcinajacym 1 z filtrem siatkowym.

Armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji c.o. musi posiada¢ nastgpujace
maksymalne parametry pracy: pma = 6 bar, t =-10++120°C.

Armatura pomiarowa zainstalowana na instalacji centralnego ogrzewania powinna spelniaé
nastepujace wymagania:
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— manometr wyposazony w kurki manometryczne z kré¢cem do manometru kontrolnego. Za-
kres pracy manometru po stronie instalacyjnej 01,0 MPa, :

—  zakres pomiarowy manometru powinien spetnia¢ zalezno$¢ pmax <2/3 zakresu pomiarowego
manometru,

— termometry techniczne cieczowe (proste lub sko$ne) w oprawie metalowej ze stali nierdzew-
nej, o zakresie od 0+-100°C. Minimalna dtugos$¢ czg$ci zanurzeniowej powinna wynosié % $redni-
cy rurociggu. Dopuszcza si¢ stosowanie termometrow tarczowych bimetalicznych o zakres1e po-
miarowym 0+100°C.

Uwzgledni¢ nalezy dodatkowe elementy instalacji, wynikajace z projektowania podrozdzielni
ciepta RP.

Regulacja

Instalacjg c.o. nalezy projektowa¢ jako zmiennoprzeptywowe, a zastosowane zawory regulacyjne
powinny zapewni¢ poprawng prace instalacji. Regulacj¢ nalezy realizowa¢ na zaworach réznicy
ci$nien oraz przewidzie¢ doregulowanie na zaworach termostatycznych przy grzejnikach.
Regulatory roznicy cisnien nalezy dobiera¢ tak, aby nie wystgpowal hatas i zjawiska kawitacji.
Zakres nastaw regulatoréw réznicy cis$nien i przeptywu powinien umozliwia¢ nastawy warto$ci
obliczeniowych. Zaleca si¢ dobieranie jak najwezszego zakresu nastaw cztonu regulacji réznicy
cisnien.

W pomieszczeniu wezla ciepla zlokalizowane sa pompy obiegowe typu Magna 3 80 120F PN10
firmy Grundfos zapewniajace obieg czynnika w budynku DS. Bratniak i DS. Muszelka pracuja w
trybie zmianowym dobowym z podziatem ~50/50.

Parametry pomp:
e Qmax=70m’h
e H=12m,

e P=31-1297W

Zgodnie z danymi technicznymi pompy moga pracowaé z wydajnoscig do 70 m*/h, i zakresem
cisnienia ok. Im + 12 m.

Po wykonaniu obliczen hydraulicznych nalezy ponownie ustawi¢ parametry pracy pompy:
cisnienie dyspozycyjne, wydatek oraz tryb pracy pompy. Istniejgce pompy charakteryzu]q si¢
szerokim zakresem pracy, nie przewiduje si¢ wymiany pomp obiegowych.

Opomiarowanie zuzycia ciepla

Przed rozdzielaczem w pomieszczeniu podrozdzielni ciepta w budynku DS. Bratniak, nalezy
zaprojektowaé odrebne opomiarowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku
DS. Bratniak, przystosowane do zdalnego odczytywania zuzycia ciepta, rejestracji i archiwizacji
danych. Licznik ciepta nalezy wpia¢ do istniejacego systemu automatyki wezta cieptowniczego
SOZE®. W tym celu nalezy przewidzie¢ przebudowg sterownika. Nalezy doda¢ wejscia
analogowe, wykona¢ przeprogramowanie sterownika oraz wykonaé dodatkowe okablowania w
wezle. Wszystkie elementy oraz sposdb podlaczenia licznikéw do systemu automatyki nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zabezpieczenie instalacji

W wezle cieplnym znajduje si¢ przeponowe zamknig¢te naczynie wzbiorcze zabezpieczajace
istniejacag instalacje c.o., podtaczone do powrotu czynnika grzewczego z instalacji. Instalacja
napetniana bedzie docelowo woda sieciowg. Po wykonaniu obliczen cieplnych i hydraulicznych
budynkéw po modemizacji, nalezy sprawdzi¢ czy zainstalowane naczynie moze nadal penié
funkcj¢ zabezpieczajaca. W przypadku, gdy pojemno$¢ naczynia oraz zakres regulacji bedzie
wystarczajacy nalezy ustawi¢ odpowiednio ci$nienie wstepne i ciSnienie koficowe. Jezeli istniejgce
naczynie nie spelia powyzszych wymagan, naczynie nalezy wymienic.

W wezle cieplnym znajduje si¢ zawor bezpieczenstwa ZETKAMA typ 630AC. Cisnienie otwarcia
zaworu wynosi 4,8 bar. Po wykonaniu obliczen cieplnych i hydraulicznych budynkéw po
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modernizacji (DS. Bratniak i DS. Muszelka), nalezy bezwzglednie sprawdzié czy jego
przepustowos$¢ oraz cisnienie otwarcia dostosowane jest do nowych warunkéw pracy instalacji po
modernizacji. ;

Préby

Instalacj¢ centralnego ogrzewania po wykonaniu poddaé probie szczelnosci. Probe szczelno$ci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymim
Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal”. Ci$nienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci. Przed probami instalacje doktadnie przeptukaé. W trakcie plukania i prob
szczelnosci zawory regulacyjne musza znajdowac¢ si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia.
Minimalne ci$nienie probne = probocze + 0,2 MPa.

Po napekieniu instalacji woda z powrotu sieci wysokoparametrowej dokladnie odpowietrzy¢.
Rurociagi nie podlegajace wymianie nalezy przeptukaé, przedmucha¢ sprezonym powietrzem a
nastepnie wykona¢ kamerg przeglad stanu technicznego powierzchni rurociggow.

Wymiarowanie instalacji

Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng

Celem termomodernizacji jest m.in. obniZenie obcigzenia cieplnego budynku na centralne
ogrzewanie. o ok. 22% tj. do wartosci 216,3 kW.

Przy projektowaniu wymiany instalacji c.o. nalezy obliczy¢ aktualne obcigzZenie cieplne budynku z
uwzglednieniem przewidywanej termomodernizacji. W celu okre§lenia zapotrzebowania ciepta dla
wszystkich pomieszczen budynkéw nalezy policzyé straty ciepla wg normy PN-EN ISO
12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego”. Wspolczynniki przenikania ciepta nalezy obliczy¢é wg normy PN EN ISO 6946:2008
»Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspéiczynnik przenikania ciepia.
Metody obliczania” dla rzeczywistych przegréd budowlanych modernizowanego obiektu. Nalezy
~ uwzgledni¢ wytyczne termomodernizacji budynkéw zawarte w opracowaniu branzy budowlano —
konstrukcyjnej. Wspodtczynniki te nie mogg przekraczaé wielko$ci podanych w zatgezniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami.
Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplna sa podstawg doboru elementéw instalacji centralnego
ogrzewania.

Przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen nalezy wzigé pod uwage podgrzanie
powietrza infiltracyjnego oraz strumienia powietrza wentylacyjnego i stosowng nadwyzke ciepla
uwzgledni¢ przy doborze elementéw instalacji c.o. -

Instalacj¢ c.0. nalezy zaprojektowaé i wykonaé tak, aby w pomieszczeniach przebywania ludzi
zapewniony byl wymagany przepisami komfort cieplny.

Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

Dla zimy projektows temperature zewnetrzng i §rednig roczng temperature zewnetrzng dla II strefy
klimatycznej nalezy przyjac zgodnie z zalgcznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN 12831:2006
,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.
Warszawa — okres zimowy - III Strefa Klimatyczna

=  projektowa temperatura zewng¢trzna © Be =-20°C
»  wilgotno§¢ wzgledna ¢ =100%

- = wilgotno$¢ bezwzgledna N=0,9 g/kg
»  $rednia roczna temperatura zewngtrzna fm,e = 7,6°C

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Obliczeniowe temperatury powietrza wewnetrznego muszg speilniaé wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
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zmianami).

2.8.3 Trwalos¢ elementow
Minimalna wymagana zapewniona trwato§¢ poszczegélnych elementéw budynku:
¢  Orurowanie 1 oprzewodowanie instalacji 30 lat

e  Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

2.8.4 Gwarancje wykonawcy
Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczegolne elementy budynku:

e  Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 5 lat
e  Urzadzenia i osprzet instalacyjny 5 lat

2.9 Warunki wykonania i odbioru robét
2.9.1 Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia

Zamawiajacy wymaga wykonania kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, rurociagéw,
kierunkow przeptywéw, stref i innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania —
zgodnie z polskimi normami i przepisami oraz ze standardem nazewnictwa przyjetym na
obiektach Zamawiajacego. . '

2.9.2 Wymagania dotyczace Prob Konicowych i rozruchu

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca wykonat Proby Koficowe, ktére maja na celu
sprawdzenie poprawno$ci wykonanych robét oraz prawidlowosci przyjetych, zaproj ektowanych 1
wykonanych rozwigzan technologicznych i technicznych.

Zakoficzenie Prob Koficowych i Rozruchu z wynikiém pozytywnym potwierdzonym przez
Komisjg Prob Koncowych i Odbioréw jest warunkiem koniecznym do odbioru koficowego przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga aby w ramach prob koncowych sprawdzié:

- kompletnos¢ i poprawno$¢ wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacija proj ektowq oraz wy-
maganiami Kontraktu,

= kompletnos¢ protokotéw odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw cze-
Sciowych, protokotow z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i §wiadectw technicznych, itp.,

- wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Préob Koncowych
przewidziano w poszczegdlnych warunkach wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w zatw1erdzonym.
Programie Prob Koncowych.

Koszty realizacji Prob Koficowych w pelnym zakresie ponosi Wykonawca i powinny zostaé
uwzglednione w cenie Kontraktu. Jezeli w trakcie Prob Koacowych i Rozruchu powstang odpady
to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia.

Na potrzeby realizacji Prob Koncowych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedng
aparaturg, media (wodg¢ do préb, energie elektryczna, itp.), dokumenty, sprzet :
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ czg¢Sci zamienne szybkozuzywajgce si¢, obshuge
serwisowg 1 ruchowg wszystkich urzqdzen oraz do$wiadczony personel do przeprowadzenia
wszelkich Prob Koncowych.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje Prob Koficowych Rozruchu lezy stronie Wykonawcy.

Personel Zamawiajgcego na obowigzek braé udzialt w Probach Koncowych na zasadzie szkolenia,
pod nadzorem Wykonawcy.

Kazdy etap Préb Koficowych i Rozruchu musi zostaé potwierdzony osiagnieciem zatozonych
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celow.

Po potwierdzeniu pozytywnego wyniku Wykonawca. przygotuje protokot z danego etapu Prob,
ktéry w sposob szczegdtowych opisywat bedzie przebieg wykonanych Prob.

Etap uznaje si¢ za zakonczony po podpisaniu powyzszego protokolu przez Komisje Prob
Koncowych i Odbioréw oraz Zamawiajacego.

Zastrzega si¢, ze przedstawiciele Zamawiajagcego majg prawo wnoszenia uwag do
zaproponowanych przez Wykonawce protokotow. Wykonawca ma obowiazek uwzglednié
zgloszone uwagi w tresci dokumentu.

Proby, ktore zakonczg si¢ wynikiem negatywnym nalezy powtorzyc.

W przypadku realizacji dziatan w ramach Préb Koncowych i Rozruchu, ktére moga zmieni¢ lub
tymczasowo zaburzy¢ prac¢ sprawnych i1 eksploatowanych przez Zamawiajgcego obiektow,
personel Uzytkownika bedzie wspiera¢ dzialania Wykonawcy — zgodnie z biezgcymi
uzgodnieniami.

Rozruch ze wszelkimi probami, kalibracjami oraz regulacjami poszczegélnych urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inzyniera
Kontraktu 1 Zamawiajacego Programem rozruchu.

Do momentu wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Odbioru Koncowego
odpowiedzialno$¢ za eksploatacj¢ wykonane;j instalacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca sklada Projekt Prob Koncowych wraz z Programem Prob do akceptacji u
Zamawiajacego najpozniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem Prob. Zamawiajacy w
ciggu 14 dni przekaze Wykonawcy uwagi do przedlozonego Projektu. Wykonawca uwzgledni
otrzymane uwagi w czasie 7 dni 1 przekaze Projekt do zatwierdzenia. Zamawiajgcy, o ile nie
stwierdzi brakow w przedtozonym Projekcie, zatwierdzi go najpdzniej w ciggu 14 dni od jego
otrzymania. W przypadku ponownego stwierdzenia brakéw, Zamawiajacy zwroci Projekt do
uzupetnienia. W dalszym etapie opracowywania i zatwierdzania Projektu obowigzuje opisana
powyzej procedura.

Zaklada sig, ze w trakcie realizacji inwestycji niezbe¢dne bedzie przeprowadzenie Prob Koncowych
Czgsci Robot, wtedy Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia u Zamawiajacego projekt
Prob i Program Prob dla danej Czgsci Robot z zachowaniem obowigzujacej procedury.
Warunkiem podpisania Protokolu Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego Sprawozdania z Prob Koncowych, zakonczenie eksploatacji wstepnej
oraz uzyskanie przez Wykonawceg Pozwolenia na Uzytkowanie.

2.9.3 Odbior robot

Odbidr robét zanikajacych:
Polegajacy na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$é danej czeéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi
Nadzoru oraz Kierownikowi Administracyjnemu budynku. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia. Fakt odbioru
zostanie potwierdzony protokotem odbioru spisanym w dwoch egzemplarzach.

Konficowy odbiér roboét budowlanych

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i1 wartosci. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w sktad ktorej wchodzg :

- upowazniony przedstawiciel Wykonawcy,

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

— Inni przedstawiciele Zamawiajacego.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego jest sporzadzony wg wzoru

47



Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego ,, Bramiak” przy ul. Gréjeckiej 39 w Warszawie.
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ustalonego przez Zamawiajacego protokét odbioru koncowego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty: '

~  dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi podczas realizacji
robot budowlanych,

—  czgsciowe protokoty technicznego odbioru rob6t spisane na budowie,

— o$wiadczenie o udzielonej Gwarancji.

- instrukcje obstugi urzgdzen

—  dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialow

W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robét. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy
komisja odbioru koncowego sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy. W
razie nie usunigcia przez Wykonawce w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym, w okresie gwarancji jakosci / rgkojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia
ich usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
koficowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupemiajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupeiniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

2.10 Wymagania inne

1. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne atesty tak, aby spelia¢ obowiazujace
przepisy.

2. Wszystkie prace muszag by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegblnej ostroznoéci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

3. Wszystkie wbudowane produkty muszg spelniaé wymagania polskich przepisow i
obowigzujagcych norm, w tym w szczego6lnosci przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

4. Odbidr robot moze nastgpi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (cerlyﬁkaty 1
atesty od producenta wbudowanych materiatow).

5. Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robét z zatwierdzong dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi normami.

6. Nie dopuszcza si¢ do wykonania instalacji z rur bedgcych z demontazu. Przed montazem
rurociagdw uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru potwierdzajacego jako$é materiatow.

7. Przed zatozeniem izolacji cieplnej na rurociggi nalezy bezwzglednie uzyskac odbiory
ci$nieniowe instalacji oraz odbior zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. Izolacje cieptochronne nalezy uktada¢ na suchej i czystej powierzchni rurociggdw.

9. Instalacj¢ grzewcze nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

10. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé proby szczelnoéci na zimno i gorgco. Podczas préb
nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperatur¢ wody, gdyz zmiana temperatury o 10°K
powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1 bara.

11. Przed probami instalacj¢ doktadnie odpowietrzy¢.

12. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametréw wody uzdatnione;j
nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ dodania dodatkowego inhibitora w celu ograniczenia zjawiska
korozji. Zapewnienie wymaganych parametréow wody (z dodaniem inhibitora) pozostaje w
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obowigzku Wykonawcy i stanowi jego koszt wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

13. Przed wykonaniem prob szczelnosci instalacje przeptukad.

14. Po wykonaniu préb szczelno$ci, napelieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy instalacje
wyregulowaC poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokona¢ rozruchu
instalacji. : .

15. W trakcie plukania i préb szczelnoéci zawory regulacyjne musza znajdowaé sic
w polozeniu calkowitego otwarcia.

16. Na zaizolowanych rurociagach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

17. W przypadku zmian prowadzenia przewoddow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.
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III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW(BRANZA SANITARNA)

Zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztoéw inwestycji dla centralnego ogrzewania

Zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztow realizacji inwestycji do programu funkcjonalno-”
uzytkowego zostato opracowane na podstawie Biuletynéw Cen Robét i wycen indywidualnych
Wynosi: - - ‘
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B. CZ_ESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Informacje ogolne

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zaméwienia spelniajagc wymagania ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly
wynikajace z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo Zamoéwief Publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 22010 1. nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.). '

Przepisy prawne i normy

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2022 poz. 1710 — tekst jednolity -
wraz z pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r
poz. 1213 wraz z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2057 wraz z pézniejszymi zmianami) ‘

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2556, 2687 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwiefl publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1843 wraz z pézniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. z
2022 poz. 1225 wraz z pdZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935 wraz
z pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z
2021 poz. 2454 wraz z po6zniejszymi zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z p6zn. zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu .postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykofczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6ézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2019 poz. 1230 wraz z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2020 poz. 1508 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. z 1998 r., nr 55 poz.
362)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
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pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikow biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw
zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. z p6zniejszymi zmianami)

*  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

*  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. -w sprawie
ogblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz 1650 z
pOZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 z
pOzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrow1a (Dz.
U. 2003 Nr 120,poz. 1126.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80z 12.05.2003 r., poz. 717 z pdézn. zm.).

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociaggi. Cisnienia i temperatury.

e  PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji = ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

e PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

e  PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen - Wymagania 1 badania przy odbiorze.

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego

e PN-C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

e PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

e  PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajacy posiada Audyt Energetyczny dla budynku wykonany w 2016r., ktéry jest podstawa
projektu koncepcyjnego i stanowi zatgcznik do PFU.
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WSTEP

Cel opracowania: Niniejsze opracowanie ma shizy¢ potencjalnym Wykonawcom do
przygotowania oferty w zakresie dostosowania jej szczegdlowej specyfikacji technicznej
i uzytkowej oraz ustalenia kosztéw wszelkich dzialan i prac, w tym miedzy innymi projektowych
1robdt instalacyjno-budowlanych - niezbgdnych do realizacji, uruchomienia i oddania do
uzytkowania w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” wymiany istniejgcego nieefektywnego o$wietlenia
tradycyjnego na mnowoczesne energooszczedne ofwietlenie w technologii LED w celu
zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej i mocy opraw z dostosowaniem do normatywnego
poziomu natgZenia oraz roéwnomierno$ci o$wietlenia oraz zastosowanie uktadu BMS do
sterowania i regulacji o§wietleniem.

Nazwa zamoéwienia: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w zakresie wymiany
istniejgcych opraw o$wietleniowych na prawy ze zrédtami §wiatla w technologii LED oraz
zastosowanie ukladu BMS do sterowania i regulacji o$wietleniem dla  budynku domu
studenckiego ,,Bratniak”.

Zamawiajacy: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Adres obiektu:
Politechnika Warszawska, D.S. , Bratniak”, ul. Gréojecka 39, Warszawa.

Kody CPV:

71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45000000-7 Prace budowlane

45310000-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektryczne;j
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
31500000-1 Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne

45340000-8 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzg¢tu ochronnego
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Opracowal:
Tomasz Kozbial, Politechnika Warszawska, Wydzial Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki,
Zaklad Sieci 1 Systeméw Elektroenergetycznych.
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

W zakres zamowienia wchodzi kompletne wykonanie opisanego dalej zamierzenia budowlanego,
obejmujacy m.in. etapy jej zaprojektowania uzyskanie niezbednych pozwolen realizacyjnych,
wykonanie uzgodnien, ekspertyz, inwentaryzacji, adaptacji, dostaw, prac budowlanych,
instalacyjnych 1 montazowych, ponadto wyposazenie, przetestowanie, uruchomienie, wykonanie
pomiaréw gwarantowanych, dopuszczenie oraz przekazanie do eksploatacji i uzytkowania wraz z
niezbednymi pozwoleniami/decyzjami, a takze wyszkolenie przysztego personelu obstugi tgcznie
z wykonaniem 1 udostepnieniem szczegoétowych instrukcji eksploatacji.

Przedmiotem zamowienia jest takze remont wewnetrznej instalacji o$wietleniowej w Domu
Studenckim ,,Tulipan”, przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie, polegajacy na wymianie
istniejagcego nieefektywnego oswietlenia tradycyjnego na nowoczesne energooszczedne
oswietlenie w technologii LED w celu zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej i mocy opraw z
dostosowaniem do normatywnego poziomu natg¢zenia oraz réwnomiernosci o$wietlenia. Takze
modernizacji podlega¢ bedzie zastosowanie uktadu BMS do sterowania wybranymi obwodami
o$wietleniowymi, gtéwnie w strefach ogélnodostepnych, w celu umozliwienia centralnego
sterowania oswietleniem, jego regulacji i tym samym znalezienia dodatkowych oszczednosci w
zuzyciu energii elektrycznej.

Zakres przedmiotu zamowienia uwzglednia przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt, harmonogramu robét, ich przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego, a takze
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Dom studencki ,Bratniak” znajduje si¢ w zespole domoéw studenckich bliZzniaczo
rozmieszczonych, a ktdre maja nastgpujace nazwy: ,,Akademik”, ,,Tulipan” i ,Muszelka” oraz
,,Pineska”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i zakres prac.
a) Lokalizacja inwestycji.

Zdj. 1. Otoczenie,;skala i orientacja budynku wzgledem kierunkow geoé‘raﬁéznyc‘h.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w Warszawie w Domu Studenckim ,,Bratniak”
nalezagcym do Politechniki Warszawskiej 1 zlokalizowanego przy ul. Grdjeckiej 39. W zakresie
prac Wykonawca powinien obowigzkowo uwzgledni¢ czynnosci testowe, regulacyjne oraz
korekcyjne instalacji oSwietleniowej tak, aby zapewni¢ poprawne parametry i warunki pracy
instalacji o§wietlenia oraz sterowania oswietleniem w ramach uktadu BMS.
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b) Zakres zamoéwienia - instalacja o$wietleniowa
Etap projektowy

Wykonawca opracuje — w wymaganym zakresie i formie - kompletne i pozbawione wad
projekty dotyczace:

- instalacji o§wietleniowej z wykorzystaniem nowoczesnego energooszczednego o$wietlenia w
technologii LED, z uwzglednieniem instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz
automatyki,

- wszelkich prac wykonczeniowych niezbednych do wykonania instalacji oswietleniowe;;

Dokumentacja projektowa wyszczegllniona wyzej powinna zawiera¢ (w zaleznosci od jej
rodzaju) wybrane, z poéréd przytoczonych nizej, zgodne z obowigzujagcymi aktami prawnymi i
normatywnymi, sktadniki:

a) cze$¢ opisowa, w tym m.in.:

- niezbegdne obliczenia potwierdzajace dobory poszczegdlnych, urzadzen, opraw i Zrédet
Swiatla, elementow instalacji o$wietleniowej, karty doborowe opraw i Zrédet swiatla itp.,

- opracowanie symulacji (obliczen) natgzenia i rOwnomiernosci o§wietlenia wybranych
(powtarzalnych) pomieszczen w programie np. Dialux;

- wyliczenia poboru energii elektrycznej zamontowanych opraw tradycyjnych (stan obecny);

- symulacja oszczednosci energii elektrycznej po zastosowaniu o$wietlenia w technologii LED;

- symulacja oszczednoéci srodkéw finansowych dzieki zastosowaniu technologii LED;

b) cze$¢ rysunkowa, w tym m.in.:

- niezbedne rzuty, przekroje, schematy, szczegoty, detale itp.;

- zestawienie materialow, urzadzen, elementéw instalacyjnych, konstrukcyjnych itp.;

- niezbedne opinie, opracowania, ekspertyzy konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia
w tym uzgodnienia o$§wietlenia awaryjnego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

Podstawa do opracowania dokumentacji projektowej sa wymagania okresSlone przez
Zamawiajacego w niniejszym opracowaniu. Catos¢ dokumentacji, na kazdym etapie
projektowania powinna by¢ konsultowana i uzgodniona z Zamawiajgcym, w tym réwniez w
zakresie istotnych elementéw majacych wplyw na estetyke, aranzacje wnetrz, ich funkcjonalno$é
oraz koszty. Uzgodnienia nie moga wymusza¢ podniesienia standardu okreslonego niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajagcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang i dobrg praktyks inzynierskg oraz powinna by¢ opatrzona klauzula
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Nie wyszczegélnienie w niniejszym opracowaniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych, norm itp. nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Zamawiajacy otrzyma dokumentacje projektowg w wersji wydrukowanej w 6 egzemplarzach
oraz w 2 egzemplarzach na nosniku elektronicznym. Nosnik elektroniczny powinien zawierad
kompletng dokumentacje w postaci plikdw z rozszerzeniem *.pdf, *.dwg i *.doc.

Etap wykonawczy

Prace instalacyjno-budowlane wykonywane beda w czynnym obiekcie zamieszkania zbiorowego.
Wykonawca ze §rodkow wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i
materiaty konieczne do wykonania instalacji o§wietleniowej, instalacji o§wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, instalacji automatyki oraz towarzyszacych prac wykonczeniowych, niezbednych
do wykonania instalacji o§wietleniowe;j.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z wykonang (i zatwierdzong przez Zamawiajacego)
dokumentacja projektowa oraz wykona wszelkie towarzyszace czynnosci niezbedne do
zrealizowania catego zadania. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$é za
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prawidlowe wykonanie, uruchomienie i dziatanie systemow jak rowniez za jako$¢ wykoficzen.
Roboty jw. musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich przepisow,
norm, instrukcji itp. Nie wyszczegllnienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek
obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wykonawca po wykonaniu, uruchomieniu instalacji o$wietleniowych dokona szkolenia
uzytkownikow obiektu wskazanych przez Zamawiajacego z zakresu z obshugi wszystkich
urzadzen i systemow.

Etap projektowy powykonawczy

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej a jej tre§¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Zamawlajacy otrzyma dokumentacj¢ projektows powykonawcza (PPW) w wersji wydrukowanej
w 6 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzach na no$niku elektronicznym. Noénik elektroniczny
powinien zawiera¢ kompletng dokumentacj¢ w postaci plikéw z rozszerzeniem *pdf, *.dwg i
*.doc.

c) Zakres zaméwienia - instalacja BMS

W ramach prac projektowych i wykonawczych bedzie przygotowanie i opracowanie projektowe, a
w dalszej kolejnosci wykonanie instalacji w ramach BMS (ang. Building Managment System),
ktore rolg bedzie automatyczne sterowanie o$wietleniem w wybranych obszarach budynku. Beda
to gléwnie obszary komunikacyjne, ogélnodostgpne, gdzie nadzor na pracg o$wietlenia przelozy
si¢ na ograniczenie zuZycia energii elektrycznej, a takze pozwoli mie¢ centralng kontrole nad
o$wietleniem w wybranych obszarach. System BMS nie begdzie dotyczyt o$wietlenia w pokojach,
gdzie zachowana zostanie obecna kontrola nad o§wietleniem (tradycyjne laczniki).

Budowa systemu BMS wiaza¢ si¢ bedzie z ingerencja w obszar rozdzialu energii elektrycznej
budynku. Stad tez wymagane bedzie zapoznanie si¢ ze stanem obecnym rozdzialu energii
elektrycznej w zakresie rozdzielnic elektrycznych, z ktérych odbywa sie zasilanie obwodéw
o$wietleniowych. Przewiduje sig, Ze sterowniki o§wietleniowe BMS zarzadzajace o$wietleniem w
czgsciach komunikacyjnych, a zatem rozdzielnice obshugujace obwody elektryczne o$wietlenia
komunikacyjnego beda wymaga¢ doposazenia w sterowniki BMS, ktére zarzadzaé beda praca
tychze obwodéw. Tym samym moze by¢ wskazane takze przebudowa wybranych rozdzielnic w
zakresie ich wielkosci gabarytowych, w celu pomieszczenia obecnego osprzetu elektrycznego i
osprz¢tu dodatkowego w postaci w/w sterownikow.

Furkcjonalno$¢ systemu BMS ma polega¢ na wykorzystaniu czujnikéw ruchu w komunikacji,
ktore beda przesyta¢ informacje do sterownika BMS celem zalgczenia wybranego obwodu
elektrycznego w razie wykrycia ruchu. Jednoczesnie dzigki zapewnieniu sterowania zdalnego
systemem BMS poprzez dedykowane oprogramowanie, mozliwe bedzie reczne zalaczanie
o$wietlenia w razie potrzeby (np. awarie, wypadki losowe wymagajace doswietlenia
miejscowego), a takze mozna bedzie poprzez harmonogram czasowy powigzany z praca zegara
astronomicznego, wywotaé pracg o$wietlenia w spos6b automatyczny, np. w szczycie porannym
automatyczne zalgczenie os$wietlenia i zblokowanie pracy czujek ruchu, ze wzgledu na
przewidywany wzmozony ruch ludzi; okres czasowy nocny, polegajacy na zalaczeniu o§wietlenia
wylacznie w chwili pojawienia si¢ ruchu. Oczekuje sig, ze wykonawca opracuje harmonogram
pracy o$wietlenia w oparciu o pracg BMS, co przed realizacja zadania zostanie zatwierdzone z
Zamawiajgcym. W tym miejscu wskazane jest rowniez zapewnienie opraw o$wietleniowych
wybranych z grupy pozostalych opraw, ktére beda pemi¢ oéwietlenie nocne, pracujace bez
przerwy w godzinach nocnych — o$wietlenie to réwniez ma byé kontrolowane przez BMS. Taka
zasada dzialania wymaga¢ moze wykonania dodatkowych obwodéw o$wietleniowych w stosunku
do juz istniejgcych.
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagane pozwolenia i decyzje.

Do wylgcznych obowigzkéw Wykonawcy nalezy spelnienie w trakcie projektowania,
przygotowafi i prowadzenia prac budowlanych wszelkich warunkéw wynikajacych =z
obowigzujacych przepisdbw, wymaganych zezwolen, uzgodnien, decyzji urzedowych, uprawnief,
dopuszczefi, pozwolen, technologii, licencji itp., w tym rowniez zapewnienie odpowiedniego stanu
BHP i ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przygotowanie na
wlasny koszt wszelkich dokumentéw 1 wnioskow dotyczacych wuzyskania pozwolen
administracyjnych wymaganych na etapie projektowania, przygotowan procesu budowlanego,
realizacji, odbioru i przekazania do uZytkowania i eksploatacji obiektu. Mowa tu m.in. o
uzgodnieniach z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ppoz, BHP itd.

Wykonawca bedzie zobligowany do zidentyfikowania ewentualnych potrzeb i przeszkéd w tym
zakresie, nastepnie ich zaspokojenia oraz usunigcia. Jezeli dokumenty uprzednio uzyskane,
posiadane lub dostarczone przez Zamawiajacego okaza si¢ niewystarczajgce lub nieodpowiednie,
Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt opracowaé (np. projekty budowlane) lub uzyskaé
je od nowa we wiasnym zakresie. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju brakujacych dokumentow.
Wszystkie niezbgdne wnioski, rysunki, projekty, obliczenia i raporty wymagane przez wlasciwe
wladze w zakresie projektowania i wykonania m.in. elementéw konstrukcyjnych dostarczy na
swoj koszt Wykonawca i w czasie odpowiednim do terminéw realizacji danej czgéci, jak i calej
inwestycji. Ponadto Wykonawca zidentyfikuje oraz uzyska wszystkie pozwolenia zwiazane z
mozliwo$cig rozpoczecia i realizacjg inwestycji, w tym: Srodowiskowe, budowlane, zwigzane z
uruchomieniem i eksploatacjg instalacji. Nie dotyczy to jedynie pozwolen, ktdre przez
Zamawiajacego zostaly wyraznie wylaczone pisemnie z tego obowiazku. W przypadku, gdy
przepisy wykluczaja mozliwos¢ bezposredniego prowadzenia w/w spraw przez Wykonawce
bedzie on zobowigzany wystapi¢ o niezbgdne pelmomocnictwa lub poinformowa¢ o tym
Zamawiajgcego w takim czasie, aby umozliwi¢ planowa i niezaktdcona realizacje przedmiotu
zamOwienia. Jezeli nawet Zamawiajacy przejmie formalng rolg podmiotu ubiegajacego si¢ o
wspomniane pozwolenia, nadal nie zwolni to Wykonawcy z pelnej odpowiedzialnoéci, za jakosé
oraz terminowo$¢ dostarczenia 1 przygotowania odpowiednich wnioskoéw czy dokumentéw. Rola
Zamawiajgcego ograniczy si¢ do ich podpisania i to jedynie tam, gdzie jest to od niego wymagane
przez prawo.
Uwaga! W przypadku wszystkich obiektow wchodzacych w sktad Zespotu Doméw Akademickich
im. Gabriela Narutowicza (D.S. ,,Akademik”,"Bratniak” i ,,Muszelka" oraz "Pineska” 1 ,,Tulipan")
wymagane sg uzgodnienia ze Stotecznym Konserwatorem Zabytkéw Zabytkow.
2.2. Otoczenie

Wszystkie prace prowadzone przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca musi
organizowa¢ i prowadzi¢ w taki sposob, aby nie powodowac przekroczenia obowigzujacych norm
halasu oraz natgzenia innych czynnikéw szkodliwych dla otoczenia i sasiedztwa, a w
szczegllno$ci zapylenia, emisji spalin, wibracji itp. Wszystkie dziatania powinny respektowac
obowiazujagce w tym zakresie pozwolenia, dopuszczenia, przepisy, regulacje i indywidualne
uzgodnienia. Nawet przy spelnieniu odpowiednich norm Wykonawca powinien unikaé
prowadzenia ucigzliwych dla otoczenia i sasiedztwa prac poza godzinami 7:00 - 20:00.
2.3. Oprawy oswietleniowe — stan obecny
Planowana wymiana o$wietlenia, dotyczaca budynku Politechniki Warszawskiej — Domu
Studenckim ,,Bratniak”, przy ul. Gréjeckiej 39 w Warszawie obejmuje oprawy znajdujgce si¢ w
pomieszczeniach na 4 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej (piwnica): w korytarzach,
klatkach schodowych, w pokojach mieszkalnych, przedpokojach, aneksach kuchennych,
tazienkach, kuchniach i innych.
Ilos¢ 1 dane techmiczne oraz lokalizacje opraw §wietlnych przeznaczonych do modernizacji
przedstawiono w zestawieniu ponizej. Margines bledu w okre$leniu iloSci opraw dla calego
budynku moze wynosi¢ +/-10%
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2.4. System BMS — stan obecny
W obecnej chwili w budynku nie wystepuje system BMS.
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II. OPIS WYMAGAN STAWIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca musi wypelni¢ wymagania przepisow,
aktéw prawnych, wytycznych, dokumentéw i norm okreslonych w niniejszym programie. Jako$¢ i
cechy wykonania poszczegolnych projektow, dostaw oraz prac bgdzie wynikata z zasad wiedzy
technicznej, jak réwniez z ogblnych i indywidualnych specyfikacji Zamawiajacego, a takze
przywolanych w nich standardow oraz norm. Przedstawione w tym dokumencie wymagania
nalezy traktowaé, jako minimum, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnié, projektujac,
budujac i wyposazajac obiekt. Jezeli z racji szczegdlowych wymagan dostawcdw poszczegolnych
urzgdzefi sformutowane w niniejszym programie uwarunkowania okaza si¢ niewystarczajgce lub
ograniczajgce mozliwo§é wykorzystania pelnych waloréw uzytkowych dostarczanych elementow
technologii, Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia odpowiednich zmian na whasny
koszt.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposéb, zeby wszelkie realne oraz
potencjalne uciazliwo$ci dla otoczenia zwiazane z jej funkcjonowaniem byly wyeliminowane i
zneutralizowane. Ucigzliwosci, o ktérych mowa powyzej, to m.in.: halas, emisja zanieczyszczen
do powietrza, pylenie, wytwarzanie nieprzyjemnych zapachow itp. Uklad nie moze takze
wprowadza¢ oraz powodowaé kumulowania zanieczyszczen, a tym bardziej skazen. Wylaczng
odpowiedzialno$cig Wykonawcy bedzie nadanie obiektowi takich cech, zeby jego eksploatacja
oraz uzytkowanie gwarantowalo spelmienie obowigzujacych przepisow i prawa. Jezeli w okresie
gwarancji lub regkojmi instalacja nie potwierdzi wspommianych zalozen, Wykonawca bedzie
zmuszony przebudowac jg na wilasny koszt w niezbednym zakresie, az do osiagnigcia pozadanego
przez Zamawiajgcego celu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, nosne, wsporcze, budowlane oraz wszelkie inne powinny
by¢ zaprojektowane, wykonane i zabezpieczone z zachowaniem odpowiednich wspotczynnikow
zapasu, a takze bezpieczenstwa, ktore pozwolg na przeniesienie wszystkich obcigzen
eksploatacyjnych i sSrodowiskowych przez minimum 25 lat.

Wszystkie uklady, instalacje, urzadzenia i osprzet muszg byé zainstalowane w taki sposéb, aby
zapewni¢ dogodny dostep do wykonania czynnodci eksploatacyjnych, konserwacyjnych i
remontowych. Nawet uprzednia akceptacja ogdlnych rozwigzan przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przebudowy na wlasny koszt wykazanego i zakwestionowanego przez
Zamawiajacego niedostatecznego dostepu do poszczegdinych elementow.

Elementy i materialy z dostaw krajowych powinny by¢ oznaczone zgodnie z odpowiednimi
polskimi normami. Wszelkie prace budowlane i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z polskim prawem budowlanym oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych". Wszystkie elementy, w tym m.in. materiaty budowlane, urzgdzenia,
instalacje powinny posiadaé¢ oznaczenia CE oraz wszelkie wymagane badania, atesty, certyfikaty i
dopuszczenia.

W dokumentacji, na rysunkach oraz w obliczeniach nalezy stosowa¢ metryczne jednostki miar i
wag zgodne z SI, a takze system oznaczen zaakceptowany przez Zamawiajacego i zgodny z
obowigzujgcymi polskimi przepisami.

Do realizacji wszystkich zadan skladajgcych si¢ na przedmiot zamoéwienia Wykonawca
zapewni kadre z wymaganymi uprawnieniami, kwalifikacjami i doswiadczeniem. Dotyczy to m.in.
prac projektowych, budowlanych, instalacyjnych, konstrukcyjnych, ale takze zwigzanych z
czynno$ciami eksploatacyjnymi oraz nadzorem instalacji np. w trakcie rozruchéw, ruchu
regulacyjnego i probnego.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom ubrania robocze/kaski z oznaczeniem firmy, lub
inne widoczne identyfikatory. Pracownicy podwykonawcéw musza posiada¢ oznakowania swoich
firm. Ponadto Wykonawca zapewni sprz¢t ochrony osobistej, zgodny z obowigzujgcymi
wymogami prawnymi pracownikom wiasnym, pracownikom podwykonawcow, stuzbom nadzoru
budowlanego i innym osobom przeprowadzajacym czynnosci urzedowe, nadzoér i kontrole —
niezwigzanym z Zamawiajacym.
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Dostawy specjalne realizowane przez Wykonawce.
Oprocz urzadzen technologicznych i produkeyjnych, obowigzkiem Wykonawcy bedzie takze

dostawa wszelkiego typu wyposazenia stacjonarnego i przeno$nego, ktére typowo jest niezbedne
dla profesjonalnej, bezpiecznej i nowoczesnej eksploatacji, serwisu, konserwacji oraz utrzymania
ukfadu. Wlicza si¢ w to w szczegélnoéci dokumentacje fabryczng, oprogramowanie, narzedzia i
sprzet do konserwacji, diagnostyki, remontu oraz eksploatacji.

Wymagania dotyczace przepiséw dozoru technicznego.

Wykonawca bedzie zobowigzany w tym zakresie do przeprowadzenia i uzyskania na wiasny
koszt odpowiednich: uzgodnief, zatwierdzen dokumentacji, badan, protokotéw, dopuszczen,
certyfikatow i decyzji, ktére s3 wymagane na poszczeg6lnych etapach projektowania i realizacji,
az do rozpoczgcia prawidtowej eksploatacji catej instalacji. Wykonawca we wlasnym zakresie i w
odpowiednich terminach zapewni udzial wlasciwych organéw, laboratoriéw, inspektoréw oraz
kierownikéw robot dla poszczegélnych robét budowlanych.

Oczyszczenie i usuniecie zhednych materialéw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia i utylizacji na swéj koszt odpadéw, nadwyzek
materialow lub zanieczyszczefi czy urobku z terenu zwigzanego z budows, w tym z drég
dojazdowych i wszelkich innych miejsc, ktorych zanieczyszczenie wynikaé bedzie z dzialania
Wykonawcy. Do jego zadan naleze¢ bedzie takze wlasciwe przechowanie materiatdw
przewidzianych do ponownego uzycia, np. zdemontowanych czasowo elementéw. Dla elementéw
instalacji podlegajacych utylizacji, jak istniejace Zrédta $wiatta, po przeprowadzeniu tego etapu
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie utylizacji z
obowigzujagcymi przepisami prawa. Dokument taki bedzie stanowil jeden z elementow
obowiazujacych podczas odbioréw prac budowlanych przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane, konstrukcyjne. mechaniczne, sieciowe i instalacyjne.

Wszystkie prace przy realizacji inwestycji musza byé zaprojektowane oraz wykonane w
zgodzie z obowigzujacymi: warunkami technicznymi, prawem budowlanym, wiedza techniczng, w
tym najlepszymi rekomendacjami producentéw, a ponadto zgodnie z najnowoczesniejszymi
normami, pozwoleniami, a takze wymaganiami wladz oraz przepisow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych
oraz materiafowych adekwatnych do przeznaczenia i spemianych funkcji, a takze zgodnie ze
stanem wiedzy technicznej w poszczegdlnych dziedzinach. Wykonawca winien zapewnié, ze
realizowane obiekty, uzyte materialy, urzadzenia, osprzet itd. beda: nowoczesne, wytrzymate,
trwale, skutecznie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, erozja, korozja, czynnikami
atmosferycznymi i wplywem otaczajgcego $rodowiska oraz praktyczne, energooszczedne i
efektywne energetycznie, tatwe i tanie w utrzymaniu czystosci oraz konserwacji, estetyczne,
fabrycznie nowe (i nieuzywane), wysokiej jakosci oraz pozbawione wad projektowych,
wykonawczych i materiatowych, a ich elementy stanowié beds nowoczesne i sprawdzone
rozwigzania technologiczne oraz projektowe.

Wszelkie zastosowane elementy, materiaty, instalacje i urzgdzenia musza byé oznakowane oraz
posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach Wspolnoty Europejskiej, w
tym zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Ponadto powinny
posiada¢ odpowiednie oznaczenia, w tym CE, Deklaracj¢ Zgodnoéci Iub Certyfikat Zgodnosci z
Polska Norma lub Aprobata Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
W przypadku opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy dostarczyé dodatkowo aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania przez CNBOP-PIB w Jézefowie pod Warszawa. Swiadectwo takie
powinno by¢ wazne co najmniej jeszcze 1 rok od daty przekazania kart materialowych do
Zamawiajacego celem akceptacji produktow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla zaopatrzenia, wytwarzania, zamawiania lub pozyskania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa, certyfikaty badaf laboratoryjnych i fabrycznych, a takze prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie oznacza automatycznie, ze
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wszelkie materialy z tego zrodla uzyskaja zgode na zamontowanie. Przed dokonaniem
jakichkolwiek zamowien na materiaty, ktére maja by¢ wykorzystane do budowy Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nazwy dostawcoéw i producentdw oraz zrddia
pochodzenia, specyfikacje producenta, parametry, jako$¢, wage, wytrzymalos$é, opis itp. Materiaty
i urzadzenia uzyte do budowy powinny by¢ fabrycznie nowe, nowoczesne, wysokiej jakosci,
gwarantowa¢ wysoka trwalo$¢ oraz zapewnia¢ estetyke obiektu.

Materialy lub produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu powinny by¢ dostarczone w oryginalnym
opakowaniu, pojemnikach itp. zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy.

Materiaty gromadzone w trakcie prowadzenia rob6t skltadowane muszg byé w sposéb zgodny z
wymogami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Materialty i urzadzenia
nicodpowiadajgce wymaganiom Zamawiajacego zostana przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy. Materialy uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usunigte, naprawione
lub wymienione przez Wykonawce na jego koszt.

Prace ucigzliwe dla otoczenia i sasiedztwa muszg by¢ przeprowadzone sprawnie, a takze z jak
najwigkszg dbaloscia o ograniczenie potencjalnie negatywnego oddzialywania. Materialy
nieprzydatne do ponownego uzycia powinny by¢ sprawnie wywiezione do utylizacji.

W zaleznosci od warunkow lub wymogéw dysponentéw instalacji i obiektow nalezy stosowaé
odpowiednie technologie oraz techniki wykonania. Prace na rusztowaniach nalezy prowadzié
dopiero po wykonaniu odpowiednich zabezpieczen, w tym ochrony odgromowej oraz po
sprawdzeniu i odbiorze tych elementdw przez wlasciwe podmioty. Protokoly sprawdzen i
odbiorow nalezy zamies$ci¢ w dokumentacji budowy. ,

Wykonawca powinien zapewni¢ regularne czyszczenie drog dojazdowych z zanieczyszczef
wyniklych z prowadzenia budowy. Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie realizacji inwestycji
powinny by¢ na bieZgco naprawiane poprzez wymiane uszkodzonych elementéw na nowe.
Wymagania BHP. '

Realizowana instalacja powinna spetnia¢ takze wszelkie wymagania dotyczace $rodowiska,
uzytkownikéw i miejsca pracy jej personelu. Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia
odpowiednich iloSci wszelkiego sprzetu, wyposazenia, urzadzen oraz znakéw BHP i ppoz.
zaréwno dla samego obiektu, jak tez dla personelu. Oznakowanie powinno by¢ oparte na polskich
normach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wyznaczenie i techniczne =zabezpieczenie na
planowanym obiekcie odpowiednich stref zagrozenia pozarowego oraz od wszelkich innych
czynnikéw wynikajacych z zastosowanej technologii.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprzet przeciwpozarowy we wilasciwym stanie i w miejscach
wymaganych odpowiednimi przepisami. Materialty gromadzone w trakcie prowadzenia robot
powinny by¢ skltadowane w sposéb zgodny z wymogami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym na skutek prowadzonych robot,
zaniedban, zaniechan lub dzialaft zatrudnionego personelu przez Wykonawce lub jego
kontrahentéw pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego poniesie sam Wykonawca. Na czas
prowadzonych przez siebie prac Wykonawca sporzadzi oraz wdrozy plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia BIOZ, uwzglgdniajac specyfike obiektow budowlanych i warunki prowadzenia
rob6t. Omawiany plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ na bazie przepiséw prawa polskiego. Wykonawca
ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za stan BHP w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamodwienia. Akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionych przez
Wykonawce planéw BHP i BIOZ nie ogranicza pelnej odpowiedzialno$ci Wykonawcy w tej
kwestii.

Przed rozpoczgciem rozruchu, préb ruchowych i funkcjonalnych, ruchu regulacyjnego,
probnego i wlasciwej eksploatacji Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu
m.in. minimum po 3 egzemplarze instrukcji BHP (nie myli¢ z wymaganymi w tym samym czasie
instrukcjami eksploatacji) obejmujacych swym zakresem kompletny uktad BMS.

Systemy zabezpieczen antykorozyjnych i ochronnych.
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Wszystkie urzadzenia, instalacje, konstrukcje i elementy instalacjii nalezy wykonad,
zapewniajac wlaSciwa Zywotno$¢, zabezpieczajagc przed przedwczesnym i nieuzasadnionym
zuzyciem w stosunku do przewidywanej dyspozycyjnosci oraz zywotnosci instalacji (minimum 25
lat). W szczegdlnosci stosowane Srodki powinny zapewniaé ochrone przed uszkodzeniem lub
degradacjg izolacji elektrycznej, przepigciami, przetgzeniami, zwarciami elektrycznymi,
wstrzasami, uderzeniami twardych przedmiotow, uszkodzeniami mechanicznymi, przegrzaniem (i
pozarem), korozja, erozja, mgla solng, zmeczeniem materiatéw, wilgocia, niska i wysoka
temperaturg, wytadowaniami atmosferycznymi oraz innymi czynnikami pogodowymi, lokalnym
mikroklimatem oraz szkodliwymi warunkami wywolanymi przez pracujace instalacje, a w tym:
pola elektromagnetyczne, magnetyczne i elektryczne, zmiany temperatury i zwigzane z nimi
wydtuzenia lub kurczenia materiatéw, opary czynnikow, kontakt z agresywnymi substancjami
chemicznymi lub o odczynie nieobojetnym.

Sprawdzenia odbiorcze i rozruch.

Czynnosci odbioru i rozruchu instalacji bgda miaty charakter wielozadaniowy, wieloczgsciowy,
wieloetapowy 1 wielobranzowy, az do momentu odbioru koficowego wiacznie. Wykonawca
zapewni na wiasny koszt niezbedne media, energie, materiaty, przyrzady oraz personel do
przeprowadzenia wlasciwych préb, badan, testow, pomiaréw odbiorczych, a nastepnie rozruchu i
uruchomienia poszczegélnych elementéw i ukladow, a w koncu catej instalacji. Wykonawca
umozliwi takze udziat w powyzszych dzialaniach upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz zapewni na swoj koszt - stosownie do potrzeb - wspolprace, udziat, obecnosé
oraz przeprowadzenie czynno$ci przedstawicielom odpowiednich organéw kontrolnych,
administracyjnych i dopuszczajacych. Jego rola bedzie takze uzgodnienie i skoordynowanie
wszelkich czynnosci (w tym programu prob) z operatorami sieci oraz zalatwienie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
haromonogram ich wykonania, uwzgledniajac planowane czynnosci odbiorcze, rozruchowe oraz
dopuszczenia, w tym z udziatem w/w podmiotéw. Te i wszystkie inne plany zwiazane z dojéciem
do etapu odbioru koncowego wymagaja akceptacji Zamawiajacego, jednak wylaczna
odpowiedzialno$¢ za ich skuteczno$¢ i powodzenie poniesie Wykonaweca.

Aparatura, urzadzenia, rozdzielnice, elementy instalacji, a takze caly dostarczony osprzet oraz
wyposazenie musza posiada¢ certyfikaty zgodnoSci i bezpieczefistwa, a takze protokoly
pozytywnie zaliczonych testow fabrycznych. Akceptacja wynikow testéw fabrycznych przez
Zamawiajacego nie moze by¢ traktowana, jako forma ich odbioru konicowego lub dopuszczenia do
rozruchu, ktore to dziatania beda mozliwe do wykonania dopiero po kolejnych testach na miejscu
instalowania wykonanych zgodnie z uprzednio podanym programem prob. W przypadku zmian w
programie Wykonawca poinformuje o tym Zamawiajacego pisemnie i z takim wyprzedzeniem,
aby ten mial mozliwo$¢ udziatu w planowanych testach. Niedopuszczalne bedzie prowadzenie
prob bez dania przedstawicielom Zamawiajacego sposobnosci uczestniczenia w nich.
Powiadomienia o przedmiotowych terminach powinny byé dokonywane wylgcznie w formie
pisemne;.

Przed przystapieniem do rozruchu, ruchu regulacyjnego, ruchu prébnego i odbioru koncowego
kazdy z tych etapéw musi by¢ poprzedzony odpowiednig do zakresu gotowoscig techniczng i
formalng obiektu. Po zgloszeniu gotowo$ci do rozruchu Wykonawca udostepni obiekt
przedstawicielom Zamawiajgcego na okres 2 dni w celu dokonania szczeg6towych inspekcji calej
instalacji i obiektu. Inspekcja nie begdzie mogla rozpoczaé si¢ zanim Wykonawca nie przekaze
Zamawiajacemu kompletu protokotow ze wszystkich wykonanych badan, pomiaréw technicznych
instalacji elektrycznej (w tym sprawdzenie natgZzenia o$wietlenia) oraz odbiorow czes$ciowych lub
czastkowych. Wszelkie usterki i niezgodnosci w stosunku do wymagan wykryte podczas
wczesniejszych kontroli i omawianej inspekcji obiektu oraz przegladu w/w protokotow
Wykonawca bedzie zobowigzany usunaé¢ jeszcze przed rozpoczeciem kolejnych etapéw, gdyz w
trakcie rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu probnego wspomniane wady nie beda mogly by¢
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usuwane.

W tym samym czasie Zamawiajacy powinien otrzymaé do akceptacji program szkolenia
przysztego personelu.

Wszelkie awarie i zaklocenia planowej pracy obiektu w czasie ruchu probnego beds
powodowaty konieczno$¢ odpowiedniego przedtuzenia tego etapu, az do uzyskania minimum 168
godzin bezawaryjnej ciaglej pracy calego obiektu. Jezeli w tym czasie dyspozycyjnosé¢ obiektu
okaze si¢ mniejsza od wymaganej warto$ci 97,5 %, oznaczaé to bedzie konieczno$¢ rozpoczecia
od nowa 168-godzinnego ruchu probnego oraz cyklu szkolenia, az do skutku. Ponowne
rozpoczgcie testu bedzie wymagane takze, jezeli Wykonawca dokona w tym czasie jakichkolwiek
istotnych zmian i regulacji w ukladach. Réwniez pojawienie si¢ przejéciowych alarméw lub
probleméw moze by¢ podstawg do zadania przez Zamawiajacego wznowienia catego testu.

Wszystkie zaistniate zdarzenia podczas rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu probnego muszg
by¢ $ciSle raportowane oraz sygnowane w odpowiednim dzienniku, ktéry powinien byc
przekazany Zamawiajacemu w dniu zgloszenia obiektu do odbioru koncowego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu m.in. nastgpujace dokumenty: deklaracje zgodnoéci, $wiadectwa
jakosciowe materialow, dziennik budowy, o$wiadczenia kierownika budowy, o$wiadczenia
projektanta o kompletno$ci dokumentacji, projekty budowlane/techniczne, wykonawcze,
powykonawcze, protokoty z badan, testow, sprawdzen i inne dokumenty niezbedne do odbioréw
koncowych.

1. Przygotowanie terenu budowy.
1.1. Informacje ogélne.

Tymczasowe instalacje oraz przystosowania miejsca na potrzeby placu oraz zaplecza budowy z
uwzglednieniem powierzchni magazynowych 1 skltadowisk musza uzyskaé uprzednig akceptacje
Zamawiajacego. Uzyskanie takiej akceptacji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wszelkie powstale szkody i konsekwencje zwigzane z jego dziataniami. Wykonawca bedzie
zobowiazany do pisemnego przejgcia placu budowy w przewidzianym terminie. Zanim to nastapi,
musi on jednak przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji szczegélowy plan organizacji placu,
zaplecza 1 otoczenia budowy, uwzgledniajacy szczegdlowe rozmieszczenie planowanych obiektow
docelowych i1 tymczasowych, jak rowniez uwzgledniajacy funkcjonowanie istniejgcych obiektow.

Generalnie Wykonawca bedzie zobligowany do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z
organizacja, zaopatrzeniem, utrzymaniem, biezacym oczyszczaniem, montazem i demontazem
wspomnianych miejsc, jak rowniez likwidacja tymczasowych adaptacji i przygotowaniem miejsc
do docelowych funkcji.

Wykonawca przygotuje plac budowy, jego zaplecze w taki sposob, aby moc korzysta¢ w niego
zgodnie z przepisami BHP, nie byt uciazliwy dla otoczenia, zapewniat dostep do wody, energii
elektrycznej, ustgpéw dla pracownikow, w tym odpowiednie gospodarowanie odpadami,
zarzadzanie magazynowanymi materiatami oraz materiatami z przeprowadzanych demontazy.

1.2. Projektowanie rozwigzan.

Wszystkie prace projektowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z uznanymi normami,
standardami, obowigzujagcymi przepisami, wiedza techniczna, najlepszymi rekomendacjami
producentéw 1 dostawcow oraz dobrg praktyks inzynierska.

Niektére rozwigzania bgdg wymagaé uzgodnien na etapie projektowym, zanim Wykonawca
przystapi do realizacji zadan, np. harmonogram pracy o$wietlenia, interfejs komunikacyjny BMS
w zakresie wySwietlanych komunikatéw, screendéw. Rozwigzania projektowe wymagajace
uzgodnien na etapie projektowym muszg by¢ przeprowadzone na tym etapie — niedopuszczalne
jest rozpoczecie prac budowlanych bez uzyskania uzgodnien ze strony Zamawiajgcego oraz
uzgodnien np. z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

2. Projektowana instalacja

Projektowane bgda zasadniczo dwa rodzaje instalacji, z ktorych najwazniejsza role przypisac
nalezy specjalistycznym uktadom $ci$le zwigzanym z instalacja BMS oraz adaptacja istniejacej
instalacji elektrycznej o$wietleniowej do rozszerzonych funkcji i potrzeb w ramach systemu
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sterowania BMS. Obok wyzej wymienionego bedzie oczywiscie wymiana opraw oéwietleniowych
istniejgcych na nowe oprawy w technologii LED.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny, wykluczajacy niebezpieczefistwa i zagrozenia
przede wszystkim dla personelu, uzytkownikéw, ale takze dla urzadzef, otoczenia oraz stron
trzecich, tak w trakcie normalnej pracy, jak uruchamiania oraz wylgczen wymuszonych i
planowych. W szczegdlnoSci Wykonawca powinien zastosowaé whasciwe systemy alarmowania i
zabezpieczenia tam, gdzie omytkowe dzialanie lub zaklécenie pracy moze spowodowaé
perturbacje w funkcjonowaniu obiektu lub podmiotéw. Powyzsze systemy powinny uwzgledniaé
migdzy innymi takZe zanik, przysiad, zapad czy ugiecie napiecia zasilajacego.

Nalezy takze spelnié wymagania bezpieczefistwa wynikajace z obowigzujacych norm,
przepisow polskich i Wspélnoty Europejskiej. Wyposazenie elektryczne musi posiadaé
oznakowanie CE oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski i Wspélnoty Europejskiej.
Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ w sposéb zapewniajacy
spelnienie obowigzujgcych wymagan. Wszelkie prace budowlane i budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem, w tym: ustawa prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi oraz standardami nie gorszymi niz przedstawione w aktualnych "Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru". Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé
oznakowanie CE. We wszystkich dokumentach, rysunkach, obliczeniach nalezy stosowaé
metryczne jednostki miar i wag (SI). Uklad rozmieszczeh i oznaczen powinien byé zgodny z
obowigzujgcym prawem oraz uzgodniony z Zamawiajacym.

2.1. Projektowanie instalacji i technologii.

Podstawg do przygotowania projektow jest niniejsza specyfikacja oraz obowigzujace przepisy,
w tym z zakresu ochrony $rodowiska. Wykonawca dostarczy urzadzenia zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego projektem technicznym. Wrykonawca odpowiadal bedzie takze za
zaprojektowanie 1 zainstalowanie na obiekcie urzadzen pomocniczych, zapewniajacych wlasciwa
pracg uktadéw podstawowych, jak rowniez pozostatych urzadzen obiektu.

2.2. Instalacje technologiczne.

Wymagania odpowiednich przepisow i obowiazujacych norm w Polsce i Wspélnocie
Europejskiej (PN, IEC, ISO) muszg by¢ spelione w kazdej dziedzinie i w odniesieniu do
wszystkich materialow, urzadzen, sprzetu i prac objetych przedmiotem zaméwienia.

2.2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie elementy instalacji i uktadéw muszg byé niezawodne w dziataniu oraz dostosowane
parametrami do wymogoéw i wystepujacych warunkéw pracy. Zagrozenie zniszczenia, skazenia i
pozaru powinno by¢ calkowicie wyeliminowane przy zastosowaniu przede wszystkim $rodkow
technicznych. Przyjete szczegblowe rozwiazania techniczne beda w okresie ruchu prébnego oraz
gwarancji przedmiotem wnikliwej analizy ich biezacej trwatosci i skutecznoéci, w tym takze w
zakresie mozliwego kumulowania si¢ szkodliwych oddziatywan jednego lub wielu rodzajow. W
przypadku ujawnienia tego typu problemow i zwigzanego z nimi ryzyka pogorszenia Zywotnosci
instalacji i urzadzeh Wykonawca bedzie zobowiazany na wlasny koszt do naprawy lub zmiany
wspomnianych technologii oraz zabezpieczen na rozwigzania zapewniajace odpowiednia
skutecznos¢.

Przewody elektryczne i elektroniczne w obrgbie projektowanej instalacji, jak i adaptowane;
towarzyszacej mu technologii, musza by¢ wykonane wylacznie, jako miedziane, a stosownie do
potrzeb: ekranowane, elastyczne i odporne m.in. na:

- przetgZenia i przepigcia,

- Zwarcia,

pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne,

elektryczno§¢ statyczng oraz inne czynniki wystepujace w normalnych i awaryjnych
warunkach pracy.

Kable w ramach systemu sterowania i komunikacji BMS powinny byé ekranowane i wykonane
ze skretek, aby zapobiec wplywom zaki6cen elektromagnetycznych wysokiej czestotliwoscei.
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Powinna by¢ tez zapewniona wszechstronna oraz skutecznie dzialajace ochrona
przeciwprzepieciowa zapewniajaca w poszczegdlnych rodzajach instalacji standardy ochrony nie
gorsze niz w obowigzujacych przepisach i normach.

Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ zasad¢ optymalnego wykorzystania posiadanego przez
Zamawiajgcego terenu i przestrzeni.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgce;
uprawnienia budowlane inst.-inz. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacje
elektryczne.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

- materiaty z demontazu segregowa¢ i sktadowa¢ w wyznaczonym przez zamawiajgcego miejscu
do czasu ich wywozu,

- oprawy wskazane przez zamawiajacego pozostawi¢ do jego dyspozycji,

- wokol pomieszczen objetych etapem wymiany instalacji nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa,
za kt6rg osoby niepozadane nie moga si¢ poruszac,

- wykonawce uznaje si¢ za wytworcg odpadow powstajacych w czasie wymiany instalacji
elektrycznej,

usuni¢cie odpadoéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy;
zamawiajagcy mnie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu opfat za
gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiorek ( demontazu) opraw o§wietleniowych wykonawca ma obowigzek:

- zgromadzenia powstajagcych odpadow w sposdb selektywny,

- zapewnienia wlasciwego postgpowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi i
zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrong Srodowiska,

- przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,

- zagospodarowania wszystkich odpadow powstajacych w fazie wymiany instalacji,

- wytworca odpadow — wykonawca prac bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktorego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym,

- wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej,

- wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie sktadowisk (magazynéw), w pomieszczeniach i catym obiekcie,
- materialy latwopalne (jezeli takie beda) sktadowane winny byé w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich,

- wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy,

- podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegblno$ci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do wymiany instalacji elektrycznej od daty rozpoczgcia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wymiana instalacji (prowadzona etapowo) lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas trwania prac, do momentu odbioru ostatecznego i nie dezorganizowaty czasu pracy az do
momentu odbioru ostatecznego.
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Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. Kontroli zamawiajacego beda
poddane w szczegdlnosci:

- stosowane gotowe wyroby montazowe instalacyjne, w odniesieniu do dokumentdw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu,

- sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z zasadami sztuki
budowlanej i normami.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordow:

- odbiér dokumentacji kosztorysowe;j,

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr koficowy.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierala:

- deklaracje zgodno$ci wbudowanych materialéw (atesty, certyfikaty, gwarancje)

- karty katalogowe oferowanych produktow

- o$wiadczenie osoby upowaznionej do kierowania robotami o zakoficzeniu rob6t

- oswiadczenie osoby upowaznionej do kierowania robotami o atestach na wbudowane materiaty

Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia $cian i sufitow bedace nastgpstwem
montazu lub demontazu modernizowanych instalacji przez uzupelnienie tynku i dwukrotne
pomalowanie. Naprawy poinstalacyjne dotycza calej plaszczyzny &ciany lub sufitu w
pomieszczeniu. Wszelkie przejécia pozarowe, ktore zostaly w wyniku prac budowlanych
uszkodzone lub ktére nie byly a nalezy zastosowaé, Wykonawca odtworzy lub wykona takie
przejscia w celu odseparowania stref pozarowych. ,

Wykonawca bedzie mogt wykorzystaé istniejace okablowanie, dotyczy okablowania w obwodach
o$wietleniowych, pod warunkiem wczesniejszego przeprowadzenia pomiaréw m.in. pomiary
cigglosci, pomiary rezystancji izolacji, pomiary petli zwarcia, ktére wykazg, Ze istniejace kable
mozliwe sa do dalszej eksploatacji.

2.2.2. Podstawowe elementy instalacji o$wietleniowej i ukladu BMS

Wszelkie rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym opracowaniu nalezy traktowaé jako
propozycje Zamawiajgcego.

Przedstawione rozwigzania s3 wytycznymi, na podstawie ktorych projektanci maja obowigzek
wykona¢ obliczenia i zaprojektowaé instalacje po uprzednim dokladnym zweryfikowaniu
wszelkich danych, wykonaniu inwentaryzacji i uzgodniefi z Uzytkownikiem budynku.
Przytoczone nizej rozwigzania moga by¢ - w ostatecznych rozwigzaniach projektowych -
zmienione przez Wykonawce na rozwiazania rownowazne w stosunku do zawartych w niniejszym
opracowaniu.

2.2.2.1. Zalozenia dotyczace instalacji o§wietleniowej

Projektowana wymiana ma by¢ wykonana w oparciu o nowe energooszczedne oprawy o$wietlenia
i zrodla §wiatla typu LED charakteryzujacych sie:

- zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej,

- mozliwo$cig wielokrotnego zalaczenia o$wietlenia w ciagu dnia bez skrocenia zywotno$ci Zrodet
Swiatla,

- zywotnoscig min. 50 000 godz. dla opraw LED kasetonowych lub liniowych; 50 000 godz. dla
opraw typu downlight; 15000 godz. dla zaréwek LED, z dostosowaniem do normatywnego
poziomu natgzenia oraz rOwnomierno$ci o$wietlenia, z gwarancjg min. 5 lat liczone od dokonania
odbioru koacowego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy oczekuje, Ze zaproponowane przez Wykonawce oprawy o$wietleniowe beda
dostepne na rynku min. 10 lat od dnia ostatecznych odbioréw przez Zamawiajacego. W zwiazku z
tym Wykonawca powinien przedstawi¢ o$wiadczenie od takiej dostgpnoéci zaproponowanego
produktu, wyklucza si¢ zatem produkty, ktore mialby by¢ szyte na miarg dla rozwazanego obiektu.
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W przypadku braku mozliwosci wystawienia takiego o$wiadczenia, Wykonawca udostepni
Zamawiajgcemu min. po 5 sztuk kazdego rodzaju zastosowanych opraw, na wypadek
koniecznosci wymiany zamontowanych opraw w przyszio$ci.

Oczekiwane zmniejszenie zuzycia energii, w przypadku oéwictlenia podstawowego, na poziomie
nie mniejszym niz 40%,

przy zalozeniach:

- $redni czas Swiecenia opraw i zrodel §wiatta — 12 godz. przez 360 dni w roku

- wymiana opraw i zrodet §wiatta 1:1

W celu zmniejszenia zuZycia energii elektrycznej dopuszcza sig:

- zastosowanie automatyki ruchowej i zmierzchowej (szczegdlnie w komunikacji) realizowanej za
pomocg czujnikow

- zmiany w ilo$ci i rozmieszczeniu opraw o$wietleniowych LED w stosunku do stanu istniejgcego
z zachowaniem normatywnego poziomu natezenia oraz rGwnomierno$ci o$wietlenia.

W przypadku zmian, nalezy przewidzie¢ ingerencje w istniejace instalacje elektryczne i zwigzane
z tym prace wykoficzeniowe.

Wiytyezne do projektowania symulacji natezenia o§wietlenia.

Nalezy projektowa¢ wg okre§lonego planu konserwacji, uwzgledniajgcego:
- wspolczynnik konserwacji

- okres miedzy czyszczeniem opraw

- okres miedzy remontem, malowaniem $cian i sufitow

Wspblczynnik konserwacji uwzglednia

- procentowy spadek strumienia §wietlnego oprawy w czasie odpowiadajagcym deklarowanej
trwatosci oprawy. Przykladowo spadek strumienia o 20% hub o 30%.

- zabrudzenie opraw w zaleznoS$ci od rodzaju pomieszczenia i czynno$ci w nim wykonywanych.
Przyktadowo zmniejszenie wydajno$ci opraw o 5% lub 10%.

Wspolczynniki odbicia $cian, podtdg i sufitow powinny zawieraé si¢ w przedzialach ujetych w
normie PN — EN 12464 - 1

Plaszczyzny obliczeniowe
Wysokosci plaszczyzn obliczeniowych oraz ilo§¢ punktéw obliczeniowych danej plaszczyzny

powinny odpowiada¢ wytycznym ujetych w normie PN — EN 12464 — 1.
Dopuszcza si¢ podzielenia ptaszczyzn w danym pomieszczeniu na:

- pole zadania

- pole bezposredniego zadania

- pole dalszego otoczenia

- zgodnie z normg PN — EN 12464 - 1

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie 1 wykonanie systemu ofwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego jako oddzielnej infrastruktury w formie indywidualnych opraw z baterig
rozproszong, z podtrzymaniem 1h, zgodnie z normg PN-EN 50172 (czas podtrzymania do
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz na etapie prac projektowych). Ilo§¢ i rodzaj
opraw w poszczegolnych pomieszczeniach zostanie okredlona na etapie projektowania, przy czym
nalezy mie¢ na uwadze odpowiednie parametry wymagane dla réznych pomieszczen w
przedmiotowym obiekcie, zgodne z normg PN-EN 12464-1
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Nalezy stwierdzi¢ czy instalacja elektryczna podtynkowa wykonana jest z przewodow
miedzianych. W przypadku instalacji elektrycznej aluminiowej nalezy wymienié instalacje na
zgodna z przepisami na dzien wykonywania projektu.

Zasada dziatania instalacji o§wietleniowej

Oprawy o$wietlenia bytowego w czg$ciach komunikacyjnych bedg zalgczane przez czujniki ruchu.
W tych obszarach begda musiaty by¢ wydzielone oprawy, ktére bedg pehié role oswietlenia
nocnego pracujacego ciagle w godzinach nocnych, niezaleznie od pracy czujek ruchu. W okresie
nocnym, w momencie pojawienia si¢ ruchu w czgéciach komunikacyjnych budynku, nastapi
zalgczenie pozostate o$wietlenie, dajac 100% pracy opraw w danym obszarze. Rozwiazanie takie
ma wplyna¢ na oszczedno$¢ energii elektrycznej, ale jednocze$nie w godzina nocnych zapewnié
niezbgdne minimum os$wietlenia zachecajace do przemieszczania sie i zapewniajace poczucie
bezpieczenistwa. W okresie dziennym zalaczanie o$wietlenia powinno byé ograniczone do
niezbgdnego minimum, oznaczaé to bedzie, ze czujniki ruchu, ktére na swoim wyposazeniu beda
posiada¢ detekcje natezenia o§wietlenia, beda zalgczaé oprawy oswietleniowe jezeli pojawi sie
ruch 1 poziom nat¢Zenia o§wietlenia przy wspéludziale $wiatta dziennego jest niewystarczajacy,
aby spelni¢ Srednie natgzenie o$wietlenia w danej strefie — niedopuszczalne jest opieranie
zalgczania o$wietlenia w danej strefie opierajac si¢ wylacznie na jednym czujniku $wiata i to
jeszcze montowanego w poblizu okna/okien, w celu wyeliminowania niedo$wietlenia stref
komunikacyjnych oddalonych od okien.

Powyzsze informacje majg za zadanie wskaza¢ na problematyke pracy o$wietlenia, dlatego tez
Wykonaweca w ramach projektu przygotuje harmonogram pracy o$wietlenia, ktéry musi by¢
zaakceptowany z Zamawiajacym zanim rozpoczete zostang prace budowlane. Wynikiem
posrednim z tak przygotowanego harmonogramu beda wynikaé inne informacje jak np.
konieczno§¢ wybudowania nowego, dodatkowego okablowania lub mozliwoéé utrzymania
dotychczasowego.

2.2.2.2. Rozwigzania techniczne dla opraw o§wietlenia podstawowego

Nalezy uwzgledni¢ wymiang opraw w stosunku 1:1 lub mozliwo$é redukcji ilosci punktéw
Swietlnych z uwzglednieniem zmiany w rozmieszczeniu opraw o$wietleniowych LED w stosunku
do stanu istniejacego z zachowaniem normatywnego poziomu natezenia oraz réwnomiernodci
o$wietlenia. Wymogi techniczne jakim powinny odpowiada¢ projektowane oprawy LED
o$wietlenia podstawowego:

Kasetony

- Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okre$lonymi norma PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczefistwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED

- Oprawa musi mie¢ skuteczno$¢ $wietlng nie mniejszg niz 90 Im/W z systemu o$wietleniowego
(strumien Swietlny oprawy oswietleniowej/ calkowita pobierana moc oprawy o$wietleniowe;j)

- Klosz oprawy musi by¢ wykonany z PC, a obudowa ze stali z powloks ochronna lub
réwnowazne pelnigce funkcj¢ zamiennika w stosunku do stali

- Oprawa musi posiada¢ blokade czesci zewnetrznej, na zamontowanej obudowie sufitowej

- Oprawa musi by¢ wyprodukowana w fabryce posiadajacej aktualny system zarzadzania jakoscig
ISO9%001

~ Moc pobierana nie wigksza niz 41W

- Ra>80 temperatura barwowa 3000-4000K — ostateczna temperatura barwowa do ustalenia
migdzy Wykonawcg a Zamawiajacych na etapie prac projektowych

- UGR<25 do zastosowaf ogolnych i UGR<19 w pomieszczeniach biurowych i pracy z
komputerem

- Trwalo$¢ potwierdzona przez producenta 50 000 godz. wedtug L70B50

- W oprawach muszg by¢ zastosowane zasilacze o poziomie awaryjno$ci nie wiekszym niz 1% na
kazde 5000 godzin
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- Zasilacz oprawy musi by¢ przystosowany do sterowania cyfrowego (tylko w przypadku
sterowania oprawy)

- Calkowita wysokos¢ oprawy nie moze przekroczy¢ 50 mm

- Dopuszcza si¢ jedynie oprawy, w ktorych deklaracja CE jest poparta wynikami badan
weryfikacyjnych przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym

- Oprawa musi mie¢ certyfikat ENEC

- Preferowane zrodto §wiatta wymienialne

Downlighty

- Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okre§lonymi normg PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczenstwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED

- Oprawa musi mie¢ skuteczno$¢ $wietlng nie mniejszej niz 70 Im/W z systemu o$wietleniowego
(strumien Swietlny oprawy oswietleniowej/ catkowita pobierana moc oprawy o$wietleniowej)

- Klosz oprawy musi by¢ wykonany z PMMA, a korpus oprawy z odlewu aluminiowego lub
réwnowazne petnigce funkcje zamiennika w stosunku do aluminium

- Oprawa musi posiada¢ blokade czgsci zewngtrznej, na zamontowanej obudowie sufitowej w
wersji nabudowanej

- Oprawa dopuszczona do montazu na suficie i na $cianie

- Zasilacz nie moze by¢ zintegrowany z oprawa, musi posiada¢ mozliwo$¢ wymiany

- Oprawa musi by¢ wyprodukowana w fabryce posiadajacej aktualny system zarzadzania jakoscig
ISO%001

- Moc pobierana nie wigksza niz 28W

- Ra>80 temperatura barwowa 3000-4000K — ostateczna temperatura barwowa do ustalenia
migdzy Wykonawca a Zamawiajacych na etapie prac projektowych

- Oprawy wykonane w II klasie ochronnosci przeciwporazeniowej

- Catkowita wysoko$¢ oprawy nie moze przekroczy¢ 50 mm , a $rednica 220mm

- Trwalo$¢ potwierdzona przez producenta 50 000 godz. wedtug L70B50

- W oprawach musza by¢ zastosowane zasilacze o poziomie awaryjno$ci nie wigkszym niz 1% na
kazde 5000 godzin

- Zasilacz oprawy musi by¢ przystosowany do sterowania cyfrowego (tylko w przypadku
sterowania oprawy)

- Dopuszcza si¢ jedynie oprawy, w ktorych deklaracja CE jest poparta wynikami badan
weryfikacyjnych przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym

- Rodzina opraw musi by¢ przystosowana do montazu nabudowanego i do wbudowania

- Preferowane Zrédio swiatla wymienialne

Oprawy nadcienne

- Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okre§lonymi normag PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczenstwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED

- Oprawa musi mie¢ skutecznos$¢ $wietlng nie mniejszej niz 66 Im/W z systemu o$wietleniowego
(strumien $wietlny oprawy oswietleniowej/ catkowita pobierana moc oprawy o$wietleniowe;)

- Klosz oprawy musi by¢ wykonany z PC odpornego na promieniowanie UV, a korpus wykonany
z tworzywa sztucznego odpornego na UV

- Stopien ochrony IK10

- Stopien ochrony IP65

- Oprawa dopuszczona do montazu wewnatrz i na zewnatrz budynku

- Zakres temperatur pracy: od -20°C do 35°C (montaz na $cianie), od -20°C do 25°C (montaz do
sufitu)

- Oprawa musi by¢ wyprodukowana w fabryce posiadajacej aktualny system zarzgdzania jakos$cig
ISO9001

- Moc pobierana nie wigksza niz 28W
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- Ra>80 temperatura barwowa 3000-4000K — ostateczna temperatura barwowa do ustalenia
mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacych na etapie prac projektowych

- Mocowanie klosza do korpusu na 4 $ruby torx

- Wbudowany zasilacz musi posiada¢ mozliwo$¢ wymiany

- Trwalo$¢ potwierdzona przez producenta 50 000 godz. wedtug L70B50

- W oprawach musza by¢ zastosowane zasilacze o poziomie awaryjnosci nie wickszym niz 1% na
kazde 5000 godzin

- Zasilacz oprawy musi by¢ przystosowany do sterowania cyfrowego (tylko w przypadku
sterowania oprawy)

- Dopuszcza si¢ jedynie oprawy, w ktorych deklaracja CE jest poparta wynikami badaf
weryfikacyjnych przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym

- W rodzinie opraw musi by¢ dostgpny ksztalt okragty i owalny

- Oprawa musi posiada¢ mozliwos¢ wykonania w opcji z modulem wykrywania ruchu
(wbudowanym): przefacznik wigczania/wytgczania z r¢czng blokada dla $wiatta dziennego

- Preferowane zrédlo §wiatta wymienialne

Oprawy szczelne

- Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okre$lonymi norma PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczenstwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED

- Oprawa musi mie¢ skuteczno$¢ swietlng nie mniejszej niz 100 Im/W z systemu o$wictleniowego
(strumien Swietlny oprawy o$wietleniowej/ catkowita pobierana moc oprawy o§wietleniowej)

- Klosz 1 korpus oprawy musi by¢ wykonany z PC formowanego wtryskowo, zamkniecie na
zatrzaski ze stali nierdzewnej, mozliwo$¢ ponownego otwarcia tylko z uzyciem narzedzi

- Stopien ochrony IK08

- Stopien ochrony IP65

- Oprawa musi by¢ wyprodukowana w fabryce posiadajacej aktualny system zarzadzania jakoS$cig
ISO9001

- Moc pobierana nie wigksza niz 57W

- Ra>80 temperatura barwowa 4000K

- Trwalo$é potwierdzona przez producenta 50 000 godz. wedhug L70B50

- W oprawach muszg by¢ zastosowane zasilacze o poziomie awaryjnosci nie wiekszym niz 1% na
kazde 5000 godzin

- Zasilacz oprawy musi by¢ przystosowany do sterowania cyfrowego (tylko w przypadku
sterowania oprawy)

- Dopuszcza si¢ jedynie oprawy, w ktorych deklaracja CE jest poparta wynikami badan
weryfikacyjnych przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym

- Rodzina opraw musi by¢ przystosowana do montazu nabudowanego i do wbudowania

- Preferowane zrédlo swiatta wymienialne

Oprawa podszafkowa

- Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okreSlonymi normg PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczenstwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED

- Oprawa musi mie¢ skutecznos¢ $wietlng nie mniejszej niz 60 Im/W z systemu o$wietleniowego
(strumien $wietlny oprawy o$wietleniowej/ catkowita pobierana moc oprawy o$wietleniowe;j)

- Klosz oprawy musi by¢ wykonany z PC mlecznego, a obudowa z wytlaczanego aluminium (lub
robwnowazne petnigce funkcje w stosunku do aluminium), zatrzaski ze stali nierdzewne;

- Oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ faczenia w linig, bezposrednio, oprawa do oprawy

- Zasilacz nie moze by¢ zintegrowany z oprawa, musi posiada¢ mozliwo$¢ wymiany

- Oprawa musi by¢ wyprodukowana w fabryce posiadajacej aktualny system zarzadzania jakoScig
ISO9001

- Moc pobierana nie wigksza niz 22W
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- Ra>80 temperatura barwowa 4000K lub 3000K — ostateczna temperatura barwowa do ustalema
miedzy Wykonawca a Zamawiajacych na etapie prac projektowych

- Oprawy wykonane w II klasie ochronno$ci przeciwporazeniowej

- Zakres temperatury pracy od -15 do +35°C

- Trwato§¢ potwierdzona przez producenta 40 000 godz. wedtug L70B50

- Zaczepy sufitowe, zlaczka elektryczna z ciggnami noSnymi, zlgczka z okablowaniem
przelotowym oraz okablowanie przelotowe dostarczane w zestawie z oprawg

- W oprawach muszg by¢ zastosowane zasilacze o poziomie awaryjnosci nie wigkszym niz 1,5%
na kazde 5000 godzin

- Dopuszcza si¢ jedynie oprawy, w ktorych deklaracja CE jest poparta wynikami badan
weryfikacyjnych przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym

- Preferowane zrodto §wiatta wymienialne

Dla opraw o$wietlenia awaryjnego, w mys$l normy PN-EN 12464-1 nalezy przewidziec:

- biura i sale konferencyjne: 500 Ix
- archiwa: 200 Ix
- magazyny: 100 Ix
- pomieszczenia personelu, szatnie: 200 Ix
- kantyna, jadalnia: 200 Ix
- toalety: 200 Ix
- komunikacja: 100 Ix
- pomieszczenia techniczne: 200 Ix
- kuchnie: 500 Ix

2.2.2.3. Rozwigzania techniczne dla opraw o§wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne powinno by¢ zastosowane na drogach ewakuacyjnych w pomieszczeniach
komunikacji oraz na klatkach schodowych. Oprawy o§wietlenia awaryjnego powinny by¢
umieszczone:

- co najmniej 2m nad podlogg

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyj$cia koncowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Oswietlenie awaryine ewakuacyjne

Czas dziatania o§wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krdtszy niz jedna godzina — nalezy z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz uzgodni¢ czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego na
etapie projektowania. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi
spowodowac wilaczenie odwietlenia ewakuacyjnego na tych drogach. Oswietlenie ewakuacyjne
musi spetiaé nastgpujgce warunki:

- na drodze ewakuacyjnej pionowej i poziomej $rednie natgzenie o$wietlenia powinno by¢ nie
muiejsze niz 1 1x, przy czym na poziomej drodze ewakuacyjnej tj. korytarzu na parterze
przylegtym do obecnie wystepujacego przedszkola, nalezy zapewnié §rednie natgzenie o§wietlenia
nie mniejsze niz 5 1x;

- wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Enus/Eumin < 40
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- znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca

- na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego nat¢zenia oswietlenia powinno byé wytworzone w
ciggu 5 s, a pelny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniac:

- o§wietlenie znakéw ewakuacyjnych fosforyzujacych (o ile takie bgdg wystepowac)

- wytworzenie natgzenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdhuz nich w taki sposob, aby
mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjs¢ do stref bezpiecznych

- latwg lokalizacje punktow alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego oraz ich uzycie
umieszczonych wzdhuz drég ewakuacji

- mozliwos¢ dziatania zwigzanego ze Srodkami bezpieczenstwa

- zalaczenie si¢ w przypadku lokalnego lub catkowitego uszkodzenia o$wietlenia podstawowego
(tryb pracy normalnej - praca na ciemno)

Znaki bezpieczefistwa o$wietlany wewnetrznie

- na drogach ewakuacji nalezy stosowac znaki bezpieczefistwa z wlasnym wbudowanym Zrodtem
zasilania, zapewaniajagcym minimum 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego, nalezy
uzgodnic z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz uzgodnic czas dziatania

- wyposazone w piktogramy zgodnie z PN-N-01256-5:1998 _

- stosunek luminancji czgsci biatek znaku do luminancji czg§ci barwowej nie powinien by¢
mniejszy niz 5:1 1 nie wigkszy niz15:1

- barwy powinny spelnia¢ wymagania wedhug ISO 3864

- w ciagu 5 s powinny osiagna¢ luminancj¢ o wartoéci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60 s
luminancje o wartosci wymaganej

- praca na jasno w sposob ciagly

Testowanie urzadzen powinno odbywaé si¢ automatycznie (oprogramowany mikroprocesor) oraz
odbywac si¢ bez potrzeby wylaczania zasilania obiektu.

Oprawy awaryjne musza posiada¢ diody (zielong 1 czerwona) sygnalizujace ich stan:

- zielona $wieci, czerwona nie Swiecl — oprawa pracuje poprawnie, akumulator natladowany

- zielona miga, czerwona nie §wieci — oprawa pracuje poprawnie, fadowanie akumulatora

- zielona nie $wiecl, czerwona miga — w trakcie wykonywania testu

- zielona nie $§wieci, czerwona §wieci — btad testu A lub testu B, uszkodzenie oprawy lub
odiaczony akumulator

- zielona nie $wieci, czerwona nie §wieci — praca awaryjna

Funkcja AUTOTEST w oprawach o§wietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich pelnej
sprawno$ci technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu $wiecenia w
trybie pracy awaryjnej.

Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedlug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a
TEST B co 360 dni.

Funkcje AUTOTESTU to:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A

- sprawdzenie czasu §wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaSwiecenie czerwonej diody LED.
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TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przelaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na
okres 30 sekund. W tym czasie testowana jest poprawno$¢ dziatania poszczegdlnych podzespotow
oprawy.

TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu §wiecenia do
momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony czas $wiecenia porOwnywany jest z
wymaganym czasem Swiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej warto$ci czerwona
dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki pelnemu roztadowaniu akumulatoréw (do
progu napiecia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie natadowaniu, nastepuje
ich prawidtowe uformowanie.

AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw lub
modutéw awaryjnych, a wigc nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynno$ci
scrwisanta, aby wykona¢ wymagane przez norm¢ PN-EN 50172 testowanic.

Terminy kolejnych testéw wyznaczane sa przez wewngetrzny zegar zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Co wazne w procesic produkcji zegary sg ustawiane tak, aby termin TESTU B
byt zawsze inny. Zabezpiecza to przed roztadowaniem catej drogi ewakuacji o czym tez stanowi
W/W norma.

2.2.3 Uklad sterowania o§wietleniem BMS oraz opomiarowanie

System BMS (ang. Building Management System) oparty powinien by¢ na systemic sterowania
cyfrowego, ktory posiada otwartg architekturg i wykorzystuje otwarty zgodny z normg ISO 16484
5 standard komunikacji BACnet. Wybrana technologia pozwala w przyszto$ci na integracjg, moni-
torowanie i kontrole z innymi systeméw infrastruktury i bezpieczenstwa obiektu w ramach
Jjednego systemu. Dzigki elastycznosci oprogramowania i jego modutowej budowie mozliwe jest
zebranie informacji z pozostatych systemow, wprowadzenie zalezno$ci programowych oraz stwo-
rzenie funkcji monitorowania, sterowania, kontroli i informowania uzytkownika o aktualnym
funkcjonowaniu obiektu.

Komunikacja mig¢dzy urzadzeniami systemu BMS odbywac si¢ za pomocg dwoch standardow
transmisyjnych:

a)  Ethernet - dla potaczenia migdzy sobg sterownikow systemowych, stacji roboczej, serwera
Web 1 serwera danych historycznych z wykorzystaniem protokotu BACnet IP, BACnet Ethernet.
b) RS-485 - dla przylaczania do sterownikdéw systemowych, sterownikéw aplikacyjnych
(BACnet MS/TP), oraz innych urzadzen wykorzystujacych transmisje RS-485 i obstugiwanych
przez standardy i protokoty typu BACnet, Modbus RTU

Urzgdzenia systemu BMS to programowalne sterowniki cyfrowe z wlasnymi uktadami mikropro-
cesorowymi i pamigciami typu RAM i FLASH, petniace w systemie role mikrokomputerow od-
powiedzialnych za zaprogramowane im funkcje sterownicze i kontrolne dla podlegtych modutow
we/wy. Posiadaja konfigurowalne porty komunikacyjne standardu RS-485, umozliwiaja przytacze-
nie do systemu innych systemdéw wypetniajacych infrastrukture obiektu. Protokoty komunikacyjne
(BACnet IP, BACnet Ethernet, BACnet MS/TP (RS-485), Modbus RTU (RS-485)) i modulowa
budowa urzadzen pozwala na ich rozproszenie w obiekcie, dajac korzySci w postaci ograniczenia
dtugosci i iloci potrzebnego okablowania. Dzieki obszernym buforom rejestrowanych sygnatow,
sterowniki mogg pracowa

i rejestrowad zdarzenia nawet w przypadku utraty pofgczenia z innymi urzgdzeniami w systemie.
W ciggach komunikacyjnych elementami stanowigcymi detekcje ruchu beda czujniki ruchu typu
PIR, ktore bgdg podtaczone do sterownikéw BMS. Czujniki takie bedg wysytaé sygnaty kompaty-
bilne z pracg sterownikow np. on/off.
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Na poziomie -1, w pomieszczeniu podrozdzielni wezta cieplnego dedykowanemu D.S. Bratniak,
istniejace liczniki ciepta, nalezy obja¢ wpigciem ich w uktad BMS w celu rejestracji i archiwizacji
danych. Nalezy w tym celu licznik ciepta Kamstrup w modut komunikacyjny (HC-003-40), prze-
budowac istniejgcy sterownik BMS, doposazajac go w dwa elementy wejéciowe (I0 K1.3444), za$
sterownik nalezy dodatkowo przeprogramowac na potrzeby pomiarowe oraz objaé nowym okablo-
waniem w celu zachowania komunikacji miedzy licznikami a uktadem BMS w budynku. Odle-
glo§¢ od lokalizacji licznikéw ciepta od pomieszczenia wezta ciepta to ok. 170 m, co nalezy
uwzgledni¢ w wykonaniu okablowania komunikacyjnego.

Obwody o$wietlenia beda podlegaé odrgbnemu opomiarowaniu. W zwigzku z tym Wykonawca
wykona nastepujace czynnosci w tym zakresie:

- na etapie prac projektowych przygotuje analizg, ktora wykaze, czy zastosowane nowe oprawy
o$wietleniowe zapewnia oszczedno$é w zuzyciu energii elektrycznej w stosunku do stanu
obecnego, ale takZe analiza ta powinna w drodze symulacji wykaza¢ jaki bedzie spod21ewany czas
zwrotu poniesionych kosztow inwestycyjnych na nowe o§wietlenie;

- na etapie wykonawstwa oprawy o§wietleniowe zostang podigczone wylacznie do dedykowanych
obwodow o$wietleniowych, ktére nastepnie zostang opomiarowane elektronicznymi licznikami
energii elektrycznej montowanymi na szynach TH35 w danych rozdzielnicach elektrycznych —
liczniki bedg wyposazone w modul komunikacyjny Mbus lub Modbus, w celu umozhw1en1a
zdalnego odczytu energii elektrycznej przez system BMS.

2.2.3.1 BMS - wymagania sprzetowe.

Na potrzeby stacji serwerowej BMS wykorzysta¢ mozna komputer umieszczony w pomieszczeniu
recepcji lub innym, co zostanie ostatecznie uzgodnione w Zamawiajgcych na etapie projektowa-
nia. System bedzie zawierat (nalezy traktowac jako wymagania minimalne):

a) Stacjarobocza : CPU Intel i7-7700 3.6GHz4GB RAM, RAM 16GB, 2 TB HDD, Windows 10
PRO

b) Monitor kolorowy 32 cale

¢) Klawiatura, mysz

2.2.3.2 BMS - oprogramowanie.

Mozna wykorzysta¢ oprogramowanie typu ,,Web” o profilu BACnet Advanced Operator Worksta-
tion (B-AWS), wykorzystujac otwarty zgodny z normg ISO 16484 5 standard komunikacji BAC-
net w wersji BACnet Protocol Revision 14. Aplikacja taczy zalety paneli z tatwymi w uzyciu na-
rzgdziami shuzacymi do zarzadzania oswietleniem w budynku. Graficzny interfejs, ktéry mozna
dostosowac do

indywidualnych potrzeb klienta, bgdzie zaawansowanym narzedziem dla zarzadcy budynku,
umozliwiajgcym ograniczenie zuZzycia energii i obnizenie kosztow eksploatacyjnych zwigzanych z
pracg oSwietlenia. Zadaniowe zarzgdzanie alarmami i panele systemowe umozliwiajg operatorom
uszeregowanie ich zadan pod wzgledem waznosci, co powinno sprawi¢, ze budynek bedzie funk-
cjonowac efektywniej.

System sktada si¢ powinien z:

a) Paneli systemowych, ktére umozliwiajg w sposob spersonalizowany wyswietlanie informacji
z systemu BMS np. statusy pracy instalacji, wykresy, grafiki, alarmy itp.

b) Nawigatora, ktéry automatycznie skanuje sie¢ BACnet i prezentuje urzadzenia w postaci
drzewa sieciowego. Zmiana 1 odczyt warto$ci obiektéw BACnet moze nastgpié bezposrednio z
Nawigatora lub poprzez okno dialogowe, zawierajace szczegétowe wiasciwosci/parametry.

¢) Edytora grafik , ktéry umozliwia tworzenie grafik wiznalizujacych prace wybranych instalacji
w technologii HTMLS. Grafiki wykonane w tej technologii moga byé wyswietlane w trybie
peloekranowym, jako widget na panelach systemowych lub w trybie urzadzefn mobilnych.
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Narzedzie to pozwala na wprowadzanie skomplikowanych zaleznosci logicznych, tabelarycznych,
bazodanowych bezposrednio na grafikach.

d) Systemu zarzadzania alarmami, ktory wyswietla na jednym ekranie listg¢ aktywnych alarmow
oraz szczegdlowe informacje o wybranym alarmie: status alarmu, historia obiektu BACnet,

lista powigzanych elementow, informacja o przypisanym operatorze, komentarz operatora,

e) Dziennika zdarzen, ktéry §ledzi zmiany dokonywane w systemie BMS. Rozbudowane
filtrowanie i mozliwo$¢ umieszczania znacznikéw na osi czasu utaatwi¢ ma znalezienie
poszukiwanych informacji, w tym rocznych zmian standw wyjs¢, historii alarméw oraz innych
zmian wprowadzonych przez operatorow.

W celu podniesienia bezpieczenstwa, oprogramowanie systemu BMS bedzie wykonywato automa-
tyczng kopie zapasowa konfiguracji sterownikow ze zdefiniowang przez uzytkownika czgstotliwo-
Scig.

W ramach wizualizacji w BMS powinna by¢ mozliwo$¢ wizualizacji o§wietlenia bytowego oraz
mozliwo$¢ jego sterowania. Czg$¢ graficzng i podziat na poszczegolne ekrany nalezy uzgodnié z
uzytkownikiem podczas realizacji zadania. Wykonawca na etapie projektu, w ramach uzgodnien z
Zamawiajagcym przedstawi przyktadowe zrzuty ekrandéw z procesu wizualizacji.

2.2.4 Uklady niskiego napiecia.

Typowe instalacje elektryczne o napieciu znamionowym ponizej 1kV powinny by¢ wykonane i
zaprojektowane w standardzie nie gorszym niz okre§lone m.in. przez arkusze norm: PN-IEC
60364, PN-HD 60364. Wszedzie tam, gdzie to mozliwe i uzasadnione powinny by¢ zainstalowane
uktady sygnalizacyjne kontrolujgce poziom izolacji, pradéw uplywowych oraz napig¢ dotykowych
urzgdzen elektrycznych, ktorych wytaczenie moze powodowaé niepozadany efekt.

Ogdlne zasady instalowania.

Zaréwno kable i przewody ogdlnego przeznaczenia, jak roéwniez sterownicze, sygnatowe i
specjalne nie mogg posiadaé izolacji zawierajacej halogenkow. W przypadku kabli do sygnatow
analogowych i cyfrowych muszg one posiadaé¢ indywidualnie chronione skretki par przewodow
wewnetrznych. Zastosowane do prowadzenia okablowania rury, przepusty i ostony muszg by¢
odpowiedniej wytrzymato$ci mechanicznej oraz odporne na wystgpujace szkodliwe czynniki. Z
uwagi na ekranowanie elektromagnetyczne preferowany materiat to stal ocynkowana w postaci
profii zamknietych (tzw. korytka). Ocynkowane stalowe korytka kablowe powinny by¢
montowane z uzyciem wylgcznie osprzgtu i wyposazenia fabrycznego. Generalnie trasy kablowe i
przepusty, a w tym ich wersje rurowe muszg by¢é wykonane z rezerwa uwzgledniajaca przyszta
rozbudowe instalacji (20%). Trasy oprzewodowania, systeméw: komunikacyjnych, sygnalowych,
elektronicznego sterowania, transmisji danych prowadzi¢ mozna w tych samych korytach
kablowych, pod warunkiem zastosowania przegréd oddzielajacych w/w kable od kabli zasilania
elektrycznego w celu wyeliminowania zaklocen od instalacji 400V/230V. Projektujac nalezy
zwrdcié rOwniez uwage, aby kanaly kablowe czy przepusty nie stawaly si¢ droga i przyczyna
rozprzestrzeniania si¢ wszelkiego typu zagrozen np. Srodowiskowych czy pozarowych.

Wzmozona uwaga musi by¢ poswiecona zapewnieniu wiasciwej ochrony przed przepigciami
wszystkich instalacji i urzadzen, Roéwniez skutecznosé i wytrzymalos¢ izolacji na przepigcia oraz
uplywy pradu powinna by¢ trwale zapewniona.

Obecno$¢ polgczen wyrdwnawczych powinna by¢ zagwarantowana w zgodzie z normami,
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dotyczy to m.in. takich elementow,
jak: metalowe elementy zbrojenia, pancerze i ekrany kabli, trasy kablowe, szyny i przewody PE,
itd. Wszedzie jednak musi byé wykonana uprzednia analiza majaca na celu wyeliminowanie
potencjalnego zagrozenia korozjg elektrochemiczng wystgpujaca na styku réznych materialow.
Jako$¢ potgczen musi by¢ potwierdzona przez Wykonawce na drodze pomiaréw testowych
zakonczonych protokotem. Szczegbing uwage nalezy zwrocié takze na odpowiednie wykonanie
przej$¢ instalacji przez $ciany i wszelkiego typu przegrody z uwzglednieniem zagrozenia
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen, skazen, ognia, gazow, niebezpiecznych medidéw i innych
zagrozen. Generalnie wszystkie obowigzujgce wymogi i przepisy powinny by¢ catkowicie
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wypelnione, a w tym dotyczace: BHP, ppoz., ochrony przeciwporazeniowej, ponadto przepisow
budowlanych, sanitarnych, ochrony $rodowiska i przyrody, miar i normalizacji, certyfikacji i
zgodnosci wykonania, prawa energetycznego oraz odnoszace si¢ do wszelkiego rodzaju ochron
oraz warunkoéw technicznych i zabezpieczen technologicznych itd.

Standardem sieciowym dla urzadzen i instalacji elektrycznych niskiego napigcia ogolnego
przeznaczenia powinien by¢ 5-przewodowy uktad TN-S o parametrach: 3 x 400 V 50 Hz, tzn.
3P+N+PE.

2.2.4.1 Rozdzielnice i instalacje — wymagania specjalne.

Obwody o$wietleniowe i gniazd powinny byé zasilane z oddzielnych rozdzielnic od
pozostatych instalacji. Przewody, osprzet oraz obwody wymagaja opisow i oznaczen, nalezy takze
zapewni¢ wlasciwe ich rozmieszczenie i dostep np. dla potrzeb serwisu. Wprowadzanie
przewodow od dotu lub gory skrzynek rozdzielczych i za posrednictwem dlawikow
uszczelniajacych, zaleznie od potrzeb. Zasadniczym sposobem dojécia do wnetrza skrzynek
powinny by¢ odpowiednio uszczelnione drzwi na zawiasach wyposazone w specjalne zamki oraz
zamknigcia o odpowiedniej ilosci i rozmieszczeniu gwarantujagcym uzyskanie pozadanego
poziomu szczelnosci — drzwi pelne. W przypadku zamontowania na drzwiach wszelkiego typu
aparatow 1 osprzgtu elektrycznego przewody doprowadzajagce i ich ostony musza mieé
odpowiednig elastyczno$¢ oraz trwato$é. Urzadzenia i aparaty zainstalowane wewnatrz tworzace
ciagi funkcjonalne powinny by¢ instalowane, gdzie to tylko mozliwe, w uktadzie »kolumnowym”,
utatwiajac rozpoznanie, wykonanie, odczytanie logiki i dostep do kolejnych potaczen.

Na wyposazeniu rozdzielnicy powinny znalezé si¢ lampki sygnalizacyjne diodowe o
intensywnej jaskrawosci $wiecenia. Dostarczone nowe szafki rozdzielcze zwiazane z obwodami
o$wietleniowymi sterowane uktadem BMS, co moze ale nie musi wymagaé¢ wymiany rozdzielnicy
(np. ze wzgledu na ilo$¢ aparatow i pojemno$¢ istniejacych rozdzielnic), na dzied odbioru
powinny posiada¢ wolne miejsce w ilosci co najmniej 20%. Istniejace rozdzielnice, ktére sa w
stanie pomiesci¢ nowy osprzgt (np. sterowniki BMS) nie musza posiada¢ dodatkowej rezerwy,
poniewaz zostanie wykorzystana istniejaca rezerwa na dodatkowe aparaty zwigzane z budowa
ukfadu sterowania BMS. Dopuszcza si¢ utrzymanie dotychczasowych rozdzielnic elektrycznych i
dobudowanie nowych, w przypadku gdy istniejaca rozdzielnica nie jest w stanie pomiescié nowej,
projektowanej aparatury. Nowa rozdzielnica najlepiej jakby w takim przypadku nawiazywala
wygladem do istniejacej rozdzielnicy.

2.2.5. Trasy kablowe.

Planowane dla obiektu trasy kablowe powinny umozliwiaé dostep do wszystkich kabli dzieki
zdejmowanym wiazom, przykryciom itp. Niezaleznie od rodzaju wykonania musi byé zapewniona
dogodna mozliwo$¢ wprowadzenia nowego oprzewodowania bez konieczno$ci niszczenia czy
przebudowy istniejacych: duktow i tras kablowych, elementéw budowlanych itp. Zastosowane
materiaty do budowy tras kablowych musza by¢ odporne na rzeczywiste warunki zainstalowania i
pracy, w tym na korozj¢. Jezeli podczas realizacji bgda mialy miejsce przypadki zniszczenia
ochronnej warstwy cynku, to miejsca te musza by¢ naprawione z uzyciem réwnorzednej
technologii np. poprzez napylenie farby cynkowej na uszkodzone miejsce (spray).

Trasy kabli 1 przewodéw silnopradowych zawsze muszg byé prowadzone osobno od instalacji
niskopradowych oraz sygnatowych czy transmisyjnych. Kable na napiecia ponizej 50 V (w tym
sygnatowe) powinny by¢ prowadzone w osobnych ekranowanych przedziatach od
oprzewodowania na wyzsze napigcia. Kable i przewody nalezy uktadaé wylacznie na
odpowiednich korytkach. Omawiane dukty kablowe powinny by¢ instalowane jedynie z uzyciem
ich oryginalnego, systemowego wyposazenia fabrycznego (wsporniki, kotki, tuki, zlaczki,
rozgalgzienia, nity, $ruby itd.), przy czym zastosowane tuki muszg uwzgledniaé dopuszczalne
promienie gigcia najgrubszych uktadanych na nich kabli. Zasadnicze przepusty i otwory dla tras
kablowych nalezy przewidzie¢ oraz wykona¢ na etapie prac projektowych, prefabrykacji i przy
betonowaniu. Wszystkie inne przej$cia natomiast musza by¢ wykonane metoda wiercenia, gdyz
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sposob polegajacy na rozbijaniu przegrod bedzie niedopuszczalny.

Przepusty kablowe uszczelnione zostang masg ognioodporng i wodoszczelna.

Kable i przewody nalezy uktada¢ z dbatoscig o nienaruszenie stanu izolacji i estetyczny wyglad,
unikajac do niezbednego minimum ich skrecania, wyginania, przeplatania, krzyzowania oraz
zblizania do ostrych krawedzi otaczajacych konstrukcji i innych niepozadanych elementow np.
drgajacych, goracych, szorstkich itp. Kable zasilajace powinny by¢ ukladane, wprowadzane,
podtaczane z uwzglednieniem wytycznych ich producentéw oraz wytworcow zasilanych urzadzen.
Przewody pomiarowe i sygnalowe nalezy prowadzi¢ osobno od okablowania z innej grupy
napieciowej. Dobor kabli i ich osprzetu, a w szczegolnosci rodzaju ekranowania, izolacji oraz
polaczen roztaczalnych musi by¢ dokonany starannie z uwzglednieniem wszystkich szkodliwych
czynnikéw mogacych pogorszy¢ jako$¢ stykow, a w szczegOlnosci spowodowaé iskrzenie,
wnikanie wilgoci czy korozje.

Kable sterownicze i sygnalizacyjne powinny mie¢ zZyty miedziane — napigcie izolacji 450/750V, a
przekroje zyt 1,5 mm? i 2,5 mm®. W kablach sygnalizacyjnych nalezy przewidzie¢ zyty rezerwowe
(minimum 30%) z uwzglednieniem mozliwych przysztych modyfikacji. Trasy kablowe wszystkich
instalacji powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob:

- glowne trasy kablowe powinny by¢ oznaczone i mie¢ 20-procentowy zapas przepustowosci
uzytecznej na rozbudowe systemu,

- w przypadku prowadzenia w poblizu siebie roznych rodzajow kabli opisanych wyzej nalezy
zapewni¢ odpowiednie odleglosci migdzy nimi, ekrany oraz ostony chronigce przed
oddziatywaniem pol elektromagnetycznych (alternatywnie $wiattowody), ognia (w razie pozaru),
itp.

- trasy kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wody oraz posiada¢ system jej
odprowadzania,

- korytka oraz drabinki kablowe musza by¢ montowane jedynie przy uzyciu fabrycznych
zestawow montazowych trasy powinny by¢ na calej dtugosci objete wielokrotnymi potgczeniami
wyréwnawczymi,

- wszystkie trasy kablowe odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia powinny spetniac
dedykowane im normy dotyczace budowy i kompatybilnosci elektromagnetyczne;j

- sposob wykonania przepustow kablowych przez Sciany, przegrody itp. musi m.in. chroni¢
kable przed uszkodzeniami

- trasy prowadzone na zewnatrz pomieszczefi powinny mie¢ odpowiednig ochrong przed
bezposrednim oddziatywaniem warunk6éw atmosferycznych oraz promieniowania stonecznego,

- Wykonawca opracuje i przedstawi szczegolowy projekt tras oraz instalacji dotyczacy
wyznaczonych przez siebie stref zagrozenia oraz dokona ich klasyfikacji, opisze przy tym w
instrukcji eksploatacji technologie i zasady: wykonywania instalacji, jej konserwacji, przegladu 1
eksploatacji.

Generalnie na obiekcie Wykonawca powinien unika¢ zblizania do siebie kabli z réznych instalacj,
a w szczeg6lnosci o innej grupie napigciowej, ré6znym poziomie wytwarzanych i dopuszczalnych
pol elektromagnetycznych.

Sterowniki BMS bedg podigczone okablowanie do oswietlenia, ktérym bedzie sterowac, z
tacznikami/czujnikami ruchu, jako elementami miejscowego zadania wartoSci rozkazu
(wlacz/wytgcz). W ramach komunikacji sterownikow z uktadem zarzadzajgcym nalezy zastosowac
potaczenia typu skretka. Zyly sg skrecone w pary, ktorych $rednica to 1,8 mm. Pary skrecone w
oérodek dajg $rednice ok. 4,0 mm. Impedancja falowa typowej skretki wynosi 100 £15 Q, przy
pojemmnosci skutecznej dla dowolnego toru transmisyjnego przy czestotliwo$ci 1kHz to 50 +1
nF/km. Wazny parametrem jest rowniez predkosé propagacji NVP wynoszaca 67 proc., a takze
rezystancja torow transmisyjnych < 188 Q/km, asymetria pojemno$ci toré6w transmisyjnych
wzgledem ziemi < 1600 pF/km oraz rezystancja izolacji > 500 MQ/km. Jako skretke nalezy
wykorzystaé kabel FTP kategorii 6.
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Wykonawca bedzie mie¢ na uwadze, ze zastosowane okablowanie nie bedzie musialo posiadaé
reakcje na ogien nie gorsza niz Eca. Jednocze$nie Wykonawca na etapie prac projektowych bedzie
miat obowigzek uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczeh ppoz wlasciwa reakcje na ogiefi
nowych kabli do wbudowania w obiekt.

2.2.6. Dokumentacja techniczna. :

Przed ostatecznym odbiorem przedmiotu zaméwienia wymagane bedzie od Wykonawcy
dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji zawierajacej m.in. projekt powykonawczy
ze schematami i opisami oraz instrukcje obstugi, konserwacji, eksploatacji i serwisowania
(naprawiania). Zasadniczo cata dokumentacja powinna by¢ dostarczona w jezyku polskim.
Wprowadzenie w niektorych przypadkach jezyka angielskiego (z wyjatkiem instrukcji obshugi,
konserwacji i eksploatacji) bedzie mozliwe pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
kazdorazowo indywidualnej zgody Zamawiajacego. Szczegdtowe schematy oferowanego systemu
BMS, lacznie z lista sygnalow i opisem, w tym komunikacji musza byé dostarczone
Zamawiajacemu przed rozpoczgciem ich realizacii.

Koficowa dokumentacja oprogramowania, oprocz zapisu komend, rozkazéw oraz nastaw musi
zawiera¢ komentarze, opisy i etykiety wyjasniajace. Wersja papierowa oraz elektroniczna (na
ptytach CD lub DVD) przedmiotowej dokumentacji musi byé przekazana Zamawiajacemu w 3
egzemplarzach z pisemnym pozwoleniem na tworzenie dowolnej liczby dalszych kopii (zasada ta
dotyczy réwniez wszelkiej innej dokumentacji calego obiektu). Dostarczone przez Wykonawce
urzgdzenia hardwarowe oraz oprogramowanie (dotyczy BMS) powinno umozliwiaé tworzenie
kopii dokumentacji, oprogramowania oraz jego aktualizacji i modyfikacji we wszystkich
aplikacjach na obiekcie. Musza by¢ dostarczone ponadto na ptytach CD lub DVD wszystkie kody
zrodlowe, aby umozliwi¢ uzytkownikowi odnawianie i modyfikacje konfiguracji oraz
oprogramowania catego systemu sterowania BMS.
2.2.6.1. Testy i badania.

Generalnie wymagane bedzie, aby urzadzenia byly testowane i oprogramowane fabrycznie, a
potwierdzenie tego faktu znalazto wyraz w postaci odpowiednich protokotéw wystawionych przez
producenta. Wraz z protokotem Zamawiajacy powinien otrzymaé program badan u producenta i
kryteria zaliczenia proéb z wynikiem pozytywnym. Podczas testéw fabrycznych wykonaé nalezy
m.in. proby wszystkich wej§¢ i wyj§é z symulacja warunkéw oraz czasu rzeczywistego, az do
warto$ci granicznych wigcznie. Wynik testow powinno potwierdzi¢ m.in. wlasciwe przekazywanie
stanow wszystkich we/wy elementéw instalacji BMS. Usunigcie ewentualnych bledéw i wad musi
nastgpi¢ przed dostawg do miejsca zainstalowania. Akceptacja testow przez Zamawiajacego nie
oznacza jakiegokolwiek odbioru i przyjecia urzadzeh. Dla kazdego programowalnego sprzetu
przewidywanego do zainstalowania w catym systemie sterowania (w tym przypadku BMS) musi
by¢ dostarczona przez Wykonawcg autoryzowana przez ich producenta/dostawce kompletna lista
programéw do zainstalowania wraz z podaniem szczegdlowej instrukcji ich wgrywania, w tym
kolejnosci. W razie potrzeby zmiany oprogramowania lub nastaw na obiekcie, np. w wyniku préb
ruchowych Wykonawca zapewni przeprowadzenie ich przez autoryzowany i upowazniony
personel producenta oraz uprzednio przedstawi zatwierdzong przez wytworce szczegdlowa
instrukcje i plan wprowadzenia zmian.

3. Gwarancja.

Na zrealizowany przez siebie kompletny przedmiot zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany
udzieli¢ Zamawiajgcego gwarancji, ktéra zostanie okre§lona wedlug umowy zawieranej miedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym przed rozpoczgciem prac budowlanych. Nalezy przyjaé, ze
minimalny czas gwarancji to 3 lata.

79



Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego ,, Bratniak” przy ul. Gréjeckiej 39 w Warszawie.
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

4. Koszty

Zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji dla o§wietlenia

Zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztow realizacji inwestycji do programu funkcjonalno-
uzytkowego zostalo opracowane na podstawie przyktadowych kart katalogowych produktéw i cen
firmy Philips. Dopuszcza si¢ zastosowanie rdwnowaznych produktéw innych firm spehiajgcych
wymagania techniczne i uzytkowe.

- Projekt instalacii of$wietlenia podstawowego, pomiary, nadzér autorski, dokumentacja
powykonawcza: ok. _netto;

- Dostosowanie instalacji elektrycznej, montaz opraw o$wietlenia podstawowego: ok.

7t netto;

- Oprawy i zrodla §wiatta dla opraw o§wietlenia podstawowego: ok. 7t netto;

- Wykonanie instalacji zasilania i monitorowania opraw awaryjnych, zakup i montaz
zabezpieczen, montaz opraw oswietlenia awaryjnego, zabezpieczenia przej$¢ ppoz, podigczenie
opraw: ok. z} netto;

- Pomiary dla o§wietlenia awaryjnego i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej: ok.

71 netto;

- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z centralg i osprzgtem: ok. + zk netto;

- Prace budowalne wykonczeniowe towarzyszgce: ok. z} netto.

Zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji dla sterowania o$wietleniem BMS oraz

podiaczenie opomiarowania licznikéw wezta cieplnego dla BMS
- sterowniki, okablowanie komunikacyjne, stacja robocza wraz z oprogramowaniem,

zaprogramowanie, elementy wykonawcze do zalgczania o§wietlenia (czujki ruchu, tgczniki): ok.
netto; _

- doposazenie w elementy komunikacyjne BMS dla licznikéw ciepta, okablowanie komunikacyjne

oraz prace montazowe: ok. ‘netto.

5. Zbiorczy wykaz przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Z uwagi na zmieniajace si¢ uwarunkowania prawne Wykonawca bedzie zobowigzany do
samodzielnej weryfikacji aktéw prawnych, dokumentdw, wytycznych i norm na zgodno$é z
obowigzujacym porzadkiem prawnym oraz formalnym. W przypadku zmian w tym zakresie
Wykonawca musi si¢ odpowiednio dostosowal bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Wrykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowigzany bedzie zapewnié realizacje obiektu w
zgodzie z wszelkimi wymaganiami instytucji dofinansowujacych projekt, w tym wynikajacymi z
dokumentéw i regulaminéw WFOSIGW.

6. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108, poz.953 ze zm. Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042, Dz.U. 2015 poz. 1775),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 120 poz.1133 ze zm. Dz.U. 2008 nr 228
poz. 15131 Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

- - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),
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- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku Ochrona przeciwpozarowa (Dz.U. 2016 poz. 191),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Pz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajoéw urzadzef
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz.1468),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2020 r. poz. 471)

- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 z pézniejszymi zmianami)
- N SEP-E-004:2003, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

- PN-EN 61439-1:2011, Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$é¢ 1: Postanowienia
ogolne,

- PN-EN 61439-2:2011, Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czesé 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektryczne;j, ,

- PN-E-08501:1988, Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczefistwa,

- PN-EN 50310:2012, Stosowanie potgczefi wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

- PN-HD 60364-1:2010, Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje,

- PN-IEC 60364-3:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych
charakterystyk,

- PN-HD 60364-4-41:2009, Instalacje elektryczne niskiego napiccia - Cze$é 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

- PN-HD 60364-4-42:2011, Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

- PN-HD 60364-4-43:2010, Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgéé 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przet¢zeniowym,

- PN-IEC 60364-4-442:1999, Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia,

- PN-HD 60364-4-443:2016-3, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi,

- PN-HD 60364-4-444:2012, Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi,
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- PN-IEC 60364-4-45:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obniZeniem napigcia,

- PN-IEC 60364-4-473:1 999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym,

- PN-IEC 60364-4-482:1999, Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor §rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewngtrznych -
Ochrona przeciwpozarowa,

- PN-HD 60364-5-51: 2011, PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01, Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne,

- PN-HD 60364-5-52:2011, Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg§¢ 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

- PN-IEC 60364-5-523:2001, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow,

- PN-HD 60364-5-53:2016-02, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

- PN-HD 60364-5-534:2016-04, Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czg§¢ 5-53: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534:
Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami,

- PN-HD 60364-5-54:2011, Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg§¢ 5-54: Dobor 1
montaZz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne,

- PN-HD 60364-5-559:2012, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe,

- PN-EN 1838:2013-11, Zastosowania o$wietlenia - O§wietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005, Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego,

- PN-EN 60598-1: 2015-04, Oprawy o$wietleniowe - Czg¢$¢ 1: Wymagania ogélne i badania,

-  PN-EN 60598-2-2:2012, Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegélowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane,

- PN-EN 60598-2-22:2015-01, Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢é 2-22: Wymagania szczegblowe
- Oprawy o$wictleniowe do os§wietlenia awaryjnego,

PN-EN 12464-1:2012, Swiatlo i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wngtrzach.
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