

Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.03.2020 z dnia 06.03.2020 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.3.2020.DTg.50.P)

Pieczczę Zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin realizacji umowy*	Gwarancja	Termin płatności**	
Pakiet 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy części pomieszczeń parteru nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów(Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu)								
1	G&G PROJEKT PAWEŁ GOLC Ul. Dekabrystów 28/2, 42-218 Częstochowa (oferta złożona elektronicznie)	B: 44 833,50	N: 50 000,00 B: 61 500,00	B: 16 666,50 (-)	30.04.2020	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	
2	ARUP ARCHITEKCI Zbigniew Drapa, ul. Styczniowa 25B, 40-305 Katowice		N: 34 900,00 B: 42 927,00	B: 1 906,50 (+)	17.04.2020	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	
Pakiet 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego modernizacji pomieszczeń Pawilonu nr XVII z przeznaczeniem na pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej								
1	G&G PROJEKT PAWEŁ GOLC Ul. Dekabrystów 28/2, 42-218 Częstochowa (oferta złożona elektronicznie)	B: 82 022,55 zł	N:50 000,00 B: 61 500,00	B: 20 522,55 (+)	30.04.2020	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	
2	ARUP ARCHITEKCI Zbigniew Drapa, ul. Styczniowa 25B, 40-305 Katowice		N: 47 370,00 B: 58 265,00	B: 23 757,55 (+)	17.04.2020	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	

Termin realizacji umowy*

Strony ustalają następujący termin realizacji umowy:

- 1) **do dnia 25.03.2020 r.** Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenia złożenia odpowiednich wniosków: do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zatwierdzenie dokumentacji (w razie konieczności lub pisemną odpowiedź Konserwatora, iż takowe nie jest wymagane) i do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po 1 egzemplarzu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2, 5 i 6 umowy;

- - *niepotrzebne skreślić*

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.03.2020 z dnia 06.03.2020 r.

2) **do dnia** (maksymalnie do dnia 30.04.2020r.) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zatwierdzoną dokumentację projektową wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę stanowiącą przedmiot umowy określoną w § 2 umowy.

** przelewem w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu

Skład Komisji Przetargowej:

Przewodniczący:

Wiceprzewodniczący:

Sekretarz:

Członek:

- - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)