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      Leszno, dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 2 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach 

rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebani, gm. 

Osieczna” 

Znak sprawy: ZP.PN.10.2020 

 

 

I. Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców modyfikuje się 

zapisy SIWZ w następujący sposób: 

1)  zmienia się punkt 3.2. SIWZ w następujący sposób: 

BYŁO: 

„m) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i robót związanych z rozbudową systemu monitoringu 

składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523),  

n) wykonanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz 

z uzyskaniem stosownej decyzji zatwierdzającej przedmiotową instrukcję.” 

 

JEST: 

„m) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i robót związanych z rozbudową systemu monitoringu 

składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523), z uwzględnieniem obecnej i nowej kwatery składowania odpadów, 

w tym likwidacja piezometru P-1a kolidującego z nową kwaterą składowiska, wraz odtworzeniem jego funkcji 

w nowo zaprojektowanym miejscu” 

 



skreśla się podpunkt n) o treści: „n) wykonanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne wraz z uzyskaniem stosownej decyzji zatwierdzającej przedmiotową instrukcję.” 

 

2) Zmienia się punkt 3.28 lit. b) SIWZ w następujący sposób: 

BYŁO: 

„b) dokumentację powykonawczą wraz z wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, 

potwierdzonymi przez Wykonawcę, dokumentacje techniczna dot. systemu monitoringu składowiska oraz 

aktualizację instrukcji prowadzenia składowiska - w 2 egz.;” 

 

JEST: 

„b) dokumentację powykonawczą wraz z wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, 

potwierdzonymi przez Wykonawcę, dokumentację techniczną dot. systemu monitoringu składowiska ( w tym 

dokumentację geologiczną) - w 2 egz.;” 

 

3) Zmienia się Rozdział 3 SIWZ poprzez dodanie punktu 3.47 i 3.48 o następującej treści: 

„3.47. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym lub upoważnionymi przez niego 

przedstawicielami, w zakresie udzielenia wszelkich informacji technicznych związanych z wykonywanym 

przedmiotem zamówienia niezbędnych na etapie opracowywania przez Zamawiającego wniosku o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego, instrukcji prowadzenia składowiska, w tym niezwłocznego przekazania 

dokumentacji dot. systemu monitoringu składowiska oraz pozwolenia na użytkowanie. 

 

3.48. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót  bieżącej obsługi 

geotechnicznej lub geologicznej, wykonującej pomiary i badania, potwierdzające spełnienie wymagao w zakresie 

poszczególnych warstw konstrukcyjnych kwatery składowiska i jego uszczelnienia i przedkładania dokumentacji 

z w/w badao Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.”  

 

4) Zmienia się punkt 5.2.3. lit. b) ppkt 4) SIWZ skreślając zapisy o treści: 

„4) Geotechnik – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej specjalizacja 

geotechnika oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako geotechnik.” 

 

5) zmienia się punkt 17.1 SIWZ w następujący sposób: 

BYŁO: 

„17.1. Ofertę należy złożyd przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy 

zakupowej OPEN NEXUS dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno do dnia 06.07.2020 r. 

godz. 10:00. Sposób przygotowania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdziale 12 SIWZ oraz 

w Instrukcji dla Wykonawców znajdującej się na dole strony pod adresem https://platformazakupowa.pl. 

 

https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno
https://platformazakupowa.pl/


JEST: 

„17.1. Ofertę należy złożyd przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy 

zakupowej OPEN NEXUS dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno do dnia 08.07.2020 r. 

godz. 10:00. Sposób przygotowania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdziale 12 SIWZ oraz 

w Instrukcji dla Wykonawców znajdującej się na dole strony pod adresem https://platformazakupowa.pl. 

 

6) Zmienia się punkt 17.3 SIWZ w następujący sposób: 

BYŁO: 

17.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.07.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego tj.: Miejski Zakład 

Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno, poprzez odszyfrowanie ofert. 

 

JEST: 

17.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego tj.: Miejski Zakład 

Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64 – 100 Leszno, poprzez odszyfrowanie ofert. 

 

II. Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców modyfikuje się 

zapisy wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, w następujący sposób: 

 

1) Zmienia się § 1 ust. 2 w następujący sposób: 

BYŁO: 

„1. Główny zakres zadania obejmuje: 

a) wytyczenie obiektów w terenie, 

b) wykonanie niezbędnej  wycinki drzew i krzewów,  

c) wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania,  

d) wykonanie warstw konstrukcyjnych składowiska,  

e) wykonanie uzbrojenia terenu:  

 zewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej wraz ze zbiornikami odcieków oraz pompownią, 

 zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna, 

 zewnętrzna instalacja biogazowa  

f) wykonanie dróg technologicznych, 

g)  wykonanie rowu opaskowego, 

h) wykonanie pasa zielni izolacyjnej, 

i) wykonanie ogrodzenia, 

j) likwidacja kolidującej infrastruktury, w tym przebudowa istniejącego węzła ssawno-tłocznego 

i likwidacja rowu melioracyjnego, 

k) roboty wykooczeniowe i porządkowe  w terenie 

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno


m) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i robót związanych z rozbudową systemu 

monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 

kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523),  

n) wykonanie aktualizacji instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne wraz z uzyskaniem stosownej decyzji zatwierdzającej przedmiotową instrukcję. 

 

JEST: 

„1. Główny zakres zadania obejmuje: 

a) wytyczenie obiektów w terenie, 

b) wykonanie niezbędnej  wycinki drzew i krzewów,  

c) wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania,  

d) wykonanie warstw konstrukcyjnych składowiska,  

e) wykonanie uzbrojenia terenu:  

 zewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej wraz ze zbiornikami odcieków oraz pompownią, 

 zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna, 

 zewnętrzna instalacja biogazowa  

f) wykonanie dróg technologicznych, 

g)  wykonanie rowu opaskowego, 

h) wykonanie pasa zielni izolacyjnej, 

i) wykonanie ogrodzenia, 

j) likwidacja kolidującej infrastruktury, w tym przebudowa istniejącego węzła ssawno-tłocznego i 

likwidacja rowu melioracyjnego, 

k) roboty wykooczeniowe i porządkowe  w terenie 

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

m) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i robót związanych z rozbudową systemu 

monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 

kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523), z uwzględnieniem obecnej i 

nowej kwatery składowania odpadów, w tym likwidacja piezometru P-1a kolidującego z nową kwaterą 

składowiska, wraz odtworzeniem jego funkcji w nowo zaprojektowanym miejscu.”  

 

2) Zmienia się § 2 ust. 1 w następujący sposób: 

BYŁO: 

„1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jako termin wykonania robót budowlanych 

i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru koocowego ustala się na ……….. dni 

kalendarzowych, tj. do dnia …………. roku.” 

 

 



JEST: 

„1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jako termin wykonania wszystkich robót 

objętych przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  potwierdzone protokołem 

odbioru koocowego, o którym mowa w § 2 ust. 4  ustala się na ……….. dni kalendarzowych, tj. do dnia …………. 

roku.” 

 

3) Zmienia się § 5 ust. 4 pkt 19 w następujący sposób: 

BYŁO: 

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym również dokumentacji niezbędnej na potrzeby 

wykonania monitoringu środowiska gruntowo-wodnego oraz instrukcji prowadzenia składowiska odpadów wraz 

z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji; 

 

JEST: 

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym również dokumentacji niezbędnej na potrzeby 

wykonania  systemu monitoringu składowiska odpadów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 

 


