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ST 00 SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spefnienie przez obiekt budowlany,
okreslonych w ustawie wymagan podstawowych, to jest:

¢ bezpieczenstwa uzytkowania,

¢ odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

e o0szczednosc energii.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw w zakresie przedmiotowe;j
inwestycji.

Uznaje sie, ze w celu doktadnego zapoznania sie z zakresem robot i ustalenia ostatecznej ceny
kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty dogtebnie zaznajomit sie i zrozumiat wymagania
zawarte w dokumentach opisujgcych przedmiotowg inwestycje.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot i wszystkich specyfikacji technicznych oraz doktadne przeanalizowanie zakresu roboét.
Wykonawca winien wykonaé wszystko, co niezbedne do prawidtowego wykonania catosci
inwestycji z intencjg i znaczeniem catosci Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji, ktdra obejmuje:

¢ rozbidrke sieci uzbrojenia i parkandw kolidujgcych z projektowang inwestycja,

¢ usuniecie drzew kolidujgcych z projektowanym obiektem, zdjecie gleby,

¢ wykonanie wykopu (umocnionego i izolowanego od naptywu wody Scianka szczelng),

¢ wykonanie ptyt fundamentowych, $cian nosnych, stupéw, stropéw, dachow,

¢ zaizolowanie fundamentéw, $cian fundamentowych i dachéw,

e utozenie izolacji cieplnych,

e montaz stolarki,

¢ wykonanie przegrod wewnetrznych,

e wyposazenie obiektu w podstawowe urzadzenia technologiczne, oraz w wewnetrzne instalacje
(montaz najwiekszych urzadzen - przy pomocy dzwigu, poprzez trzy otwory montazowe w ptycie
stropowej nad podziemng czescig obiektu,
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¢ ustawienie sprefabrykowanych ptyt —,skat” oraz naturalnych gtazéw i ptyt kamiennych, - roboty
wykonczeniowe na zewnatrz i wewnatrz obiektu,

e urzadzenie terenu otaczajacego projektowany obiekt — uksztattowanie wysokosciowe,
uzupetnienie gleby, utwardzenie nawierzchni chodnikéw oraz nasadzenie zieleni.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym kodami
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. Kody CPV zestawiono w tabeli zatgczonej na wstepie do niniejszej
ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 , Wymagania
ogblne” oraz obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia podstawowe zgodne s3 z definicjami okreslonymi w:

* Kontrakcie
e wart. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016),
e w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 04.92.881)
¢ §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
¢ budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 04.202.2072)
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu

wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréow roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym / Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania,
stanowigce podstawe realizacji przedmiotu zamodwienia;
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Odcinek robét — czesé przedsiewziecia budowlanego obejmujacego fragment ulicy, ustalony
przez Wykonawce i wynikajacy z przyjetej organizacji robot.

Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Zamawiajgcy - osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kontrakt / Umowa — dokument zobowigzujgcy Wykonawce do wykonania przedmiotu
zamoéwienia opisanego w ST i DP.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujagcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Inwentaryzacja powykonawcza — jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego / Kierownika
projektu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Uprawniony geodeta — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe, nadane
zgodnie z Ustawg z dnia 17.05.1989r. ,,prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z pdzniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcy obiekty kubaturowe technologiczne i
nie technologiczne, elementy matej architektury, drogi wewnetrzne, zielen, sieci elektroenergetyczne
i teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego.
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Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg / przebudowsg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Uzywane skréty nalezy czytac nastepujgco:

-DP - Dokumentacja projektowa

-BlOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

-DN - wymiar nominalny - oznaczenie wymiaru elementu, ktére jest dogodng liczbg
catkowitg w

“przyblizeniu rédwng wewnetrznemu lub zewnetrznemu wymiarowi produkcyjnemu w
milimetrach;

-DTR - dokumentacja techniczno-ruchowsa,

-IP’ - stopien ochrony (szczelno$ci) obudowy urzadzenia elektrycznego,

-nn. - niskie napiecie,

-SN - Srednie napiecie,

- PZ) - plan zapewnienia jakosci,

-ST - Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
-SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

- WSZ - wspadlny stownik zamoéwien,

- BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy.

- m.p.z.p. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.7. Postanowienia ogdlne dotyczace robdét i terenu budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot oraz za ich zgodnosc z
opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét ziemnych, jesli tego bedzie wymagat Zamawiajgcy zostang poprawione przez
Wykonawce na wfasny koszt. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Najpdziniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa

2. Decyzje i uzgodnienia

3. Dziennik Budowy
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonaweca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opracowania z opisami, rysunkami, obliczeniami i
innymi dokumentami, zgodnie z wykazem podanym w szczegdlnych warunkach umowy.

¢ Dokumentacja przekazywana Wykonawcy
Po zawarciu kontraktu Inwestor przekaze protokotem Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

- 1 komplet dokumentacji projektowe] (wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilosci egz.)
- 1 komplet opracowan uzupetniajgcych niezbedne do realizacji zakresu objetego kontraktem
(wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilosci egz.)

¢ Dokumentacja wymagana od Wykonawcy
Dokumenty Wykonawcy wymagajg przed ich zastosowaniem przegladu i zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego zgodnie z warunkami Umowy.

O ile postanowienia szczegétowe nie mowig inaczej, Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowad
i dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia w formie papierowej (3 egzemplarzy) oraz
formie elektronicznej (1 egzemplarz).

Koszty dokumentacji wymaganej od Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze
sg uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robdt Statych przedstawionych
w Przedmiarze Robot.

Wykonawca przekaze nastepujgce dokumenty:

- przed rozpoczeciem robot

a) Dokumenty wynikajgce z Prawa Budowlanego:

- oSwiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw kierowania budowa oraz
stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- zaswiadczenie o zamontowaniu tablicy informacyjnej budowy oraz umieszczeniu ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

b) Szczegbtowy Harmonogram realizacji robot

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania szczegotowy
harmonogram realizacji robdt objetych Umowga. Harmonogram opracowany przez Wykonawce musi
uwzgledniaé m.in.:

- organizacje ruchu na czas budowy przyjetg w Dokumentacji Projektowej,

- zatozenia wykonania inwestycji przyjete w Dokumentacji Projektowej,

- decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej,

organizacje i technologie budowy.

) Program Gospodarki Odpadami

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Program Gospodarki
Odpadami zgodny z obowigzujgcymi przepisami (w szczegdlnosci z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587) zawierajgcy m.in.:

- wyszczegolnienie rodzajow odpadow przewidzianych do wytwarzania (w razie koniecznosci
réowniez ich podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci),
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- okreslenie ilosci odpaddw poszczegdlnych rodzajow,

- informacje wskazujgce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub ograniczania ilosci
odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko,

- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpaddw,

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpaddéw.

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy i uwzgledniajacy:

- zatozenia projektow organizacji ruchu,

- postanowienia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- postanowienia Policji (miejskiej i wojewddzkiej),

- postanowienia Zarzgdu Drdg Miejskich,

- postanowienia Zarzgdu Transportu Miejskiego,

- postanowienia Miejskiego Inzyniera Ruchu,

- postanowienia Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad wraz z Autostrada
Wielkopolska,

- postanowienia Burmistrza Miasta Lubon,

- postanowienia Zarzgdu Drdg Powiatowych.

W przypadku koniecznosci aktualizacji bgdZ zmian w dokumencie.

e) Inwentaryzacja zieleni i odtworzenie zieleni

Decyzje zezwalajgcg na wycinke zieleni, uzyskang na podstawie przeprowadzonej w ramach
Dokumentacji Projektowej inwentaryzacji zieleni dostarczy Zamawiajgcy. Przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji, Wykonawca dokona weryfikacji inwentaryzacji zieleni. Ewentualng zmiane decyzji,
wynikajgcg z weryfikacji przez Wykonawce inwentaryzacji zieleni, Wykonawca uzyska we witasnym
zakresie. Jezeli w trakcie realizacji wskutek dziatania Wykonawcy nastgpi zmiana zakresu odtworzenia
zieleni Wykonawca wykona projekt odtworzenia zieleni.

Koszty zwigzane z powyzszym nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione i
wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robét Statych, przedstawione w Przedmiarze
Robot.

f)Zgtoszenie budowy

W przypadku obiektdw budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, Wykonawca przygotuje dokumenty zgtoszeniowe i dokona zgtoszenia zamiaru rozpoczecia
robot wtasciwemu organowi administracji.

- po zakoniczeniu robdt

g) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonaweca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonywanych robét.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
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Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla
sieci likwidowanych) do zasobdéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy
zasadniczej wynikami pomiarédw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej i
elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc lub
csv. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztéw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce
im rzedne oraz pary wspotrzednych. Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej
wspotrzednych, nawet niewielkiej ilosci pomierzonych punktéw. Wspétrzedne i rzedne nalezy
podawac z doktadnoscig co najmniej dwdch miejsc po przecinku.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Jezeli w trakcie Préb Koncowych wprowadzone zostang zmiany w
zakresie robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich
zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;j.

Dokumentacje Powykonawczg w rozumieniu Umowy stanowig nastepujgce dokumenty z
zachowaniem kolejnosci:

1. Protokoty odbioru korncowego sporzadzone wg. wytycznych znajdujgcych sie w
zatgczniku ,Wytyczne dot. Protokotéw odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej”

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza wg. wytycznych znajdujgcych sie w
zatgczniku ,Wytyczne dot. Protokotéw odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej”

3. Protokoty odbiordw czesciowych, préb i badan

4., Oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy o:

¢ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

e wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

5. Otrzymana od Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét. Wszystkie rysunki w
Dokumentacji Powykonawczej powinny zawiera¢ nazwy miejscowosci i ulic, w ktérych przebiega
inwestycja, znajdujgcych sie na danym rysunku. W przypadku braku powyiszych danych na
dokumentacji projektowe]j nalezy dokonac¢ odpowiednich uzupetnien odrecznie w sgsiedztwie tabeli

rysunku.

6. Zatozone i wypetnione przez Wykonawce ksigzki obiektéw budowlanych wymaganych
Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane).

7. Protokdét odbioru zajmowanego pasa drogowego, dokonanego przez wtasciwg
instytucje zarzadzajgca drogami;

8. Dokumenty uregulowan terenowo-prawnych (w razie potrzeby);

9. Pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu Préob Koncowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji
Powykonawczej okreslonej w pierwszych dwdch punktach oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.
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Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegaja odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze s3
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robét Statych przedstawionych w
Przedmiarze Robot.

Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym (Ptyta CD/DVD)
zestawienie tabelaryczne, na podstawie, ktdrego zostajg wystawione Dowody OT z podziatem na
konkretne odcinki, ich lokalizacje, srednice, materiaf, producenta, numer inwentarzowy itd.

Uwaga: Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kopie lub duplikaty tych dokumentéw nie znajdowaty sie
niepotrzebnie w pozostatych segregatorach.

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy musi byé przekazana z zastosowaniem
nastepujgcych formatdéw elektronicznych:

- rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje cad,

- opisy, zestawienia, specyfikacje — format *.pdf,

- harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Project,

- obmiar powykonawczy robot — format MS Excel — uktad tabelaryczny, poziom szczegétowosci
oraz zakres informacji Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym,

- inwentaryzacja geodezyjna:

omapa cyfrowa — format obstugiwany przez system GIS Zamawiajgcego (format ShapeFile -
*.shp, *.shx, *.dbf) — lista warstw i atrybutdw oraz samych srodkéw trwatych do uwzglednienia na
mapie cyfrowej zostanie dostarczona przez Zamawiajgcego,

owspotrzedne i rzedne inwentaryzacji geodezyjnej — format *.txt, *.doc, lub *.csv.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi zostaé przekazana w formie zapisu na ptytach CD-R lub
DVD-R.

h) Instrukcja eksploatacji

Wykonawca wykona zaktualizowang instrukcje eksploatacji w oparciu o instrukcje eksploatacji
przekazang przez Zamawiajgcego wykonang w ramach Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zawrze w Instrukcji eksploatacji wszystkie niezbedne czynnosci eksploatacyjne,
serwisowe i konserwacyjne personelu Uzytkownika dla zaprojektowanych i wykonanych obiektéw oraz
ich wyposazenia (instalacji i urzadzen), stosownie do zastosowanej technologii.

Instrukcja eksploatacji zawieraé¢ bedzie ponadto szczegdtowe wytyczne bezpieczenstwa w
zakresie BHP i zabezpieczenia ppoz.

Instrukcje eksploatacji przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu do przegladu i
zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie co najmniej 14 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koricowych.

i) Zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakorniczeniu budowy

W przypadku obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a nie
wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne do ztozenia zawiadomienia wtasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

1.7.3. Organizacja i technologia budowy

¢ Organizacja wykonania inwestycji
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robdt zgodnie z wymaganiami SIWZ w terminie okreslonym umowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie
drég dojazdowych do placéw budowy, zabezpieczenie robét zgodnie z odpowiednimi przepisami,
zaopatrzenie placow budowy i urzagdzen w energie elektryczng, wode itp.).

Projekt organizacji wykonania inwestycji przedstawiony przez Zamawiajacego nalezy traktowac
jako propozycje rozwigzania placu budowy umozliwiajgcego realizacje inwestycji.

Dopuszcza sie przyjecie innej organizacji robot pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
niezbednych zgdd i uzgodnien oraz pokrycia wszystkich z tym zwigzanych kosztéw i zachowaniem
termindw realizacji. Zmiany w organizacji Robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku utraty waznosci uzgodnien zawartych projekcie organizacji inwestycji do
Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego uzgodnienia.

Koszty zajecia terenu podczas realizacji inwestycji ponosi Wykonawca.

W pierwszej kolejnosci

¢ Organizacja ruchu na czas budowy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z DP "Projekt
organizacji ruchu na czas budowy" oraz realizacja postanowien zarzadcow drdég przy nadzorze
Zamawiajacego.

Wykonaweca kazdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany w organizacji ruchu, zobowigzany jest
do powiadomienia w terminie, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmiany, Zamawiajgcego oraz
wszystkich jednostek odpowiedzialnych za ruch drogowy.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy obejmuije:

- organizacje ruchu na czas prowadzonych robdt,

- tymczasowe oznakowanie informacyjne i uprzedzajgce o objazdach, w zakresie wptywu
prowadzonej budowy na sie¢ komunikacyjng,

- tymczasowg zmiane sygnalizacji Swietlnej na czas prowadzenia robaét.

W przypadku koniecznosci aktualizacji bgdz zmiany projektu organizacji ruchu, do Wykonawcy
nalezy opracowanie kompletnego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt
uwzgledniajgcego warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i w
uzgodnieniach z zarzagdcami poszczegdlnych drég.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu
na czas budowy na wszystkich odcinkach robot.

Wykonawca poniesie koszty ewentualnych publikacji w prasie dotyczgcych wprowadzanych
zmian w organizacji ruchu.

Koszty zajecia pasa drogowego a takze koszty ewentualnych objazdéw komunikacji miejskiej
(jezeli takie wystgpia) ponosi Wykonawca.

1.7.4. Dokumenty budowy

¢ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

e Karty obmiaru robét

Na Zadanie Zamawiajgcego i pod jego kierownictwem zostaje zmierzona jakakolwiek czesc¢
Robot.

Zamawiajgcy uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry powinien:
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- niezwtocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktdry pomoze
Zamawiajgcemu w dokonaniu pomiardow, oraz

- dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informacji, zgdanych przez Zamawiajgcego,

- uzgodnic z Zamawiajgcym zapisy - karte obmiaru robét, i je podpisac.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach:

- przyjetych w przedmiarze lub

- zwyczajowo przyjetych w danej branzy i grupie robdt, a nastepnie sumowanych w celu
uzyskania jednostek przyjetych w przedmiarze.

¢ Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia

o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
¢ Pozostate Dokumenty

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig réwniez
nastepujgce dokumenty:

- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe,

- dokumenty zgtoszeniowe rozpoczecia robét,

- Dokumentacja Projektowa, Opracowania Uzupetniajgce, Dokumentacja Wykonawcy,

- dokumenty zapewnienia jakosci,

- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- harmonogram robét,

- raporty o postepie prac,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw z Rozruchéw etapowych,

- protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb, inspekcji i odbioréw,

- komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.),

- protokoty Przekazania Robdt,

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

o certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

¢ Swiadectwa jakosci,

¢ Swiadectwa pochodzenia,

e atesty higieniczne,

e inne,

- dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obstugi dostarczonych Urzadzen, gotowych
instalacji, aparatury itp.

¢ Przechowywanie Dokumentéw Budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.7.5. Zabezpieczenie terenu budowy

¢ Postanowienia ogdlne
Obiekty budowlane nalezy budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegélnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,

- ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych
przepisach,

- ochrone débr kultury,

- ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Do obiektéw i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Zagospodarowujgc Plac Budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochoddéw
uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo.

o Zabezpieczenie w czasie robdt modernizacyjnych, przebudowy i robdt remontowych
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych

obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
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zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

o Zabezpieczenie w trakcie robdt o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone do pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

¢ Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

- stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wodd i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu,

- opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

¢ Ochrona Przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajgcy w razie
pozaru:

- no$nosc konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwosé ewakuacji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

- przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegdlnosci:

* nosnosc konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepiséw,

¢ zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

e warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,

e zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

e wymagania dotyczace drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegdlnosci zasad ustalania:

e gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

e klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

e stopnia rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budynku,

e niepalnosci materiatéw budowlanych,

e stopnia palnosci materiatéw budowlanych,

e dymotwdrczosci materiatéw budowlanych,

e toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatéw.

¢ Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktédre majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
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dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowacé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielem nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych.

Jednakze Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W zwigzku z tym, ze roboty prowadzone sg w sgsiedztwie terenéw zabudowy mieszkaniowej,
Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu robét do stosowania wytgcznie takiego sprzetu, ktérego
uzycie nie wptynie negatywnie na stan zabudowy. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacji fotograficznej) i przekaze
1 kpl. Zamawiajgcemu.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z placem
budowy na skutek zaktécen i szkdéd, w zakresie wynikajgcym z prawa Budowlanego i Kodeksu
Cywilnego.

e QOgraniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtfasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z :

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczeristwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 26 czerwca
1974r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 6.02.2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Zwraca sie szczegblng uwage Wykonawcy na wiasciwe:
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- ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,

- szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, szelki, podesty robocze,

- dojscia na budowe i oswietlenie,

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczeistwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP i nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Obiekty realizowac z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

nadmiernego hatasu i drgan.
e Bezpieczenstwo konstrukcji budowanych obiektow.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesSci obiektow,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci obiektéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw
granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja
powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze
zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania
uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystgpic:
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- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosé
uzytkowg, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych
czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowg, witaczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim i Europejskim Normom dotyczgcym wykonania i odbioru robét oraz uzytkowania konstrukgcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowadé
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

¢ Ochrona i utrzymanie budowanych obiektéw
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu odbioru korcowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie,
przez caty czas do momentu wystawienia Swiadectwa Wykonania.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z placem budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej
1.7.6. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.7.7. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.8. Zgodnos¢ z przepisami prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas
prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami
podane zostaty w punkcie 10 niniejszej ST.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposdb ciggty bedzie informowadé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.7.9. Wykopaliska

Przy robotach ziemnych zwigzanych z inwestycjg nalezy prace realizowa¢ zgodnie z
postanowieniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc
Skarbu Panstwa.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Zamawiajgcy, po uzgodnieniu z Wykonawcg, ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Do momentu uzyskania przez Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji
karnych, nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmie do
wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych robdt pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci Wykonawca poniesie koszty nadzoru
prowadzonego przez te stuzby (np. Konserwator Zabytkéw, Archeolog, Geolog).
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1.7.10. Gwarancja i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wiasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

1.8. Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu
Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy
i rozbidrki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podtgczenie medidw do zaplecza budowy, tj.
wyposazenie w niezbedne instalacje sanitarne, elektryczne, ogrzewanie (olejowe lub elektryczne) i
klimatyzacje. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z
obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Dokumentacja Projektowa wskazuje na brak mozliwosci doprowadzenia wody do terenu
przepompowni $ciekéw, tj. do placu budowy nr 1.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego
pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdow seryjnie podobnych, tworzgcych catosé dla wydzielonych
obiektow.

Zaplecza powinny by¢ wykonane w sposéb estetyczny z materiatdw zapewniajgcych
odpowiednig izolacje termiczng. Wyposazenie zapleczy powinno by¢ zabezpieczone i ubezpieczone na
wypadek pozaru i kradziezy z wilamaniem.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca musi zapewni¢ na terenie budowy sale zebran oraz zaplecze biurowo-socjalno-
sanitarne. Jako zaplecze nalezy przewidzieé:

- 1 pomieszczenie - sale zebran dla minimum 15 oséb (w celu organizacji narad),

- cze$¢ sanitarng z aneksem kuchennym;

- cze$¢ socjalno—sanitarng dla pracownikéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wyposazenia sali zebran w kserokopiarke oraz zapewni
tacze internetowe.
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Wykonawca zapewni miejsca parkingowe w poblizu zaplecza dla Zamawiajgcego oraz dla oséb
biorgcych udziat w naradach (w liczbie wystarczajgcej dla obstugi zaplecza).

Montaz zaplecza i zakup wyposazenia Wykonawca dokona przed rozpoczeciem Robot.

Zapewnienie sprawnosci wyposazenia oraz utrzymanie i eksploatacja zaplecza przez caty czas
trwania Kontraktu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Likwidacja Zaplecza, uporzadkowanie i
odtworzenie pierwotnego stanu terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Do czasu organizacji Zaplecza Wykonawcy, o ile nie zostanie ustalone inaczej, spotkania
obejmujace sprawy dotyczgce projektowania bedg odbywac sie w siedzibie Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatow.

Na 21 dni przed planowanym ztozeniem zamdwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczgce Zrodta pochodzenia materiatow i urzadzen koniecznych dla
realizacji Robdt (Wniosek Materiatowy). Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Uzyskanie zezwolenia Zamawiajgcego na zakup danych materiatéw z konkretnego zrddta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta majg taky akceptacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdot. Humus i
nadktad (w postaci gruntéw sypkich dajgcych sie zagesci¢) czasowo zdjete z terenu wykopdw, bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- w przypadku kontaktu w wodg pitng muszg posiadac atest PZH,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego,

- zgodne ze Standardami Materiatowymi w obszarze dziatania AQUANET S.A,,

- nowe i nieuzywane, o ile nie zostato to inaczej ustalone przez Zamawiajgcego,

- nalezy stosowad urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
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- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz? krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzér okresla zatgcznik nr
1 do niniejszej ustawy.

2.2. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujgce warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty lub urzadzenia dostarczone na budowe, ale nieodpowiadajgce wymaganiom, zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo w takiej sytuacji zgda¢ wymiany catej partii materiatéw lub urzadzen.

Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci wymiany materiatow lub urzadzen na
nowe o wtasciwych parametrach, Wykonawca nie moze z tego tytutu zgdac jakiejkolwiek zaptaty lub
odszkodowania od Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru, co najmniej 21 dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona |37
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie materiaty badZ pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg
muszg nha podstawie jednoznacznej opinii Zamawiajgcego by¢ réwnorzedne z wyspecyfikowanymi
materiatami bgdz pozycjami. Muszg one byc¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak, aby
nie powodowac opdznienia Robdt, inspekcji bgdz testéw; musza by¢ dostepne w podobne;j ilosci
koloréw, faktur, wymiaréw, skali, typdw i sposobdéw wykonczenia jak materiat lub pozycja
wyspecyfikowana; muszg mie¢ podobng jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymatosé, odpornosé,
sprawnos¢, dostepnosé, kompatybilnos¢ z istniejgcymi systemami, fatwosé obstugi i konserwacji i nie
mogg pociggaé¢ za sobg dodatkowych Robdt i optat w kazdym innym zakresie Robot innych
Wykonawcéw bez pisemnej zgody takich Wykonawcow.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadat przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, ani tez
nie bedzie zadat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktéry potrzebowat Zamawiajacy na
rozwazenie propozycji zamiennika lub tez z powodu braku zgody Zamawiajgcego na zastosowanie
proponowanego zamiennika. Wszelkie opdznienia wynikajgce z rozwazan nad zamiennikami sg
wytaczng odpowiedzialnoscig Wykonawcy wystepujgcego o akceptacje zamiennika

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Czas przechowywania materiatéw i urzgdzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentow.
Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatéw i urzagdzen uwaza sie za
zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na plac
budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

- Zamawiajacy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania materiatéw na Placu
Budowy; oraz

- Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Uwaga:

Zabrania sie sktadowania materiatéw na placu budowy bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych
prowizorycznie (pod folig, w prowizorycznych wiatach itp.) Wszystkie urzadzenia muszg by¢
sktadowane w obiektach przeznaczonych do ich sktadowania. Zamawiajgcy bedzie miat prawo w kazdej
chwili do skontrolowania, w jaki sposéb Wykonawca przechowuje urzadzenia dostarczone przez
Producentdw.

Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia parametrow
technicznych materiatéw i urzadzen. Inwestor moze zgdaé zmiany miejsca lub sposobu sktadowania,
jezeli zostaje stwierdzona mozliwosé uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych materiatéw
lub urzadzen.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

2.7. Zamienniki

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére majg by¢ uzyte do Robdt statych muszg by¢ nowe o ile
nie zostato to ustalone inaczej przez Zamawiajgcego.

Jedli Dokumentacja Projektowa przywotuje nazwy markowe badZ nazwe Producenta jest to
przywotanie wytgcznie do celdw okreslenia standardu jako$ci materiatéw/urzadzen, ktére majg by¢
uzyte do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiaty i urzagdzenia mogg by¢ uzyte pod warunkiem, iz
spetniajg one wymagania zawarte w Kontrakcie i s3 w zgodzie z zasadg pochodzenia zawartg w
dokumentacji przetargowej i muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z zadnych
zapiséw Dokumentéw Kontraktowych.

2.8. Kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on polecié
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatdow, urzadzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio
wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i testéw. Wykonawca przedstawi na
Zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca
upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu dostawy
materiatdw, urzadzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczenn dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca s3g zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyziszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego
Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.9. Materiaty rozbiérkowe i demontowane
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwolenn. Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami, oraz
zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatéw odpadowych, ktére powstang
w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych. Uwaza sie ze wszystkie koszty z tym zwigzane Wykonawca
uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie Srodki ostroznosci do zachowania ww.
materiatow.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ wymienione materiaty i czesci, do
ktdrych zastrzega sobie on prawo wtasnosci, wszystkie koszty poniesione na ich transport w odlegtosci
do 40 km i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedg pokryte przez Wykonawce.

Materiaty demontowane niepodlegajgce segregacji nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby nie
utrudniac ruchu drogowego, itp.

Materiaty z rozbidrek i demontazu nienadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca zobowigzany
jest zagospodarowac zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r.
nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zm.) Koszty utylizacji materiatéw ponosi Wykonawca.

2.10. Obstuga serwisowa materiatéw i urzagdzen

Wymaga sie, aby dostarczone i wbudowane materiaty i urzgdzenia posiadaty gwarantowany
serwis. Wymaga sie, aby w przypadku wystgpienia awarii podczas préob rozruchowych i wstepnej
eksploatacji oprécz Wykonawcy réowniez stuzby serwisowe Producenta danego materiatu lub
urzadzenia weszty w kontakt z Zamawiajgcym w ciggu 24 godzin od powiadomienia o zaistniatej awarii,
w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usuniecia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkdw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robodt, a w
Harmonogramie Robdt uwzgledni¢ odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg podlegaty akceptacji
przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Postanowienia ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robadt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona |41
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ zastosowanych materiatow, jakosé sprzetu
uzytego do wykonania Robot, kwalifikacje oséb wykonujgcych Roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére
musi przedsiewzig¢ dla wtasciwego wykonania i zakoriczenia Robot.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wifasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany przedmiot inwestycji.

5.2. Etapowanie realizacji

Kolejnosé realizacji wynika¢ bedzie ze szczegétowego harmonogramu robdt, ktéry Wykonawca
opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym.

5.3. Istniejgce instalacje i uzbrojenie

Wykonaweca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci uzbrojenia
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych spowodowac ich uszkodzenia.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych, Wykonawca wykona
przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, ktdorych uszkodzenie moze
stanowic zagrozenie bezpieczenstwa oraz w celu potwierdzenia danych przyjetych w Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementow infrastruktury i
uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét.

Wykonaweca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli
to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego, a zwigzane z dziataniem
Wykonawcy na istniejacych instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiajgcego,
wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym.
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Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wigczen do istniejgcych rurociggow.
Potaczenia pomiedzy istniejgcymi instalacjami a instalacjami nowymi nie bedzie wykonane dopdki na
nowych instalacjach nie zostang przeprowadzone wszelkie konieczne badania i préby i nie wykazg one
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu w kazdym aspekcie.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swojg propozycje odnosnie wigczen w istniejgce
rurociagi, na co najmniej 21 dni przed wykonaniem takich wtgczen. Zamawiajgcy moze zgdaé zmiany
terminu dokonania wtaczenia.

Wykonawca powinien rozplanowaé swoje roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac¢ wptyw
Robdt na istniejgce sieci.

W zwigzku z tym moze sie okazac, iz konieczne jest, aby Wykonawca pracowat réwniez poza
normalnymi godzinami pracy takze w soboty, niedziele i $wieta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od
Zamawiajgcego, jednakie za prace te Wykonawca nie bedzie upowazniony do otrzymania
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajacego.

5.4. Montaz i testy urzadzen, uruchomienia i szkolenia
5.4.1. Montaz i testy urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za montaz zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
oraz wymaganiami dokumentacji producenta (wraz z rysunkami fabrycznymi nalezy dostarczyc
instrukcje instalacji od producenta wraz z okresleniem dopuszczalnych tolerancji). Wykonawca jest
odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urzgdzen. Tyczenie powinno by¢
wykonane przez wykwalifikowanych geodetow.

Procedura przeprowadzenia préb i testow musi by¢ przedtozona Zamawiajgcemu do akceptacji
przed rozpoczeciem prob.

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistdw bedgcych pracownikami producentéw,
Swiadczone podczas przeprowadzenia Robdt budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego,
odpowiada i ptaci Wykonawca.

5.4.2. Szkolenia

W ofercie nalezy uwzglednié szkolenie zatogi Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji
urzadzen. Koszt szkolen nalezy uwzglednié¢ w cenie odpowiednich urzadzen.

Szkolenie ma sie odby¢ podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie
poprzedzajgcej odbiory wstepne obiektu w czasie godzin pracy Zamawiajgcego i terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Najogdlniej szkolenie przeprowadzone przez Wykonawce na Placu budowy dla kazdego typu
prac powinno zawierac:

- dziatanie poszczegdlnych uktadow, urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzadzen,

- wymagane procedury dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa.
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Catos¢ szkolenia i udzielenie instrukcji ma odbywaé sie w jezyku polskim. Szkolenie powinno
opierac sie na rzeczywistym obiekcie i wdrazaniu sposobu pracy i konserwacji przedstawionego w
instrukcjach obstugi dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty, ktére mogg okaza¢ sie konieczne do wyszkolenia
personelu w taki sposdb, aby osoby biorgce udziat w szkoleniu mogty pdzniej samodzielnie powtarzaé
przerobiony materiat badz tez szkoli¢ nastepnych pracownikdéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazéwek personelowi
Zamawiajgcego w celu petnego zrozumienia zakresu szkolenia. Odbycie szkolenia powinno by¢
potwierdzone podpisami szkolonych oséb oraz Zamawiajgcego..

5.4.3. Uszkodzenia podczas testow i okresu szkolenia

Podczas przeprowadzania préb, testow i szkolen, za wszystkie urzadzenia i instalacje oraz za ich
ewentualne uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia uszkodzen, ktére mogg wptyngé negatywnie na
eksploatacje urzadzen instalacji w przysztosci lub pogorszenie ich parametréw technicznych,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia i instalacji na nowa.

5.5. Wymagania dotyczace rozruchu

Przed dokonaniem odbioru koricowego nalezy, w oparciu o opracowang instrukcje rozruchu,
przeprowadzi¢ rozruch przepompowni sciekdw sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami i urzadzeniami pomiarowymi.

W przypadku wymogu obecnosci gestora przy rozruchu sieci, nalezy uwzgledni¢ jego udziat w
rozruchu.

Wynikiem zakoniczenia rozruchu musi by¢ petna gotowos¢ obiektéw do eksploatacji. Gotowos¢
sieci do eksploatacji musi by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami dla danej branzy.

Wykonawca do czasu podpisania Protokotu Koricowego prowadzi¢ bedzie wstepng eksploatacje
obiektow. Podczas tej eksploatacji wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem
obiektu ponosit bedzie Wykonawca.

Warunkami przystgpienia do rozruchu jest uprzednie:

- zakoniczenie wszelkich proéb i badan,

- zakonczenie prac regulacyjno — pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci:

osprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddw sitowych i dziatania obwodow
sterowania,

owyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

osprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

owykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania,

- sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno — pomiarowej, a w szczegélnosci:

osprawdzenie i uruchomienie urzadzen wykonawczych automatyki,
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ocechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym
mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,

- sprawdzenie dostepnosci i parametréw medidow dostarczanych do urzadzen,

- sprawdzenie protokétéw z przeprowadzonych préb, badan i inspekcji przedmiotowych
urzadzen i instalacji,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt i zastosowanych urzadzen z Kontraktem,
dokumentacjg techniczng i zapisami w dzienniku budowy,

- dostarczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wszystkich dokumentow zwigzanych z ww.
czynnosciami.

5.5.1. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny urzadzen i instalacji przeprowadza sie na sucho, kolejno poszczegélnymi
weztami technologicznymi.

Czynnosci rozruchu mechanicznego polegaja na:

- sprawdzeniu prawidtowos¢ wykonania ksztattek,

- sprawdzeniu prawidtowos¢ wykonania potaczen przewoddw technologicznych,

- sprawdzeniu prawidtowos$¢é wykonania zamocowan i podpér,

- sprawdzeniu usytuowania elementdw instalacji i urzadzen,

- sprawdzeniu zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) urzadzen,

- sprawdzeniu prawidtowosci wszystkich potagczen mechanicznych i elektrycznych,

- sprawdzeniu i ew. uzupetnienie punktéw smarnych,

- sprawdzeniu droznosci i czystosci przewoddw technologicznych,

- sprawdzeniu zgodnosci kierunkdéw obrotu urzadzen i silnikow,

- sprawdzeniu dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji i urzgdzen poprzez uruchomienie
ich reczne (tam, gdzie to mozliwe),

- sprawdzeniu stanu wyposazenia instalacji i urzgdzen w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne),

- sprawdzeniu dziatania urzadzen ,na sucho” (nie dotyczy pomp) bez obcigzenia i bez podania
medium i przeprowadzenie pomiardw parametréw pracy oraz sprawdzenie wspotpracy catego
zespotu,

- wykonania wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatac;ji dla tej fazy uruchomienia.

5.5.2. Rozruch hydrauliczny

Warunkiem przystgpienia do rozruchu hydraulicznego jest zakornczenie rozruchu
mechanicznego. Rozruch hydrauliczny polega na napetnieniu obiektéw wodg w celu kontroli
pozioméw w zbiornikach, przeptywdw w rurociggach, wydajnosci pomp, skutecznosci mieszania,
»dotarcia” pracy urzadzen, wizualnej kontroli szczelnosci instalacji i obiektéw (wtasciwe kontrole
szczelnos$ci — w procesie inwestycyjnym).

5.5.3. Rozruch technologiczny

Warunkiem przystgpienia do rozruchu technologicznego jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego i hydraulicznego. Celem rozruchu technologicznego jest:
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- uzyskanie sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji,

- weryfikacja parametrow wydajnosci przepompowni.

Prace rozruchowe urzadzen technologicznych powinny obejmowaé m.in.:

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen pomiarowych,

- dokonanie pomiaru natezenia pradu i poboru mocy podczas rozruchu i pracy wszystkich
urzadzenia z napedem elektrycznym, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy obcigzeniu
medium roboczym,

- dokonanie kontroli pracy silnikow, temperatury tozysk, wywotywanych przez urzadzenia
mechaniczne: drgan, wibracji i hatasu,

- wykonania wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

5.6. Oznakowanie obiektow i urzadzen

Wszystkie obiekty i urzadzenia nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
instrukcja eksploatacji.

Oznakowanie musi by¢ wykonane techniky zapewniajacg trwatos¢, co najmniej przez okres
gwarancji na roboty budowlano-montazowe. Koszty strat lub awarii wynikte z btednego oznakowania
urzadzen i instalacji lub jego braku bedg obcigzaty Wykonawce.

Oznakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. musi by¢ w jezyku
polskim.. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktdrych
muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych musi by¢ na wszystkich
zaworach, innego rodzaju armaturze i urzadzeniach. Numery identyfikacyjne kazdego oznakowanego
elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie jest
obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze montowane na
urzadzeniach sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia
zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Proponowany system oznakowania rurociggdw Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia.

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badZz metalu i muszg mieé
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢
przymocowane w sposob trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie bedg
akceptowane.

Zastosowane rury do budowy kanalizacji powinny posiada¢ oznakowanie wewnetrzne i
zewnetrzne zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.7. Roboty geodezyjno- kartograficzne

5.7.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i utrwali¢ w terenie, zgodnie z wymogami Dokumentacji
Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe obiektéw budowanych, a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie obiektdw budowlanych naziemnych i podziemnych;

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow;

- state punkty wysokosciowe — repery;

- punkty trasy sieci, punkty zataman;

- lokalizacje projektowanych i tymczasowych komor i studni;

- kolizje z istniejacg infrastrukturg podziemna.

Tyczenie kazdego odcinka nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu szczegétowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej. Wyznaczone punkty na
osiach przewoddw nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktéw na osiach nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do E0,5 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Punkty wytyczone w terenie powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢
poza granicami robdt. Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdw sieci oraz
reperéw roboczych bedg wykonywane recznie.

Oprécz okreslenia przebiegu trasy sieci, nalezy réowniez wykona¢ domiary sprawdzajgce
wzgledem innych istniejgcych obiektéw. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé szkic wytyczenia
obiektéow budowlanych.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punkéw gtéwnych tras reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego. Przyjecie tych punktéw powinno byc¢
dokonane w obecnosci Zamawiajgcego.

Szkice geodezyjne wykonywane na etapie budowy powinny zawieraé wspoétrzedne geograficzne
i geodezyjne, rzeczywiste dtugosci, rzedne i $rednice obiektow, kanatéw, rurociggéw itp. Forme
szkicow geodezyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem ich sporzadzania.

5.7.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiary obiektu, jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

- geodezyjng inwentaryzacje obiektéw lub elementdw obiektéw ulegajacych zakryciu.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdzi wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Wykonawcy kopie szkicow tyczenia i
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kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne
umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
5.7.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu.

5.7.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i
kontroli potozenia poszczegdélnych elementéw obiektu budowlanego, rurociggdéw, kanatéow
podziemnych, drég oraz tras sieci elektroenergetycznych, oswietleniowych, teletechnicznych i innych.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna umozliwi¢ wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (z zaznaczeniem rur ostonowych).

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i
zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

- Wykonawcy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca Robét przekaze Zamawiajgcemu kopie mapy z potwierdzeniem przyjecia do
zasobow odpowiednich instytucji.

Zestawienie konicowe wszystkich wykonanych odcinkéw podpisane przez Geodete - zatacznik do
protokotu odbioru koricowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogdlne

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdrozy system zapewnienia jakosci (SZJ), aby
wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie, i sktadac sie bedzie, co najmniej z Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) - oraz
z Programu Kontroli Jakosci (PKJ). Zamawiajacy bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego
aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw, stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Zamawiajacemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem
kazdego etapu realizacji. Gdy jaki§ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla
Zamawiajgcego, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego
dokumentu przez samego Wykonawce.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))
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Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia swodj szczegdtowy Program
Zapewnienia Jakosci dla wszystkich dziatan zwigzanych z zapewnieniem jakosci dla Robot lub ich czesci
w terminie 14 dni od podpisania umowy.

PZ) ma zawieraé wszelkie kontrole opisane w kontrakcie jak réwniez inne zwykte i specjalne
kontrole, ktére Wykonawca uwaza za niezbedne do przeprowadzenia w celu zapewnienia jakosci
przeprowadzanych przez siebie robot.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZ) powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia, kryteria dopuszczalnosci z dokumentacjg, jak rowniez podac, kto
jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

Jesdli Zamawiajacy nie zatwierdzi przedtozonego PZJ, Program nalezy skorygowad i ponownie
przedtozy¢ do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w zakresie i zawartosci prac zwigzanych z zapewnieniem
jakosci nie beda powodowa¢ zadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych.

6.3. Zakres Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierad:

- czesc ogdblng opisujaca:

® poziom Swiadczenia ustug przez Wykonawce

¢ organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych
Robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

e system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robdt, ktdry ma
obejmowac rowniez Podwykonawcéw i dostawcdw Wykonawcy i ma w sposéb szczegdtowy opisywac:

ow jaki sposdb zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie jedynie obowigzujacej

i zatwierdzonej dokumentacji;

ometode rejestracji zmian i uzupetniern do dokumentacji.

e zarzadzanie Podwykonawcami

- czes¢ szczegdtowg opisujgcy kazdy asortyment Robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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esposdb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

* sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

e dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZ) powinien opisywa¢ typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwo$é przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
podaé, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacje
i sprawdzanie urzadzen, itp.)

Dodatkowo zawiera¢ on bedzie strukture organizacyjng Wykonawcy na czas wykonywania
projektu, schemat zarzadzania i organizacje zapewnienia jakosci.

Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jako$ci Wykonawcy musi by¢ wykwalifikowana i
uprawniona do podejmowania decyzji odnosnie kwestii zwigzanych z zapewnieniem jakosci i w sposéb
jasny majg by¢ okreslone jej uprawnienia oraz odniesienia do ogdlnej organizacji zapewnienia jakosci i
odpowiedzialnego kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrole jakosci i przeprowadzanie préb
powinny by¢ niezalezne od 0sdb przeprowadzajgcych lub nadzorujgcych Roboty.

6.4. Zasady kontroli jakosci robot
6.4.1. Postanowienia ogodlne

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazigda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaid materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.4.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
wskazywania probek do badan.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozina wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Zamawiajgcy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikow witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Zamawiajgcy oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt
z dokumentacja projektowg i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
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powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Normg lub Europejskg Normg,
¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST,

3. Oswiadczenie zgodnosci z indywidualnym projektem wykonawczym w przypadkach
szczegdlnych wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Zamawiajgcego projektu Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramoéw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robét,

e przebiegrobdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajgcego,
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¢ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych
odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
¢ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)korespondencije na budowie.
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do karty obmiarow.

Obmiar robdt powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

e podstawe pomiardow i opis robot,

¢ szacunkowgq ilo$¢ robét, wg przedmiaru,

¢ date pomiaru,

* miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia
pomocniczych rysunkéw,

e obmiar robét, z zaznaczeniem pomierzonych wymiaréw:

¢ ilos¢ odbieranych robdt = wynik obmiaru

¢ dane osoby wykonujgcej pomiary.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w ST i Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci odcinkdw sieci sanitarnej beda ustalane w metrach (m) mierzac dtugos¢ kanatéw po osi
z potrgceniem dftugosci studni rewizyjnych lub innych obiektéw na trasie. llos¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w kartach
obmiaru.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczcone w m3
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru muszg posiadac czytelng
skale.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet, wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do karty
obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

7.5. Jednostki obmiaru robot

Jednostkami obmiaru wykonanych robdt s3:

- m - rury, przewody, kable, przewierty itp.

- m2 - nawierzchnie, itp.

- m3 — zamulenie kanatu, wykonanie kolumn iniekcyjnych, itp.

- kpl - komory, studnie, studzienki, zabezpieczenia kolizji, ptyty stropowe i nastudzienne,
izolacje, wyposazenie mechaniczne komér, wyposazenie technologiczne komadr, rozwigzania kolizji,
armatura itp.

- szt. — armatura, wtazy, wpusty deszczowe, stupy linii napowietrznych, studnie kablowe, stupy
sygnalizacyjne, latarnie, skrzynki uliczne do zasuw itp.

- ryczatt — zabezpieczenia wykopdw, wykonanie robdt budowlanych, itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed rozpoczeciem
odbioru roboét zanikajgcych nalezy usungé wszystkie wczesniej wykryte wady i usterki.

Odbidr takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. O gotowosci
danej czesci Robét do odbioru, Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Jakosé i ilos¢ Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji kamerg tv i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robdt oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekcji, badan i préb.
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Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze. W protokole odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw
na przyszta eksploatacje, trwatosc i niezawodnos¢ wykonanych robét:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Zamawiajacego.

W?z6r protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

8.2. Przejecie Robét i Odcinkow

Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robdt oraz catosci Robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

8.2.1. Préby Koncowe

Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
nastepujgcych dokumentdéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Program rozruchu,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb, badan i inspekcji,

- Instrukcji eksploatacji (zgodnej z ST 00 pkt. 1.5.2.2.i)

- Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

- dokumenty atestacyjne,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- $wiadectwa jakosci,

- atesty higieniczne

- inne

- dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen.

O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Koricowych
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy. Nastepnie dokona¢ nalezy
rozruchu wewnetrznych instalacji i urzadzen przepompowni i rurociggdéw ttocznych (m.in. wentylacji,
ogrzewania, suwnicy, nepeddw itp.)

Nadzdr nad przebiegiem Préob sprawowac bedzie komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez
Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
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Z przeprowadzonych Préb Koricowych Wykonawca sporzgdzi protokdt. Protokdt musi zostaé
poswiadczony przez wszystkich cztonkdw komisji. Kazdg kolejng faze Préb mozna rozpoczaé wytgcznie
po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegdblnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby. Przed przystgpieniem do Prob Korncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktéry
pdzniej bedzie brat udziat w rozruchu.

8.2.2. Zakres Prob Koncowych

W ramach Préb Koricowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami Kontraktu,

- sprawdzenie protokotéow odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

- wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koricowego
przewidziano w poszczegdlinych ST,

- przeprowadzenie rozruchu instalacji wewnetrznych, urzadzen i rurociggdw zgodnie z
wymaganiami podanymi w poszczegdlnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu.

8.2.3. Raport z Prob Koicowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowacé opis przebiegu i zakonczenia Préb Koncowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczegdlnosci raport powinien zawierac nastepujgce elementy:

- protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Korncowych badan, préb inspekcji,

- protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

- protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych Robdt z Kontraktem i dokumentacja
projektows,

- protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz,

- os$wiadczenia wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, o braku
roszczen po wykonanych robotach,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony srodowiska.

8.2.4. Odbidér Koicowy

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$é¢ prac objetych Przedmiotem Umowy. Odbidr
koncowy przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami Umowy i zakoniczony podpisaniem Protokotu
Konicowego.

Do odbioru koncowego muszg zostac¢ zakoriczone Proby Koricowe opisane w ST i przedtozony
Raport z Préb Koncowych. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
Wykonawca zobowigzany jest je uzyskaé najpdzniej przed podpisaniem Protokotu Koricowego.
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Wykonawca zobowigzany jest przygotowac wszystkie niezbedne dokumenty do zgtoszeniem
zakonczenia budowy przez Zamawiajgcego. W przypadku jezeli Zamawiajgcy nie uzyska zaswiadczenia
o zakonczeniu budowy z odpowiedniego Urzedu Wykonawca bedzie zobowigzany tak dtugo usuwac
wady w przygotowanych dokumentach, az zaswiadczenie to zostanie uzyskane.

Z czynnosci Odbioru koncowego przygotowany zostanie przez Wykonawce Protokét koricowy,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
wad stwierdzonych w czasie odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zaproponowac
nowy termin odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwych. Usuniecie wad zostanie stwierdzone
protokolarnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku rozliczenia ilosciowego podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Pozycje ryczattowe mogg by¢ ptacone wg rozbicia, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
podziatu danej pozycji ryczattowe]j przedmiaru przed rozpoczeciem robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania, badania oraz inne koszty sktadajgce sie na wykonanie danego obiektu lub
czynnosci, wymienione w ST, Dokumentacji Projektowej i warunkach kontraktowych.

9.2. Cena jednostkowa

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowaé w szczegélnosci:

¢ robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane:
e zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatow
w tym materiatdw pomocniczych,
e prace geodezyjne i kartograficzne,
e prace pomiarowe, przygotowawcze i rozbiérkowe nieujete w PR (w tym wycinke i przesadzenia
zieleni),
¢ roboty ziemne, w tym m.in.
¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
¢ wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
¢ przekopy kontrolne,
¢ zabezpieczenia kolizji,
¢ odwodnienie wykopdw,
e transport urobku,
¢ tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
¢ zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03,
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e reczne i mechaniczne zasypywanie wykopoéw,

¢ zageszczanie gruntu w wykopach,

e rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

e wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 ,,Roboty ziemne”,

¢ wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
przewoddw, obiektéw sieciowych i urzadzen, w tym:
o w przypadku przewodéw m.in.:
o wykonanie podsypki piaskowej,
o wykonanie obsypki i zasypki wstepnej z piasku,
o montaz przewododw prostych i ksztattek,
o wybicie otworédw w studniach i zamontowanie przejsé szczelnych w przypadku gdy kanat
wtaczany jest do istniejgcej studni,
o wykonanie wigczen przewodéw do studzienek i komér,
o préby szczelnosci,
e w przypadku studni, studzienek sciekowych:
o posadowienie,
o montaz kompletnego obiektu w tym:
- wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika,
- docigzenie w gruntach nawodnionych,
- wykonanie przejs¢ szczelnych,
- montaz kré¢cédw przytgczeniowych,
- osadzenie stopni ztazowych,
o wykonanie izolacji pionowych i poziomych,
o podtaczenie do przykanalika w przypadku wpustéw deszczowych lub kanatéw bocznych,
o montaz pierscieni odcigzajacych,
o osadzenie i regulacja wtazow, i zwieniczen.
o w przypadku regulacji wpustéw i studzienek, napraw, zaslepien, adaptacji studni — wszelkie
niezbedne prace budowlano-instalacyjne.
o w przypadku zabezpieczenia wykopow:

¢ dla wykopu otwartego umocnienie scian wykopdw;
e w przypadku wykonania robét budowlanych:
¢ wykonanie elementow konstrukcyjnych obiektéw — ptyt dennych, $cian, obetonowania
obiektéw i wtazow, montaz kregdw i ich uszczelnienie,
¢ wykonanie elementédw konstrukcyjnych budynku - fundamenty, $ciany, dach, rynny, stolarka,
tynki, izolacje, ocieplenie, malowanie,
e prace wykoriczeniowe.
e w przypadku montazu instalacji wraz z armatura:
o montaz instalacji,
o montaz urzadzen,
o wszelkie prace montazowe,
e w przypadku uruchomienia - przeprowadzenie wszystkich rozruchow urzadzen, kompletne
sprawdzenie urzadzen.
o wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt a nie wymienionych bezposrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
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o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe terenu, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robdt, specjalistyczny nadzor nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne,

o koszty ogélne przedsiebiorstwa,

o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét (a w tym réwniez umocnien
$cian wykopow, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejSciowych i wejsciowych do
wykopow i na rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie
terenu budowy oraz odcinkéw robdt) itp. niezbednych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koricowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

o wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza
specyfikacjg, wymaganiami Zamawiajgcego, wymaganiami Kontraktu i PZJ,

o koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

o uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

o koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

o koszty zajecia terenu,

o zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i
winny zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z
elementdw rozliczeniowych w Przedmiarze Robét.

Ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robdt powinny uwzgledniaé wszystkie elementy
zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposazeniem oraz
czynnosci i roboty budowlane zwigzane z ich wykonaniem, zamdwieniem, dostawg, budows,
montazem i uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostaty wykonane poprawnie z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, zapisami projektéw wykonawczych i branzowych specyfikacjach wykonania i odbioru robét
budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niezaleznie od podanych ponizej norm i przepiséw przyjmuje sie, ze Wykonawce obowigzujg
dokumenty przywotane w kazdej z branzowych ST.

10.1. Warunki techniczne i wytyczne branzowe

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych - Czes¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
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- Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.

- Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane
przez GDDP do stosowania pismem GDDP - 5.a. - 551/5/92 z dnia 03.02.1992.

- Zeszyt 56 Wytyczne Bandan | Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych IBDiM Warszawa 1998.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostéw w Warszawie.

- IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-doswiadczalne w
zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineralno-
emulsyjnej do nawierzchni drogowych.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994

- Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001) Wydanie Ill uzupetnione.
IBDIM Warszawa 2001. Zeszyt 62.

- Wytyczne producenta odnosnie uktadania geosiatki.

- Aprobaty techniczne.

- Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdétowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U.
nr 220, poz. 2181)

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,|” - Informacje, Instrukcje.
IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

- Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
(RID/ADR)

- CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla
barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

- CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspdtczynnik
odblasku definicja i pomiary)

- State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr 2/2005-03-009.

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Zatgcznik Nr 1 do zarzadzenia Nr 16/94
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 5 pazdziernika 1994 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988,
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- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych - Czes¢ V.

Instalacje elektryczne.

- Standardy techniczne wprowadzone przez gestordw obowigzujgce dla sieci na terenie miasta.

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robét.

PBE ,,Elbud” Krakow.

- Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i

rozpowszechniane przez Biuro Studidow i Projektéw Energetycznych , Energoprojekt” - Poznan lub

Krakéw.

10.2. Normy

NORMA

TYTUL

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1401:1999

Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2004(U)

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu -
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-10729:1999

Kanalizacja - Studzienki Kanalizacyjne

PN-EN 729:1997

Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

PN-EN 1563:2000

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-EN 206-1:2003

Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczgce
rur , ksztattek i systemu.

PN-88/B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 295:1999

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjne;j.
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NORMA

TYTUL

PN-EN 598:2000

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia
do odprowadzania $ciekéw . Wymagania i metody badan.

PN-EN 545:2004

Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 558:2008

Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej proste;j
i katowej do rurociggdéw kotnierzowych.

PN-EN 1092:1999

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte
do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN.

PN-C-89222:1997,
PN-EN 1452-3:2000

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 1329-1:2001

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badanh odbiorczych.

PN-EN 60947-1:2006

Aparatura rozdzielcza i niskonapieciowa

PN-IEC 61024-1

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-80/B-03322:1980

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

PN-B-06050:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-88/B-06250

Beton zwykty

PN-EN 12620:2004

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701:1997

Cement portlandzki

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05100-1:1998

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-IEC 439-1:1994

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-93/E-04500

Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powtoki ochronne
cynkowe zanurzeniowe

PN-88/E-90160

Przewody elektroenergetyczne - Budowa zyt miedzianych i
aluminiowych

PN-93/E-90400

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV.
Ogoblne wymagania i badania.
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PN-93/E-90401

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN93/E-90403

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-O-79100-01:1992,
PN-O-79100-02:1992

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

PN-83/T-90331

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe o izolacji polietylenowej

BN-68/6353-03

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-89/8984-17/03

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Og6ine wymagania
i badania.

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-EN 10216:2006

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czesc¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-EN 10312:2006

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych
ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10088-1:2007

Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 12201:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE)

PN-EN 1329:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).

DIN 30677-2

AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten Armaturen; Umbhiillung
(AuBenbeschichtung) fiir normale Anforderungen

DIN EN 4347:2007

Luft- und Raumfahrt- Stahl FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) -
Vakuuminduktionserschmolzen und mit selbstverzehrender Elektrode
umgeschmolzen, weichgegliht, Schmiedevormaterial a oder D<300
mm; Deutsche und Englische Fassung

PN-ISO 7005-1:2002

Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-EN 1515-2:2005

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.
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PN-EN 1591:2007 Kotnierze i ich potfgczenia. Zasady projektowania potaczen
kotnierzowych okragtych z uszczelkg

PN-EN 12756:2004 Uszczelnienia czotowe. Gtéwne wymiary, oznaczenie i kody
materiatowe

PN-EN 719:1999

Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i odpowiedzialno$¢

PN-EN 1708-1:2002

Spawanie. Podstawowe rozwigzania stalowych potaczen spawanych.

PN-EN ISO 15607:2005

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek i ztgczy rur wodociagowych i odwadniajgcych.

DIN 30670 Polyethylene coatings of steel pipes and fittings; requirements and
testing

DIN 30672 External organic coatings for the corrosion protection of buried and
immersed pipelines for continuous operating temperatures up to 50 °C
- Tapes and shrinkable materials

DIN 2880 Application of cement mortar lining for cast iron pipes, steel pipes and
fittings

DIN 2614 Cement mortar linings for ductile iron and steel pipes and fittings

PN-EN ISO 5817

Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzka). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

PN-EN 25817

Ztgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN 12068:2002

Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane fgcznie
z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub
podwodnych rurociggow stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

DIN 16868-1 Glass fibre reinforced unsaturated polyester resin (UP-GF) pipes - Part
1: Wound, filled; dimensions
DIN 19565-1 Centrifugally cast and filled polyester resin glass fibre reinforced (UP-

GF) pipes and fittings for buried drains and sewers; dimensions and
technical delivery conditions

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i
ich czesci sktadowych

PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-EN-ISO 5817

Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjgtkiem spawanych wigzka. Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

PN-N-01256

Znaki bezpieczenstwa.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04493:1960

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
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BN-70/8931-05

Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni
podatnych.

PN-B-06714

Kruszywa mineralne. Badania.

PN-B-06731

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

PN-B-11112:1996

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN-197-1:2002

Cement. Czes¢ |: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-S-96013:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospétka.

PN-B-11113:1996

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-C-04024:1991

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

PN-EN 12591:2004

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

PN-EN 1426:2007

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie penetraciji igta

PN-EN 1427:2007

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temteratury mieknienia -
Metoda pierscien i kula.

PN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-64/8845-02

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

BN-80/6775-03.02

Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Ptyty chodnikowe.

PN-B-11100

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-R-65023

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-64/8845-01

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-EN 1423:2000

Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

PN-76/C-81521

Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-88/C-81523

Woyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie
mgty solnej

PN-89/H-84023.07

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie
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PN-EN 485-4:1997

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje ksztattu
i wymiaréw wyrobdw walcowanych na zimno

PN-EN ISO 1461:2000

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowag
(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie

PN-EN 10240:2001

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe
w ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003

Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci
powlekane ogniowo w sposéb ciaggty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10327:2005(U)

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan

PE-EN 12899

State, pionowe znaki drogowe

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-91/H-93010

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-EN 10051+A1:1999

Blachy stalowe cienkie walcowane na gorgco

PN-H-93010:1991

Stal. Ksztattowniki walcowane na goragco

PN-EN 10025-1:2007

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 1:
Ogdlne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10248:1999

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

PN-H-93433
PN-EN 10248-1:1999,
PN-EN 10248-2:1999

Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco. Grodzice G 62.

PN-90/B-01421

Cieptownictwo. Terminologia.

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN.

PN-EN 29692:1997

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M-69012:1997

Spawanie potaczenia kro¢codw i odgatezien. Ksztatty ztgczy spawanych.

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

PN-EN ISO 9692-1:2005

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PN-74/M-69771

Spawalnictwo. Wady ztgczy doczotowych wykrywane badaniami
radiograficznymi. Nazwy i okres$lenia.

PN-87/M-69008

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-EN 10242:1999

Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggnionego.

PN-EN ISO 228-1:2003

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 13480-1:2005

Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 60423:2000

Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty
rur i osprzetu.

PN-70/N-01270

Wytyczne znakowania rurociggéw

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Og6lne wytyczne.

PN-1SO 8501

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.

PN-79/H-97070

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
ochrony.

PN-C-81918:2002

Farby i emalie termoodporne.

PN-EN ISO 20808:2002

Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtok.

PN-1SO 4464:1994

Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-B-09700:1986

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-M-69775:1985

Spawalnictwo - Wadliwos¢ zigczy spawanych - Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

DIN 4056 Water pipelines; valve boxes for stop valves; DVGW code of practice
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DIN 19569

Wastewater treatment plants - Principles for the design of structures and
technical equipment

ISO 2531:1998

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas
applications

DIN 1045

Concrete, reinforced and prestressed concrete structures

DIN 4281

Concrete for prefabricated sewage units - Manufacture, requirements,
testing and quality control

PN-EN 14364:2007

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego
i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wtbknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i
potaczen

PN-EN 1555

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE)

PN-M-34503:1992

Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdéw

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-76/E-02032

Oswietlenie drog publicznych

PN-55/E-05021

Urzadzenia  elektroenergetyczne.  Wyznaczanie  obcigzalnosci
przewodow i kabli

PN-83/E-06305

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-83/8971-06

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

BN-79/9068-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

PN-EN-12368

"Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym"

PN-84/H-93401

Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

PN-91/E-05009

sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP-E-003

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV.

PN-EN 61284:2002

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.

PN-90/E-06401

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

PN-EN 40-1:2002 (U)

Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.
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NORMA

TYTUL

PN-EN 40:2004

Stupy oswietleniowe.

PN-EN 60598:2003 (U)

Oprawy oswietleniowe.

PN-EN 60439:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-IEC 60050-466:2002

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Czes$¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-IEC 60050-1:1999

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 50086:2001

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

PN-61/E-01002

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-81/E-06101

Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogo6lne wymagania i
badania.

PN-78/E-06400

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

PN-82/E-91001

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe
szpulowe 0 napieciu znamionowym do 1000 V.

BN-78/6114-32

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy
czarny.

PN-N-03010:1983

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyb6r jednostek produktu do
badan.

PN-EN 295-7:2001

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zigczy
przeznaczonych do przeciskania.

DIN 19543:1982

General requrements for pipa joints in serwers and drain pipes.

DIN 54815 Rury i ksztattki z polimerobetonu.

DIN 54815 Rury z tworzyw ksztattowanych z zywicy reakcyjnej z wypetniaczem.

DIN EN 476 Ogdlne wymagania dotyczace elementéw budowlanych, kanatow oraz
instalacji Sciekowych dla instalacji odwadniajagcych w warunkach
silnego obcigzenia,

DIN EN 1610 Ukiadanie oraz kontrola instalacji odwadniajgcych oraz kanatow

Sciekowych.

PN-87/R-67023

Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-B-06714-15:1991

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-4:2001

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN 1097-6:2002

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2001

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

PN-EN 1744-1:2000

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-37:1980

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-EN 1744-1:2000

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
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NORMA

TYTUL

PN-EN 1097-2:2000

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-EN 1367-2:2000

Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda krystalizaciji

PN-EN-13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-EN 1423:2001
/A1:2005

Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana
A1)

PN-EN 1436:2000
/A1:2005

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drég (Zmiana A1)

PN-B-06050:1999

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-91/B-06716

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 1097-5:2001

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 197-1:2002

Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN-932-1:1999

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej cze$ci danej normy to nalezy rozpatrywac norme tgcznie

ze wszystkimi jej czesciami.

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywad tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.

Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywaé norme tacznie

ze wszystkimi jej czesciami.

10.3. Przepisy zwigzane

10.3.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 02.169.1386)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 05.239.2019)
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 00.122.1321)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 04.261.2603)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 07.39.251)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 08.25.150)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 04.204.2087)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 05.228.1947)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 06.123.858)

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 00.50.601)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 06.89.625)

10.3.2.Rozporzadzenia

e BHP
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz. U. 93.96.438).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
03.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministréow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 00.40.470)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 99.80.912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313)
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¢ Wyroby budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i

kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 02.8.71).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 04.195.2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 04.198.2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 04.198.2041)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. 03.173.1679)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz.
U. 96.19.231).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. 04.249. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 07.143.1002)

* Warunki techniczne
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. 01.97.1055).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
99.43.430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 00.63.735)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 05.219.1864)

¢ Prace geodezyjne
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. 01.38.455)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie. (Dz. U. 99.30.297)

e Ochrona przeciwpozarowa
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
06.80.563)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
03.121.1137).

e Ochrona $rodowiska
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw

emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05.260.2181)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartoéci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984)

* Pozostate
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 06.83.578)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 03.120.1127)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 03.120.1133)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr
98.126.839)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 07.61.417)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie Znakow
i Sygnatéw Drogowych (Dz. U. 02.179.1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181)

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 2 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga:
Powyzsze przepisy zwigzane nalezy rozpatrywac tacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i

zmianami.
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ST 01 Roboty pomiarowe i geodezyjne

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét pomiarowych i prac geodezyjnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Ww. roboty pomiarowe i prace geodezyjne obejmuja:

e wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokos$ciowe) obiektow
technologicznych,

¢ wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w spos6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drdg i chodnikéw,
¢ roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45262600-7 Rdézne specjalne roboty budowlane.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne” oraz obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIiOR). Ponadto okreslenie:

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi ST sa:

e paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

e paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

e prety stalowe o @12 mm i dtugosci 30 cm,

® bolce stalowe o @ 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni,

* stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m. ,Swiadki” powinny mieé dtugos¢ okoto
0,50 m i przekroj prostokatny,

e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktdéw).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do robét geodezyjnych objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

¢ niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki i taty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
Sprzet i materiaty do tyczenia i prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00 , Wymagania
ogolne” pkt 5.

Roboty opisane w punkcie 1.2 niniejszej ST nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr 25,
poz. 133) oraz ST.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona |77
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

marca 1999r. w sprawie standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomic o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Zamawiajacego.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢é zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robat.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 6.

Kontrole jako$ci Robét opisanych w punkcie 1.2 nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Roboty objete niniejszg ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione i
wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robdt Statych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001r. poz. 1086 z pdzn.

zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. nr 38 poz. 455).

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998

Uwaga:
Powyzsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 02 Roboty ziemne

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego : ,Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét ziemnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.
Ww. roboty ziemne obejmuja:

e roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, wymiana gruntu) zwigzane z
makroniwelacjg terenu;

¢ roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, wymiana gruntu) zwigzane z budowa
obiektéw kubaturowych;

¢ roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie, podsypki, wymiana
gruntu) oraz umocnienia nasypow i warstwy izolacyjne, zwigzane z budowg uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania roboét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne” oraz obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR). Ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych,
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Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja,

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych gtebsze od 1m,

Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebienrt o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

Kategoria gruntu - podziat gruntdéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma PN-B-
06050

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg

wzoru:
Is = Pq/ Pas
gdzie:
Pd gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U:%
d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
WE WZOoru:

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robét powinny by¢ zgodne z wymaganiami
w Dokumentacji Projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatnosc
materiatdw na podstawie atestéw, instrukcji technicznych oraz badan. Materiaty winny posiadaé
certyfikaty bezpieczenstwa, badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy ewentualnych nasypdéw.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
¢ grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw, rurociggéw,
nasypy i uksztattowanie terenu,
e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie fundamentow,
rurociggdw, nasypy i uksztattowanie terenu,
e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane gruntu oraz
nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
* ziemia urodzajna.
¢ cement zgodny z PN-EN 197-1,
e grodzice (pale szalunkowe), elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej

stosowane do Scianek zabezpieczajgcych przed doptywem wody gruntowej, zgodnie z norma
PN-EN-10248-1:1999 i PN-EN-10248-2:1999.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektem
organizacji robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
¢ koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
¢ pity mechaniczne,
e spycharki,
¢ tadowarki,
e zageszczarki wibracyjne,
¢ zestaw do ewentualnego odwadniania wykopdw,
e urzadzenie do wciskania scianki szczelne;j.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

4,
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Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektem organizacji robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) oraz Dokumentacjg Projektowa.

5.2. Przygotowanie do roboét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:

e zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypdw i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami—wegielnicg, poziomica,
tatg miernicza, tasmgq itp.,

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robét rozbiérkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie
przejazdow i drég dojazdowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje lub przetozenie.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu

posadowienia obiektu, wg Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Zdjecie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub wskazaniami Zamawiajacego.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa robdt (zmienna grubosc
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zamawiajacego.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Zamawiajacego, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nadajacy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiajgcego), nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Humus nie nadajacy sie do wykorzystania nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Miejsce i technologie utylizacji humusu nie nadajgcego sie do wykorzystania wskazuje
Wykonawca.

5.4. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Odwadnianie wykopdéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéow w
poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi (w razie
potrzeby) projekt odwodnienia terenu robdt, uwzgledniajagc hydrogeologiczne wtasciwosci podtoza,
przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich
dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wtasciwe wtadze.

Odwodnienie robocze obejmuje:

¢ wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju
i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wéd przesgczajgcych sie i wod opadowych,

¢ nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

¢ zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Koszty robét odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3
traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robdt Statych.

5.5. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé rdwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odfamu.

5.6. Umocnienie wykopéw
5.6.1. Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopdw obejmuje:
¢ doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do
potrzebnych wymiaréw,
e wyrdwnanie $cian wykopu,
e obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami,
e przykrycie wykopu balami,
¢ rozbidrka szalowania i rozpdr z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu,
¢ odniesienie materiatéw z rozbiérki, posegregowanie i oczyszczenie.
5.6.2. Scianki szczelne

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

e Ksztatt grodzicy winien zapewniac swobodne taczenie elementéw w zamku.

¢ Grodzice powinny by¢ proste z dopuszczalng tolerancjg + 3 mm na 1 m dtugosci oraz 20 mm dla
catej dtugosci; skrecenie grodzicy wokot osi jest niedopuszczalne.

¢ Brusy do wciskania nalezy tgczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym.

¢ Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich brusow byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa.
Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu.

¢ Elementy kierujace, stuzgce do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w postaci
pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cian w odstepach nie mniejszych od
20 m.

¢ Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla sScian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujgce powinny byc¢ Sciggniete srubami o srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami
drewnianymi.

e Elementy powinny byé¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajgca sie z osig Scian lub byé rownolegtg do nie;j.

¢ Elementy sciany powinny by¢ wciskane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku
nawrotach wciskarki posuwajgcej sie po torze utozonym wzdtuz Sciany. Dopuszcza sie kolejne
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wciskanie elementéw na zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkdw przed zapetnieniem
gruntem nalezy stosowac na dolnym koricu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane.

¢ Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

¢ Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza sie pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkdw.
Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci écian. Konieczno$é stosowania $rodkéw naprawy zle

wcisnietych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng
potrzebe wykonania projektu naprawy sScianki szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co do
sposobu naprawy budowli.
Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe
do prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawierac co najmniej nizej wymienione dane:
e data,
¢ odcinek sciany,
e numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),
¢ odchylenie, deformacja, uciecia,
¢ potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,
¢ napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokosé, sposdb przejscia lub wstrzymanie wbijania).
5.6.3. Szalunki systemowe

Dopuszcza sie wykonanie umocnienia $cian wykopdw za pomocg szalunkdéw systemowych.
Szalunki te winny by¢ dobrane odpowiednio do warunkéw gruntowych i zagtebienia, zgodnie z
wytycznymi producenta systemu..

5.7. Wymiana gruntéw

Grunty o matej no$nosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow podlegaja
wymianie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.8. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywacé zgodnie z normg PN-B-10736 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.8.1. Wykopy

Wykopy pod rurociaggi nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1+0,2m mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebiaé do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurowego.
Minimalna szerokos$¢ wykopu w sSwietle obudowy $ciany wykopu powinna byé dostosowana do
$rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do
wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Sposéb umocnienia $cian wykopu (umocnienie petne, azurowe, deskowanie ptytowe,
deskowanie wypraskami stalowymi) nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkéw prowadzenia prac
ziemnych (rodzaj gruntu, uzbrojenie terenu).

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm.
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Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy prowadzi¢ statg kontrole, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg Dokumentacji Projektowej. W
przypadkach, gdy warunki tego wymagajg grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.8.2. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic
0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +1-3cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

W przypadku, jezeli podtoze naturalne nie spetnia powyiszych wymagan, to, jesli w
Dokumentacji Projektowej lub w wytycznych producenta rur nie podano inaczej przewody nalezy
uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci wg projektu. Jezeli wykop zostanie przegtebiony,
to jego dno nalezy wypetnié przez wykonanie tawy zwirowej. Zageszczenie podsypki wg dokumentacji
projektowe].

5.8.3. Zasypka i zageszczanie gruntu

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud
i kamieni i musi spetnia¢ wymagania normy PN-B-02481.

Wypetnienie moze by¢ wykonane za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektows i jesli maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 30 mm.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢é i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Wysokos¢é podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 10cm. Materiat podsypki winien
spetnia¢ wymagania PN-B-02481. Poziom podtoza winien by¢ tak wykonany, by przewody mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu grubosci co najmniej 30cm (po
zageszczeniu). Materiat stuzagcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same wymagania co
materiat do wykonania podtoza.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiadaé¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

¢ dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn20,7Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

¢ dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskdw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac¢ mozliwie
duzg iloscig wody.
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Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu stronach przewodu nie
powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Szczegblnie istotng sprawg jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Zageszczenie obsypki i zasypki wg dokumentacji projektowe;.

5.9. Wykonanie robét ziemnych pod obiekty kubaturowe
5.9.1. Wykopy

Wykopy pod budynek przepompowni wykona¢ w technologii Scianki szczelinowej. Do gtebienia
wykopu przystgpi¢ mozna dopiero po uzyskaniu przez beton Scianki szczelnej i jej oczepu odpowiedniej
wytrzymatosci.

Wykopy dla komér i studzienek wykonywaé jako pionowe zabezpieczone wciskang Sciankg
szczelng stalowa.

Wykopy dla budynku EE, stacji koagulanta, ptyte pod instalacje doeodoryzacji, fundamentu pod
instalacje wentylacji wykonaé jako skarpowe.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m, mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebiac recznie do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymienid.

5.9.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentdw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace
z wykopéw na odktad lub dowiezione z poza strefy robét z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiadaé¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

* dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >0, 7 Wopt, przy czym gdérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

e dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskdw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac¢ mozliwie
duzg iloscig wody.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
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gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien
wynosic 0,98-1,00.

5.10. Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur zgodnie z
normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna
powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku, gdy
kable przebiegajg pod drogg - 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszczaé do wskaznika wymaganego dla robdt zasadniczych w danych
rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).

5.11. Wykonanie roboét ziemnych pod nawierzchnie utwardzone
5.11.1. Wykopy

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce roboét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réinym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.11.2.Zageszczenie gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy ponizej.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartosc Is dla:

Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

. . Y 1,00 0,97
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy powyze;j.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy powyzej nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgé sSrodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika

5.12. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. Gdy wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50cm
mniejszej niz w Dokumentacji Projektowej. Dokoniczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie
przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3
- 0,6m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i
pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych,
lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé¢ na krétko przed przystgpieniem do
robot fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg grunt w skarpach

i w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.13. Nasypy

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze.

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajgcych w
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy ponizej, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy ponizej nie mogg byc¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podfoza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartosé Is
Nasypy o wysokosci, m

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-02205.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w Dokumentacji Projektowej.
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Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie
mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sie wbudowania
W nasyp gruntow zamarznietych lub gruntow przemieszanych ze sniegiem lub lodem. W czasie duzych
opaddw s$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usungc $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia,
to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

5.14. Nadmiar urobku i jego zagospodarowanie

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowaé i utrzymaé sktadowiska
przeznaczone na odkfad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych, a takze zagospodarowad
nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do robot.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pdzniejszymi zm.) nadmiar urobku powinien by¢ utylizowany.

Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca.

5.15. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robdt i ztozong na
odkfadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementéw, zawartos¢ materiatdéw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050, PN-B-
10736 i PN-S-02205.
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6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
proéb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu
kopie raportéw z wynikami badan bez zbednej zwtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e W zakresie robdét ziemnych odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w
szczegoblnosci:

* wykopy,

e przygotowanie podtoza,

¢ wykonanie podsypek i obsypek,

e zasypanie, zageszczenie wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

8.2. Odbior koncowy

W ramach odbioru koricowego nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

e sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

e przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ceny jednostkowe wykonanych robdt objetych niniejszg ST obejmujg m.in.:

¢ wykonanie niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych i préb,

¢ wykonanie przekopéw kontrolnych,

* wykonania wykopdow recznie lub/i mechanicznie,

e umochienie wykopdw,
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¢ wykonanie zabezpieczenn wykopdw zgodnie z dokumentacjg projektowg, w tym obudowy ze
Scianek szczelnych, obudowy z grodezic,

¢ wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

e oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)

¢ montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggdéw, zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

¢ wykonanie zabezpieczen istniejgce;j zieleni,

e przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robdt,

¢ wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robdt
wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

e odspajanie gruntu,

* przemieszczanie gruntu,

e zatadunek i wytadunek gruntu,

e transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

e usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do podziniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdw, wyrdwnania
terenu, rozplantowania, nasypéw),

e usuniecie z terenu budowy gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robdt oraz
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z punktem 5.14 niniejszej ST, wraz z wszelkimi optatami
z tym zwigzanymi,

¢ pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow,
nasypow itp. jezeli wymagane,

¢ profilowanie dna wykopu i skarp,

¢ wbudowanie i zageszczanie gruntu,

e wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowdz piasku (gruntu sypkiego) do wymiany gruntu,

¢ optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

¢ optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow,

¢ zabezpieczenia rzek i kanatow przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

¢ wykonanie wymaganych badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

e przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego,

¢ uporzagdkowanie Terenu Budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04452  Geotechnika — Badania polowe

PN-EN 10248-1 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych -- Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10248-2 Grodzice ksztattowane na gorgco ze stali niestopowych -- Tolerancje ksztattu i
wymiarow

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$é¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 197-1 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku
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PN-EN-298-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

PN-EN-932-1 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania préobek.

PN-S-02205 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

PN-EN 1536  Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Pale wiercone

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Scianki szczelne

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Pale przemieszczeniowe

PN-EN 13331-1 Obudowy scian wykopow — Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobdéw

PN-EN 13331-2 Systemy obuddéw do wykopdw— Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub badan
PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Mikrofale

PN-EN 15237 Wykonawstwo specjalnych robdét geotechnicznych — Drenaz pionowy

PN-EN ISO 14688 —1 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow — Czes$¢ 1:
Oznaczenie i opis

PN- EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw — Czesé 2:
Zasady klasyfikowania

PN-EN 1SO 22475-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prébek metodg wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych — Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania

PN-EN ISO 22476-3 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Cze$¢ 3: Sonda
cylindryczna SPT

PN-B-02479  Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogéle

PN-B-02480  Grunty budowlane — Klasyfikacja

PN-B-02481  Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-02482  Fundamenty budowlane — Nosnos¢ pali i fundamentéw na palach

PN-B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli — Zasady projektowania i obliczen statycznych
PN-B-03020  Grunty budowlane — Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich
PN-B-04452  Grunty budowlane — Wiercenia badawcze

PN-B-04481  Grunty budowlane — Badania wtasciwosci fizycznych — Wytyczne ogdlne

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-06050  Geotechnika — Roboty ziemne —Wymagania ogdlne

PN-B-10736  Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-S-02205 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robdét geotechnicznych — Mikropale

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych -- Iniekcja strumieniowa

PN-EN 1538  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Sciany szczelinowe.
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10.2. Inne przepisy

1. WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Uwaga:

Powyizsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST

nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 03 Roboty budowlano-montazowe

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych zwigzanych z dostawg i montazem konstrukcji stalowych i
zelbetowych wystepujgcych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

Ww. roboty budowlano-montazowe obejmuja:

¢ dostarczenie i montaz elementéw konstrukcji stalowych w obiektach inzynieryjnych

¢ dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia statego (balustrady, drabiny, porecze)

¢ dostarczenie i montaz prefabrykowanych ptyt kanatowych.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
Ogodlne” oraz obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.1. Elementy stalowe konstrukcji

Prefabrykaty konstrukcji stalowych, obiektdw ze stali nierdzewnej, okucia, warstwy zwigzane,
taczniki.

2.2. Prefabrykowane ptyty kanatowe

Prefabrykowane ptyty kanatowe stanowig konstrukcje nosng dachu w budynku
technologicznym. Ptyty sprezone o grubosci 26,5 cm typu HTC.

2.3. Materiaty montazowe

* zaprawy montazowe,

¢ tgczniki i kotwy $rubowe atestowane,

e prety stalowe

¢ kruszywa mineralne

¢ elektrody do spawania,

e farby do naprawy powtok antykorozyjnych,
¢ kleje, pianki rozprezne, masy elastyczne.

2.4. Inne materiaty

Materiaty do zabezpieczen antykorozyjnych oraz zabezpieczenia konstrukcji stalowych - zgodnie
z dokumentacjg projektows.
Wtazy Zzeliwne spetniajgce wymagania normy PN-EN 124.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.
Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektem
organizacji robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
e dzwig samojezdny
* spawarka elektryczna,
¢ elektronarzedzia reczne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.

4.
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Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektem organizacji robét.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robdt objetych niniejszg ST nalezy uzy¢
nastepujgcych srodkow transportu:

¢ samochdd skrzyniowy ciezarowy 10 Mg,
e ciggnik z naczepa dtuzycoway,
¢ samochdéd dostawczy 5 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji ST-00 , Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.1. Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona przez Wykonawce na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw terenu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem montazu nosnos$¢ zakotwien s$rub i Scianek zagtebien kielichowych powinna
osiggnac¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Podpory
konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie
obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywadé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

Nie dopuszczalne jest taczenie elementdéw z materiatéw tworzgcych ogniwa korozyjne.

5.2. Montaz w deskowaniach do zabetonowania

Element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Element powinien by¢ trwale
usytuowany w deskowaniu w sposdb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczern podczas
podawania i zageszczania betonu.

Fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych
(tworzacg warstwe tlenku).

5.3. Montaz na kotwy rozprezne i kotwy chemiczne

Elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu.

Po ustaleniu lokalizacji kotew wykonaé¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowane] kotwy.

Typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera.

Kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,,B”

Montaz kotew nalezy wykonac scisle wg wymagan i zalecen producenta kotew.

5.4. Montaz metodg spawania
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Roboty montazowe metoda spawania wykonac¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200 oraz

wymaganiami specyfikacji ST-05.01 Instalacje technologiczne.

5.5. Roboty antykorozyjne

Ochrona przed korozjg stali:

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny byé oczyszczone do 3
stopnia czysto$ci wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w
dokumentacji projektowej nie podano inaczej.

Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powfoki gruntujacej powinna by¢
oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czysto$ci wg PN-
H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci. Przygotowanie
powierzchni wykonaé zgodnie z PN-EN 1SO 8501-1

Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1SO 2063

Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

Malowanie konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z PN-H-97070 wedtug wymagan podanych w
gwarancji trwatosci powtok. Poszczegdlne powtoki powinny réznié sie kolorami.

Powtoki malarskie wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz zgodnie z normg PN-
EN ISO 12944-7.

Ocene grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-EN 1SO 2808,PN-EN ISO 2361, PN-EN ISO 2178,
PN-EN ISO 2360, PN-EN ISO 2064, PN-EN ISO 3543

Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z wykonawcg cynkowania. Przed stosowaniem
trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozjg nalezy przyjac: zastosowanie

ochronnego systemu malarskiego zgodnego z PN-EN ISO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie z
wymaganiami PN-EN ISO 12944-3.

5.6. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i z zastosowaniem srodkéw

zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i

sztywnosci po ukonczeniu robét.

W czasie montazu Wykonawca musi zapewnié statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach

prowadzenia robot.

Podpory konstrukcji:

Przed rozpoczeciem montazu no$nos$¢ zakotwien, Srub i Scianek zagtebien kielichowych powinna
osiggnac¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych,
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen,

Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod
blachg podstawy,

Zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac odpowiednio do konsystencji w stanie
ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blacha
podstawy zostata catkowicie wypetniona.

Zakotwienia Srubowe:

Wykonawca:
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» Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzié¢ trwale w prawidtowym
potozeniu za pomocg szablondw.

+ Srednica otworu na $rube kotwigcg mechanicznie i chemicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gtebokos¢
otworu powinna by¢ wieksza o 15 mm od gtebokosci zakotwienia. Otwory nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznieciem wody
Nalezy stosowac sie do wytycznych producenta kotew dotyczacych zaréwno przygotowania

otworu jak i osadzenia kotwy.

¢ Aby umozliwié¢ regulacje potozenia Sruby, srednica studzienki lub gniazda wokdt gérnej czesci
Sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna
$rednica Sruby.

¢ Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢
odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

5.7. Pozostate elementy wymagajace montazu

Montaz pozostatych elementdw nalezy wykonac scisle zgodnie z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach dostawcéw i producentow oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych. Szczegétowe
rozwigzania projektowe i technologiczne w/w elementéw podlegajg akceptacji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.1. Konstrukcje stalowe

Kontrole jakosci konstrukcji stalowych nalezy prowadzi¢ wg PN-B-06200 rozdziat 9
uwzglednieniem nastepujgcego zakresu kontroli:

e kontrola materiatéw i wyrobdéw, w tym: wyrobdéw hutniczych i materiatéw dodatkowych,
tacznikdw mechanicznych;

¢ kontrola wykonania obrébki czesci, w tym: kontrola jakosci ciecia termicznego, kontrola jakosci
wykonania miejscowego utwardzenia, kontrola ksztattu otworow;

¢ kontrola ztgczy spawanych, obejmujgca: ocene przed spawaniem i podczas spawania, ocene po
wykonaniu spawania. Kazde potaczenie spawane powinno podlegac kontroli;

e sprawdzenie wymiarow elementdw i ich zgodnosci z wymaganiami punktu 4.7 normy PN-B-
06200;

¢ kontrola wykonania potgczen na faczniki mechaniczne: ocena potaczen Srubowych
niesprezanych, ocena potaczen srubowych sprezanych, ocena potgczen na Sruby pasowane i
sworznie, ocena potgczen na nity. Badanie sposobu dokrecenia srub wykonaé¢ zgodnie z
zatgcznikiem C.1 do normy PN-B-06200;

¢ ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni, w tym: ocena przygotowania powierzchni, ocena
jakosci pokrycia metalowego (ocena grubosci wg PN-EN ISO 2063), ocena jakosci pokrycia
organicznego (ocena grubosci wg PN-EN ISO 2808),

e ocena montazu konstrukcji obejmujgca: kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem
montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu, stan podpdr oraz srub fundamentowych i ich
usytuowanie, zgodno$¢ metody montazu z projektem i spetnienie wymagan bezpieczeristwa
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pracy, stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu, wykonanie i
kompletnos¢ potaczen, wykonanie powtok ochronnych.

6.2. Pozostate elementy wymagajace montazu

Badania innych robdt przeprowadzone bedg w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania a w szczegdélnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektows,
¢ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
¢ jakosci (wygladu) powierzchni,
e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Ponadto dokona¢ nalezy wszelkich innych czynnosci kontrolnych i badan przewidzianych w
odpowiednich instrukcjach producentéw, aprobatach technicznych oraz przedmiotowych normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 8.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wystgpienie robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbidr zostanie dokonany
zgodnie z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr korncowy

Ogdlne zasady odbioréw koricowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidér koncowy konstrukcji powinien obejmowacé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
* odchytki geometryczne ukfadu,
¢ jakos$¢ materiatow i spoin,
¢ stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

e stanikompletnos¢ potaczen.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

pomiary i badania omdwione w pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

Ceny jednostkowe wykonanych robét objetych niniejszg ST obejmujg m.in.:

e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

¢ wykonanie, montaz i demontaz deskowania, rusztowan,

¢ wykonanie robdt podstawowych,

¢ wykonanie izolacji antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podtoza

¢ wykonanie ocieplenia, obetonowania i uszczelnienia w miejscu wbudowania elementu
stalowego przy pomocy Srodkéw nie reagujacych z elementem wbudowywanym,

¢ wykonanie niezbednych otworéw montazowych,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach niniejszej ST badan, pomiardw i sprawdzen robdt
oraz prob laboratoryjnych,

¢ uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1993-1 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czesé 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potagczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03207 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.
Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 10024 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na
gorgco. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-B-01806  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. - Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

PN-EN ISO 2063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk,
aluminium i inne stopy.

PN-EN ISO 5817 Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjatkiem
spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-H-97070  Ochrona przed korozjg -- Pokrycia lakierowe -- Wytyczne ogélne

PN-EN 288 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie. Czesci 1, 2, 3, 5, 6,
7,9
PN-EN ISO 15613 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na
podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania
PN-EN I1SO 14731 Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosé.
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PN-EN ISO 12944

Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich.

PN-EN 1SO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

10.2. Inne przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB.

Uwaga:

Powyzsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST

nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
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ST 04 Zbrojenie betonu

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zbrojarskich wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

Ww. roboty zbrojarskie obejmuja:

¢ Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych (Sciany, stupy, ptyty)

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45262310-7 Zbrojenie betonu

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne” oraz obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2. Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025.

3. Wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,
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- na powierzchni czotowe] pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne:

a) Jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

b) Jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

4. Odbidr stali na budowie

- odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

a) znak wytworcy,

b) sSrednice nominalng,

c) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii,

e) znak obrébki cieplne;j.

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu,

- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

a) na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

b) odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w Polskich Normach,

c) prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz5 mm na 1 m dtugosci preta,

- magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach wg
wymiarow i gatunkow.

5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
zabetonowaniem zbadad laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rGwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,

- Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub faczyé specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia

- Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéow transportowych,
urzadzen wytwarczych i montazowych,

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretdow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowag jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, taczng
dtugos¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona | 106
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg techniczng podlegajg zasadom odbioru robédt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow
w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-8/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Uwaga:

Powyzsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 05 Betonowanie

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania roboét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45262300-4 Betonowanie

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
Ogodlne” oraz obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000 o nastepujgcych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy C8/10

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz C20/25

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalern normy PN-B-30000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym
sktadem:

e Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (C3S) 50-60%

e Zawartosc glinianu tréjwapniowego (C3A) <7%

e Zawartosc alkaliow do 0,6%

¢ Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

e Zawartos¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

® oznaczenie

* nazwa wytwarni i miejscowosci

* masa worka z cementem

e data wysytki

e termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania, wsypdw i wysypdéw.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196- 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest: z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

e 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6

® oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6

e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

edla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

¢ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie okresu trwatosci podanego przez Wytwdrce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposdb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

* 1 /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3 /4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas C25/30 (B30) i wyzszych nalezy stosowad wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat
dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazane] przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
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e zawartosc pytéw mineralnych — do 1%,

¢ zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

* wskaznik rozkruszenia:

e dla grysow granitowych —do 16%,

e dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

* nasigkliwos¢ —do 1,2%,

e mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

e mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawartos¢ zwigzkow siarki— do 0,1%,

¢ zawartosc¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

¢do 0,25 mm — 14+19%,

¢do 0,50 mm — 33+48%,

edo 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

¢ zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okresSlona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

¢ zawartos¢ zwigzkow siarki— do 0,2%,

e zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714. 26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

¢ Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

¢ oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

® 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

® oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych, — oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B- 06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.
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2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

® napowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

e przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e Wytrzymatos$é — C30/37

¢ nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sSciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

e wodoszczelnosé — wieksza od 1MPa (W10),

» wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,45

¢ klasy ekspozycji betonu — XF3, XC4, XD2.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedna urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

¢ 7 ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

® za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa. Wartos$é parametru A do wzoru
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Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu s3 nastepujgce: — 400 kg/m3 — dla
betonu klas C8/10, C12/15, C16/20 i C25/30 — 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 102C), srednig wymagang
wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG .

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac¢: — wartosci 2%

e w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

e wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

e wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metoda Ve-Be,

* metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

* +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

¢ +10 mm przy pomiarze stokiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-

Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywad wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
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Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
¢ 90 minut przy temperaturze otoczenia +152C
¢ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
¢ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Budowy potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow
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Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystosé¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowe]j nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

ew fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé
belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod1,0do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasady, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 202C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym., nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegédw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

¢ badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywaé wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 02C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN -EN 1008

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji mozna przeprowadzi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulujacej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebied miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie:

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rownosc gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

- wyréwnang wg powyiszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotfane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

¢ szybkos¢ betonowania,

® sposdb zageszczania,

® obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

¢ zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

¢ zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

¢ zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

¢ zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

e wykazywaé odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$é deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw sScian zdnem deskowania oraz stykdéw
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonac¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

¢ 1 prébka na 100 zarobow,

¢ 1 prébka na 50 m3 betonu,

* 3 prébki na dobe,

* 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki
pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymagane;j
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B- 06250.

Nasigkliwosé zaleca sie réwniez badac na préobkach wycietych z konstrukgji.
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Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie badaé¢ mrozoodpornos¢ na préobkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych
dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

¢ badanie sktadnikdéw betonu,

¢ badanie mieszanki betonowej,

* badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogdlne

— Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okreslaé¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, fgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementdw konstrukcji.

— Doktadnos$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.
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— Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupow.
— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgé dziatania
korygujace.
6.2.2. System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnhowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentédw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £ 15 mm przy klasie
tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5
mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i scian w planie w
stosunku do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz: + 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy L<30m, £ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
0,10 (L+500) przy L = 500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:  h/300 przy klasie tolerancji N1,  h/400 przy
klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz: + 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie
tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Shi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinna by¢ wieksza niz: h /300 n 5 i przy klasie tolerancji N1, h /400 n § i przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz: + 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz: £ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz: £ 15 mm
przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz: + 10 mm przy
klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz: £ 15 mm przy
klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz: £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz: + 20 mm przy Hi< 20 m, £ 0,5
(Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, £ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz: £ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,04 li lub 10 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

a)10 mm przy klasie tolerancji N1,

b)5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretédw nie powinno by¢ wieksze niz:

a)10 mm przy klasie tolerancji N1,

b)5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji
N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie
tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz: 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkiadki

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona | 122
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz: £
10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest 1 m3 wykonanej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg techniczng podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych wg zasad podanych w Wymaganiach Ogdlnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

® oczyszczenie podtoza,

e wykonanie deskowania z rusztowaniem,

e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

e pielegnacje betonu,

¢ rozbidrka deskowania i rusztowan,

e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton

PN-EN 196-1 Cement. Metody badani. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2 Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-B-06250  Beton zwykty.
PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1 U Cienkie warstwy na zimno - Metody badan — Czes$¢1 Pobieranie prébek do
ekstrakcji lepiszcza.

PN-EN 2691:7 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-02151 Akustyka budowlana- Ochrona przed hatasem pomieszczern we budynkach.

Wymagania ogdlne i Srodki techniczne ochrony przed hatasem.
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PN-B-02153
PN-EN 20140-2

PN-ISO 6242-|
PN-90/B-14501
PN-EN 934-2

PN-B-32250
PN-87/B-01100
PN-78/B-01101
PN-EN 13139
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-90/B-30010
PN-81/B-30003
PN-B-19705:
PN-EN 9 34-6
PN-EN 480-12
PN-EN 1008
PN-EN 932-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-10

Uwaga:

Akustyka budowlana — Terminologia, symbole literowe i jednostki.

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i
zastosowanie danych okreslajgcych doktadnosé.

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne.
Zaprawy budowlane zwykfe.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$é 2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i
etykietowanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne- Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa sztuczne - podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa do zapraw.

Cement — Czesc I: Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Cement- Czes¢ Il: Ocena zgodnosci.

Cement portlandzki biaty.

Cement marki 15.

Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny.

Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie robek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

Powyisze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST

nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 06 Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ i konstrukcji dachowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45262500-6 Roboty murarskie

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy —drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartos$ci otworow
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwoér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jesli s3 wymagane.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedna konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.
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Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozrdznia sie zgodnie z PN-B-03002 piec klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

— klasa 2: sSrodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub sSrodowisko zewnetrzne,
w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgédw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym
solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Wartos$¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktdérg producent
jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego,

Wytrzymatos¢ srednia elementdéw murowych na $ciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatosé
na $ciskanie okreslonej liczby elementéw murowych,

Znormalizowana wytrzymatosé elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatosé elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej
wtasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja robdt murowych powinna zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom
murowym, wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukgji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu.

2. MATERIALY
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Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi gtéwnych elementdéw konstrukcyjnych, materiatami sa:
- $ciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych klasy wytrzymatosci M-6 gr. 25 cm,

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — z cegly petnej gr. 25 cm,

- Sciany dziatowe — z cegty petnej gr. 12 cm.

2.1. Woda zarobowa do zapraw

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta petna

- ksztatt i budowa: element petny

- wymiary: 250x120x65 mm

- odchytki wymiardow - kategoria odchytek wymiaréw: T1; kategoria rozpietosci wymiarow: NPD;
ptaskosé, rownolegtosc: NPD

- wytrzymatos¢ na Sciskanie znormalizowana: srednia 20 N/mm?2 (L do powierzchni ktadzenia)

- stabilno$¢ wymiardw (rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci): NPD

- wytrzymatosé spoiny: 0,15 N/mm?2 (wartos¢ ustalona)

- zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: NPD (S0)

- reakcja na ogien: Euroklasa Al

- absorpcja wody: < 14 %

- wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10

- gesto$é brutto: 1850 (D1) kg/m3

- substancje niebezpieczne: NPD

- trwato$é (odpornosé na zamrazanie-odmrazanie): 15 cykli (metoda badawcza PN-70/B-12016)

-masa 1szt.: 3,8 kg

2.3. Bloczki betonowe

- ksztatt i budowa: element petny

- wymiary bloczka betonowego M6: 38x25x12

- kategoria Il

- wytrzymatosé na Sciskanie: srednia 15MPa (N/mm?2)

- stabilno$¢ wymiardw: rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci: WUN
- reakcja na ogien: Euroklasa Al

- absorpcja wody: nie eksponowad na zewnatrz

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej:  nie dotyczy

- izolacyjnos¢ od bezposrednich dzwiekdéw powietrznych: gestosé brutto 23kg/szt + 10%
- ekwiwalentny wspédtczynnik przewodzenia ciepta: brak wymagan
- twardos$¢ (odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie): WUN

2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement:ciasto wapienne:piasek: 1:1:6, 1:1:7, 1:1,7:5

cement:ciasto wapienne hydratyzowane:piasek: 1:1:6, 1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:

cement:ciasto wapienne:piasek: 1:0,3:4, 1:0,5:4,5

cement:ciasto wapienne hydratyzowane:piasek: 1:0,3:4, 1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robdt murarskich stosowac:

- do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw i ptaszczyzn, np. pion murarski, poziomice
uniwersalng, sznur murarski, kagtownik murarski;

- do przechowywania materiatdw na stanowisku roboczym, np. kastre na zaprawe, wiadra;

- do obrdbki elementéw murowych, np. mtotek murarski, przecinak murarski;

- do murowania, np. kielnie murarska, czerpak, fopate do zaprawy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wyroby i materiaty do robét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochoddw zamknietych.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z projektem.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych.

Jesli w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, by $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementow potéwkowych nie powinna przekraczaé:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15 %,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej
mozliwosci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +/- 20 mm,

- w wysokosci kondygnacji +/- 20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/- 50 mm.

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢é wieksze niz:

- +/- 10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 4/- 20 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szeroko$¢ +6 mm, -3 mm,
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- wysokos¢ +15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza
- szerokos$¢ +10 mm, -5 mm,

- wysokos¢ +15 mm, -10 mm.

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$é¢ nominalna 10 mm, odchyitki +5 mm, -2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki +5 mm, - 5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Dla badania materiatéw konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez
producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji
projektowej.

Materiaty, ktérych jakos$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek Zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W czasie prowadzenia robdt nalezy sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét murowych z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjami producenta.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczyé
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw
utamkowych.

Po wykonaniu stanu surowego budynku nalezy przeprowadzi¢ badania przewoddéw
kominowych.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa dla robdt murowych jest m2. Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych wg ksigzki przedmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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Odbiér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt
wykonczeniowych ale po osadzeniu stolarki.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapédw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Podczas odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

- spoiny pionowe i poziome — nie mogg by¢ wieksze niz 12mm

- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach — powinny sie mijac

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa robét murowych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
- przygotowanie zapraw murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddow w trakcie robat,

- zamurowanie otwordw kontrolnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
- oczyszczanie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesé 1: Definicje, wymagania i kontrola zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.
PN-EN 771-3:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢é 3: Elementy murowe z

betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosSci powietrza w Swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murédw — Cze$é 9: Okreslenie czasu zachowania
wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murdw — Czes$¢ 18: Okreslenie wspétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci muru
na scinanie.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 1996-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2. Uwarunkowania projektowe,
dobdr materiatéow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3-2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3. Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czesé¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i Elementéw budynku — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy
o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie,
transport.
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ST 07 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45410000-4 Tynkowanie

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

¢ Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

¢ Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muroéw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4. — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadad:

a) bezposrednio na podfozu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracac uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans
miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowadé
zaprawa gipsowa.

5.5. Wykonywanie sufitow podwieszonych

Listwa wykonczeniowa powinna byé przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie
upewnié, czy sasiadujgce listwy przyscienne scisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest
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skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych
listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 452) oraz Scisle dopasowane na
wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych
listew mogg sie naktadaé, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a
tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili
nos$nych systemu.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga
znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowo umiescié profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profili
nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Korice
profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego
wieszaka od sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm.

Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomoca
ostrego noza. Widoczne pfaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegéw.

W systemie montazu mogg by¢ uzyte rozmaite typy klipsdw mocujgcych, przytrzymujgcych ptyty
i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie. Stosowanie klipsdw mocujgcych zalecane jest w
matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na
roéznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszonym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa
sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm.

Elementy stuzgce mocowaniu wieszakdw do stropu (Sruby, wkrety, kolki) sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosé na wyrywanie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3. Sufity podwieszone

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
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-sprawdzenie zgodnosci wykonanego elementu, zastosowanego materiatu i poprawnosci
wykonania robét

-wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < +1 mm na dtugosci 5m

-kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt

-kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

-kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementdéw (np. instalacji wbudowanych w
strukture sufitu podwieszonego)

-sprawdzenie rdGwnosci powierzchni ptyt

-sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa robdt jest m2, llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtozia

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbidr podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

¢ Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

¢ Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

¢ Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw - roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz1 mm/im.

8.4. Odbior sufitéw podwieszonych
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-sprawdzenie stanu i wyglagdu sufitdow podwieszanych pod wzgledem rdéwnosci,
wypoziomowania, sztywnosci

-rozmieszczenie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

- whasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < 1 mm na dtugosci 5m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Suche tynki.

Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-79406:97 Ptyty kartonowo-gipsowe
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ST 08 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg
wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

¢ Farby, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

¢ Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Wszystkie farby emulsyjne cechuje dobra przyczepnos$¢ do podtoza, trwatos¢ oraz wysoka
odpornosc na $cieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Mogg by¢ stosowane na wszystkie podtoza (np.
tynk, beton, cegty, ptyty GK). Do wykoriczenia wnetrz przyjeto farby lateksowe, dla ktérych spoiwem
jest kauczuk. Tworzg one gtadkg powtoke, ktdra jest przepuszczalna dla pary wodnej. Sg odporne na
zmywanie i dziatanie promieni stonecznych. Wykazujg tez odpornos¢ na duig temperature i
uszkodzenia mechaniczne.

¢ Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna: min. 60

- gestos$é: max. 1,6 g/cm'

- zawartosé substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max.2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubosé- 100-120um

- przyczepnosc do podtoza - | stopien,

- elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o sSrednicy 3mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardosé wzgledna - min.0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowad
uszkodzenia powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50°C.

2.4. Farba do betonu

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona | 141
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Plesnioodporna, niezdétkngca i szybkoschngca emalia z niewymywalnymi S$rodkami
grzybobdjczymi. tworzaca tatwo zmywalng powtoke, oparta jest na bazie polimeru winylowo-
akrylowego, jednoskfadnikowa, odporna wobec tagodnego dziatania czynnikdw chemicznych
(sporadyczne rozlewanie sie réznych produktéw, czeste mycie chemiczne, okresowg wysoka
wilgotnos¢ powietrza i zawilgocenie powierzchni, warunki sprzyjajgce rozwojowi plesni). Powierzchnia
stosowania — podtoze mineralne zagruntowane szybkoschngcym, plesnioodpornym impregnatem do
murdw lub na inne dobrze przygotowane powtoki.

2.5. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca
sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inacze;j.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

Wykonawca przystepujgcy do robdét malarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:

- szczotki o sztywnym wtosiu,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed ewentualnym
uszkodzeniem ich opakowan. Przy przewozeniu duzych ilosci materiatu zaleca sie je przewozi¢ na
paletach i prowadzi¢ zatadunek i roztadunek przy uzyciu urzadzenn mechanicznych.

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitow mozna wykonacé po:
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- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo —- wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 850 1-1: 1996, dla danego typu farby podktadowej.

Podtoza z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmruszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ oczyszczona. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldowka.
Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania
WYNosi:

- 4% dla farb dyspersyjnych na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda,

- 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych,

- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych

mieszanek rozcienczanych wodg lub w postaci ciekte;j,

parg

- 4% dla farb ma spoiwach mineralno — organicznych.

Przy malowaniu powierzchni betonowych nalezy:
- nowy beton, tynk lub cegty sezonowaé, lub suszy¢ co najmniej 30 dni przed potozeniem powtoki

- z powierzchni usungc smary, oleje i inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliow lub
pod wysokim cisnieniem. Usungé plesn roztworem srodka plesnio- i bakteriobdjczego. W

przypadku powierzchni bardzo zaplesniatych zaleca sie powtdrne ich przemycie.

-bedace w dobrym stanie stare powtoki przepiaskowaé, aby zlikwidowac¢ potysk i lekko zwiekszy¢

chropowatos$¢ powierzchni.

-usungc stare tuszczace sie powtoki.
-powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha.
-przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymiesza¢, aby uzyska¢ jednorodnosé.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowaé gotowe grunty wybranego

producenta farb.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Warunki ogélne wykonania robét.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie wyzszej niz 25°C.
Roboty malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci powietrza nie

wyzszej niz 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych Zrddet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przed zabrudzeniem farbami.

Druga warstwe farby nanosi¢ po wyschnieciu pierwsze;j.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ przez 1-2 dni.

5.3.2. Powtoki z farb lateksowych

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

Wyniki badan materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzié nalezy:

- zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania robét.

8.1. Odbiér podtoia

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich
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e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich
Sprawdzenie polega na:

- stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
- jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
- braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
- braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp.,

¢ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne
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ST 09 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej wykonywanych podczas realizacji
przedmiotowej inwestyc;ji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania roboét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkfadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wtéknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w sSrodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$é do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panistwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty izolacyjne
2.2.1. Masa uszczelniajaca

Materiatem proponowanym jest SUPERFLEX 10 - dwuskfadnikowa, grubowarstwowa
polimerowo - bitumiczna masa uszczelniajgca odpowiadajgca wymogom podanym w p. 5.1.2.
Proponuje sie uzycie tej wtasnie masy, dopuszczajgc uzycie przez Wykonawce innej, réwnorzednej do
projektowanej izolacji, majgcej atest IBDiM oraz akceptacje Inzyniera i Projektanta.

2.2.2. Materiat gruntujacy podtoze pod izolacje

Materiatem gruntujgcym podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimerowo — bitumicznej
jest na przyktad koncentrat emulsji bitumicznej EUROLAN 3 K rozciericzony wodg w stosunku 1 : 10.
Dopuszcza sie uzycie innego preparatu gruntujgcego, o nie gorszych parametrach.
2.2.3. lzolacja z papy fundamentowej — izolacja pionowa i pozioma

Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250
g/m2, napawane] aluminium, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko
korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig, strona
spodnia papy jest profilowana.

2.2.4. Materiat warstwy termoizolacyjnej podtogi na gruncie

Ptyty styropianowe lub styrodurowe o grubosci 10 cm z lub bez warstwy drenazowej.
- dtugos¢ x szerokos$c¢ - 1250x600 mm

- gesto$é 32-42 kg/m3

- reakcja na ogien E

- wspétczynnik przenikania ciepta A=0,035W/mK

- opor cieplny Rd = 0,50 m2K/W

- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu 2250 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 0,70

2.3. Materiaty uzupetniajace

taczniki do zamocowania izolacji oraz inne niezbedne do skompletowania zaprojektowanych

elementow.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, przy czym mozna
uzywac wytgcznie sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stan techniczny uzytego
sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamdwienia zgodnie z zasadami BHP i sztukg budowlang oraz
nie powinien negatywnie wptywacé na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego
podtoza. Przed uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ wodg zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

e nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

e temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢
wyzsza od 3°Ci nizsza od 35°C,

e powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac
tyle srodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchtongc tak, aby na powierzchni nie powstata
powfoka.

* roztwor nalezy nanosic szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

* bezposrednio przed gruntowaniem i nakfadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie
przeznaczong na izolacje nalezy oczyscic¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pyty nalezy
usungc¢ za pomocga odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem przechodzgcym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usungé
przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

e ostre krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowad), zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

¢ powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

5.1.3. lzolacje przeciwwilgociowe z papy

Izolacje z papy asfaltowej nalezy wykonywac na przygotowanym podtozu — rownym, czystym,
odttuszczonym. Izolacja powinna sktadac sie z dwdch warstw papy. Warstwy powinny by¢ przyklejone
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do podtoza w sposdb ciggty na catej powierzchni. Szerokosé zaktadéw papy nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci arkusza.

Temperatura wykonywania izolacji nie powinna by¢ nizsza niz 0 2C, nie nalezy uktadaé papy w
przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowga oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
Wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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BUDOWA BULWAROW W tOMZY

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapédw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce,

Roboty zwigzanie z wykonaniem izolacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podioza,
- wykonanie izolacji wraz

z ochrong,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130: 1999.-Az1:2001  WYyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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ST 10 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu stolarki otworowej wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Stolarka PVC

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Funkcja okien (sposdb otwierania okien), powinna by¢ zgodna z projektem.

a) przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego
wielkosci osciezy otwordw okiennych i podziatu okien oraz wymiarow parapetéw. Jedynie te pomiary
moga stanowi¢ podstawe do wyprodukowania i dostawy okien,
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b) stolarka okienna musi spetnia¢ warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich.
Konstrukcja okien i wykonanie powinny zapewniac ich szczelnos$¢ oraz bezpieczne uzytkowanie,

) okna PCV dwuszynowe z gazem szlachetnym (argon) w przestrzeni miedzyszybowej,
izolacyjnos¢ akustyczna szyby Rw=38dB, szkta bezbarwne, rama zewnetrzna w kolorze RAL8011,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,1W/m2K

d) okna nalezy wyposazy¢ w kompletne okucia i klamki

e) wymagana jest odpornos¢ elementéw metalowych na korozje zaréwno okué okien jak
i tgcznikow stuzgcych do mocowania okien,

f)skrzydta uchylne majg spetnia¢ funkcje ,,mikrowentylac;ji”,

g) okna wyposazone w nawiewniki (nawietrzaki)

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazonej w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowa,
chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Sktadowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, stolarki drzwiowej stalowej i aluminiowej
nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Wymagania producenta okien

Wykonawca musi uwzglednic przy montazu okien wymagania stawiane przez producenta okien.
5.2.1. Montaz oscieznic (futryn) okien - drzwi

- Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna, futryny bedg pasowaty do wymiaréw otworu
okiennego, drzwiowego - szeroko$¢ otworu w murze musi by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm od
szerokosci okna, a wysokos$¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wieksza od wysokosci okna.

- Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia oScieznicy w murze np. odkurzaczem.

- Przed przystgpieniem do montazu zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ na
jej narozach. Zabrania sie klinowanie oScieznicy w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
wygiecia sie ktéregos z jej elementdw.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy.

- Oscieznice nalezy zamontowac¢ trwale w murze za pomocy dybli lub kotew. W przypadku
montazu osScieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwér
okienny. Otwory na dyble wiercié po ustawieniu oscieznicy w murze. Nastepnie wkreci¢ dyble.

- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowga przestrzeni miedzy oscieznicg a
murem zabezpieczyé powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej tasmy
malarskiej. Przy wiekszych gabarytach okien i oscieznic drzwiowych, zastosowac rozpory poziome i
pionowe. Zabezpieczy to elementy oscieznicy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem
dziatania pianki montazowej.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do obrdbki gleféw,
pamietajgc o wczesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska.

- Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdiuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

- Po obrébce gleféow niezwtocznie zdjgé tasme zabezpieczajgcg powierzchnie okien.

5.2.2. Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

Od prawidtowego osadzania parapetdw w duzej mierze zalezy izolacyjnos¢ okien. W celu
wyeliminowania zbednych mostkéw cieplnych, powstajgcych przy nieodpowiednim i nieumiejetnym
montazu, nalezy w znacznym stopniu ograniczy¢ straty ciepta.
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Przestrzen miedzy oScieznicg a $ciang znajdujacg sie pod oknem powinna by¢ wypetniona pianka
montazowg, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepta. W zadnym przypadku nie powinno sie
pozostawiac tej przestrzeni pustej lub wypetniaé jej "zimng" zaprawa wykorzystywang do mocowania
parapetu zewnetrznego.

Styk okna i parapetu wewnetrznego rowniez uszczelniamy masg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest 1 szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
PN-B-91000:1996
PN-EN 1192:2001
PN-EN 12219:2002U
PN-89/B-06085

PN-EN 947:2000
PN-EN 948:2000
PN-89/B-91003

PN-EN 130:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Okucia budowlane. Podziat.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.
Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja.
Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i rGwnolegte do ptaszczyzny skrzydta.
Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.
Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.
Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.
Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez

wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 117:2002U
PN-EN 13115:2002U

Metody badan okien - Badania mechaniczne.
Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie pionowe,

zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12212:2002
badania.

PN-EN 12207:2001
PN-EN 1026:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 951:2000
prostokatnosci.
PN-EN 1294:2002U

Okna i drzwi - Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
Okna i drzwi - Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.
Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda

Okna i drzwi - Przepuszczalnosé powietrza — Klasyfikacja.

Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Metoda badania.

Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania.

Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i

Skrzydta drzwiowe. Okreslenia zachowania sie pod wplywem zmian

wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach.

PN-EN 950:2000
PN-EN 1530:2001
PN-EN 952:2000
PN-EN 1529:2001

Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.
Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji.

Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢ szerokos¢ grubos¢ i prostokatnosé. Klasy

tolerancji.
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ST 11 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ i konstrukcji dachowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne” oraz obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby
budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadaé:

- certyfikat lub znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
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Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych a nie sg wskazaniem na producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy: Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wfasciwe
sktadowanie i wbudowanie

2.1. Wiezba dachowa drewniana

Do wykonania elementéw konstrukcji wiezby dachowej drewnianej nalezy uzy¢ drewna o
wilgotnosci ponizej 15 %. Potgczenia wykonaé nalezy za pomocg systemowych ptytek ocynkowanych,
gwozdzi budowlanych, itp.

Impregnacje ogniochronng nalezy przeprowadzi¢ preparatami do uzyskania stopnia trudno
zapalnego. Impregnacje nalezy wykonaé¢ na elementach oczyszczonych, osuszonych w dzien bez
opadow.

Impregnacje grzybobdjcza nalezy wykonaé preparatem zawierajgcym biocyd najnowszej
generacji. aby uzyskaé najwyzszg skutecznosé biologiczng, niezawierajgcy metali ciezkich oraz chloru.

2.2. Pokrycie potaci dachu

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy tytanowo - cynkowej o gr. 0,5-0,6 m.
Obrébki blacharskie powinny byé wpuszczane pod elementy pokrycia w taki sposdb, aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

2.4. Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,55-0,7 mm. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm min=150N/mm?2,
wydtuzenie A 50mm min=150%, wydtuzenie max.0,1 %. Powierzchnia blach powinna by¢ gtadka i
rowna, brzegi powinny by¢ przyciete pod katem prostym. Blacha nie moze sie styka¢ ze stalg
nieocynkowang lub miedzig (w obecnosci wody powstaje korozja kontaktowa).

2.5. Rynny i rury spustowe
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Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Rynny o $r. 150 mm i rury
spustowe o $r. 120 mm — nad terenem rury spustowe z czyszczakiem.

2.6. Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do
wykonania robét podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych (np. farba miniowa,
podkfadowa, nawierzchniowa do metalu, materiaty uszczelniajgce i montazowe, kleje, kotwy, zawiesia,
listwy, tgczniki, gwozdzie itd.).

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np. elektronarzedzia mechaniczne,
narzedzia reczne (strugi, siekiery, mfotki, dfuta), rusztowania rurowe i kolumnowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Sprzet wykorzystywany do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu
organizacji robét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac
wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej. Elementy z blachy
uktadac w pozycji poziome;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, decyzji o
pozwoleniu na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowienn Umowy.

5.1. Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Wymagania dla robét pokrywczych
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Pokrycia nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta.

Prace pokryciowe dla prac z papa rozpoczag¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego, pasa
okapowego i pasa podrynnowego. Na potaciach pape uktada¢ na zakfad.

5.3. Roboty ciesielskie

Przekroje oraz rozmieszczenie elementéw ciesielskich wiezby powinny odpowiadaé¢ podanym
wielkosciom w dokumentacji projektowej. Jezeli zaktada sie koniecznos¢ obrébki koncéw elementéw
podczas montazu nalezy przewidzieé¢ wieksze ich dtugosci od przyjetych wymiarami projektowymi.
Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncéw krokwi opartych na wrebie. Do zfaczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie
okragte lub kwadratowe o $rednicach od 1/6 do 1/11 grubosci tgczonych elementéw. Gwozdzie nalezy
whbija¢ z dwdch stron elementu, tak aby korce nie wychodzity na zewnatrz oraz co najmniej w 2 rzedach
i 2 szeregach. Przy taczeniu elementéw na sworznie lub sruby, otwory, w ktérych bedg one
umieszczone powinny stanowi¢ 97% ich s$rednicy. Jako tgczniki nalezy stosowaé elementy ze stali
nierdzewnej. Elementy wiezby majgce kontakt z murem lub wiericem betonowym w miejscach styku
nalezy izolowaé co najmniej 1 warstwg papy asfaltowe;.

Przyjmuje sie dopuszczenie nastepujgcych odchytek w wymiarach elementéw i ich rozmieszczen:

e grubos¢ i szerokos¢ belek +3mm/-2mm

e grubos¢ i szerokos$¢ krawedziakéw +3mm/-2mm

e grubos¢ tarcicy +1mm

e grubos¢ tat +1mm e szeroko$é fat +2mm/-1mm

e rozstaw krokwi +10mm/-10mm

e potozenie taty #2mm/1mb < +3mm

e odchylenie ptaszczyzny deskowania taczenia lub ptatwi od 3 metrowej taty kontrolnej w
kierunku prostopadtym do spadku potaci -5mm/3mb

e j.w. w kierunku réwnolegtym -10/3mb

e ugiecie ptatwi i krokwi oraz tat 1/150 rozpietosci tych elementéw

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez Producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania
elementow, estetyki wykonania.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych
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b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych, w szczegdlnosci w zakresie,
- zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podktadu,
- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i nie w czasie
opaddw atmosferycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét dla wykonania pokrycia dachu jest m2.

Jednostka obmiarowg robét dla wykonania konstrukcji drewnianych jest m3

Jednostka obmiarowa robét dla wykonania pokrycia obrébek blacharskich jest m2.

Jednostka obmiarowg robét dla wykonania rynien i rur spustowych jest mb.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét pokrywczych

Obejmuje odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — po wykonaniu kazdej roboty
zanikowej.

Badania konicowe pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét i po deszczu.
Odbiér kornicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu technicznego wykonanego pokrycia oraz
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

8.2. Odbior robaét ciesielskich

Odbidr ciesielskich konstrukcji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postepu prac jako
odbiory miedzyoperacyjne, a po ich catkowitym wykonaniu jako odbiér koncowy. Podstawg oceny
technicznej wykonanych robot jest sprawdzenie jakosci w nastepujacy sposob:

sprawdzenie jakosci wbudowywanych materiatdow przy robotach ciesielskich i stolarskich;

¢ sprawdzenie wykonania elementéw przed ich montazem;

¢ sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukgcji.

Badanie elementéw przed ich montazem powinno obja¢:

¢ sprawdzenie potgczen z wymaganiami dokumentacji przekrojéw zasadami sztuki budowlanej;
¢ sprawdzenie przekrojéw zastosowanych elementéw z dokumentacjg techniczng;

¢ sprawdzenie wilgotnosci drewna;

¢ ocena wygladu zewnetrznego.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wg ceny jednostkowej
okreslonej w ofercie wykonanych roboét.

Jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- wykonanie robét montazowych i pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowym z metalu. Charakterystyka wyrobdw w z cynku
do pory¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN-EN 12056-3 Projektowanie odwodnienia dachow.

PN-EN 612:1999 Systemy rynnowe z blach.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich, Cz.7: Wykonanie i nadzdr prac malarskich.
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ST 12 Instalacje elektryczne

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja pn.: ,Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dotyczgcych montazu urzadzen i instalacji elektrycznych.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejszg ST odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008.:

-4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne”, obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWIOR) oraz z okresleniami wynikajgcymi z Prawa
Budowlanego i opracowania FIDIC ,Warunki kontraktu na budowe dla robét budowlanych i
inzynieryjnych projektowanych przez zamawiajacego”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Instalacje elektryczne

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac osprzet i aparature opisang w DP (Dokumentacji
Projektowej) oraz Specyfikacji. Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Aparatura i osprzet uzywany przy uktadaniu instalacji powinien mie¢, tam gdzie to jest
wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ odpowiednie do warunkéw srodowiskowych oraz odporne na
srodki chemiczne wystepujace w obiektach.
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2.2. Prefabrykaty

Rozdzielnice szafowe, transformatory, zestawy skrzynkowe oraz pojedyncze skrzynki powinny
by¢ wykonane z materiatéw odpowiednich do warunkéw srodowiskowych oraz odpornych na czynniki
chemiczne wystepujgce w obiektach. Stosowanie zamiennikdéw zaprojektowanych prefabrykatow jest
dopuszczalne wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, pod warunkiem, Ze posiadajg nie gorsze
parametry np. jakos¢, odpornos¢ na wilgoc¢ i chemikalia, wytrzymatosc.

2.3. Wymagania szczegotowe
2.3.1. Instalacje sitowe i sterownicze

Kable elektroenergetyczne

Powinny by¢ stosowane kable typéw okreslonych w DP, odpowiadajagce normom,
przystosowane do uktadania w ziemi, o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Zastosowano kable typu YKY,
YKSY, YKSYekw, o ilosci zyt i przekrojach okreslonych w DP.

Beda uzywane kable z zytami miedzianymi, o izolacji i ostonie polwinitowej, odpowiadajgce
normom PN-93/E-90401, PN-93/E-90401, PN-88/E-90160,

Tam gdzie to niezbedne bedg to kable ekranowane.

W kablach nn. dla zyty neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla zyty ochronnej z26tto —
zielony.

Na powtoce kabli winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe
izolacji, znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Do kazdej
partii kabli na bebnie nalezy dotaczy¢ atest fabryczny.

Przewody kabelkowe

Powinny by¢ stosowane przewody kabelkowe typu YDY i przekrojach okreslonych w DP. Bedg
uzywane przewody z zytami miedzianymi, o izolacji i ostonie PCV na napiecie 750V. W przewodach dla
zyly neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla zyty ochronnej z6tto — zielony.

Na powtoce przewoddéw winno znajdowaé sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie
znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

Gniazda sitowe oraz zespoty gniazd

Powinny by¢ stosowane gniazda wtyczkowe typéw okreslonych w DP, odpowiadajgce normom,
o stopniu ochrony IP odpowiednim do warunkow, o pradzie i napieciu nominalnym okreslonych w DP.

Zespoty gniazd powinny by¢ wykonane w postaci skrzynek (zestawdw) z tworzyw sztucznych
przystosowanych do bezposredniego montazu nasciennego. Skrzynki powinny by¢ wyposazone w
aparature modutowga: wytgczniki nadmiarowo-pragdowe i réznicowopragdowe, posiadaé¢ wytgcznik
gtéwny. Skrzynki powinny byé wykonane z materiatdw odpornych na udary mechaniczne, o
odpowiednim stopniu ochrony, minimum IP44, a przy stosowaniu w pomieszczeniach wilgotnych w
wykonaniu IP67. Podejscia do skrzynek powinny by¢ uszczelnione dtawicami o stopniu IP co najmniej
takim jak obudowa.

Gniazda sitowe i zespoty gniazd powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Korytka kablowe, listwy instalacyjne, przepusty
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Instalacje sitowe i sterownicze bedg uktadane w korytkach, listwach instalacyjnych i rurkach z
tworzyw sztucznych. Przy podejsciach do urzadzen bedg wykorzystane przepusty przygotowane przez
branze budowlang, oraz rury ochronne gietkie z PCV lub PEHD.

Korytka kablowe powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, o odpowiedniej odpornosci na
warunki sSrodowiskowe (wilgo¢ i chemikalia), mie¢ wytrzymatos¢ odpowiednig do obcigzenia przez
utozone w nich kable i przewody, odpowiednig ilo$¢ i rozmieszczenie podpér. Dobér ten powinien
uwzgledniaé temperature otoczenia i przyrost temperatury od ciepta wydzielanego przez utozone w
nich kable. Na tukach i rozgatezieniach powinny by¢ zastosowane elementy gotowe o sfazowanych
naroznikach, zapewniajace odpowiednio duze promienie giecia. W miejscach potaczen powinny by¢
stosowane elementy gotowe, oraz drobne elementy typu sruby, tgczniki z materiatéw o dostatecznej
odpornosci na wilgoc¢ i chemikalia.

Rozmieszczenie podpér dobrano w DP przy zatozeniu zastosowania przewidzianego przez
producenta odstepéw w zaleznosci od obcigzenia mechanicznego i termicznego, dla koryt o danych
wymiarach.

Nalezy zwrdci¢ uwage na dobdr kabli i przewoddéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwatg z
uwzglednieniem odpowiednich odstepdw na korytkach.

Rozmiary stosowanych korytek opisano w Dokumentacji Projektowej, wielko$¢ korytek
uwzgledniaé powinna ilos¢ i przekroje utozonych kabli z uwzglednieniem odpowiedniej rezerwy
miejsca, oraz nagrzewanie od pracujgcych kabli i obcigzenie mechaniczne.

Stosowane przy przejsciach przez Sciany i stropy przepusty kablowe powinny by¢ uszczelnione
zapobiegajac przedostawaniu sie do pomieszczen suchych wilgoci (np.z gruntu). Niewykorzystane
przepusty powinny by¢ zaslepione przewidzianymi do tego materiatami z mozliwoscig pdzniejszego
demontazu zaslepienia i wykorzystaniu przepustu.

Materiaty stosowane na kanaty, listwy i przepusty kablowe powinny by¢ odporne na wilgo¢
panujgcy w obiektach, oraz na wyziewy chemiczne wystepujgce w obiektach. Powinny by¢ stosowane
listwy i przepusty typdw opisanych w Dokumentacji Projektowej lub ich odpowiedniki o nie gorszych
wymaganych parametrach. Zastosowanie odpowiednikdw wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych

Oprawy osSwietleniowe

Oprawy os$wietleniowe uzyte do instalacji w obiektach powinny by¢ typu zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg. Uzycie innych typéw jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania
opraw o nie gorszych parametrach mechanicznych i oswietleniowych. W szczegdlnosci oprawy
powinny mie¢ stopien IP nie mniejszy od wymaganego, klase ochrony zgodng z zaprojektowanymi,
rodzaj i skutecznos¢ odbtysnika odpowiadajgcg zastosowanym w Dokumentacji Projektowej. Ponadto
oprawy powinny zapewnia¢ odpowiednie natezenie oswietlenia, kgt ochrony przed ol$nieniem, barwe
Swiatta (stopien oddawania barw), byé estetyczna i dopasowana zaréwno ksztattem jak i kolorem do
pomieszczenia.

Zastosowanie odpowiednikéw wymaga ponownego (wykonanego z wynikiem pozytywnym)
przeliczenia parametréw oswietleniowych, sprawdzenia gabarytéw oprawy, szczegdlnie w miejscach
kolizyjnych np. z suwnicg, zapewnienia innych wymaganych parametrow na odpowiednim poziomie
(np. wytrzymatos$¢ mechaniczna, odpornosé na warunki srodowiskowe). Ponadto niezbedna jest zgoda
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Inspektora Nadzoru, ktéra moze by¢ wydana po przedstawieniu mu wynikdw obliczen i zestawienia
parametréw.

Zastosowane bedg gtdwnie oprawy swietléwkowe bryzgoszczelne.

Wewnatrz pomieszczenn zostang zamontowane oprawy awaryjne LED z modutami
akumulatorowymi dla utatwienia ewakuacji, z czasem podtrzymania min.2h.

Przewody kabelkowe

Wymagania jak w pkt. 2.2.1. ponadto bedg stosowane przewody do uktadania pod tynkiem YDYt
lub YDYp wzglednie YDY w korytkach i listwach o analogicznych parametrach.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny: wytaczniki, przetgczniki, przyciski sterujgce, gniazda wtykowe, puszki
rozgatezne winny by¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci min. 1P44.

Osprzet powinien posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.

Korytka kablowe, listwy instalacyjne

Instalacje oswietleniowe bedg uktadane w korytkach instalacji sitowej, oraz w listwach
instalacyjnych i rurkach z tworzyw sztucznych. Wymagania dla stosowanych materiatéw sg takie jak
dla instalacji sitowej w pkt. 2.2.1 oraz opisane w Dokumentacji Projektowej.

2.3.3. Instalacje uziemien i potgczen wyréwnawczych

Szyny wyrdwnawcze powinny byé wykonane z bednarki ocynkowanej 30*4mm w barwach zétto-
zielonych.

Gtéwny zacisk uziemiajacy (GZU) powinien by¢ wykonany z materiatéw odpornych korozyjnie,
powinien zapewni¢ odpowiednig wytrzymatosé, a przede wszystkim pewne i trwate potaczenia. Mogg
to by¢ zaréwno potaczenia srubowe, jak i spawane lub zgrzewane egzotermicznie. W kazdym
przypadku nalezy zastosowac odpowiednie przektadki na styku dwdch réznych materiatéw. Przekréj
roboczy zacisku powinien by¢ taki, co najmniej, jaki jest wymagany dla gtdwnej szyny wyréwnawczej
w danym obiekcie.

Do potaczen szyny gtdwnej z szyng PE rozdzielnicy i uziomem otokowym budynku oraz z
lokalnymi szynami wyréwnawczymi w pozostatych pomieszczeniach bedg zastosowane przewody
jednozytowe miedziane w izolacji polwinitowej LY i DY o przekrojach dobranych do przekroju kabla
zasilajgcego, tak jak opisano w Dokumentacji Projektowej. Nalezy stosowaé przewody w izolacji koloru
26tto — zielonego.

Wszelkie potaczenia instalacji uziemiajgcej winny by¢é wykonane z materiatéw odpornych na
warunki srodowiskowe takich jak miedz, stal pomiedziowana, stal ocynkowana i po wykonaniu
zabezpieczone dodatkowo przed korozjg i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
malowanie lub cynkowanie.

Malowanie elementéw powinno by¢ wykonane farbami dwusktadnikowymi z utwardzaczem,
cynkowanie powinno by¢ wykonane ogniowo, z gwarancjg na 10 lat.

2.3.4. Sterowanie urzadzen technologicznych, pomocniczych i wentylacji

Aparatura stosowana w sterowaniu urzadzen taka jak: czujniki, przetworniki, elementy
wykonawcze powinna by¢ zgodna z DTR urzadzen. Nalezy stosowaé aparaty opisane w Dokumentacji

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona | 166
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowej. Zastosowanie zamiennikdw wymaga zgody producenta urzadzenia pod rygorem utraty
gwarancji.
2.3.5. Prefabrykaty

¢ Wymogi ogdlne:

- Wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim.

- Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterowniki w jezyku polskim.

- Urzadzenie musi przejs¢ niezbedne préby na stanowisku badawczym producenta, co nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem.

- Do urzadzenia nalezy dotgczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim zawierajacy: instrukcje
montazu i eksploatacji w tym sposdb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci
zamiennych; schemat elektryczny; deklaracje zgodnosci i aprobate techniczng wyrobu.

- Rozdzielnice nn. powinny by¢ wyposazone w osprzet przystosowany do montazu na
euroszynie, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

*  Rozdzielnica nn
Rozdzielnica niskiego napiecia w stalowej obudowie, posiadajagca petne badanie typu na

potaczenia, badanie typu (TTA) zgodnie z normg IEC60439-1, DIN EN 60439-1 i DIN VDE 0660-500.

System rozdzielnic — konstrukcja stalowa, skrecana, z ptytami po bokach, na gérze i na dole. Na
dachu rozdzielnicy umieszczone klapy wydmuchowe. Drzwi otwierane pod katem 180° z zamkiem
zapobiegajacym przypadkowemu otwarciu. Przedziat aparatowy | przedziat kablowy odseparowane
odpowiednimi ostonami..

Obudowa rozdzielnicy stalowa, cynkowana, malowana proszkowo. Grubosci czesci
konstrukcyjnej min. 2,5mm, drzwi min. 2,0mm, oston min.1,5 mm. Catkowita wysokos¢ rozdzielnicy
wg.DP, gtebokosc¢ szaf wg.DP, szerokosci szaf wg. DP.

Obudowa — stopien ochrony min. IP54, po otwarciu drzwi min. IP20.

Klasa ochronnosci |, Klasa przepieciowa lll, Znamionowe napiecie izolacji 1000VAC, Napiecie
znamionowe 400V, czestotliwo$é znamionowa 50Hz.

Dane znamionowe pradu ciggtego szyn gtéwnych, pdl odptywowych, zdolnosci zwarciowej,
koloru szaf wg. DP.

Rozdzielnica powinna by¢ przystosowana do ustawienia na podfodze technicznej

Wyposazenie rozdzielnic

Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, rozdzielnice nalezy
wykonaé w oparciu o schematy, plany wyposazenia i specyfikacje. Stosowanie zamiennikdw opisanej
aparatury rozdzielczej i sterowniczej jest dopuszczalne, pod warunkiem stosowania aparatury o nie
gorszych parametrach technicznych. Dla elementdw wykonawczych czujnikéw urzadzen
technologicznych, ktérych stosowanie jest wymagane przez producenta, zamiana taka moze sie odby¢
wytgcznie za zgodg producenta urzadzenia.

Aparatura stosowana w rozdzielnicach powinna mie¢ odpowiednie parametry podstawowe,
prad nominalny, napiecie, zakresy nastaw, ale rdwniez pozostate np. pragd zwarciowy. Ponadto
rozwigzania aparatury muszg wspotgrac z zastosowanymi uktadami sterowania.
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Tam gdzie jest to zaznaczone w Dokumentacji Projektowej aparatura musi spetnia¢ dodatkowe,
ponadstandardowe wymagania, np. stosowanie jednolitych kluczykdw blokujgcych przetgczniki lub
posiadac panele sterownicze na elewacji szafa.

Wytaczniki gtdwne stosowane w rozdzielnicach powinny mie¢ odpowiednie parametry
techniczne,

Osprzet

Rozdzielnice nn. powinny by¢ wyposazone w osprzet przystosowany do montazu na euroszynie,
posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

e Rozdzielnice nn. skrzynkowe
Rozdzielnice nn. skrzynkowe oraz zestawy rozdzielcze powinny by¢ zbudowane zgodnie ze

schematami, planami wyposazenia i specyfikacjami aparatury zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
a w szczegdblnosci powinny miec:

- Obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony minimum IP 65, odporng na czynniki
chemiczne wystepujgce w obiektach w przypadku rozdzielnic wnetrzowych, oraz na warunki
atmosferyczne i dziatanie UV w przypadku rozdzielnic napowietrznych.

- Wyposazenie rozdzielnic analogicznie do opisanego w pkt. 2.2.6.4

e Skrzynki ztgczowe
Skrzynki ztgczowe stosowane w instalacjach powinny by¢ zbudowane zgodnie ze schematami,

planami wyposazenia i specyfikacjami aparatury zawartymi w Dokumentacji Projektowej, a w
szczegdlnosci powinny miec:

- Obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony minimum IP54, odporng na czynniki
chemiczne wystepujgce w obiektach w przypadku rozdzielnic wnetrzowych, oraz na warunki
atmosferyczne i dziatanie UV w przypadku rozdzielnic napowietrznych.

- Wyposazenie skrzynek analogicznie do opisanego w pkt. 2.2.6.4

2.3.6. Elementy sktadowe instalacji monitoringu

¢ Rurocigg kablowy
Rurocigg kablowy nalezy wybudowa¢ z rur RHDPE 40/3,7 w kolorze czarnym z warstwg

poslizgowa zgodnie z ZN-96/TPSA-011...026, 041. Rury powinny spetnia¢ wymagania normy ZN -
96/TPSA-017 “Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.”We
wskazanych miejscach rurociagg zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK 125.

e Studnie kablowe
We wskazanych lokalizacjach wbudowac studnie kablowe. Studnia SK1 zostanie nabudowana na

istniejgcy rurocigg wychodzacy z budynku kapitanatu portu. Nalezy zastosowac studnie segmentowe z
tworzywa z pokrywami betonowymi.

¢ Kabel swiattowodowy
Siec szkieletowg wykonaé z wykorzystaniem kabla Z-XOTKtsd24J. Parametry techniczne kabli

optotelekomunikacyjnych powinny by¢ zgodne z wytycznymi CCITT G651 i G652 oraz z norma
zaktadowg ZN-96 TP S.A. — 005 “Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.”
¢ Kabel teleinformatyczny
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Do podfaczenia kamer nalezy uzy¢ kabla FTP ziemnego Zzelowanego zgodnego z europejska
norma ISO/IEC 118010raz z dyrektywa Unii Europejskiej 2002/95/EC. Prowadzi¢ go w utozonej rurze
ostonowej RHDPE 40/3,7 wprowadzonej z jednej strony do szafy dystrybucyjnej, z drugiej zas
do wskazanych stupéw oswietleniowych.

¢ Kamery zewnetrzne
Kamery w ilosci 30 szt. zamontowac¢ na stupach os$wietleniowych z wykorzystaniem

dedykowanych uchwytéw stupowych w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie podtgczen.
Okablowanie prowadzi¢ wewnatrz stupow. Zaleca sie zastosowanie kamer tego samego typu jak
dotychczas montowane w systemie monitoringu miasta tomza i bulwaréw. Rozmieszczenie
i orientacyjne kierunki obserwacji kamer przedstawiono na zatgczonych mapach. W ramach prac
nalezy wtgczy¢ do systemu istniejgcg kamere zainstalowang przy moscie Hubala na ul. Sikorskiego.
* Szafy dystrybucyjne
W wyznaczonych miejscach nalezy wybudowaé szafy przystupowe na fundamencie.
Zamontowane w nich bedg zakoriczenia swiattowodowe, urzadzenia zabezpieczajace, oraz obudowy
IP66, w ktérych bedg zainstalowane urzadzenia aktywne: zasilajace i przetaczniki przemystowe. Szafy
dystrybucyjne nalezy uziemic¢ w sposdb zapewniajgcy rezystancje uziemienia mniejszg niz 30Q.
* Serwer
W istniejgcej szafie rack 19" 32U, znajdujacej sie w budynku kapitanatu Portu tomza nalezy
zamontowac rejestrator zbudowany na bazie komputera PC i zainstalowaé w nim oprogramowanie
serwerowe SeeTec Cayuga w najnowszej wersji zawierajace licencje na obstuge 31 kamer IP.
Z uwagi na koniecznos¢ wspoétpracy nowego rejestratora z istniejgcym i obydwu rejestratorow
z urzgdzeniami w Centrum Nadzoru w KMP nalezy w istniejgcym uaktualni¢ oprogramowanie SeeTec
do najnowszej wersji — tej samej jaka bedzie zainstalowana w nowym rejestratorze.

e Zasilanie systemu
Serwery (nowy i istniejacy) zasili¢ z zasilacza UPS o mocy 2000VA, ktéry nalezy zainstalowaé w

istniejgcej szafie rack 19”.Zasilanie szaf dystrybucyjnych odbywac sie bedzie z rozdzielni elektrycznej
zamontowanej w serwerowni w budynku kapitanatu Portu tomza z wykorzystaniem kabla ziemnego
YKY 3x4mm?.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot winien wykazywac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robdét:

- samochodu dostawczego do 0,9 t,

- zurawia samochodowego,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- sprezarki,

- elektronarzedzi recznych,
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- przyrzgdéw pomiarowych do préb i badan pomontazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementdw, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzgdzenia
zabezpieczy¢é przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzadzenia ostroznie zatadowywad i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powfok.

Transport powinien by¢ przeprowadzany jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania

Instalacje elektryczne nalezy uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w sposéb
opisany w DP oraz Specyfikacji. Wszelkie odstepstwa muszg byé zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Aparatura i osprzet uzywany przy uktadaniu instalacji powinien mie¢, tam gdzie to jest
wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ odpowiednie do warunkéw srodowiskowych oraz odporne na
$rodki chemiczne wystepujgce w obiektach.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania
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5.2.1. Uktadanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

Nalezy przeprowadzié¢ nastepujace prace:

- trasowanie (gtdwnie w liniach poziomych i pionowych),

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, podpér, rur instalacyjnych i koryt kablowych,

- sprawdzenie przepustow, kanatéw kablowych, podtég technicznych przygotowanych przez
branze budowlang,

- przygotowanie przejsc przez sciany i stropy,

- montaz tablic rozdzielczych, rozdzielnic, szaf, sprzetu i osprzetu,

- uktadanie kabli i przewodow w kanatach kablowych, korytach, na uchwytach, w listwach
instalacyjnych, bruzdach sciennych, rurach instalacyjnych i przepustach

- faczenie kabli i przewododw,

- wykonanie podejs¢ i przytgczen odbiornikow,

- ruch prébny urzadzen,

- wykonanie instalacji wyrdwnawczej, Gtéwnego Zacisku Uziemiajgcego GZU, szyn
wyréwnawczych i potgczen wyréwnawczych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- ochrona antykorozyjna.

Przygotowanie korytek kablowych, listew instalacyjnych, przepustow

Instalacje sitowe i sterownicze bedg uktadane w korytkach, listwach instalacyjnych i rurkach z
tworzyw sztucznych, przepustach przygotowanych przez branze budowlana.

Rozmiary stosowanych korytek opisano w Dokumentacji Projektowej.

Przy montazu korytek nalezy zwrdci¢ uwage na ilos¢ i rozmieszczenie podpér. Na tukach i
rozgatezieniach powinny by¢ zastosowane elementy gotowe o sfazowanych naroznikach,
zapewniajgce odpowiednio duze promienie giecia. Do tgczenia odcinkéw powinny by¢ fabryczne
stosowane elementy gotowe zalecane przez producenta. Na zawiesia i podpory nalezy stosowac
zalecane elementy gotowe. Miejsca mocowania nalezy skorygowac tak, by nie kolidowaty z innymi
instalacjami. W miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ obejscia rurociggéw technologicznych,
wentylacji i wod.-kan., nawet jesli te instalacje nie sg jeszcze wykonane na tym etapie. Zaleca sie przed
rozpoczeciem ukfadania korytek skonsultowanie tras z wykonawcami pozostatych branz w celu
unikniecia nieprzewidzianych kolizji.

Wymagania odnos$nie materiatdéw stosowanych jako korytka, listwy i przepusty opisano w pkt.
2.2.1 niniejsze] specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

Przepusty przez Sciany zelbetowe oraz w posadzce powinny byé wykonane przez branze
budowlang. Niewykorzystane przepusty nalezy zaslepic (przez sciany zewnetrzne wodo- i gazoszczelnie
materiatem tatwo usuwalnym — dla ew. wykorzystania w pdzniejszym okresie eksploatacji obiektu.

5.2.2. Uktadanie instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych

Instalacje oswietleniowe bedg uktadane pod tynkiem lub w korytkach instalacji sitowej, oraz w
listwach instalacyjnych i rurkach z tworzyw sztucznych. Materiaty stosowane na korytka i przepusty
opisano w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

Stosowane bedg oprawy oswietleniowe Swietldéwkowe, i LED (awaryjne) opisane w pkt. 2.2.2
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Oprawy bedg montowane bezposrednio na
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stropie, na zwieszakach, na $cianach. Miejsca montazu, wysokosci zawieszenia, dtugosci zwieszakdéw
sg pokazane na Rysunkach w Dokumentacji Projektowej.

W czesci pomieszczen przewidziano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne (oprawy LED). Instalacja
do tych opraw powinna przewidywa¢ dodatkowg zyte fazowa sprzed wytgcznika danego
pomieszczenia.

Zatgczanie obwoddw oswietlenia ogdlnego odbywaé sie bedzie tacznikami, w wykonaniu
natynkowym bryzgoszczelnym, zamontowanymi na S$cianie, na wys. 1.5m, w poblizu wejs¢ do
pomieszczen. W pomieszczeniach suchych (w budynku energetycznym) stosowane bedg tgczniki IP20
w wykonaniu podtynkowym.

W obiektach przewidziano ponadto obwody gniazd 230V, ogdlnego przeznaczenia, lub do
zasilania grzejnikdw. Sposéb wykonania instalacji analogicznie do obwoddw oswietleniowych.
Wysokos$¢ montazu, jesli nie podano inaczej, wynosi 0,3 m nad podtoga.

Instalacje w pomieszczeniach suchych: pomieszczeniach rozdzielnic, itp. bedg uktadane w catosci
pod tynkiem.

5.2.3. Uktadanie instalacji uziemien i potgczen wyréwnawczych

W budynkach przewidziano utozenie wzdtuz $cian pomieszczen lub w przestrzeni podtogi
technicznej szyn wyréwnawczych z bednarki ocynk 30*4 mm oznaczonych na zétto-zielono. W
bezposrednim sasiedztwie gtéwnych rozdzielnic zostanie zamontowany gtéwny zacisk uziemiajgcy
(GzZU) lub odcinek szyny wyréwnawczej o odpowiednim przekroju petnigcy role Gtéwnej Szyny
Uziemiajacej.

Ww. gtdwna szyna lub zacisk powinien by¢ potgczony z zaciskiem PEN w rozdzielnicy gtéwnej lub
z szyng PE w rozdzielnicy danego obiektu, z uziomem budynku oraz z lokalnymi szynami
wyréwnawczymi w pozostatych pomieszczeniach. Do ww. szyn wyrdownawczych zostang potgczone
metalowe instalacje i obudowy urzadzen technologicznych, wod.-kan., wentylacji oraz obudowy
urzadzen elektroenergetycznych. Wszelkie potgczenia instalacji uziemiajgcej winny by¢ zabezpieczone
przed korozjg i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2.4. Montaz prefabrykatow

* Rozdzielnice szafowe
Rozdzielnice szafowe powinny by¢ wykonane jako zestaw zbudowany z szaf o cechach opisanych

w pkt 2 ST, zgodnie ze schematem, planem wyposazenia i specyfikacjg zawartymi w Dokumentacji
Projektowej.

- Zestaw umocowany do konstrukgcji, lub z wlasnym postumentem do zamocowania na podtodze
technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami producenta.

- Duze zestawy szafowe bedg wykonywane warsztatowo w segmentach transportowych i
dopiero po przewiezieniu na budowe ustawiane, faczone mechanicznie i elektrycznie.

- W takim przypadku, po potgczeniu rozdzielnicy w catos¢ nalezy dokonac¢ sprawdzenia
prawidtowosci potgczen i ponownego prébnego uruchomienia i testéw catosci zestawu rozdzielczego.

- Zestaw po zamontowaniu nalezy wypoziomowac i przymocowac do podtoza

Po ustawieniu zmontowaniu i sprawdzeniu ustawienia nalezy wprowadzi¢ i podtgczy¢ kable i
przewody do skrzynek i dokona¢ uruchomienia zestawu.

¢ Rozdzielnice skrzynkowe
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Rozdzielnice skrzynkowe powinny by¢ wykonane jako zestaw zbudowany ze skrzynek o cechach
opisanych w pkt 2 ST, zgodnie ze schematem, planem wyposazenia i specyfikacjg zawartymi w
Dokumentacji Projektowe].

- Zestaw umocowany trwale na Scianie obiektu.

- Zestaw po zamocowaniu nalezy wypoziomowac

Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawienia nalezy wprowadzi¢ i podtgczyé kable i przewody do
skrzynek i dokonaé uruchomienia zestawu.

Wymagania odnosnie materiatéw stosowanych na elementy rozdzielnic opisano w pkt. 2.2.1
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej

5.2.5. Oznakowanie urzadzen i instalacji

Kable i przewody w instalacjach elektrycznych powinny by¢ oznakowane trwale opaskami
oznacznikowymi z podaniem:

- dla kabli zasilajgcych - numeru kabla, napiecia kabla, trasy od — do, typu i przekroju, wtasciciela
i roku utozenia.

- Dla kabli sterowniczych - numeru kabla, trasy od — do, typu i przekroju, wtasciciela i roku
utozenia. Ponadto nalezy oznakowac zyty kabli z okresleniem adreséw (w systemie adresowym) —
symboli i zaciskdw aparatéw podtgczanych.

Opaski nalezy rozmiesci¢c co 10m oraz na koncach i punktach przejsé przez Sciany, przy
przepustach i na koricach.

Na ztgczach kablowych powinny zosta¢ zamocowane tabliczki opisujgce typ i producenta,
tabliczki ostrzegawcze, oraz dodatkowo tabliczki opisujgce numer (symbol) ztacza — zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Na rozdzielnicach nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisujgce symbol rozdzielnicy, poszczegdlne obwody i elementy sterowniczo sygnalizacyjne. Tabliczki
powinny by¢ wykonane jako grawerowane, estetycznie, trwale zamocowane.

5.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem pragdem elektrycznych stanowi izolacja gtdwna czesci
wiodacych prad elektryczny.

W celu ochrony od porazen prgdem elektrycznym zastosowano po stronie SN-15kV uziemienie
ochronne. Zgodnie z PN-E-05115 jedynym kryterium skutecznosci zastosowania uziemien ochronnych
jest zachowanie dopuszczalnych napiec razeniowych dotykowych. Rezystancja uziomu wspdlnego z
roboczym nie moze przekroczyé wartosci 2,65 [B. Niezaleznie od powyzszego nalezy dokonaé
odpowiednich pomiaréw napiec¢ razeniowych.

W sieciach zasilajgcych nn. oraz w instalacjach wewnetrznych i odbiorczych zastosowano system
TN-S. Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim dla urzagdzen w uktadzie sieciowym TN-S
niskiego napiecia zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia w okreslonym czasie zgodnie z PN-IEC
60364.

Ponadto w obwodach gniazd wtykowych bedg zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe 30

mA.
Punkt rozdziatu PEN (z transformatora) na N i PE nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej w budynku
energetycznym.
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Gtédwna szyna uziemiajgca w budynku stacji transformatorowej powinna by¢ potgczona przez
gtéwny zacisk uziemiajacy z uziomem otokowym budynku oraz z szyng uziemiajgcg komor
transformatorowych oraz szyng PE rozdzielnicy RG.

5.2.7. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zastosowane
bedg ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 1+2 w rozdzielnicy gtéwnej i w rozdzielnicy oswietleniowe].

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Wymagania szczegotowe
6.2.1. Materiaty

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy zastosowane do wykonania robdt materiaty i
urzadzenia odpowiadajg zapisom w ST i wymaganiom dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty
do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom w przywotywanych normach
zawartym w dokumentach odniesienia.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z harmonogramem bazowym
dostarczonym przez wykonawce i dokumentacjg projektowg okreslong w niniejszej specyfikacji i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i
badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Szczegdtowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontazowych préb i badaid zawarty jest w
przywotanych normach PN-E 04700:1998 i PN-IEC 60364-6-61:2000

Po wykonaniu montazu urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy wykonaé sprawdzenia
odbiorcze przy udziale zamawiajgcego. Sprawdzenia sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
powinny obejmowac techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej

- stanu listew kablowych, kabli i przewoddéw wystepujgcych w danej instalacji

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia poszczegdlnych ruchowych instalacji elektrycznych
potwierdzonych protokétem przez wykonawce montazu

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego , urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych

orazna:

- pomiarach stanu rezystancji izolacji
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- pomiarach ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji w tym ciggtosci
potgczen wyréwnawczych

- pomiarach skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiarach rezystancji uziemienia

- pomiarach natezenia oSwietlenia

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzac protokoty.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji , zostang odrzucone. Jezeli bedg juz wbudowane lub zastosowane wykonawca
na polecenie inspektora nadzoru wymieni je na wtasny koszt.

6.2.3. Konstrukcje

Elementy konstrukcji powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Parametry powtoki
cynkowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-93/E-04500,

Kompletne konstrukcje mocujgce po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego konstrukcji (zgodnie z p. 5.4),

- prawidtowosci ustawienia szafek,

- jakosci potfaczen kabli i przewodow,

- jakosci potaczen srubowych,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.

6.2.4. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu uktadania kabli i przewodow nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla
6.2.5. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Oprawy oswietleniowe po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- prawidtowosci ustawienia opraw oswietleniowych,
- prawidtowosci ustawienia odbtysnika,
- jakosci potaczen kabli i przewodéw
- jakosci potaczen srubowych,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.
Po uruchomieniu catej instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniu nalezy wykonac:
- pomiar natezenia os$wietlenia
6.2.6. Szafy rozdzielcze

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa lub jej czesci odpowiadajg tym wymaganiom
w dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotdw. Sprawdzeniem nalezy objac¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- ciggtosé przewoddw ochronnych i ich podfaczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znalezé sie pod napieciem,

- jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
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- jakos¢ konstrukgji.
Po zamontowaniu szafy nalezy sprawdzié¢:
- jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy podtozem a konstrukcjg szaf,
- stan powtok antykorozyjnych,
- jako$¢ potaczen kabli zasilajgcych,
- zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.
6.2.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzic stopien zageszczenia
i rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potgczen przewoddéw
ochronnych, wykona¢ pomiary rezystancji uziomow.

Po zamontowaniu i podtgczeniu odbiornikdw energii elektrycznej nalezy dokonaé niezbednych
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, w szczegdlnosci pomiarow petli zwarciowej, rezystancji
izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”,
zasady obmiaru dla robot ziemnych podano w ST-02 ,Roboty ziemne”

7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostkami obmiaru wykonanych robét s3:

- m - dla linii kablowych i dostaw kabli, szynoprzewodow, przewoddw, przepustéw, przeciskow
i potaczen oraz instalacji wyréwnawczych, uziomdéw poziomych i otokowych oraz zwoddéw poziomych
i pionowych, korytek kablowych, rur,

- szt. gtowic kablowych, muf kablowych, szaf, szafek, skrzynek i tablic rozdzielczych, agregatow,
mostéw szynowych, baterii akumulatorowych, zasilaczy, odgateznikéw, gniazd, puszek odgateznych,
opasek oznacznikowych, tacznikdw, konstrukcji mocujacych i wsporczych, stupdéw, wspornikéow, ptyt,
dtawikéw, wentylatorow,

- kpl - dla rozdzielnic i podrozdzielnic nn, opraw oswietleniowych wraz ze Zrédtami Swiatta,
uziomow pionowych wkrecanych wraz z podtgczeniem

Obmiar robot polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementéw, oraz jego dziatania na
catym obiekcie.

Okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce

obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji

Inspektora Nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Odbioru Robdt podano w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca robdt jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej

oceny wykonanych robét, takich jak:

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi prawem
instrukcje, DTR-ki w jezyku polskim i karty gwarancyjne

protokoty badan i préb producenta

Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne

rysunki, plany i schematy powykonawcze

protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych

Roboty elektryczne wykonywane w kazdym z obiektéw bedg odbierane kompleksowo dla

okreslonej instalacji i urzadzen, po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe, cze$ciowe robét zanikajacych oraz elementéw

urzadzen , ktére ulegajg zakryciu uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym

ukonczeniu prac. (W przypadku wystgpienia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbiér

zostanie dokonany wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.)

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw,

- wykonanie uziomoéw tasmowych,

- wykonanie uziomdw pionowych.

8.2.2. Odbiory czesciowe

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
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Proby czesciowe mogg by¢ prowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiajgcego i
powinny by¢ wykonane wspdlnie z branzg AKPiA i technologiczng
Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
przywotanymi wymaganymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2.3. Préby Koncowe

Sposdb wykonania i zakres wymaganych czynnosci sprawdzajgcych podczas préb koncowych
zawarty jest w PN-E 04700:1998 i PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki préb i badan nalezy zamiesci¢ w
protokote odbioru koncowego.

Préoby koncowe mogg by¢ prowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiajgcego i
powinny by¢ wykonane wspdlnie z branzg AKPiA i technologiczng. Obejmujg sprawdzenie catego toru
sterowania od sterownika PLC, poprzez rozdzielnie do silnika wraz ze sprawdzeniem kierunku
wirowania silnika.

8.2.4. Dokumenty do odbioru korncowego robét

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad, oprocz dokumentéw
wymienionych w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiardw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

- metryki urzadzen zawierajgcg podstawowe informacje o zastosowanej aparaturze,

- schematy rozdzielnic,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace rozliczania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 5 niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki przeprowadzonych
pomiardw i badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie robdt przygotowawczych, zasadniczych, trasowania, wykorczeniowych; montazu
osprzetu; montazu i rozruchu urzadzen, a ponadto:

¢ dla kabla uktadanego w rurach lub przepustach — zakres analogiczny jw. ale z utozeniem rury
ostonowej oraz z przeciggnieciem kabla przez rure lub przepust;

e przy wolnostojgcym montazu urzadzenia na fundamencie - wykonanie wykopu pod
fundament, zabezpieczenie i montaz fundamentu, montaz urzadzenia, zasypanie i zageszczenie gruntu
w wykopie, rozplantowanie lub odwéz nadmiaru gruntu,
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edla rur ostonowych montowanych w obiektach budowlanych— przygotowanie podtoza,
wykonanie otwordw, montaz: kotkdw, uchwytéw, wspornikdw, zawiesi i zamocowanie rur;

edla korytek kablowych, drabinek - przygotowanie podfoza, wykonanie otworéw, montaz
podpdr, zawiesi, pdtek i konstrukcji wsporczych, montaz korytek/drabinek i ksztattownikéw, montaz
pokryw, zamknieé, tukow i pozostatych elementéow systemowych,

e dla przewoddéw/kabli uktadanych w budynkach, budowlach lub na estakadach: przygotowanie
podtoza, wykonanie otwordw, montaz mocowan, ufozenie i mocowanie przewoddw/kabli,
oznakowanie, wykonanie gtowic oraz niezbednych podtaczen,

edla przewoddéw kabli uktadanych na uchwytach lub tunelach: przygotowanie podtoza,
wykonanie otwordw, montaz uchwytow, utozenie i mocowanie przewoddw/kabli, oznakowanie,
wykonanie gtowic oraz niezbednych podtaczen,

edla przewodow/kabli uktadanych w korytkach kablowych lub na drabinkach — ufozenie
przewodu/kabla w korytkach lub na drabinkach, mocowanie przewoddéw/kabli, oznakowanie,
wykonanie gtowic oraz niezbednych podtaczen,

e dla przewodow/kabli uktadanych w rurach ostonowych w obiektach budowlanych, pustakach
— przeciggniecie przewodu/kabla, oznakowanie, wykonanie gtowic oraz niezbednych podtaczen,

e dla instalacji wyrdwnawczej - uktadanie ptaskownika ocynkowanego, uktadanie przewodéw
wyréwnawczych, wykonanie pofaczen spawanych i skrecanych oraz wykonanie mostkéw
bocznikujgcych i uchwytéw uziemiajgcych na rurach i innych metalowych czesciach dostepnych
urzadzen,

e dla rozdzielnic/podrozdzielnic — montaz podpdr, zawiesi, potek i konstrukcji wsporczych, szaf,
pulpitow i tablic przekaznikowych i nastawczych,

edla transformatoréw i dtawikbw — montaz konstrukcji, podpodr, zawiesi i konstrukcji
mocujacych, ustawienie transformatoréw i dtawikdéw, montaz przewoddéw do transformatoréw lub
dtawikow,

edla opraw oswietleniowych - zamontowanie oprawy oswietleniowej i Zrédta Swiatta,
podtaczenie kabli zasilajgcych

- przygotowanie podtoza wykonanie otworéw i osadzenie kotkdow, pod zamontowanie
tacznikdéw, gniazd, opraw, puszek, potek wsporczych, skrzynek, aparatéw, roztacznikdw, przyciskow,
itp

- wykonanie gtowic,

- wykonanie podtgczen urzadzen i instalacji,

- montaz przewoddw szynowych, wysiegnikdw rurowych i miernikéw,

- wykonanie niezbednych przebié, przepustéw, wykucie bruzd i wnek oraz wykonanie napraw i
wyprawek tynkarskich,

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robdt,

- wykonanie pomiardw i sporzgdzenie stosownych protokotéw

- wykonanie préb pomontazowych i sporzadzenie stosownych dokumentéw

- uporzadkowanie placu budowy po robotach

eksploatacje i konserwacje urzgdzen do chwili przekazania zamawiajgcemu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-IEC 60364

CAtOSClInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-04700:1998

/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i niskonapieciowa

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczedstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60898-1:2003

/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Czesc 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003

J/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczenn przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Czesc 1: Wytgczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Woyfaczniki roznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (V) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki  roznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesé 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawodw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-88/E-90160

PN-HD 383 S2:2003 Przewody elektroenergetyczne - Budowa zyt miedzianych i aluminiowych
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PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-86/0-791000pakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-EN 50110-1:2005 (V) Eksploatacja urzgdzen elektrycznych

PN-IEC 60364

CAtOSClInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV
PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie

PN-IEC 61024 i

PN-EN 62305-1..4 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-88/E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa

10.2. Inne przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz.U. 06.156.1118 z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity).Dz.U. 06.89.625 z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego. Dz.U. 07.155.1089,

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej. Dz.U. 07.82.556,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 02.75.690 z pdzZniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 99.80.912,r

Uwaga:
Powyisze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST13 PRZYtACZE WODOCIAGOWE

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przytgcza wodociggowego do projektowanego obiektu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do

odprowadzania Sciekow

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sie¢ wodociggowa-uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajagcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami.

Przytacze wodociggowe- przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej.

Uzbrojenie przewoddédw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
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-armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory.
-armatura odpowietrzajgca

-zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce
-armatura regulujaca

-zawory regulacyjne i redukcyjne

-armatura przeciwpozarowa

- hydranty

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadaé certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty sSwiadczace o ich mozliwosci zastosowania do
wykonania projektowanych roboét. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:

- rury PE 40x2,4 PE100 SDR17 PN 10

- ksztattki (mufy, tréjniki, redukcije)

- zasuwy DN 32 z obudowa teleskopows i skrzynka uliczng

- ksztattki zeliwne wodociggowe - wg PN-76/H-74392 i PN-88/H-74393

- tasma z polietylenu z wktadka metaliczng

- studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200mm

- wodomierz skrzydetkowy DN20mm, JS 2,5

- stupki betonowe i tabliczki wg PN-86/B-09700 na oznakowanie trasy przytaczy

2.3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci wyrobow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpic¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane i
zabezpieczone od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych. Przyjecie materiatéw do magazynu
powinno byc¢ poprzedzone jakos$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne
materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i
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powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisdw. Dostarczone na miejsce
sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoscii zgodnosci z danymi
wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Rury, ksztattki i armatura przewoddéw powinny byé sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki i armatura przewoddw
powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w miejscach zapewniajacych ich
czystos¢. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢é zabezpieczone przed wewnetrznymi
zanieczyszczeniami.

Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Zwoje nalezy sktadowaé w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. Rury o
réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowad sie na spodzie. Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w pofozeniu poziomym na ptfaskim i rGwnym podtozu.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu robét

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec¢ ustalone parametry techniczne
i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzagdzer na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

5. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

3.2. Sprzet uzywany do wykonywania

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robdét:
- koparke podsiebierng o péj. tyzki min. 0,15 m3

- spycharke gasienicowq

-ubijak spalinowy 200 kg

-spalinowq zageszczarke wibracyjng do gruntu

-zuraw samochodowy do 4t

-prosciarke do rur PE

-agregat pradotwérczy

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robdt. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Podczas
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow.

4.2. Srodki transportowe

- samochéd samowytadowczy do 5t
- samochéd -dostawczy do 0,91
- samochéd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania i zasady wykonania robot

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych COBRTI Instal oraz przy spetnieniu wymagan
zawartych w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych ( Dz. U. Nr 47/03
poz. 401), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem robdt Inwestor przekaze wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescié
tablice informacyjng okreslajaca:

- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu

- numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot imiona i nazwiska oraz numery telefonéw:

kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta

- numery telefonéw alarmowych

5.2. Roboty ziemne

Podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z realizacjg przytagczy wodociggowych nalezy:

- wyznaczy¢ w sposob trwaty osie tras projektowanych wodociggéow (stuzba geodezyjna)

- zabezpieczy¢ kazdg z osi trasy w taki sposéb, aby w trakcie uktadania rurociggow istniata
mozliwos¢ domiaru sytuacyjnego w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczyé
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przewody uzbrojenia podziemnego z ktérymi krzyzujg sie projektowane przytgcza wodociggowe na
czas robét

- wykop dla przewoddéw sieci wodociggowych nalezy wykonywac zgodnie z przepisami
zawartymi w PN-B-10736

- przejscie przez jezdnie wykonac za pomoca przewiertu

- roboty ziemne wykona¢ w 90% mechanicznie, a w 10% recznie,

- stosowac wykopy waskoprzestrzenne o Scianach skarpowych

- zaleca sie wykonywanie robdt w okresie suchym

- przy uktadaniu przewoddéw nalezy stosowac podsypke piaskowg o grubosci min.15cm

- obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 0,1-0,25 m zageszczajgc kazdg warstwe.

Obsypke wykonaé recznie do wysokosci zageszczonej warstwy min. 0,3 m ponad wierzch rury.
Ponad obsypka wykop zasypywacé spulchnionym gruntem rodzimym (jesli maksymalna wielkos¢
czastek nie przekracza 20 mm) doktadnie zageszczajgc warstwami. Nadmiar ziemi z wykopdéw uzy¢ do
zasypania wykopu po separatorze..

Przewidzie¢ mostki dojazdowe oraz ktadki dla pieszych, a takze oznakowania dla poruszajgcych
sie pojazdow.

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania robot
nalezy przestrzegaé witasciwych przepiséw wynikajacych z PN i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur.

5.3. Roboty montazowe

Przewody powinny by¢ ufozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i
spadku z doktadnoscia:

- odchylenia w planie 0,10 m

- odchylenia spadku + 0,05 m

Odchylenia spadku nie mogg powodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na
odcinku przewodu. Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem. Montaz przewoddow powinien byé wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-
10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur. taczenie rur z PE
i ksztattek moze sie odbywaé z wykorzystaniem nastepujgcych technik: potgczenia mechaniczne
zaciskowe przy pomocy ksztattek, potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do taczenia rur z PE
z rurami i elementami stalowymi lub Zeliwnymi. Potgczenia kotnierzowe z zastosowaniem
odpowiednich adapterdw stosuje sie do fgczenia rurociggdw z PE z rurami lub ksztattkami wykonanymi
z innego materiatu (stalowymi lub zeliwnymi), armaturg itp.

Montaz przewoddéw z PE powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcja montazowa
producenta rur. Wodomierz zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowej z kregéw betonowych o
$r. 1200mm .

Przejscia przewoddw wodociggowych przez sciany studni wykona¢ w rurach ochronnych PE
63mm.

6. BADANIA ORAZ KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow. Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych opraé, przez COBRTI Instal oraz z
dokumentacjg projektowa. Podczas wykonywania robét obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia,
badania, odbiory majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot

-wytyczenie trasy rurociggu

-odbiér techniczny dna wykopu

-szerokos$¢ wykopu

-rzedne dna wykopu

-zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

-rodzaj podtfoza pod rurocigg

-zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

-odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej

-rodzaj rur, ksztattek i armatury

-sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczenn materiatdw, ktore zostang
wbudowane

-sktadowanie rur, ksztattek i armatury

-zageszczenie obsypki przewodu

-szczelnosc¢ rurociggu zgodnie z PN-B-10725

-armatura w studzienkach zabezpieczenie przewodu

-przed korozjg wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw

6.2. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997.

Przy prébie szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce zasady:

-prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakornczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej nie przysypywac piaskiem ztgczy
rur i ksztattek

-maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C, woda do préby pobierana
bedzie z istniejgcego wodociggu

-przed przystgpieniem do préby przewdd nalezy napetni¢ wodg na okres kilku godzin,

-prébe szczelnosci wykonywac w temperaturze min +1°C,

-na ztgczach poddanego prébie przewodu nie mogg wystepowacd przecieki w postaci kropelek
wody.

-szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej

-ciSnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz | MPa (I 0 bar)

6.3. Dezynfekcja i ptukanie

Dla dezynfekcji i ptukania przewoddw wodociggowych nalezy:
- napetnic¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu
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- roztwdr pozostawic na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu

- rurocigg przeptuka¢ wodg czystg z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddac¢ do eksploatacji.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukaé czystg woda.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiary robdt sporzagdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach
naktadow rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb rurociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek.

- wykopy mechaniczne i reczne m3
- zageszczanie gruntu m

- zasypanie wykopoéw m3
- umochnienie wykopdéw szalunkami m?2
- ubijanie mechaniczne gruntu m3
- podsypka pod rurociag m?2
- uzbrojenie rurociggu szt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robdt sktadajg sie z odbioréw czesciowych dla robét zanikajgcych i odbioru korncowego
po zakonczeniu budowy.

Przy odbiorze czesciowym sprawdza sie m.in. zgodno$¢ usytuowania i dtugos¢ przewodu z
dokumentacja i inwentaryzacjg geodezyjng, zabezpieczanie przed korozjg, podtoze naturalne przez
sprawdzenie nienaruszenia gruntu, materiat uzyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelnos¢
przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami
i aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokdétu odbioru czesciowego, ktéry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.

Odbiér koricowy polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng

- zbadaniu zgodnosci protokétéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania
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- zbadaniu szczelnosci studni wodociggowe] szczegdlnie przy przejsciach przez Sciany.

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji
protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnych -
odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcg
na realizacje przedmiotowych robdt takze w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego
harmonogramu robét. Podstawa do zaptaty jest wykonanie robdt ujetych w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Przytagcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej z przydomowg oczyszczalnig sSciekdw oraz
wewnetrzna instalacja wod.-kan., c.o. i gazowa w budynku s$wietlicy wiejskiej petnigcej funkcje
spoteczno -kulturalng mieszczacg sie na dz. nr ewid. 455 w miejscowosci Moniaki, gmina Urzedéw

10.2. Normy

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zfacza do
rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy fgczagce w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

PN-92/B-01706/AzI:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

10.3. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenia
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw ( Dz. U. Nr 72/01 poz. 747 )
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2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 p0oz.1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz. 718 )
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz 2041).

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.Nr82/00 poz.937 ).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U Nr 203/02 poz. 1718)
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ST 14 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przytgcza kanalizacji sanitarnej do projektowanego obiektu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc. i ruroc. do odprowadzania Sciekow.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggédw do odprowadzania Sciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej materiaty winny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Rury kanatowe

Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej i przektadki fragmentu sieci stosowane s3:
- rury kanalizacyjne PVC dn 160 i 200 wg PN-EN 1401
- tuleje ochronne z uszczelkg ( dla przejsé szczelnych przez scianki betonowe studzienek) z PVC
- piasek na podsypke i obsypke rur
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne ztozone s3 z nastepujgcych zasadniczych czesci:
- komory roboczej

- komina wtazowego

- dna studzienki

- wtazu zeliwnego typu ciezkiego wg PN-/H-74051

- ptyty zelbetowej nadstudziennej wg KB1-38.4.3(1)-73

- stopni zeliwnych wtazowych wg PN-/H-74086

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
sprzetem

- samochéd samowytadowczy o tadownosci 5t

- samochéd skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy do 4t

- koparka podsiebierna o pdj. tyzki min. 0,25 m"

- spycharka gasiennicowa

- ubijak spalinowy 200 kg

- spalinowa zageszczarka do gruntu

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Inwestor przekaze wykonawcy:
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- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe
- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic¢

tablice informacyjng okreslajaca:

- rodzaj budowy, j ej adres i numer telefonu

- numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru

budowlanego

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot

- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw: kierownika budowy, inspektora nadzoru,
projektanta

- numery telefonéw alarmowych

- projekt organizacji ruchu na czas budowy opracuje wykonawca a nastepnie oznakuje teren

budowy wg obowigzujgcych przepiséw BHP-RMPIPS z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129

zdn.29.10.97r)

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ w 90% mechanicznie, a 10% recznie .

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu i przygotowac punkty
wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu zabezpieczyé swiadkami umieszczonymi poza
gabarytem i odktadem urobku

- tyczenie trasy winno by¢ wykonane przez geodete uprawnionego i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy z zatgczeniem szkicéw tyczenia

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania".

- dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnych nalezy stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych, szalowanych za pomocg konstrukcji stupowej stalowych wyprasek

- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu

- tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczyé + 3cm dla gruntéw zwieztych oraz
5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia

- przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego dna
wykopu

- pod przewody nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z piasku o grubosci warstwy 20 cm
wyprofilowang na kat 90°, wyrdwnang zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie

- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia rurociggu nalezy natychmiast
przystgpic¢ do zasypki
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- zasypka sktada sie z dwéch warstw: obsypki do wysokosci 30 cm nad rurociggiem i zasypki

- dla zapewnienia catkowite] stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, by materiat obsypki

szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg, zageszczanie kazdej warstwy obsypki (0, I0m) nalezy

wykonaé tak, aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach

- stopien zageszczenia winien wynosic¢ 0,98; po zageszczeniu gruntu wykonawca zleci firmie

uprawnionej przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu, miejsce badan wskazuje

inspektor nadzoru, minimalna ilo$¢ préb - | préba na 50 m przewodu w rejonie rury i na

poziomie terenu

- do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci ztgcza winny by¢ odstoniete, po obu stronach

ztacza nalezy pozostawic¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni

- po pozytywne] prébie szczelnosci ztgcza zasypac

- po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypki z takiego materiatu i w taki sposéb, aby

spetni¢ wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, terendéw
zielonych)

5.2. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych

- technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwarantowac ze strony wykonawcy utrzymanie

trasy i spadkéw kanatu zgodnie z dokumentacjg techniczng

- do uktadania przewodéw w wykopie mozna przystgpié po czesciowym odbiorze technicznym

wykopu i podtoza

- kanat nalezy uktada¢ od jego najnizszego punktu, kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i

niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci i co najmniej 1'/4 obwodu

- gniazda ztgczy montazowych obsypac¢ po wykonaniu préby

- odchytka od osi projektowanej nie moze przekracza¢ |I00mm, natomiast spadek rurociggu

powinien by¢ jednostajny, a odchytka nie moze przekracza¢ 3mm

- montaz prowadzic¢ zgodnie z PN-EN 1401 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu" i PN-EN 1610

»,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych".

- uzbrojenie kanatéw stanowig studnie inspekcyjne fi 425mm z wtazem zeliwnym do rury
teleskopowej B125 i D400.

- przejscie rurociggu przez Sciany studni betonowych wykona¢ jako szczelne w tulejach
ochronnych

- studnie wykonaé zgodnie z PN-92/B-10729 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

5.3. Préba szczelnosci na eksfiltracje

- Po utozeniu kanatdw nalezy je przeptukac i wykonac¢ prébe szczelnosci przez napetnienie wodga
i obejrzenie ztagczy, ktdre winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekéw. Obowigzuj e norma PN-EN 1610.

- Prébe wykonac odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie
proby szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek
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powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wyfgczeniem ztgczy rur i potaczen miedzy
studniami.

- Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. Cisnienie moze by¢

mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez

| godz. catkowicie napetniony wodg w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie

poziomu wody; po tym okresie nalezy uzupetni¢ ubytek wody i przystgpic¢ do préby.

- Rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy

0,02 d m3/ m2 powierzchni rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas wykonywania robdt obowigzuj 3 nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory

majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot.

- tyczenie trasy rurociggu

- odbidr techniczny dna wykopu

- odbidr techniczny podtoza pod rurociag

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw, ktdre zostang
wbudowane

- badanie zageszczania zasypki rurociggu

- badanie na eksfiltracje kanalizacji sanitarnej

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokéty z udziatem inspektora nadzoru i oséb

upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru roboét nalezy dokonac na podstawie projektu budowlanego

Jednostka obmiarowg jest mb kanatu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek

- wykopy mechaniczne i reczne - m3

- zageszczanie gruntu - m3

- zasypanie wykopow - m3

- umochienie wykopdéw szalunkami - m2

- ubijanie mechaniczne gruntu - m3

- podsypka pod rurocigg - m2

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robdt wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru
Do odbioru winien przedstawié nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajgcym gotowos¢ do odbioru

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie
realizacji, potwierdzonymi przez projektanta
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- protokét wytyczenia trasy rurociggu

- protokét odbioru dna wykopu

- protokét odbioru technicznego podtoza pod rurociag

- kpl. wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostaty wyprodukowane

- protokét z badania zageszczania gruntu

- protokét z badania na eksfiltracje kanatu sanitarnego

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra winna zawiera¢ materiat i S$rednice
rurociggow,

spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcg
na realizacje przedmiotowych robot zaréwno w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego
harmonogramu robat.

Podstawg do zapfaty jest wykonanie robdt ujetych w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1401 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winyli (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu".

- PN-87/H-74051 - wtazy zeliwne

- KB1-38.4.3(1)-73 -ptyty zelbetowe nadstudzienne

- PN-64/H-74086 - stopnie zeliwne wtazowe

- PN-92 /B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne'

- PN-EN 1610 - ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych"

- BN-72/8972 - ,Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrznych przewoddéw
wodociggowych"

- PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie"

- PN-74/B-02480 - ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia"

- PN-EN 124:200 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

- PN-EN 476:2001 - Wymagania ogodlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji i grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz. U. Nr 72/01 pdz. 747)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nrl09/00, Nrl20/00, Nr
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100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 61utego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 péz. 4010

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowego zakresui
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 pdz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W

sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych(Dz. U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 pdz. 71)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 pdz. 437)
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ST 15 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie usuwania gleby.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowga i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc. i ruroc. do odprowadzania Sciekow.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggédw do odprowadzania Sciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” .

Ponadto:

Gtebokos¢ wykopu —rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokosé¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni —wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
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Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, bedaca
ilorazem gestosci objetosciowej szkieletu zageszczonego gruntu i maksymalnej gestosci objetosciowe;j
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej w normalnej prébie Proctora, zgodnie z
PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych
okreslona jako iloraz Srednicy oczek sita przez ktdre przechodzi 60% gruntu i Srednicy oczek sita przez
ktére przechodzi 10% gruntu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chronié
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Do wykonania warstwy podsypki pod podtoge na gruncie nalezy zastosowac piasek lub pospotke
Zwirowo — piaskowg (uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos$é czastek organicznych do 2%).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na witasciwosci gruntu zarédwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu koparki oraz narzedzi recznych np. topat, szpadli.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zorganizowania transportu urobku, obowigzek jego
zorganizowania spoczywa na Wykonawcy. Transport musi sie odbywac z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarédw tadunku i
innych parametrow technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczen
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spowodowanych ruchem pojazdéw po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca ma obowigzek zapoznania
sie z dokumentacjg projektowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa,
ktéry ma obowigzek potwierdzié wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos$¢ uktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika Budowy. Wykonanie wykopdw moze
nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane przy uzyciu koparki i narzedzi recznych. Nalezy
ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do niezbednego minimum, wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki dla rzednej wykopu wynoszg +/- 5 cm. Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na
miejsce odktadu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osiach boisk i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskac zgode Wtasciciela terenu. Odkfady powinny by¢ uformowane w pryzme o
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wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntéw i nie powinna przekraczac:

- 20 cm przy zageszczaniu recznym,

- 40 cm przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami.

Nadmiar ziemi nie wykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania dotyczagce minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed wykonaniem fundamentdéw nalezy zagesci¢ do ww. wartosci. Jezeli okreslone wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw, nalezy podjac¢ srodki
w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dokfadnosc¢ robot:

- dopuszczalne odchylenie rzednych dna wykopu od projektowanych rzednych i szerokosci
wykopow nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rdzni¢ od projektowanych pochylen wykopdéw o
wiecej niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10%.

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywacé
do protokotéw odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz do dziennika budowy.

6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie jakos$ci wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdécic na:

- odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
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Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
m od jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do
wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

6.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg
przekraczaé¢ 20 mm.

6.4. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa dla wszystkich robdt ziemnych jest m3. Przewidywana ilo$¢ jednostek
obmiarowych wg ksigzki przedmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,,\Wymagania ogdlne”. W cenie
uwzglednic¢ koszt utylizacji ziemi.

Cena 1 m® wykonanych wykopdw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- optaty utylizacyjne,
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- koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- formowanie i zageszczenie nasypow,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane z wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych

wskaznikow zageszczenia,

- wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,

- zabezpieczenie wykopdw przed opadami deszczu,

- wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu,

- wykonanie drég dojazdowych jesli okazg sie niezbedne a nastepnie ich rozebranie,

- koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie két samochodéw wyjezdzajacych z

budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy,

- koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST 16 Warstwy odsgczajgce
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstw odsgczajgcych.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” .

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsgczajacych jest

piasek.
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ nastepujgcy warunek: -

szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15/d85< 5,

gdzie D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej, d85 - wymiar
sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej. Piasek stosowany do
wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-1113

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i

dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu Wymagania ogélne"

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wym. dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

4.2. Transport

kruszywa. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wyk. robot podano w ST "Wymagania ogdlne"

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-01.03.00 Warstwa ods3czajgca
powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowgs, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w

osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowang w miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kofAcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesSciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 1 0% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszacd.
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5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce roboét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdlne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé badan
i pomiaréw i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
poszczegblnych drog
6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokos¢ warstwy.
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Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci proj. o wiecej niz 110 cm, - 5 cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowq tatg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg. Nieréwnosci nie
mogg przekraczaé¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowg z tolerancja: £ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmii- 2cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie.

0Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi proj. o wiecej niz: £ 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg - 1
cm,-2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzyc¢ taczng grubosé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$é co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i

ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN—77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie
zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢é réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy ods3aczajacej i odcinajacej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,

b) rownos¢ warstwy,

c¢) wielkosc¢ zaktadu przylegtych pasm i sposdb ich taczenia,
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d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtdékniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej
nie powinny miec takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne"
Jednostkg Obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajgcej i warstwy zasypkowej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- "Wymagania ogdlne" pkt 8.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-1I113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

6. BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

7. BN -68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem i fata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Uwaga:
Powyizsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 17 Obrzeza betonowe

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnikéw i obrzezy betonowych do projektowanego obiektu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” .

Ponadto:

tawa (fundament) — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Chodnik — wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyfacznie
do ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw — umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow
obrzezy betonowych.

Koryto chodnika — wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
chodnikowego.

Podtoze ziemne — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktéorym wykonuje sie fawe
(fundament) lub podsypke.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chronié
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca.

2. Materiaty.
Obrzeza chodnikowe 6 x 20 x 75 cm, wg BN-80/6775-03.03

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport.

Transport elementéw prefabrykowanych Sciekéw ulicznych i obrzezy betonowych powinien
odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka
transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wbudowanie obrzezy.
5.1.1. Wykonanie tawy.

¢ Wykop koryta pod tawy.
Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.

¢ Beton natawy.
- Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i SST .

- Klasa betonu zgodnie z dokumentacjg techniczna.

- Najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;j.

- Najwieksza dopuszczalna warto$é stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75 .
— Stopieni mrozoodpornosci - W 2

- Wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250.

¢ Wykonanie tawy betonowej.
tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez

szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251.

Co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa
odpowiadajgca PN-54/5-30001.
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Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysoko$é tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewows. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowq do temperatury 150 —
170 °C.

¢ Tolerancja wymiarow.
tawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw

moze wynosic.
— dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowanej.

5.2. Wbudowanie obrzezy betonowych.

Obramowanie chodnikéw z obrzezy ustawionych na podsypce cementowo — piaskowej grubosci
5 cm po zageszczeniu. Obrzeze moze wystawaé nad poziom chodnika na wysokos$é 25 mm .

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres badan.

- sprawdzenie cech zewnetrznych,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

6.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych.

a) ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknieé i ubytkéw betonu zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rdwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

na dtugosci: £ 8 mm

na wysokosci: £ 3 mm

na szerokosci: £ 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.0I.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

tawa betonowa.

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ | cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysokos¢ (grubosé)

Wysokos¢ taw oraz szerokos¢ gérnej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

c)Rownos¢ gérnej powierzchni tawy.
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Réwnos¢ sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy, 3 — metrowe;j
taty, Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy nie moze przekracza¢ 1 cm .

d) Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na
100 m

wykonanej tawy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg wbudowanych obrzezy jest - ( mb) wykonanego kraweznika zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i pomiarami w terenie.

8. Odbidr robot.

Dokonuje sie nastepujgcych odbiorow:

— Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST .

- Odbidr koncowy na podstawie badan podanych w ST Z odbioru koricowego sporzadza sie
protokaot.

9. Podstawa ptatnosci.

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowe obrzezy oraz innych niezbednych

materiatdw, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i rozscielenie
podsypki

cementowo — piaskowej, ustawienia obrzezy, wypetnienie spoin zaprawg cementowa.

10. Dokumenty zwigzania Normy:

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania Przy odbiorze.

PN-88/B-06250 "Beton zwykty",

PN-86/B-067 12 "Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 "Cement portlandzki",

PN-88B-30001 "Cement portlandzki z dodatkami",

PN-88/B-30005 "Cement hutniczy",

PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw",
BN-80/6776.03.04. "Krawezniki i obrzeza chodnikowe",

BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru"

Uwaga:
Powyzsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 18 Nawierzchnia syntetyczna

1. Wprowadzenie

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,,Budowa bulwarow w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni syntetyczne;.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania roboét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” .

Ponadto:

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich
faczenia, tu przeznaczony do boiska sportowego.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy — nawierzchnia sportowa z widkien polipropylenowych
przeznaczona dla uprawiania dyscyplin sportowych. Podbudowa to podtoze dynamiczne na bazie
kruszyw. Nawierzchnie te charakteryzujg sie komfortowg sprezystoscia, zwiekszajagc w ten sposéb
przyjemnosc¢ gry i eliminujgc mozliwos¢ kontuzji — co jest niezwykle wazne w przypadku obiektéow
szkolnych czy osiedlowych.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
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Podbudowa zasadnicza - gdrna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktdre gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa po 28 dniach
wigzania.

Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci 587 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakorczeniu procesu
wigzania cementu osigga wytrzymatosé na Sciskanie R28=6k9 MPa.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chronié
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca.

2. Materiaty

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA Z POLIURETANU
Podbudowy pod nawierzchnie SYNTETYCZNE nalezy wykona¢ z warstw ttuczniowych
uzupetnionych miatem:
e warstwa natryskowa —gr. 0,2cm
e warstwa Scieralna — EPDM poliuretan — gr. 1cm

e warstwa nosna asfaltowa lub mineralna — 3,5cm
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i

poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 3m. nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm . Podfoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungc).

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona | 217
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podbudowa powinna by¢ prawidtowo zageszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka,

nie posiadac odspojonych odtamkdw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Nawierzchnia obsiang trawg o nastepujacej budowie warstwowe;:

e darnina rozwijana z rolki — gr. 4cm
e warstwa wegetacyjna —gr. 15cm

e pospodtka 0-8mm —gr. 10cm

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

I. Certyfikat IAAF

2. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan

itp.)

wydany przez instytucje uprawniona do badania i certyfikowania wyrobdw, potwierdzajacy, Ze

nawierzchnia posiada Zagdane parametry.

3. Atest Higieniczny PZH

4. Dokument potwierdzajgce spetnienie przez oferowang nawierzchnie wymogéw normy DIN

18035/6

5. Karta techniczna systemu
6. Badania na zawartos$¢ pierwiastkow sladowych

7. Autoryzacja producenta systemu

8. Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Wykonawcoéw

jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakosciowo produktéw. W tym celu zaleca sie, aby

Inwestor zgdat od potencjalnych Wykonawcéw, jak najwiekszg ilos¢ dokumentéw wyzej opisanych,

(podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentdow jest Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 19

maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy, oraz

form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane ).

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- "Wymagania ogdlne"

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - "Wymagania ogdlne" .

5. Wykonywanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w pkt. 5 ST-00.00.00

6. Kontrola robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne" .

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
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7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" .
Jednostkg obmiarowsg jest: - m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne"

10. Przepisy zwigzane

Dokumentacja techniczna.
Instrukcja producenta.

Uwaga:
Powyizsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 19 Sciezki pieszo-rowerowe

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace czynnosci jakie
wystepujg przy realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w
szczegdlnosci robdt zwigzanych z budowa sciezek pieszo-rowerowych.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania roboét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne”
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne warunki dotyczgce materiatéw podano w OST-00.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.
Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mieé aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona | 220
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwos$é znika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytow i szkodnikdw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystepujgce w warunkach wilgotnosci i innych czynnikéw zewnetrznych.
Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosacych z sobg zagrozenie dla
zdrowia ludzi. Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadaé¢ najwyzszym
normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone bedg tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji,

e deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom
panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST-00.

Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

4. Transport

Ogodlne warunki dotyczace $srodkéw transportu podano w OST-00.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwadrce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na Srodkach transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich s$rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady dotyczgce wykonania robot podano w OST-00.
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Zasady szczegétowe wykonania robot

5.1. Korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Wykonawca powinien wykonywac prace za pomocg réwniarek lub spycharek uniwersalnych,
koparek z czerpakami do waskich wykopdw, walcéw statycznych, wibracyjnych. Wykonanie koryta oraz
profilowanie i zageszczanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ tuz przed robotami zwigzanymi z
wykonaniem warstw nawierzchni, w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu powinien odbywac sie tylko ruch budowlany zwigzany z wykonaniem warstw
nawierzchni.

Koryto wykonuje sie w $ladzie wyznaczonym palikami lub szpilkami (ze sznurkiem) przez
geodete. Sposéb wykonania — mechanicznie lub recznie, gdy szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Profilowanie podtoza przeprowadzi¢ za pomocg rowniarek, na gruncie, ktérego rzedne s3
okoto 5 cm wyizsze niz planowane rzedne podtoza. Sciety grunt wykorzystaé¢ w robotach ziemnych (w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru). Bezposrednio po profilowaniu przystgpi¢ do zageszczania
podtoza. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od wartosci projektowanych o
+10i-5cm.

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania,
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta,
bez rys, pekniec, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy
Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm. Nasigkliwos¢ kostek betonowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié¢ nie wiecej niz 5%. Odpornosc¢
kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

¢ probka nie wykazuje peknie¢,

e strata masy nie przekracza 5%,

® obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
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wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 0,5%. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

5.3. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych przy uzyciu rowniarek. Do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzystaé prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda Il).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931-12.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac j3 woda ze
zbiornikdw przewoznych. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem
po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrdwnanie wklesnieé
zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycig¢ pionowo i usungé¢, dosypaé Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagescié
wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.
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5.4. Obrzeza betonowe

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscia
gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robdt podano w OST-00. Kontrola jakosci robdt polegaé bedzie
na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w przedmiarze robdt i dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci obejmowad:

® prace pomiarowe,

¢ sprawdzenie wizualne nawierzchni,

¢ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiaréw robdt podano w OST-00.

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z budowgq Sciezek pieszo-rowerowych jest dla robot
obejmujacych:

¢ korytowanie — m3 (metr szescienny),

¢ uktadanie nawierzchni — m2 (metr kwadratowy),

¢ uktadanie obrzezy betonowych — mb (metr biezacy).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczace dokonywania odbioru robdt podano w OST-00. Odbioru robét nalezy
dokonywac na podstawie:

¢ dokumentacji projektowej,

¢ specyfikacji technicznej,

¢ dziennika budowy,

¢ zaswiadczen o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producenta,

¢ protokotéw odbioru materiatéw i wyrobow,

e ksiegi obmiarow.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

¢ oznakowanie robot,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
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¢ zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

e profilowanie, zageszczanie i utrzymanie,

* przygotowanie podtoza (podbudowy),

¢ dostarczenie materiatow,

¢ wykonanie podsypki,

¢ utozenie nawierzchni,

e wypetnienie spoin,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
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ST20 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

1. WROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw kolidujgcych z w/w inwestycjg, wywozem
drggowiny, karpiny i gatezi, oczyszczeniem terenu po wykonanych robotach podczas realizacji
przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowga i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.

Materiat roslinny — drzewa i krzewy.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielo pednosci.

System korzeniowy — zespoét korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokos¢ rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania kopi dokumentu decyzji na wycinke drzew i
krzewdw, oraz przesadzenia drzew w momencie przeprowadzania prac.

2. MATERIAL
Nie dotyczy.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
¢ pity mechaniczne,

e pity reczne, siekiery,

e drabiny, liny,

e topaty, grabie,

e wysiegnik koszowy samojezdny,

e rebak,

e tasme do zabezpieczenia terenu,

e kliny,

o frezarka

e przesadzarka mechaniczna $r. 1-1,5m
e inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport dtuzyc, karpiny i gatezi

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartos¢, jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb
nie powodujgcy ich uszkodzen (np. na przyczepach dtuzycowych).

W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczyé tadunki przed mozliwoscig
przesuniecia sie lub wypadniecia z srodka transportu. Miejsce wywozu materiatu pochodzgcego z
wycinki powinny byé uzgodnione z Zamawiajgcym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.
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4.3. Transport drzew przesadzanych

Wykopane drzewo nalezy przewozi¢ przesadzarka na miejsce nowego posadzenia drzewa.

Drzewa nalezy przewozi¢ w taki sposéb, aby bryta korzeniowa drzewa byta przewieziona w
catosci, bez pekniec. Pnie i gatezie drzewa nie mogg ulec otarciu. Przewozone drzewo powinno zostac
oznaczone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robot zaistnieje koniecznos¢ wycinki dodatkowych,
nieprzewidzianych do wycinki w dokumentacji projektowej drzew lub krzewéw, Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego jest zobowigzany do uzyskania decyzji na wycinke, oraz wykonania robdét w tym
zakresie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.2. Usuniecie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, na wskazane miejsce, zasypanie dotéw.

Wymagania:

¢ Optate za usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z realizacjg inwestycji pokryje Zamawiajacy.

¢ Drzewa przewidziane do wycinki powinny by¢ oznakowane w widoczny sposob.

* Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane.

¢ Wykonawca musi posiadac zgode na wycinke drzew i krzewdow wydang przez stosowny organ.

e Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

e Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze.

* Przed przystgpieniem do prac przy wycince drzew nalezy dokonac wizji w terenie, a nastepnie
zabezpieczyd teren przez wydzielenie stref bezpieczenstwa.

» Nalezy przygotowac pien do $ciecia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia.

* Nastepnie $cina¢ konary drzewa i powoli spuszczac je na linach w dét, w przypadku na brak
mozliwosci potozenia catego drzewa.

¢ Uprzatnac gatezie i obali¢ pien drzewa

e W celu usuniecia karpy korzeniowej nalezy wykona¢ wykop i poodcina¢ gtéwne korzenie, a
nastepnie maszynowo wybraé karpe z ziemi, zachowujgc szczegdlng uwage przy pracach w poblizu
infrastruktury podziemnej

* Drewno, karpe korzeniows i gatezie nalezy utozy¢ w stosy i wywiez¢.

* Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetni¢ ziemig urodzajna.
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e Krzewy nalezy usuwaé poprzez Sciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5m od poziomu
gruntu, a nastepnie pozostatg czes¢ z systemem korzeniowym wykopaé recznie lub mechanicznie
zachowujac szczegdlng uwage przy pracach w poblizu infrastruktury podziemnej.

* Po usunieciu korzeni krzewdéw powstate doty nalezy wypetnié ziemig urodzajna.

¢ Dopuszcza sie rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomocg specjalistycznego sprzetu —
rebaka do gatezi.

¢ Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu.

e Materiat roslinny pochodzacy z wycinki nalezy wywiezé na uzgodnione z Zamawiajgcym
miejsce jak wyzej

¢ Mfode drzewa (w wieku do 10 lat) i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny
by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob, ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

¢ Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

5.3. Przesadzenie drzew

* Drzew nie nalezy przesadzac w okresie miesiecy upalnych, by ograniczy¢ straty wody zwigzane;j
z intensywng transpiracjg; oraz w okresie niskich temperatur otoczenia, co jest techniczne trudne do
przeprowadzenia;

¢ Najkorzystniejszy jest okres zimowego spoczynku, gdy temperatura otoczenia jest dodatnia, a
gleba nie jest zamarznieta.

e Redukcje korony drzewa przesadzanego nalezy ograniczy¢ do minimum, wynikajgcego z
trudnosci technicznych zwigzanych z przesadzaniem i transportem drzewa;

¢ Redukcja korony nie powinna przekroczy¢ 20% zywej masy korony;

» Kolidujgce gatezie mozna podwigzac, by ograniczy¢ ryzyko ich uszkodzenia.

* Drzewa nalezy przesadzac przy wykorzystaniu przesadzarki na podwoziu jezdnym;

* Bryte korzeniowg drzewa przesadzanego nalezy zabezpieczyé, by nie ulegta rozpadowi.

e Drzewo nalezy posadzic na tej samej gtebokosci, jak rosto w poprzednim miejscu;
niedopuszczalne jest zasypywanie szyjki korzeniowej;

* Po umieszczeniu drzewa w nowym dole, nalezy wypetni¢ wolne przestrzenie przepuszczalng
ziemig, oraz obficie podla¢;

* Drzewo nalezy ustabilizowa¢ linkami stalowymi zamocowanymi poza obszarem wykopanego
dotu i bryty korzeniowej posadzonego drzewa.

¢ Wykona¢ misg wokét drzewa o $r. minimum 1m, mise wysciétkowac zrebkami drzewnymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét w czasie wykonywania robét

Kontrola jakosci wykonania karczowania
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Sprawdzenie jakosSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola jakosci wykonania przesadzen
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie poprawnosci posadzenia drzewa oraz jego
mocowania i pracach pielegnacyjnych po wykonaniu pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewow podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena usuniecia drzew i krzewdéw obejmuje:

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z
inwestorem, lub zrebkowanie gatezi,

¢ zasypanie dotow,

¢ wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw wraz z wygrabianiem i zebraniem w stosy

¢ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena przesadzenia drzew obejmuje:

¢ mechaniczne wykopanie dotu pod drzewo przesadzane,

¢ mechaniczne wykopanie drzewa i przewiezienie w nowe miejsce,

® posadzenie drzewa z mocowaniem i wykonaniem misy pod drzewem
e zasypanie dotdw po przesadzanych drzewach,

¢ pielegnacja przesadzonego drzewa

¢ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

UWAGA:
Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew poniesie Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 10.05.2018r. 2017 /1
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14
Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona | 230
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
»Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”.A
Uwaga:

Powyisze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 21 Roboty kafarowe

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace czynnosci jakie
wystepujg przy realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w
szczegdlnosci robdt zwigzanych z pograzeniem $cianki szczelne;j.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania roboét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne”

Szereg okreslen podstawowych podano w ST-00, jednakze uzyte w SST wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

 Brus (grodzica) — jednostkowy element scianki szczelnej.

e Kleszcz — pozioma belka, zwykle stalowa lub zelbetowa, przymocowana do $cianki szczelnej i
potgczona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu réwnomiernego roztozenia dziatajgcych
sit na catg $cianke szczelna.

« Scianka szczelna — konstrukcja sktadajaca sie z podtuznych elementéw (bruséw) zagtebionych
(najczesciej whitych) w grunt, scisle do siebie przylegajacych.

¢ Wibromtot — urzadzenie zapewniajace poprzez energie uderzenia zagtebienie brusa w podtoze
gruntowe do okreslonej gtebokosci.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogodlne warunki dotyczgce materiatéw podano w ST-00.

2.1. Brusy do wykonania $cianek szczelnych

Do wykonania scianki szczelnej nalezy zastosowac stalowe grodzice (Stal: St3S) walcowane na
gorgco ze stali niestopowych zgodnie z obowigzujgcymi normami o dtugosci okreslonej w
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki od wymiardw nalezy przyjmowac zgodnie z norma.
Grodzice powinny by¢ przechowywane zgodnie z norma.

2.2. Kleszcze i Sciagi

Do zapewnienia wiekszej wspotpracy pomiedzy poszczegdlnymi elementami $cianki nalezy
zastosowac stalowe kleszcze i rozpory.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST-00.

Dobor rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Roboty zwigzane z wbijaniem i wycigganiem scianek szczelnych powinny by¢ wykonane
przy pomocy mozliwego do zastosowania sprzetu do robdt kafarowych spetniajgcego wymogi w
zakresie mozliwosci regulacji czestotliwosci i energii pograzania grodzic.

4. Transport

Ogodlne warunki dotyczace srodkow transportu podano w ST-00.

Brusy nalezy transportowaé na miejsce budowy za pomoca przyczepy dtuzycowej. Grodzice w
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie. Na miejscu budowy grodzice nalezy
transportowac zgodnie z norma.

5. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.

5.1. Zasady szczegétowe wykonania robét

Roboty nalezy prowadzié¢ na podstawie wytycznych i zalecert obowigzujgcej normy. Brusy nalezy
ponumerowadé. Przy wbijaniu bruséw ich o$ powinna stanowic¢ przedtuzenie osi podtuznej kleszczy
wibromtota. Profile stalowe nalezy podnosi¢ i ustawia¢ wzdtuz prowadnic zamontowanych na palach
kierujgcych. Potozenie i wartos¢ wpedu elementu (zagtebienia od pojedynczego uderzenia) muszg byé
stale kontrolowane. W przypadku, gdy wped nie przekracza 1 mm, pograzanie nalezy przerwac i
zastosowac jedng z metod wspomagajacych zagtebianie wg normy. Grodzice nalezy wbija¢ w ten
sposoéb, aby ich zamki znajdowaty sie w osi obojetnej przekroju $cianki.
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Przed przystgpieniem do zagtebiania elementéw nalezy skontrolowac stan techniczny $cian
budynkéw i obiektéow i dokonaé¢ odpowiedniego jego udokumentowania (dokumentacja -
inwentaryzacja opisowa i fotograficzna wraz z potwierdzeniem wifascicieli i witadajacych tymi
budynkami). W przypadku stwierdzenia wystepowania rys i peknie¢ nalezy skontaktowad sie z
Inspektorem Nadzoru w celu zmiany technologii zagtebiania bruséw.

5.2. Wykonanie elementéw dodatkowych

Elementy dodatkowe (kleszcze, Sciagi itp.) powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg i odpowiada¢ wymagang normy.

5.3. Ogolne zasady wykonania robét pod woda

Wykonanie obcieé $cian grodzy winno by¢ realizowane przy statej wspdtpracy z odpowiednim
zespotem nurkéw (jesli grodza ma by¢ obcieta pod wodg) odpowiedzialnych za przygotowanie trasy
wpedu Scianki w poziomie dna, w tym za wtasciwg rozbiérke ubezpieczen dna oraz zlokalizowanie i
usuniecie przeszkdd uniemozliwiajgcych wykonanie prac kafarowych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robét podano w ST-00. Kontrola jakosci robdt polegac bedzie
na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w przedmiarze robdt i dokumentacji
projektowe].

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiaréw robdét podano w ST-00.
Jednostka obmiarowg robdét pograzania scianki szczelnej jest — mb (metr biezgcy).

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robdét podano w ST-00. Odbioru robdt nalezy
dokonywa¢ na podstawie:

¢ dokumentacji projektowej,

¢ specyfikacji technicznej,

e dziennika budowy,

e dziennika wykonania $cianki, ktéry powinien zatozy¢ i prowadzi¢ Wykonawca,

¢ zaswiadczen o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producenta,

¢ protokotéw odbioru materiatéw i wyrobow,

e ksiegi obmiarow.

Wykonanie robdt pod wodg powinno by¢ zakonczone dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru
atestu nurkowego o poprawnosci wykonania robét, podpisanego przez uprawnionego nurka i
kierownika robdét podwodnych, wraz z podaniem numeru uprawnien nurka i kierownika prac
podwodnych.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

Cena jednostkowa obejmuje:

® prace pomiarowe i przygotowawcze,

¢ zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw, sprzetu oraz zapewnienie innych niezbednych
czynnikow produkgji,

e ustawienie i pograzenie scianki na gtebokos$¢ zgodng z dokumentacjg projektowg,

e wyréwnanie Scianki w czasie pograzania,

¢ wbijanie i wycigganie pali kierujgcych i usztywniajacych,

e zaktadanie i wyjmowanie kleszczy roboczych,

* przesuwanie dzwigu wspétpracujgcego z wibromtotem,

e wykonanie i montaz oraz demontaz i wywiezienie poza teren budowy wszelkich konstrukcji
pomocniczych i dodatkowych (kleszcze i rozpory) niezbednych dla prawidtowego wykonania prac,

¢ usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

e wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

e obciecie Scianki zarowno pod jak i nad wodg,

¢ odwadz obcietych bruséw (pozostatosci Scianki szczelnej sg wtasnoscig Wykonawcy),

e gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiaréw i badafd sprawdzajacych jakos¢
wykonanych prac,

e oczyszczenie terenu robot,

¢ opracowanie dokumentacji powykonawczej robdt kafarowych.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

¢ PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

Uwaga:
Powyzsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 22 Umocnienia kamieniem polnym

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace czynnosci jakie
wystepujg przy realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w
szczegolnosci robdt zwigzanych z wykonywaniem umocnien kamieniem polnym spoinowanym.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania roboét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne”
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne warunki dotyczgce materiatéw podano w ST-00.

2.1. Kamien
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Kamien jaki nalezy stosowaé powinien by¢ niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu
oraz odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych znajdujgcych sie w wodzie. Kamien powinien by¢
wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itéw i zwigzkéw organicznych Wiasciwosci fizyczne i
mechaniczne kamienia:

e wytrzymatos¢ na sSciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa,

e mrozoodpornos$é w cyklach co najmniej 21-25,

e $cieralnos$¢ na tarczy Boechemego 0,25-0,50,

e ciezar objetosciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych g = 2,4 — 3,0 kN/m3, dla skat
osadowych g =1,9—3,0 kN/m3,

* nasigkliwo$¢ wodg 0,5% - 12%.

2.2. Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i do jej
wykonania nalezy stosowac mieszanke cementu i piasku przygotowang w stosunku objetosciowym:

¢ 1:4 — dla zaprawy na podsypke,

¢ 1:2,5 — dla zaprawy do spoinowania.

Cement powinien by¢ klasy nie mniejszej niz 32,5. W przypadku uzycia wyzszej klasy cementu
mozna przeliczyé stosunek cementu do piasku, tak aby uzyska¢ poréwnywalng wielko$¢ wytrzymatosci
na sciskanie.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST-00.

Dobor rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Ubezpieczenie kamieniem polnym mozina wykonywac¢ recznie lub sposobem
mechanicznym, stosujac: tadowarki (dowozace jednoczesnie kamien z placu sktadowego do miejsca
wbudowania), koparki podsiebierne lub koparki chwytakowe. Spoinowanie kamienia nalezy wykonac
recznie.

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczace srodkdéw transportu podano w ST-00.
Kamien mozna transportowac przy uzyciu powszechnie stosowanych srodkéw transportu:
samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciggniki rolnicze z przyczepami.

5. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.

Zasady szczegdtowe wykonania robot

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o grubosci zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i zagesci¢ do wskaznika IS = 0.95. Kamien nalezy uktadaé z zachowaniem
spadku podtuzinego i rzednych umocnien zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Spoiny pomiedzy
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elementami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg i utrzymywac w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli robét podano w ST-00. Kontrola jakosci robdt polegac bedzie
na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w przedmiarze robdt i dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci obejmowad:

e kontrole rodzaju uzytych materiatow kamienia,

e kontrole powierzchni pod uktadane umocnienie,

¢ ocene wykonania umocnienia i jego spoinowania.

7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiaréw robdét podano w ST-00.
Jednostka obmiarowg wykonania robdt umocnienia kamieniem polnym jest — m2 (metr
kwadratowy).

8. Odbidr robot

Ogolne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w ST-00.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz zgodnosci
zakresu robét z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce przedmiarem robét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

¢ zakup i dostarczenie materiatow,

¢ profilowanie dna wykopu i skarpy,

e umocnienie kamieniem polnym,

¢ uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Cze$é 1: Wymagania.
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Cze$é 2: Metody badan
BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Uwaga:
Powyisze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 23 Umocnienia skarp z kiszki faszynowe;j

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace czynnosci jakie
wystepujg przy realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w
szczegolnosci robdt zwigzanych z wykonywaniem umocnien skarp z kiszki faszynowej.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania roboét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne”
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne warunki dotyczgce materiatéw podano w ST-00.
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Typowe umocnienie z kiszki faszynowej podwdjnej, utozonej za palikami wbitymi co 50cm, z
mocowaniem co 1,0m gornej kiszki szpilkami do podtoza. Za opaskg z kiszki faszynowej ubezpieczenie
pasami darniny, a dalej humusowanie i obsiew mieszanka traw.

Podstawowe parametry uzytych materiatéw do wykonania umocnienia:

e kiszki z faszyny le$nej @ 15-30 cm

* paliki faszynowe drewniane @ 10-15 cm, L=100-260 cm

¢ szpilki @ 4-5cm, L=80-100 cm

e drut stalowy okragty miekki ocynkowany @ 3 mm

e ptaty darniny gr. 10-20 cm

* mieszanka nasion traw

Stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone w normach, a w szczegdlnosci:

e faszyna lesna powinna by¢ $wieza i posiadac¢ cechy elastycznosci,

¢ paliki muszg by¢ wykonane z drewna zdrowego, niezbutwiatego, nieporazonego szkodnikami,
proste, na koricu zaostrzone

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST-00.

Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Ubezpieczenie z kiszki faszynowej nalezy wykonywac recznie. Do wykonania robot
ziemnych moze by¢ wykorzystany nw. sprzet:

e koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

¢ koparki-spycharki,

e koparko-tadowarki,

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Ogodlne warunki dotyczace srodkow transportu podano w ST-00.

Kiszke faszynowa, szpilki, paliki drewniane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.

Zasady szczegdtowe wykonania robot

Przewidziang do umocnienia skarpe nalezy wyprofilowaé starannie koparka i w razie potrzeby
wyréwnac recznie, nadajgc spadek srednio 1:2. Nastepnie wykona¢ wykop pod opaske, a grunt
pochodzacy z wykopu i profilowania skarp rozplantowac, ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru lub wywiez¢ z terenu budowy. Paliki drewniane wbi¢ co 50cm w stopie skarpy pod katem 60-
75°, nastepnie utozy¢ kiszki faszynowe wedtug rysunkéw zatgczonych do projektu. Gérne kiszki
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przytwierdzi¢ szpilkami do podtoza co 1,0m. Ptaty darniny utozy¢ ponad kiszkami, a nastepnie skarpe
obsia¢ mieszankg traw.

Powierzchnia przeznaczona do obsiewu powinna by¢ doktadnie wyréwnana. W okresach
suchych powierzchnie obsiane nalezy polewac wodg w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do
3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce przed wysychaniem, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robét podano w ST-00. Kontroli podlegajg wszystkie etapy
prowadzenia robdt. Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostaé
uprzatniety, gruz i odpady wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane, a wglad terenu przywrécony
do stanu przynajmniej takiego, jak przed robotami. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci
wykonanych robdt i obejmuje:

e ogledziny zewnetrzne catosci umocnien,

e wyrywkowg kontrole jakosci robét,

e wyrywkowg kontrole wymiarow,

e atesty uzytych materiatéw.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robét z przedmiarem i wymaganiami
okreslonymi w niniejszej SST oraz sprawdzi¢ jako$¢ wbudowywanych materiatdéw, poprawnosci
spadkéw skarp i dna i dokonaé wizualnej oceny wykonanych robot.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiaréw robdét podano w ST-00.
Jednostka obmiarowga wykonania robdt umocnienia z kiszki faszynowej jest — mb (metr biezacy).

8. 0Odbidr robot

Ogodlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w ST-00.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz zgodnosci
zakresu robét z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce przedmiarem robét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

¢ wykonanie robdt ziemnych,

e zakup i dostarczenie materiatdw, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,
o wytadunek reczny z przewiezieniem materiatéw taczkami w miejsce wbudowania,
e wyprofilowane i wyréwnanie skarpy pod opaske,

¢ wykonanie wykopu pod opaske,

» wbicie kotkéw, utozenie kiszki,
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¢ wykonanie opaski,
* przybicie kiszek szpilkami,
e pielegnacje powierzchni umocnienia, uporzagdkowanie miejsca pracy,

10. Przepisy zwigzane

* BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe

® PN-R-65023:1999 Materiat siewny - Narzedzia roslin rolniczych.
* BN-69/8952-30 Faszyna

* BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa

* BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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ST 24 Zagospodarowanie terenu

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,, Budowa bulwaréw w tomzy-Il etap”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejmg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot jakie wystepujg przy realizacji
przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w szczegélnosci robdt zwigzanych
zZ

e ewentualng naprawg drog gruntowych Ilub utwardzonych, uzytkowanych w trakcie
wykonywania prac budowlanych, polegajgcg do doprowadzenia ich stanu technicznego do stanu
pierwotnego,

¢ uporzadkowaniem catosci terenu objetego zakresem prac oraz bezposrednio przylegtego
(oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, smieci)

¢ wykonaniem humusowania i obsiewu trawg

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowga i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym
nastepujgcym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” .

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chronié
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca.

2. Materiaty

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

2.1. Zasady wykorzystania humusu

Do prac rekultywacyjnych nalezy wykorzysta¢ humus zdeponowany na placu budowy zdjety w
ramach prac przygotowawczych lub humus dowieziony z zewnatrz (spoza terenu budowy), jezeli ze
wzgledu na dewastacje terenu przylegtego do robdt, a wynikajgca z zastosowanych przez Wykonawce
technologii, taka ewentualno$é okaze sie konieczna. Z humusu nalezy usungc wszelkie zanieczyszczenia
(np. kamien, gruz itp.).

2.2. Wymagania stawiane mieszance traw

Wymaga sie zastosowania odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu,
ktory by sie uzupetniat i tworzyt mocng ochronng warstwe korzeniowga. Powinny by¢ stosowane przede
wszystkim gatunki wieloletnie. Odpowiednia mieszanka powinna zawiera¢ 60% traw niskich i 40% traw
wysokich. Na 1 ha trzeba wysia¢ od 50 do 100kg nasion, w zaleznosci od rodzaju gleby (im gleba Izejsza
— tym wiecej nasion).

3. Sprzet

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST-00. Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do
wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ziemie urodzajng mozina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Prace wstepne
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Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt Wykonawca oczysci teren z pozostatosci po wczesniej
wykonywanych robotach i usunie je z terenu budowy na wtasny koszt. Pracami rekultywacyjnymi
objety jest teren przylegty do wykonanych obiektdw hydrotechnicznych naruszony w trakcie
prowadzonych robdt w stopniu znacznej zmiany uksztattowania terenu oraz nie pozwalajgcy na szybki
samoczynny powrot fauny i flory.

5.2. Plantowanie

Teren prac, ktory ulegt przeobrazeniu w trakcie robdt zwigzanych z przedmiotowym zadaniem
nalezy zniwelowaé tak, aby usung¢ wszelkie koleiny, nieréwnosci oraz zagtebienia (w celu
niedopuszczenia do powstania zastoisk wody). Przewiduje sie wykonanie plantowania metodg
mechaniczng, a nastepnie prace wykonczeniowe recznie.

5.3. Rozscielenie humusu oraz obsiew odpowiednig mieszanka traw

Po wyréwnaniu catosci terenu, rozscieli¢ warstwe humusu grubosci 10 cm, ktdrg nalezy zagescic
ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni rownomiernie wysia¢ uniwersalng mieszanke
traw w ilosci 50 - 100kg na 1 ha powierzchni. Uwatowaé powierzchnie obsiang trawg i nawodnic.

6. Kontrola robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robét polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem
podanym w przedmiarze robét i dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci obejmowac:

e kontrole wtasciwego wykonania oczyszczenia terenu przylegtego do terenu robdt,

¢ sprawdzenie wykonania plantowania terenu i rozscielenia warstwy humusu,

e kontrole dokonania obsiewu odpowiednig mieszankg traw.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady dotyczace dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-00.
Jednostka obmiarowg wykonania rekultywacji terenu jest — m2 (metr kwadratowy).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w ST-00. Odbidr robdt polega na
sprawdzeniu zgodnosci i jakoSci wykonanych czynnosci oraz zgodnosci zakresu robot z opisanym w
niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce przedmiarem robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

¢ dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu,

¢ uporzadkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci robot,
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Uwaga:
Powyzsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST
nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.

W zwigzku z koniecznoscia spetnienia wymagan o jakich mowa w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych wskazuje sie, ze dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, ktérymi postuzono sie we wszystkich elementach
dokumentacji projektowej dla opisania przedmiotu zamadwienia.

Jednoczesnie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowaé jako wzorcowe, ktére
mogga zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen
i producentéw ma znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw tych wyrobéw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zaméwien
publicznych udowodnienie rownowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest obowigzkiem
wykonawcy, ktéry powotujac sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wskazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w niniejszej
dokumentacji projektowe;j.
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