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Wykonanie utwardzenia kostką betonową terenu
przy Domu Sportu w Kawęczynie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wykonanie utwardzenia kostką betonową terenu przy Domu Sportu w Kawęczynie
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30˙cm
m2 500,00

1.2 KNNR 6/101/1 
(2)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10˙cm (materiał do 
ponownego wbudowania) m2 120,00

2 Element Obrzeża betonowe 30x8

2.1 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową na ławie 
betonowej m 70,00

3 Element Podbudowa

3.1 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 620,00

4 Element Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm

4.1 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa gr 5 cm z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara m2 620,00

5 Element Prace wykończeniowe

5.1 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

Wyliczenie ilości robót:

31*0,25*2 15,500

RAZEM: 15,500 m2 15,50


