
 Strona 1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
Nazwa zadania:   
 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU KLATKI SCHODOWEJ 
WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. NORWIDA 2 W RUDZIE ŚLASKIEJ  
UL. NORWIDA 2, 41-700 RUDA ŚLĄSKA, 
DZIAŁKA NR 716/32, 
OBRĘB: 0001 RUDA  
KATEGORIA OBIEKTU XIII – pozostałe budynki mieszkalne 
 
Kod CPV 45262690-4 – remont starych budynków 
CPV 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45262522-6 - roboty murarskie 
CPV 45324000-4 - roboty w zakresie okładziny tynkowej 
CPV 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Strona 2 

 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  remontu klatki schodowej wraz z modernizacją 
instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. Norwida 2;  41-700 
Ruda Śląska ; działka    
nr 716/32, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2.   Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
- Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego   Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  przy ul. 1-go Maja 218 
– Instytucja finansująca inwestycję: j.w. 
– Organ  nadzoru  budowlanego:  powiatowy  inspektor  nadzoru  budowlanego  w Rudzie 
Śląskiej 
– Wykonawca: ustalony w przetargu 
– Zarządzający  realizacją  umowy:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Rudzie Śląskiej  przy ul. 1-
go Maja 218 
– Przyszły użytkownik:  najemcy -lokatorzy mieszkań budynku mieszkalnego przy ul. 
Norwida 2 w Rudzie Śląskiej  
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 Dane techniczne budynku: 
Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków na pozycji 1308 oraz jest 
objęty ochroną konserwatorską zgodnie z zapisami §59 ust. 1 pkt 309 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, uchwalonego przez Radę Miasta 
Ruda Śląska uchwałą nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 84 z 2006 r., poz. 2383.  
Budynek położony jest w dzielnicy Ruda zlokalizowanej  w północnej części miasta Ruda 
Śląska. Budynek wolnostojący w kształcie prostokąta, usytuowany w linii zabudowy ul. 
Norwida.  Obiekt złożony z budynku głównego oraz odrębnej oficyny w podwórku nr 2A.  Z 
uwagi na fakt, że przedmiotowa kamienica jest objęta prawną ochroną konserwatorską 
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Ruda 
Śląska  projekt wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dokumentacja  
musi zatem spełniać uwarunkowania historyczno – konserwatorskie pod względem 
przygotowania podłoży i ostatecznego wykończenia poszczególnych elementów w zakresie 
faktury, materiału i koloru. Celem opracowania jest więc również uzyskanie akceptacji służb 
konserwatorskich co do zaproponowanych w projekcie rozwiązań materiałowych i 
kolorystycznych, a także uzyskanie zgody na roboty remontowe w oparciu o uzgodnioną 
dokumentację obejmującą  wskazania realizacyjne. 
Zakresem opracowania jest remont klatki schodowej , który zlikwiduje wady technologiczne 
oraz poprawi stan użytkowy budynku.  
Część objęta opracowaniem to budynek główny przy ul. Norwida 2 . Jest obiektem 1-
klatkowym, 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym całkowicie, wykonanym w technologii 
tradycyjnej , wybudowanym na początku XX w. Budynek pełni funkcję mieszkalno- usługową,  
na parterze budynku znajduje się lokal usługowy, na wyższych kondygnacjach usytuowane 
są mieszkania.  
Powierzchnia zabudowy 229,0m2. 



 Strona 3 

 

Podstawowym założeniem był pomysł polepszenia i nadania nowych wartości  w istniejącej 
klatce schodowej .  
Projekt   wykorzystuje istniejącą konstrukcję  budynku z wykorzystaniem  ścian nośnych  w 

budynku .  
1.3.2. Ogólny zakres robót objętych  
Roboty remontowe polegać będą na kapitalnym remoncie w  budynku ze względu na zły stan 
istniejących elementów, naprawie spękań ścian oraz naprawie istniejących schodów wraz z 
balustradami i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej oraz  renowacji drzwi 
wejściowych. 
1.3.3. Zakres robót przewidywanych do wykonania zadania  
Zaprojektowano wszystkie niezbędne prace budowlane polegające na: 
- dostosowaniu pomieszczeń klatki schodowej do celów zgodnie z funkcją i wymaganiami  
- na rysunkach naniesiono wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyposażenia i 
wskaźniki budowlane.   
Remont  nie powoduje żadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametrów i 
danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynków, 
długość, szerokość, wysokości gzymsów, okapów, kalenic. 
Stwierdzono lokalne ubytki elementów murowych ścian zewnętrznych, fragmentów tynków 
czy okładzin ceramicznych na posadzkach. Konstrukcja schodów miejscami do naprawy, 
oczyszczenia i przemalowania, występują lokalne ubytki i spękania stopnic, brak w biegach 
tralek.  
Etapy prac polegają na: 
- skuciu odparzonych tynków, zawilgoconych w rejonie parteru,  oczyszczeniu ścian z 
istniejących warstw farb, tynków żywicznych, lamperii, i  uzupełnieniu ubytków, 
szpachlowaniu i zdezynfekowaniu ścian preparatem grzybobójczym. 
- wykonaniu remontu istniejącej instalacji elektrycznej oraz nową instalacją opraw , 
wykonaniu uporządkowania instalacji teletechnicznych w korytach wraz z doprowadzeniem 
instalacji do mieszkań według odrębnego tomu branży elektrycznej ( według odrębnej 
specyfikacji ), 
- wykonaniu nowej instalacji domofonowej  z nową instalacją kablową i nową słuchawką w 
mieszkaniach według odrębnego tomu branży elektrycznej ( według odrębnej specyfikacji ). 
- wykonaniu nowych włączników dzwonkowych według odrębnego tomu branży elektrycznej 
- rozebraniu posadzki drewnianej przy wejściu ( zapadniętej )  
- demontażu istniejących spękanych balustrad, uzupełnienie fragmentów brakujących tralek 
- ułożeniu nowej posadzki  na spocznikach pięter i na półpiętrach z desek  
- wykonaniu  czyszczenia podstopnic i konstrukcji schodów   
- ułożenie nowych stopnic  drewnianych 
-wykonaniu nowych tynków na pozostałych ścianach i sufitach z gipsu szpachlowego  ( na 
narożach należy zastosować kątowniki i narożniki ochronne aluminiowe)  
- wykonaniu wymiany stolarki okiennej  
- wykonaniu wymiany parapetów wewnętrznych z granitu lub konglomeratu w kolorze 
jasnoszarym 
- po wykonaniu wyprawy ściany należy zagruntować, a następnie ściany przemalować 
dwukrotnie 
- wykonaniu malowania ścian oraz sufitów  lateksową wodorozcieńczalną farbą  akrylową  
( nie zawierającą rozpuszczalników i amoniaku) do użytku wewnętrznego   
- wykonaniu malowania lamperii zmywalną farbą matową  wraz z gruntem zgodnie z 
technologią odporną na uderzenia ( w kolorze tym samym co górna cześć ściany ) 
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- osadzeniu  fragmentów nowej balustrady i tralek w niektórych biegach   
- wykonaniu  malowania cokołów farbą olejną lub wykonania cokołów z płytek posadzkowych 
ciętych  
- wykonaniu remontu tynków ścian i malowania wewnątrz pomieszczeń wc 
- przeprowadzeniu  renowacji i remontu istniejących drzwi  wejściowych ( należy skrzydła 
oraz ramy  oczyścić ze starej farby , uzupełnić kitowanie, wymienić oszklenie w przypadku 
uszkodzonej szyby istniejącej, wymienić okucia i zawiasy, skrzydła i ościeżnice   
przemalować farbą olejną) 
- wymiany drzwi wewnętrznych do wc i stychów i piwnicy  
Pozostałe prace: 

- wywiezienie odpadów na składowisko. 
- uporządkowanie terenu. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 
1.4.1. Wykaz dokumentów 
– Opis  robót  remontowych  w projekcie arch.-bud. opracowanym  przez  Architektoniczne 
Studio Projektowe – Joanna Klajmon-Rusin 
– Szczegółowe Specyfikacje techniczne robót poszczególnych rodzajów robót. 
– Przedmiar robót (ślepy kosztorys). 
Należy przeprowadzić wizję lokalną. 
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że 
dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez  zamawiającego  wymaga  uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
1.5. Definicje i skróty 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
– obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami a także obiekt 
małej architektury, 
– budynek  –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
– budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, 
– roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
– remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych 
polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  z  niestanowiących  bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 
stanie pierwotnym. 
– urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak 
przyłącza i ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
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– teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
– dokumentacja  budowy  –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książka 
obmiarów, a także w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – dziennik montażu, 
– dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
– aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu i jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, 
– wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
– rejestr obmiarów – akceptowana przez inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru, 
– materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 
– przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych,  
– WTWO Robót Budowlano-montażowych – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych –  Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych – 1977 r  
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  arc.-bud i technicznym,  
wymaganiami specyfikacji technicznych  i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i 
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie zarządzającego  realizacją  umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub  
wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego  realizacją  umowy nie  zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie  arch.-bud. i technicznym oraz w   szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  
także  w normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji 
zarządzający  realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót, 
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dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Budowa obejmuje klatkę schodową w budynku przy ul. Norwida 2 -teren o numerze nr 
716/32 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający  protokólarnie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Na  zaplecze  wykonawcy  przeznaczone  jest  ewentualny fragment podwórza  posesji.  
Wykonawca  może  korzystać  z  energii  elektrycznej  i  wody doprowadzonej do posesji. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
- dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
- kopię zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych 
-  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do 
realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego realizacją  umowy.  Może  on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe  etc.  żeby  zapewnić  bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed rozpoczęciem  robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z zarządzającym realizacją  umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i 
podziemnych, urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable  
etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz, które  są  
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  dostarczone przez zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje, żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  
zabezpieczone  przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
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Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej 
przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.5.Ochrona środowiska w czasie robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do 
przepisów  zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony 
środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać  
działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w zakresie   
zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego działalnością. 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca  będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i 
pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca 
będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane.  Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące  
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od  
odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie 
przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. W 
ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,  
wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
- projekt organizacji robót, 
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- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- program zapewnienia jakości. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do 
charakteru  i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić 
zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i 
organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
Roboty budowlane  będą prowadzone w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wykonawcy  
zostanie  udostępniony  teren  fragmentu podwórza  posesji  dla  urządzenia  placu budowy.  
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania 
wynikające  z  dokumentacji  projektowej  i  ustaleń  zawartych  w  umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją  umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje 
program  zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego 
realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 
wykonywanych  robót, 
• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 
własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
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• ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i 
zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie 
– sposób  i  procedurę pomiarów i  badań  (rodzaj  i częstotliwość  badań,  pobieranie próbek  
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, 
– wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy dla robót objętych niniejszą specyfikacją nie jest wymagany. Roboty objęte 
są obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi.  
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp 
każdego  elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe obmiary  wykonanych  robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
– Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
– Pozwolenie na budowę wydane na podstawie dokumentacji pierwotnej ( dalszy ciąg prac 
remontowych ) 
– Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
– Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
– Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
– Protokoły odbioru robót, 
– Opinie ekspertów i konsultantów, 
– Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast 
odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty budowy  
będą  stale  dostępne  do  wglądu zarządzającego realizacją  umowy zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 
na każde żądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania  na  polecenie  zarządzającego realizacją  umowy  następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą  przedsięwzięcia. Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  
można  było  ustalić  ich zgodność  z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  
Sprawdzenie,  przyjęcie  i zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  
materiałów  oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający realizacją  umowy  wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani  
instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio 
oznaczonych  ostatecznych  rysunków  roboczych.  Zarządzający realizacją  umowy 
sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. 
Zarządzający realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  zarządzającemu realizacją umowy  w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować  w  taki  sposób,  aby  zarządzający realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie 
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom 
każdorazowo  powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  następujące 
informacje: 
1. Nazwa inwestycji:  
2. Nr umowy:  
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4. Tytuł dokumentu 
5. Numer dokumentu lub rysunku 
6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie, 
materiał lub element 
Data przekazania 
O ile  zarządzający realizacją umowy  nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
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że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone  pod  
względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. 
Zarządzający realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3   wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania,  zgodnie  z wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę postępu robót  
może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu realizacją 
umowy. 
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie  eksploatacji i  konserwacji  dla każdego urządzenia oraz  systemu 
mechanicznego,  elektrycznego  lub  elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną 
poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być 
dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez  
zarządzającego realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną uzupełnione  
przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po zawiadomieniu 
przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
• Spis treści  
• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy 
• Gwarancje producenta 
• Wykresy i ilustracje 
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
• Dane o osiągach i wielkości nominalne 
• Instrukcje instalacyjne 
• Procedura rozruchu 
• Właściwa regulacja 
• Procedury testowania 
• Zasady eksploatacji 
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
• Środki ostrożności 
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• Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,  
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną częstotliwością 
smarowania 
• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 
• Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników sterujących 
i alarmowych 
• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej  na trzy  tygodnie przed użyciem  każdego 
materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub  
wykonania  prób  materiałów  otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej dostawy,  
żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na  
jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił   wszystkie  koszty pozyskania 
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada  
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Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały  i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów.  Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do  
tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla realizacji 
robót. 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 
jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy  może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze 
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli  zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać  te  materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,  
wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego  
realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem materiałów, które  nie 
zostały sprawdzone  lub  zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
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Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją  umowy,  lub  poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez 
wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub 
urządzenia  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub 
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze 
zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  zarządzającego realizacją 
umowy. 
5.  Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod 
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują 
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  nie 
dopuszczone do robót. 
6. Transport  
Dojazd na teren budowy jest możliwy drogami publicznymi gruntowymi i utwardzonymi. 
Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej jest doprowadzona do granic posesji. Liczba i 
rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
7. Kontrola jakości robót 
7.1  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
7.2 Pobieranie próbek  
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie 
statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie 
jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  
lub  badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne 
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informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, 
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych 
materiałów  i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  
wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w 
programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich  
wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są  
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium, 
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na 
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem 
wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku 
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Dla  umowy  ryczałtowej obmiar  sprowadza się  jedynie do  szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i 
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar  
co  najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i zatwierdzane  
przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych  
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robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 
w tonach lub kilogramach.  
8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  i  
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez zarządzającego 
realizacją umowy.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym  
czasie,  określonym  w  mowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i zarządzającego 
realizacją umowy.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  Zapłata za całość robót 
ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe 
nie podlegają rozliczeniu. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
Wszystkie  najważniejsze przepisy  i  normy dotyczące  danego  asortymentu  robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek  sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami  ( Dz. U. poz.1333 
z 2020r) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr   75, poz.   690 z 2002 r.) 
(Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr  56, poz. 
461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. 
poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz. 1065 
z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.) 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  07 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z późniejszymi aktualizacjami) - itd.  
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 



 Strona 18 

 

– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 
– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia 19.12.1994 
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych  materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia  metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych  kosztów  prac  
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
– rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie  informował  zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając  kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 

 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111100-9 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące  robót  rozbiórkowych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót 
budowlanych   remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w 
budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. Norwida 2;  41-700 Ruda Śląska ; działka   
nr 716/32, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  rozbiórkowych  przewidzianych  do 
wykonania  w  budynku.  Obejmują  prace  związane  z  rozbiórką elementów , elementów 
drewnianych, fragmentów schodów i balustrad, stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamurowań 
otworów. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą również prac rozbiórkowych: 
- stolarki okiennej i drzwiowej , fragmentów ścian wewnętrznych oraz stropów i elementów 
drewnianych zabudowy  
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– wywiezienie powstałych odpadów na składowisko, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  p.2.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z 
wykonywaniem robót rozbiórkowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 4.  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy 
stosować: 
- specjalistyczny sprzęt (urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),  
- młoty pneumatyczne, elektryczne, 
- elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany, 
- podstawowy ręczny sprzęt budowlany, 
- sprzęt i materiały umożliwiające bezpieczne usunięcie gruzu azbestowo-cementowego 
- kontenery na gruz. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Transport  i  składowanie  materiałów  z  rozbiórki  spełniać  powinien  wymogi  ustawy  o 
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
Przewóz  odpadów  na  składowisko  może  odbywać  się  tylko  wyspecjalizowanym 
transportem.   
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.  
5.2. Wykonanie robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w  
dokumentacji,  ST  lub  wskazaniu  przez  Zarządzającemu  realizacją  umowy.  Jeżeli 
dokumentacja  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub  rozbiórkowej 
Zarządzającemu  realizacją  umowy może  polecić  wykonawcy  sporządzanie  takiej 
dokumentacji, w której zostawia określony przewidywany odzysk materiałów. Roboty 
rozbiórkowe  można  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie  w  sposób  uzgodniony  z 
Zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  elementy  przewidziane  do  rozbiórki 
wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez  
prowadzenia  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się własnością  
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Wykonawcy,  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce  wskazane  przez Zarządzającemu 
realizacją umowy. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. W ramach wykonania robót 
rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie,  ustawienie  czasowych  podpór,  rozpór,  rusztowań  umożliwiających 
wykonanie robót, 
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
rodzaju sprzętu pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów  budynku  oraz pomostów,  rusztowań  itp.  W obrębie strefy obiektu 
modernizowanego, 
-  utrzymanie  w  stanie  przejezdnym  dróg  dojazdowych  dla  pojazdów  specjalnych 
(pogotowie, straż pożarna, policja) itp., 
-  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej  strefy  przy obiektowej  oraz  wywieszenie  znaków  informacyjno  – 
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
-  wywiezienie  zbędnego  gruzu  z  ewentualnym  uzyskaniem  zgody  na  składowanie 
materiałów w wybranym miejscu. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Zastosowane materiały muszą posiadać 
odpowiednie  atesty  i  certyfikat  bezpieczeństwa  oraz  być  zaakceptowane  przez 
Zarządzającego realizacją umowy.  
6.2. Kontrola wykonania robót 
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania 
terenu budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej  p.8.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac 
wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu 
końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) z późniejszymi 
zmianami,  
Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157) z 
późniejszymi zmianami,  
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Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401)z późniejszymi zmianami, 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z poźn. zm) z 
przepisami wykonawczymi). 

 
 

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU – PRZEMUROWANIE I NAPRAWIENIE 

ŚCIAN I TYNKOWANIE 
roboty murarskie, CPV 45262522-6 
roboty w zakresie okładziny tynkowej, CPV 45324000-4 
roboty przy wznoszeniu rusztowań, CPV 45262100-2 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące robót przy przemurowaniu (rozebraniu, ponownym wznoszeniu i otynkowaniu 
wewnętrznym)  ścian (wymiana  uszkodzonych  cegieł)  oraz  otynkowanie wewnętrzne  
naprawionych  elementów, przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych   
remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku 
mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. Norwida 2;  41-700 Ruda Śląska ; działka    
nr 716/32, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przemurowania i naprawy ściany, 
przewidzianych  do  wykonania  remontu w  budynku.  Obejmują  prace  związane  z  
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , wykonywanych na miejscu. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Osuszanie ścian. 
Osuszenie ścian na parterze przy wejściu do budynku odbędzie się w sposób mechaniczny 
za pomocą nagrzewnic. Ogrzewają one powietrze do temperatury kilkudziesięciu stopni, co 
powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru, aż do 
uzyskania tzw. równowagi wilgotności – stosownie do materiału. 
Podczas suszenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekroczyć 35°C, wyższa 
mogłaby wywołać zbyt duże ciśnienia pary wodnej w murach i doprowadzić do ich 
zniszczenia. Należy pamiętać o odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, gdy warunek ten 
pozostaje niespełniony, osuszanie nagrzewnicą daje tylko efekty powierzchniowe. Bez 
zapewnienia szybkiego odprowadzania wilgoci na zewnątrz budynku dochodzi do cyrkulacji 
powietrza w pomieszczeniu i oddawania wilgoci suchym fragmentom przegród, dlatego 
należy zapewnić odpowiednia wentylacje w czasie osuszania wszystkich pomieszczeń. 
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Osuszanie ścian i stropów należy wykonywać do czasu całkowitego osuszenia wszystkich 
stropów i ścian piwnic. 

       Ściany. 
W miejscu powstałych rys mur należy ponownie zaspoinować zaprawą o nie większej 
wytrzymałości niż zastosowana pierwotnie. Zaleca się zastosować zaprawę wapienno - 
trasową. W miejscach brakujących elementów murowych należy je uzupełnić. 
W przypadku spękań muru w obrębie nadproży oraz gdy szerokość szczeliny przekracza 
4mm należy zastosować system do naprawy elementów murowych lub inny równoważny. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 
– rozebranie fragmentów ścian wewnętrznych , 
– wyjęcie uszkodzonych cegieł w murze, 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawą, 
– otynkowanie zewnętrzne ścian, 
– ustawienie koniecznych rusztowań 
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są 
przedstawione w normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót 
określony jest w przedmiarze robót (ślepy kosztorys)  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  p.2.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z 
wykonywaniem  robót  dotyczących  przemurowania  ścian istniejących, 
nowoprojektowanych oraz naprawy  ścian spękanych, otynkowanie oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Skład zaprawy cementowo-wapiennej i granulację kruszywa 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  p.4.  Wszystkie  materiały  użyte  do  przemurowania  kominów  i  naprawy 
ściany  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich  polskich  norm  oraz  aprobat 
technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania  w 
budownictwie.  Do  wykonania  przemurowania  kominów  użyte  będą  następujące 
materiały: 
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– cegła, 
– cement, 
– wapno, 
– kruszywo. 
– woda, 
– dodatki do zapraw. 
2.2. Cegła 
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła budowlana pełna klasy 15  wg 
PN-B-12050:1996 o parametrach: 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność  na uderzenie powinna być  taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się  na kawałki; może natomiast wystąpić  wyszczerbienie lub jej 
pękniecie. Ilość  cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Cegła po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach 
drewnianych  lub  zafoliowanych  paletach  tak,  aby  nie  miała  kontaktu  z  gruntem. 
Wmurowane cegły nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i 
pęknięć.  Cegły  dostarczane  na  budowę  muszą  posiadać  atesty  i  certyfikaty 
odpowiadające normom. 
2.3. Cement 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki marki 25 lub 35. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zastępczych. 
2.4. Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry 
zawarte w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi (stopień zmielenia, 
gęstość  pozorna,  wytrzymałość  zapraw  normowych)  zawartymi  w  normie  PN-75/B-
12001. 
2.5. Kruszywo 
Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczeń. Zawartość siarczanów powinna być  
mniejsza  od  1%.  W  kruszywie  drobnoziarnistym  o  ziarnach  do  5  mm,  frakcja powyżej  
2  mm  nie  powinna  przekraczać  20%  wagowo.  Mrozoodporność  kruszywa: 
ubytek masy nie może przekraczać 5%. 
2.6. Woda 
Czysta  woda, nie zawierająca  oleju, kwasu, zasad  związków organicznych  i  innych 
substancji pogarszających właściwości zaprawy. Najlepiej woda z sieci gminnej. 
2.7. Dodatki do zapraw murarskich 
W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie 
domieszek,  środków  chemicznych  i  dodatków  do  zaprawy,  uplastyczniających, 
przyspieszających lub opóźniających wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować 
zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z  
tymi  wymaganiami.  Zastosowanie  domieszki  winno  być  zaakceptowane  przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
3. Sprzęt 



 Strona 24 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego   realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można  
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez zarządzającego 
realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.  
5.2. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo-wapiennej 
5.2.1 Produkcja zapraw i ustalanie ich składu 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. Przed rozpoczęciem prac murarskich 
wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy. Nie wolno przystąpić do murowania przed  
zatwierdzeniem  jej  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca powinien 
dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały; 
cement, wapno, kruszywo, woda, domieszki, spełniają wszystkie konieczne wymagania. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać  
wystarczający  dowód,  że  dotyczy  bieżącej  produkcji  zaprawy.  Markę  i 
konsystencję  zaprawy  przyjmować  kierując  się  przeznaczeniem  zaprawy.  Skład 
objętościowy  zaprawy  cementowo-wapiennej  i  cementowej  należy  dobierać 
doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy  ora  rodzaju  cementu  i 
wapna. Projektowana zaprawa do murów - cementowo-wapienna marki 30 powinna być 
wykonana w proporcjach 1:1:6 (cement:wapno:piasek) o konsystencji 10 cm stożka 
pomiarowego. 
5.2.2. Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. 
Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką 
tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być zużyta w ciągi 2 godz. od jej 
przygotowania, a w ciągu 30 min., jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25oC. 
Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie 
dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
5.2.3. Murowanie. 
Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  zaprawę  podczas  murowania 
temperatury wyższej niż 30oC. 
Przy  niskich  temperaturach  zaprawy  nie  wolno  układać  na  oblodzonych  lub 
oszronionych  elementach.  Nie  wolno  układać  zaprawy  w  temperaturze  zewnętrznej 
niższej  lub  równej  4oC  bez  specjalnego  zabezpieczenia  zaaprobowanego  przez 
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zarządzającego realizacją umowy. Zaprawa zniszczona przez zamarznięcie musi być 
usunięta i zastąpiona na nową na koszt wykonawcy. 
Spoiny w murach ceglanych grubości:  
12  mm  w  spoinach  poziomych,  przy  czym  maksymalna  grubość  nie  powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  
poprzecznych,  przy  czym  grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a 
minimalna – 5 mm. 
Spoiny  powinny być  dokładnie  wypełnione zaprawa.  W  ścianach  przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać  zaprawą  spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. Liczba cegieł  użytych  w  połówkach  do murów nośnych  nie  powinna  być większa 
niż 15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa 
i rozbiórkowa), należy przestrzegać   zasady, że każda ściana powinna być wykonana z 
cegły jednego wymiaru. 
5.2.4. Tynkowanie. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC. Dopuszcza się wykonywanie tynków w 
niższych temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki, w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. 
Tynk  dwuwarstwowy,  składający  się  z  obrzutki  i  narzutu.  Rodzaj  obrzutki  należy 
uzależnić od rodzaju podłożą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na ostro (kat II). 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. Obrzutkę na podłoże należy 
wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego grubości 3-4 cm. 
Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną w 
jednym kierunku. Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną; do tynków nie 
narażonych na zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynków narażonych na zawilgocenie 
(ponad dachem) – 1:0,3:4. Konsystencja odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut można wykonywać bez 
pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. 
5.2.5. Montaż rusztowań należy dokonać pod nadzorem uprawnionego konstruktora. Na 
rusztowaniu oznaczyć dopuszczalne obciążenie nominalne. Rusztowanie powinno być 
odebrane  przez  osobę  nadzorującą  budowę  z  ramienia  inwestora.  Rusztowania 
zabezpieczyć siatką pcv o max. Oczku 5 mm zabezpieczającą przechodniów przed 
odłamkami gruzu.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiały przeznaczone do wbudowania 
muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  i  certyfikat  bezpieczeństwa  oraz  być 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.  
6.2. Kontrola wykonania robót 
Kontrola wykonania robót murowych i tynkowych polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania  z  normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta 



 Strona 26 

 

przeprowadzona jest przez  Zarządzającego realizacją umowy w odniesieniu do prac 
zanikających – podczas wykonywania prac, w odniesieniu do końcowego zakresu – po 
zakończeniu prac.  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia  dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej, 
aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. 
W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– receptury zapraw, 
– sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
– przygotowania podłoża, 
– sposobu ułożenia cegieł, 
– dokładności wykonania 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej  p.8.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac 
wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3muru 
1 m2tynku 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu 
końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 
Bezpośredni przed przystąpieniem do robót murarskich i tynkarskich należy odebrać 
podłoże. Odbiór końcowy robót polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót 
murowych i tynkowych. 
– ukształtowanie powierzchni tynków , krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty  
dwuścienne powinny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B -10100  
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. III 
dopuszczalne odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 3 
mm na długości łaty kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawędzi od  kierunku 
poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m. 
– wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie  
zagęszczonych cząstek wapna są niedopuszczalne. 
– ponadto niedopuszczalne są następujące wady tynku: wykwity w postaci nalotu  
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, przenikających z podłoża pleśni, 
itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności do podłoża,  
– minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły dla tynku cementowo-wapiennego – 
0,025 Mpa. 
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Podstawą  płatności  jest  wykonanie  poszczególnych  pozycji  zawartych  w 
przedstawionym  przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań 
Wykonanie robót murowych i tynkowych 
Prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy. 
9. Przepisy i dokumenty związane 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne 
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo-wapienne. 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie. 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. 
PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-30010 – Cement portlandzki. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-86/B-30020 - Wapno. 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO -
REMONTOWYCH 
DZIAŁ 3 - B.02.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU I DEMONTAŻU RUSZTOWAŃ 
1.0. WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rusztowań dla opracowanego projektu    remontu klatki schodowej wraz 
z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. 
Norwida 2;  41-700 Ruda Śląska ; działka nr 716/32, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu 
XIII. 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
prac w zakres tych wchodzą: 
B.02.01.00 – WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 
B.02.02.00 – DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 



 Strona 28 

 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST poleceniami inspektora. 
2.0. MATERIAŁY 
Rusztowania zaliczane są do kategorii „sprzęt”, ich zastosowanie umożliwia wykonanie prac 
podstawowych w realizowanym przedsięwzięciu budowlanym. 
Przy montażu rusztowań używanie materiałów ogranicza się do stosowania takich surowców 
jak piasek na ewentualne podsypki oraz drewno na wykonanie podwalin, mostków, daszków 
i barier ochronnych. 
Używany do tego materiał nie ma bezpośredniego wpływu na jakość wykonywanych robót 
budowlanych. 
Konstrukcja z profili walcowanych wymaga obliczeń konstrukcyjnych i stosownych rysunków 
konstrukcyjno-montażowych. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
3.2. Liczba i wydajność rusztowań będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru z 
terminie przewidzianym umowę. 
3.3. Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane w stanie sprawności 
technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są 
przeznaczone.    
4.0. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne.  
Wymagania ogólne podano w ST – „Wymagania ogólne”.  
4.2. Uwarunkowania wynikające z projektu.  
Dla robót dotyczących montażu i demontażu rusztowań korzystanie ze środków transportu 
ogranicza się do przywiezienia rusztowań na plac budowy i odwiezienia po zakończeniu 
robót. 
4.3. Przewóz. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Zagadnienia dotyczące transportu pionowego materiałów i narzędzi na stanowiska robocze 
na rusztowaniach dotyczą kategorii „sprzęt” i podlegają odrębnym wymaganiom. 
5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 
·  Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 
·  Montaż rusztowań, należy przeprowadzić pod nadzorem osób upoważnionych do 
kierowania robotami budowlano-montażowymi. 
·  Dopuszczalna wielkość obciążenia nie powinna być większa niż: 
·  100÷150 kg/m2 – dla rusztowań typu lekkiego,  
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·  200÷400 kg/m2 – dla rusztowań typu ciężkiego. 
·  Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza 
niż 1kg/cm2,  podkłady układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, 
w sposób zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyznę podkładu, przy czym 
czoło podkładu powinno być odsunięte od ściany budynku. 
·  Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych w zależności od wielkości obciążenia: 
1. typ lekki - 100÷150 kg/m2 – podłużnie 2,5 – poprzecznie 1,05-1,35 - max.(m) 
2. typ ciężki  - 200÷400 kg/m2 - podłużnie 2,0– poprzecznie 1,35- max.(m) 
·  Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić, licząc od wierzchu pomostu 
do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza si stosowanie wysokości nie 
mniejszych niż 1,8m. 
·  Konstrukcja powinna być stężona poziomo i pionowo. 
·  Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. 
·  Odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 
·  Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zabezpieczone poręczą  główną 
mocowaną na wysokości 110cm i elementem krawędziowym o wysokości 15cm ( bortnica ).  
·  Piony komunikacyjne należy wykonać jako oddzielne przęsła rusztowania, a odległość 
między nimi nie powinna być większa niż 40,0m. 
·  Rusztowanie przyścienne powinno być zabezpieczone przed wyładowaniami 
atmosferycznymi instalacją odgromową. 
·  Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, przejazdach i przejściach powinny 
mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem 45° 
·  Podłoże powinno być wyrównane i powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania o co 
najmniej 1m. 
·  Rusztowania służące do pracy w pobliżu napowietrznego przyłącza powinny być 
zamontowane pod nadzorem właściciela tych przewodów. Zbliżenia  elementów rusztowań 
do przewodów powinny być: 
obudowane materiałem izolującym i dodatkowo oznakowane. 
·  w czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom: 
-  codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  
-  co 10 dni – przez Kierownika budowy lub robót,  
-  doraźnie – przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru Kierownika budowy i brygadzistę 
użytkującego rusztowanie. 
·  Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonania robót  na rusztowaniach. 
·  Wyniki przeglądu powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
·  Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście 
roboczym w ilości przekraczające dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 80 
kg/m2. 
·  Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
·  Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie 
umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
·  Na wszystkich rusztowaniach należy wywiesić tablice z podanym dopuszczalnym 
obciążeniem pomostu. 
·  Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni stosować szelki, pasy 
bezpieczeństwa, które w czasie prac muszą być przymocowane do części stałych budowli. 



 Strona 30 

 

Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobrą widoczność ,w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas 
burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s. 
6.0.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli i jakości robót oraz wyrobów i materiałów zawarte sw ST 
”Wymagania ogólne”. 
7.0. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m2 powierzchni 
zarusztowanej. 
8.0. Odbiór robót 
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym 
zgodność montażu z Warunkami Technicznymi i niniejszą ST. 
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności: 
·  pionowość stojaków, 
·  poziomość ułożenia podłużyć i bieżni, 
·  poprawność przymocowania do ściany budynku, 
·  założenia i piorunochrony 
·  stan podłoża  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do użytkowania. 
9.0. Podstawa płatności 
Płaci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady zawarte sw ST ”Wymagania ogólne”. 
10.0. Przepisy związane 
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6,02,2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U.Nr 48 poz.401 
·  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych – Dz.U.Nr 13 poz 73. 
·  Wszystkie obowiązujące normy związane z tematem. 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
DZIAŁ 7 B.06.00.00 – WYMIANA STOLARKI  OTWOROWEJ ,  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu okien i drzwi w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie 
dotyczy montażu  drzwi dla których określono szczególne warunki dotyczące 
dymoszczelności i odporności ogniowej 
w  ramach  robót budowlanych  remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji 
elektrycznej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. Norwida 2;  41-700 Ruda 
Śląska ; działka nr 716/32, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów 
bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy okien z drewna; PCW, aluminium i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
– przygotowanie ościeży do wbudowania okien i drzwi, 
– usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach, 
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi raz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów robót montażowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000,  
2.. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien stosuje się także inne wyroby i materiały: 
• elementy mocujące okno w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
• elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
• elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju  ściany (monolityczna, 
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DZIAŁ 11 B.10.00.00- TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej 
inwestycji   remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku 
mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. Norwida 2;  41-700 Ruda Śląska ; działka   nr 
716/32, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na 
miejscu. 
Dodatkowo w pracach tynkowych należy przewidzieć uzupełnianie ewentualnych spękań i 
odspojeń istniejącego  tynku  na ścianach. 
1.3.  Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- wykonania tynków gipsowych, gładzi  oraz cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii 
III ścian, stropów , biegów i spoczników, 
- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów, 
- szpachlowanie, 
- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 
- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST. 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok.3h  
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.5.  Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni 
ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach 
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża 
gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie 
należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy 
zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
2.6. Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te 
są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa 
gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw 
tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu 
półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i 
łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży 
gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do 
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich 
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uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe 
B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i 
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane 
na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki 
cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
2.7.  Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 
2.8.  Listwa wykańczająca 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym 
2.9.  Klej do płytek 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.10.  Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
2.11.  Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 
środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 
2.12.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- szlifierki kątowe, 
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
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- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
3.3.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw 
- drobny sprzętem pomocniczym. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST . 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie 
materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w 
których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek działowych, wykonaniu przymurowań i zamurowani, wykonaniu 
elementów żelbetowych zgodnie z konstrukcją  
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 
instalacji i orurowań, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
5.2.  Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 
 5.3.  Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4.  Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po 
wykonaniu instalacji.  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew 
narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź 
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należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. 
5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać 
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach 
narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne 
odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 
5.5.  Wykonywanie tynków gipsowych 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża 
należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy 
zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z 
czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 
technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże,  
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży 
betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji 
polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę 
kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża 
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. 
Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra 
przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo zastosować 
zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł 
lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. 
Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty 
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować 
środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna 
wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone 
zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie 
przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za 
pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz 
w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku 
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Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności 
przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta 
przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku 
postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego 
zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. 
nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera 
żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy 
przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie 
tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby 
każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane 
pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie 
można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, 
zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na 
odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać 
jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być 
skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. 
Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności 
„wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. 
Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz 
bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na 
jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać 
przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna 
powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną 
porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się 
pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych 
mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga 
zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć 
dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po 
wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie 
zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową 
nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa 
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną 
na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 
szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię 
należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W 
przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą 
warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po 
wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 
utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 
miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co 
oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na 
powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie 
„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
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5.6.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawę cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów 
drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży 
nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja 
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od 
kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygn., 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m. 
- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
Wykonanie okładzin: 
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.  
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 
- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje 
się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja 
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 
klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 
około 4-6 mm. 
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- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 
miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. 
mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do 
ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. 
- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem. 
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna 
gąbka. 
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 
których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także 
płytki. 
Ponadto : 
- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez 
producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej 
ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży 
wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  
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- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
5.7.  Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 
prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże 
kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia 
należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego 
zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną 
szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub 
specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia 
powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, 
które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST . 
6.2.  Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót  z Dokumentacją Kosztorysową  i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków 
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST . 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej  
i  pomiaru z natury. 
 
7.2.  Jednostka obmiaru 
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Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2]. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST. 
9.2.  Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
- przygotowanie podłoża pod płytki, 
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie płytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 DZIAŁ 11- B.10.00.00 – ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45432000-4 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem w  ramach  
robót budowlanych  remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w 
budynku mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. Norwida 2;  41-700 Ruda Śląska ; działka   
nr 716/32, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
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1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe i drewniane  (czyszczenie, 
odtłuszczanie) 
- malowanie tynków,  
- malowanie powierzchni metalowych (, rury, inne elementy w budynku) 
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
1.4.  Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 
2.3.  Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5.  Farby budowlane gotowe 
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2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne 
na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z 
zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, 
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu: 
- odporny na wilgoć 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 
- duża siła krycia 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- odporna na zmywanie 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w 
pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
2.5.5. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: 
PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na 
klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie 
farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na 
szorowanie na mokro.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
2.6.  Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
2.7.  Folia malarska 
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Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 
dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). 
Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij 
odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię 
maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do 
wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być 
wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie 
wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. 
Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana 
ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. 
Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi 
producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i 
faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 
tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
5.1.  Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
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wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2.  Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
5.3.  Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i 
rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, 
miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
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– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2.  Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
2.2.  Malowanie ścian i sufitów 
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy 
się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
7.4.  Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany 
są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych 
sufitów. 
7.5. Malowanie nadproży 
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie 
potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się 
powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają 
ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory 
ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1.  Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej, jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 
ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DZIAŁ 12 – B.11.00.00 - PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
2.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji  
remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku 
mieszkalnym  wielorodzinnym    przy ul. Norwida 2;  41-700 Ruda Śląska ; działka   nr 
716/32, Obręb: 0001 Ruda, Kategoria Obiektu XIII. 
Należy najpierw wykonać prace związane ze stropami : 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- posadzki z desek drewnianych–  
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- układane na klej metodą kombinowaną, 
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST . 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 
2.1.1. Preparat gruntujący do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem 
środowiska zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z 
materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz 
tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby 
silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków 
mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegających do podłoża powłok malarskich z 
farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można go stosować wewnątrz i na 
zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku 
organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w 
porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego 
podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z 
opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. 
Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom 
paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia,kwaśne 
deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na 
temperatury od -20°C do +80°C. 
2.1.2. Gładź cementowa 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
2.1.3. Płytki – gresy 
Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej 
powierzchni,  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralnośći, 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożnki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
2.1.4. Listwy cokołowe z glazury 
Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach 
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W 
zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek 
cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone.  
2.1.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do 
podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, 
elastyczny. 
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2.1.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 
2.1.7. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem 
środka grzybobójczego w kolorze fugi. 
2.1.8. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz 
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do 
obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
2.1.9. Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa , 
kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 
2.1.10. Wykładziny  PCV  , homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinięciem na 
ściany na wys. 10 cm - wykładzina w dwóch kolorach - inny pod ścianami a inny po środku. 
Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą. 
2.1.11. Posadzka żywiczna epoksydowa 
- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacierana ręcznie lub mechanicznie, grubość 
od 6 do 25 mm (gładkie epoksydowe) 
- Wysokowytrzymała farba epoksydowa do betonu,  
- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem  
- cokół jak posadzka zasadnicza wys.10cm 
- stosować dwie warstwy 
3. SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
3.2.Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- wyciągiem budowlanym 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
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4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami  mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy 
zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie -płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 
opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
5.1.1. Wykładziny PCV 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
-wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy 
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) 
klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek 
rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 
podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować 
następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
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- 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 
klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się 
płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja 
lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa 
kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm – około 2 mm 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm 
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 
powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy 
dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
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impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania 
posadzek należy : 
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 
dołączonym do dziennika budowy, 
b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na 
bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura 
powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna 
być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 
powinna być wykonana na linii 
wodo rozdziału, 
d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy 
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 
e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny 
poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym 
miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 
f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć 
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między 
płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe, 
h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 
i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch 
odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w 
projekcie, 
k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio 
elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować 
specjalne wkładki. 
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych 
czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
5.1.3. Preparat gruntujący 
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej 
nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą 
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silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli 
po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie 
warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się 
materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą 
zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy 
wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie 
pozostawiać otwartych pojemników. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny 
poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
6.3.  Pozostałe wymagania 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
6.4.  Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
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6.5.  Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i 
poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających". 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 
Jednostką obmiaru jest: 
metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich,  posadzek PCV 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Odbiór materiałów i robót 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
8.4.  Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
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- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST.  
9.2.  Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 
- dostawę materiałów, 
 - badania na budowie i laboratoryjne, 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 
betonowego), 
- ułożenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki żywicznej 
epoksydowej, 
- wypełnienie fug, 
- silikonowanie naroży, 
- roboty pomocnicze. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PNEN -14041 Posadzki z wykładziny dywanowej 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 


