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1. Dokumenty dołączone do projektu 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

OŚWIADCZAM 

,że projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa drogi 

w miejscowości Tereska - Etap 3” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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2. Część opisowa 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla przebudowy 

drogi w miejscowości Tereska – Etap 3. 

2.2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

o Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 

z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 

jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

o Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 

1973 z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013 

poz. 1129 z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: 

Dz.U. 2018 poz. 1935 z późniejszymi zmianami), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1376 

z późniejszymi zmianami), 

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 

poz. 1990 z późniejszymi zmianami), 

o Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

2.3. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie Wielkopolskim, powiecie Chodzieskim, na 

terenie gminy Margonin w obrębie ewidencyjnym 0008_PRÓCHNOWO. 
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2.4. Istniejące zagospodarowania terenu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze niezabudowanym. W stanie 

istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości ok 3,0 m. W ciągu drogi występują 

zjazdy gospodarcze, w większości posiadające nawierzchnię gruntową. Przebudowywana droga 

zaliczona jest do kategorii dróg gminnych, klasy technicznej „D”. W sąsiedztwie inwestycji 

zlokalizowane są tereny użytkowane rolniczo i rozproszona zabudowa gospodarcza. 

W pasie drogowym usytuowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

• sieć elektroenergetyczna napowietrzna oraz kablowa, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa. 

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m 

z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy 

gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Całkowita długość przebudowywanego 

odcinka wynosi 847,09 m. 

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych: 

• wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją, 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa, 

• wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,  

• budowę zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej, 

• wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. 

• wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw). 

2.6. Podstawowe projektowane parametry techniczne  

Podstawowe parametry techniczne drogi: 

• klasa techniczna drogi: D, 

• prędkość projektowa: 30 km/h,  

• odwodnienie:  powierzchniowe, 

• ilość jezdni:  1, 
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• szerokość jezdni: 5,0 m, 

• pochylenie poprzeczne na odcinku prostym: 2%, 

• szerokość pobocza  0,75 m. 

• długość projektowanego odcinka drogi gminnej  847,09 m. 

2.7. Wycinka drzew kolidujących z inwestycją 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wycinkę drzew. Na potrzeby opracowania 

dokumentacji projektowej wykonana została inwentaryzacja drzew na obszarze inwestycji. 

Wykaz drzew, które kolidują z planowanym przedsięwzięciem i zostały przeznaczone do wycinki 

przedstawiono w poniższej tabeli. W części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu 

przedstawiono lokalizacje drzew do wycinki. Przyporządkowany numer w tabeli 1 w kolumnie 

„numer na rys.” odpowiada lokalizacji drzewa na planie zagospodarowania terenu. 

Nr na 

rys. 

Nazwa gatunku 

(polska) 

Nazwa gatunku 

(łacińska) 

Typ morfo-

logiczny lub 

forma 

wzrostu 

Liczba 

[szt.] 

Obwód pnia 
drzewa [cm] 

Konieczność 
wycinki 

Uwagi 

 

1. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 105 +    

2. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 116 +    

3. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 112 +    

4. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 116 +    

5. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 151 +    

6. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 130 +    

7. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 91 +    

8. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 230 +    

9. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 225 +    

10. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 231 +    

11. Olsza czarna Alnus glutinosa drzewo 1 82 +    

12. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 287 +    

13. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 217 +    

14. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 246 +    

15. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 102 +    

16. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 106 +    

17. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 175 +    

18. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 148 +    

19. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 118 +    

20. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 62 +    

21. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 63 +    

22. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 51 +    

23. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 257 +    
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24. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 252 +    

25. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 272 +    

26. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 19 +    

27. Grusza Pyrus drzewo 1 75 +    

28. Grusza Pyrus drzewo 1 84 +    

29. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 180 +    

30. Grusza Pyrus drzewo 1 
38 

+ 
2 pnie 1 

drzewo 

 

30  

31 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 173 +    

32 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 225 +    

33 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 88 +    

34 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 174 +    

35 Grusza Pyrus drzewo 1 53 +    

36 Grusza Pyrus drzewo 1 120 +    

37 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 164 +    

38 
Brzoza 

brodawkowata 
Betula pendula drzewo 1 75 +    

39 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 80 +    

40 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 67 +    

41 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 88 +    

42 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris drzewo 1 98 +    

43 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 182 +    

44 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 84 +    

45 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 56 +    

46 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 87 +    

47 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 76 +    

48 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 88 +    

49 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 182 +    

50 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea drzewo 1 224 +    

51 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 126 +    

52 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 267 +    

53 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 234 +    

54 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 258 +    

55 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 264 +    

56 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drzewo 1 198 +    

Tabela 1. Rośliny zinwentaryzowane na terenie inwestycji 

2.8. Ochrona środowiska 

Przebudowa drogi gminnej jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektów budowlanych 

i nie zagraża środowisku. Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania 

na środowisko przyrodnicze. 
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Należy zastosować następujące warunki środowiskowe: 

• należy zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób 

ingerują w środowisko, 

• należy podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, 

• w trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 

prowadzenia prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Prace budowlane należy prowadzić w 

obrębie zaprojektowanego pasa, dążyć do minimalizacji oddziaływania robót na świat roślinny i 

zwierzęcy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyć w rejonie 

istniejącego pasa drogowego, a jeśli będzie to niemożliwe to w miejscach pozbawionych 

roślinności lub na terenach o najniższych walorach przyrodniczych, 

• należy chronić przed zniszczeniem roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji. 

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie przekształcanie elementów 

przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne w związku z realizacją 

inwestycji, 

• wykopy należy ograniczać do niezbędnego minimum, 

• należy stosować oszczędną gospodarkę materiałową, 

• po zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu jaki panował przed realizacją 

inwestycji. 

Drzewa znajdujące się na placu budowy, niekolidujące z prowadzonymi pracami, należy 

odpowiednio zabezpieczyć. 

Podczas wykonywania robót budowlanych, niektóre drzewa – rosnące w pobliżu 

inwestycji – będą narażone na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodują uszkodzenia 

systemów korzeniowych. Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować 

określone zasady zabezpieczające drzewa: 

• zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 

• prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

• odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) 

lub przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy 

wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na 

przesuszenie, 

• zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały 

budowlane ani ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i 
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glebą, co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni. Ponadto wody 

opadowe mogą wypłukiwać z materiałów budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia 

szkodliwe dla roślinności, 

• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

• zabezpieczenie pni - osłony przypniowe (odeskowania): 

o osłona z desek wokół całego pnia, 

o wysokość nie mniejsza niż 150 cm, 

o dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

o oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy), 

o deski powinny ściśle przylegać do pnia. 

• zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, 

wykonanie cięć redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane zgodnie 

z normami obowiązującymi w chirurgii drzew). 

2.9. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami), 

ogranicza się do obszaru, na którym realizowana będzie inwestycja tj. pas drogowy drogi gminnej. 

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przyległych. 

2.10. Informacje uzupełniające 

• na terenie projektowanej inwestycji nie występują wpływy związane z eksploatacją 

górniczą, nie udokumentowano złóż surowców kopalnych nie ma ujęć wody pitnej, nie ma ostoi 

zwierzyny, 

• teren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną, terenie 

krajobrazowym, rezerwacie przyrody. 

• zgodnie z obecną wiedzą Projektant oświadcza, iż nie posiada informacji potwierdzających 

fakt wpisu do ewidencji zabytków w stosunku do jakiegokolwiek obiektu znajdującego się w 

strefie oddziaływania obiektu, 
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3. Część rysunkowa 

Rys. 1.0.PZT Plan orientacyjny. 

Rys. 2.1.PZT-2.2.PZT Projekt zagospodarowania terenu  
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Podpis

08.2022 1.0.PZT

Podpis

1:15 000

Projektant branży drogowej

Sprawdzający branży drogowej

Projekt budowalny

Plan orientacyjny

Nazwa inwestycji

Tytuł rysunku

INWESTOR WYKONAWCA

mgr inż. Maciej NOWAK

WKP/0089/POOD/08

mgr inż. Tomasz WITCZAK

uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń
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uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Stadium dokumentacji: Branża: Data opracowania: Skala: Numer rysunku: 

Gmina Margonin
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64-830 Margonin

Podpis

Opracował mgr inż. Marcin KABACIŃSKI -

Zakres inwestycji

Przebudowa drogi w miejscowości Tereska - Etap 3

ul. Bukowska 116/18, 60-397 Poznań
tel. +48 613 070 170

e-mail: biuro@drogcad.pl
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BRANŻA DROGOWA

- proj. opornik betonowy 12x25x100 cm

- proj. oś 

Legenda

- istniejąca granica nieruchomości

- proj. pobocze

- proj. nawierzchnia asfaltowa

- linia rozgraniczająca teren drogi gminnej

- ist. drzewo do wycinki

- proj. zieleń (plantowanie terenu z humusowaniem, gr. 10 cm
  z obsianiem mieszanką traw)

- proj. krawędź jezdni asfaltowej

- proj. krawędź pobocza

- numer działki przeznaczonej pod inwestycje2

- linia określająca granice terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych w tym:

- numer działki przed podziałem2
- numer działki po podziale przeznaczonej pod inwestycje

- numer działki po podziale nieprzeznaczonej pod inwestycje2

2

DROGOWA

Podpis

08.2022 2.1.PZT

Podpis

1:500

Projektant branży drogowej

Sprawdzający branży drogowej

Projekt budowalny

Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa inwestycji

Tytuł rysunku

INWESTOR WYKONAWCA

mgr inż. Maciej NOWAK

WKP/0089/POOD/08

mgr inż. Tomasz WITCZAK

uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

WKP/0095/POOD/12
uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Stadium dokumentacji: Branża: Data opracowania: Skala: Numer rysunku: 

Gmina Margonin
ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

Podpis

Opracował mgr inż. Marcin Kabaciński -

"Przebudowa drogi w miejscowości Tereska - Etap 3"

ul. Bukowska 116/18, 60-397 Poznań
tel. +48 613 070 170

e-mail: biuro@drogcad.pl
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BRANŻA DROGOWA

- proj. opornik betonowy 12x25x100 cm

- proj. oś 

Legenda

- istniejąca granica nieruchomości

- proj. pobocze

- proj. nawierzchnia asfaltowa

- linia rozgraniczająca teren drogi gminnej

- ist. drzewo do wycinki

- proj. zieleń (plantowanie terenu z humusowaniem, gr. 10 cm
  z obsianiem mieszanką traw)

- proj. krawędź jezdni asfaltowej

- proj. krawędź pobocza

- numer działki przeznaczonej pod inwestycje2

- linia określająca granice terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych w tym:

- numer działki przed podziałem2
- numer działki po podziale przeznaczonej pod inwestycje

- numer działki po podziale nieprzeznaczonej pod inwestycje2

2

DROGOWA

Podpis

08.2022 2.2.PZT

Podpis

1:500

Projektant branży drogowej

Sprawdzający branży drogowej

Projekt budowalny

Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa inwestycji

Tytuł rysunku

INWESTOR WYKONAWCA

mgr inż. Maciej NOWAK

WKP/0089/POOD/08

mgr inż. Tomasz WITCZAK

uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

WKP/0095/POOD/12
uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Stadium dokumentacji: Branża: Data opracowania: Skala: Numer rysunku: 

Gmina Margonin
ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

Podpis

Opracował mgr inż. Marcin Kabaciński -

"Przebudowa drogi w miejscowości Tereska - Etap 3"

ul. Bukowska 116/18, 60-397 Poznań
tel. +48 613 070 170

e-mail: biuro@drogcad.pl
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

Nazwa zamierzenia budowlanego: „Przebudowa drogi w miejscowości Tereska - Etap 3" 

Inwestor: Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, 

Adres obiektu budowlanego: 

Województwo: WIELKOPOLSKIE, 

Powiat: CHODZIESKI, 

Gmina: MARGONIN, 

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ 

AUTORSKI 
IMIĘ I NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

ZAKRES 

OPRACOWANIA 

DATA 

OPRACOWANIA 
PODPIS 

Projektant mgr inż. Maciej NOWAK 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
nr uprawnień: WKP/0089/POOD/08 

 

Specjalność 

drogowa 
09.08.2022  

Sprawdzający mgr inż. Tomasz WITCZAK 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
nr uprawnień: WKP/0095/POOD/12 

 

Specjalność 

drogowa 
09.08.2022  
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1. Dokumenty dołączone do projektu 

1.1. Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

OŚWIADCZAM 

,że projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa drogi 

w miejscowości Tereska - Etap 3” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

ZESPÓŁ 

AUTORSKI 
IMIĘ I NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

ZAKRES 

OPRACOWANIA 

DATA 

OPRACOWANIA 
PODPIS 

Projektant mgr inż. Maciej NOWAK 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
nr uprawnień: WKP/0089/POOD/08 

 

Specjalność 

drogowa 
09.08.2022  

Sprawdzający mgr inż. Tomasz WITCZAK 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
nr uprawnień: WKP/0095/POOD/12 

 

Specjalność 

drogowa 
09.08.2022  
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w odpowiedniej 

specjalności oraz kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby 

samorządu zawodowego 
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1.3. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności oraz kopia zaświadczenia o przynależności projektanta 

sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego 
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2. Część opisowa 

2.1. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

2.1.1. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej  

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 
warstwy 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 3 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 4 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

o uziarnieniu 0/31,5 mm 
15 cm 

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 

0/16 mm klasy C 5/6 
10 cm 

2.1.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 
warstwy 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 3 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 4 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

o uziarnieniu 0/31,5 mm 
15 cm 

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 

0/16 mm klasy C 5/6 
10 cm 

2.2. Oporniki 

Jezdnię należy obramować opornikiem betonowym 12/25/100 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej (1:4) i na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. 

2.3. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie się za pomocą spadków 

poprzecznych oraz podłużnych powierzchni jezdni w kierunku istniejącego terenu. 

2.4. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

• zgłosić rozpoczęcie prac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

• wyznaczyć miejsce placu budowy, drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsce 

ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

• wyznaczyć miejsce składowania urobku, 

• wyznaczyć miejsce poboru energii elektrycznej, 

• wyznaczyć sposób zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodą opadową, 

• wyznaczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, 
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• usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujące się na terenie na 

którym ma być wykonany wykop, 

• zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych; 

2.5. Wysokościowe rozwiązania projektowe 

Projektowana niweleta została opisana na istniejącej nawierzchni przy równoczesnym 

zachowaniu parametrów geometrycznych określonych dla elementów drogi w planie 

i w przekroju podłużnym zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi 

zmianami). W części graficznej na 2.PAB.D „Przekrój podłużny” przedstawiono projektowaną 

drogę gminną w przekroju podłużnym. 

2.6. Roboty ziemne  

Wszelkie wymagania i badania dotyczące robót ziemnych należy przyjmować zgodnie 

z normą. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących sieci 

o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z projektem 

organizacji ruchu na czas robót zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wszelkie prace należy 

wykonywać zgodnie z zasadami BHP. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Odsłonięte podczas 

wykonywania wykopów źródła wody należy ująć za pomocą rowów lub drenów. Wody opadowe 

i źródlane należy odprowadzić rowami poza teren robót. Czasowe obniżenie zwierciadła wód 

gruntowych można wykonać za pomocą igłofiltrów. 

2.7. Projektowana zieleń 

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu należy wykonać zieleń 

poprzez ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw. Nasiona traw 

należy wysiewać na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. Siać można w dni 

bezwietrzne, ręcznie lub siewnikiem, stosując metodę krzyżową pojedynczą. W przypadku 

dobrego przygotowania podłoża i optymalnych (tj. bezwietrznych) warunków zewnętrznych 

norma wysiewu wynosi na terenie płaskim 3 - 4 kg/ 100 m2 (lub według wskazań dla konkretnej 

mieszanki). Na skarpach nasiona traw wysiewane powinny być w ilości 4 kg/ 100 m2.  Następnie 
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należy nasiona przemieszać z wierzchnią warstwą ziemią grabiami lub wałem kolczatką. Należy 

zastosować mieszankę nasion traw gazonowych z przewagą kostrzewy czerwonej, 
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3. Część rysunkowa 

Rys. 1.PAB.D Przekroje normalne. Szczegóły konstrukcyjne 

Rys. 2.PAB.D Przekrój podłużny. 
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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Nazwa zamierzenia budowlanego: „Przebudowa drogi w miejscowości Tereska - Etap 3" 

Inwestor: Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, 

Adres obiektu budowlanego: 

Województwo: WIELKOPOLSKIE, 

Powiat: CHODZIESKI, 

Gmina: MARGONIN, 

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV. 

 

 

 

Spis załączników: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów  

Zakres robót budowlanych: 

• wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją, 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa, 

• wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,  

• budowę zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej, 

• wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. 

• wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw). 

Kolejność wykonywania robót dla planowanego zamierzenia budowlanego: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty rozbiórkowe, 

• roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, 

• budowę projektowanych nawierzchni, 

• roboty wykończeniowe. 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

• droga gminna,  

• Istniejące uzbrojenie terenu (sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć 

wodociągowa). 

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowiu ludzi  

Podstawowymi elementem mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

• prace związane z budową drogi (pod ruchem pojazdów budowy), 

• prace w pobliżu linii elektroenergetycznej, 

W trakcie realizacji budowy wyznaczyć należy i odpowiednio oznakować strefy niebezpieczne, 

gdzie ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju. 

Do takich prac należą: 

- prace poniżej poziomu gruntu, 

- prace przy użyciu materiałów łatwopalnych (butle z gazami palnymi), 
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- prace ze sprzętem elektrycznym, mechanicznym i środkami transportu. 

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych  

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną ludzi mogące wystąpić podczas 

realizacji: robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• roboty wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu, 

• robót wykonywanych w pobliżu przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznych, 

• roboty prowadzone w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych w tym przy ruchu kołowym 

pojazdów budowy. 

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie ujęte 

powyżej, a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić w 

planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia przysypania 

ziemią, związane z utratą życia lub zdrowia podczas obsługi ciężkiego sprzętu, narzędzi i urządzeń. 

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników 

w zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. 

Pracownikom należy wydać właściwe środki ochrony osobistej. Rozpoczęcie robót zgłosić należy 

do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Państwowej Inspekcji Pracy.  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne, 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż 

stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
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wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być 

zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia 

przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, 

powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 

określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu 

nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po 

jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Wskazanie środków technicznych 

i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pacy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, na podstawie: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 

i uciążliwych,  

-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być 

wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 

przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik 

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników 
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o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 

określonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych należy 

ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy przewidzieć dojazdowe 

i wyjazdowe drogi technologiczne związane z prowadzeniem robót, umożliwiające szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Prace wykonywane w pobliżu dróg na 

których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. 

Oznakowanie miejsca robót musi zostać wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu na czas budowy. 


