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Opis techniczny

Do projektu Opracowanie dokumentacji technicznej na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Jatki , gm. Swierzno

1. Podstawa opracowania
- zlecenie z dnia 13.07.2022 AKTUALIZACIA

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno — wysokosciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drog

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z pézniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z
1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadan okreslonych w ustawie o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych , ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

Rozbidrka elementéw drdg i chodnikéw

Roboty ziemne .Wymagania ogdlne

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe
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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow
Humusowanie i obsianie trawe

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych , kanalizacyjnych i wodociggowych

Uzgodnienia ze Zleceniodawca

Zakres i temat opracowania
Tematem opracowania jest .

Opracowanie dokumentacji technicznej na: ,Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m.
Jatki , gm. Swierzno.”

Stan istniejacy

Droga stanowi wyjazd z miejscowosci Jatki w kierunku lesniczéwki. Stanowi tez dojazd do
znajdujgcych sie wzdtuz niej posesji

Nawierzchnia jezdni ttuczniowa , kruszywo tamane 0/31,5 mm, ktéra w ztym stanie
technicznym (ubytki nawierzchni , liczne nieréwnosci ).

Przed wykonaniem robét konstrukcyjnych nalezy zebra¢ warstwe ttucznia . Po wykonaniu
tych robdt przystgpic¢ do robét konstrukcyjnych.

W zwigzku ze zmiang wysokosci nawierzchni nalezy dokonac regulacji wysokosciowej
istniejagcych urzadzen (zawory wodociggowe).

Stan projektowany

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1992r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie nalezy zaliczy¢ do klasy ,,D” — dojazdowa. Predkos¢ projektowana dla tej klasy
drég wynosi 30km/h.

Klasa drogi a w szczegdlnosci istniejgca szeroko$é pasa drogowego wymusza przyjecie
okreslonych parametréw jezdni po przebudowie.

Jezdnia drogi dojazdowej

Catkowita dtugos¢ odcinka robét — 311 m

Szerokos$¢ projektowanej jezdni— 6 m

Przyjeta do przebudowy powierzchnia to — 1868,70 m2

Po wykonaniu robdét ziemnych nalezy wykonaé koryto pod zaprojektowang konstrukcje
jezdni i zjazdéw do posesji.
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Wysokosciowo jezdnie nalezy dowigzac do istniejgcych skrzyzowan zjazdoéw i dojs¢ do
posesiji.

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka zaprojektowano kraweznik (opornik betonowy
(Swiatto -1 cm) , kraweznik najazdowy (Swiatto +2 cm) oraz opornikiem na zjazdach (zgodnie
zrys. nr2).

Droga w przekroju poprzecznym ma posiadac spadek daszkowy 2% , spadki podtuzne
zaprojektowano zgodnie z uksztattowaniem terenu. Zastosowano tuki poziome R-100, R- 50
oraz na zjazdach publicznych R — 5.

Zaprojektowane spadki podtuzne wynoszg 0,1 — 0,8 %.

Spadki podtuzne i poprzecze majg zapewnic¢ swobodny sptyw wody opadowej poza
nawierzchnie (w teren zielony)

Potaczenia z istniejgcg nawierzchnig nawigzac do rzednych projektowanych. (np. kruszywem
tamanym 0/31,5 mm).

Nowag jezdnie nalezy odcig¢ od istniejacej nawierzchni opornikiem (poczatek i koniec
zadania)

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

Konstrukcja jezdni

«* Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

% Podbudowa pod jezdnie i zjazdy z KStM gr. 25 cm.

* Podbudowa gtéwna z betonu asfaltowego AC22P —7 cm

+* Nawierzchnia z mas mineralno — bitumicznych — warstwa wigzgca AC16W — 5 cm
% Nawierzchnia z mas mineralno — bitumicznych — warstwa scieralna AC11S

Konstrukcja zjazdow

«* Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

% Podbudowa pod zjazdy z KStM gr. 20 cm.

% Nawierzchnia zjazdu kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor czerwony.
Odwodnienie jezdni powierzchniowe zgodnie ze spadkiem podtuznym i poprzecznym.
Konstrukcja chodnika

«* Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

% Podbudowa pod zjazdy z KStM gr. 10 cm.

¢ Nawierzchnia zjazdu kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary

Odwodnienie jezdni powierzchniowe zgodnie ze spadkiem podtuznym i poprzecznym.
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W zakres robot wchodzq:

Zakres roboty jm ilos¢
Wykonanie nawierzchni jezdni m2 1868,70
wykonanie zjazdow m2 172,80
Wykonanie chodnika m2 78
opornik betonowy 12*25 m 778
Obrzeza betonowe 8*30*100 m 80

Mata architektura (ZGODNIE Z PZT RYS. NR 2)
Projektuje sie urzadzenia matej architektury zlokalizowane zgodnie z Planem
W zakres matej architektury wchodzg;

1. tawki betonowe z donicami — 3szt o wym. 240*0,45*0,45

2. Kosze betonowe — 3 szt o wym. 0,4*0,4*0,60
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Wymagania co do parametrow prefabrykatéw betonowych

- klasa betonu minimum C25/30
- nosnos¢ >3,5Mpa
- nasigkliwos$¢ < 4%

- mrozoodpornos¢ F150

- $cieralnosé < 3,5mm

Po trasie chodnika przebiega uzbrojenie podziemne
- kable energetyczne

- wodociag

-gaz

W przypadku natrafienia w czasie robét ziemnych na kable energetyczne (zjazdy ) nalezy
je zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu arot dwudzielny

UWAGA! W poblizu uzbrojenia terenu (gaz , wodociqg , kable energetyczne) nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé, roboty nalezy wykonywac recznie.
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INFORMACIA BIOZ

Temat opracowania:
Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Jatki , gm. Swierzno

Adres inwestycji: dz. 128/1, obreb Jatki, gm. Swierzno

Inwestor: Gmina Swierzno

Opracowat: Tomasz Bielecki

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.nr120 poz. 1126)

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedsiewziecie pod nazwg : Przebudowa drogi gminnej w m. Jatki, gm. Swierzno

Prace przygotowawcze , roboty ziemne
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- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robot.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawcza robot.
- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne (wykopy , nasypy)

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta

- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Wykonanie nawierzchni

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- Roboty wykoriczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana przebudowa sg nastepujace obiekty budowlane i
urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa

3. Wskazania elementow zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementdw zagospodarowania , ktére mogg podczas przebudowy
stwarzad zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
energoelektrycznych stan ktérych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujgce pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnos$ci majgcych na celu takie ich przygotowanie
i zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania , za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy
, ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazéwek osobie
prowadzacej szkolenie , co do programu szkolenia , w ktérym powinny by¢ w sposdb
szczegoblny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie
4. Kierownik budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujgc do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzacych sie z dang kategoria.

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkdéw — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystac dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne i sposdb organizacji robot:

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie , i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych s
minimalne

. zZapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkdéw ochrony
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. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. Zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy , urzadzenia elektryczne pod napieciem , zabezpieczenie maszyn
i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

. Zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczerstwo i ochrone mienia na budowie.



