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Obszary posadzki wymagające wzmocnienia ze wzgledu na 
ciężki sprzęt medyczy. Rozwiązanie techniczne wzmocnienia 
posadzki oraz kotwienia urządzeń medycznych do 
rozwiązania po doborze dostawcy oraz modelu sprzętu 
zlokalizowanego w danych pomieszczeniach.

N

UWAGI:
1. WYKONAĆ OTWOROWANIE PO WYBORZE SPRZĘTU MEDYCZNEGO. 
2. WZMOCNIENIE POSADZKI NALEŻY WYKONAĆ PO DOBORZE DOSTAWCY ORAZ 

MODELU URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH MAJĄC NA UWADZE PŁYTĘ BADOWĄ, 
CIĘŻAR, OBSZAR ROBOCZY, GEOMETRIĘ PŁYTY BAZOWEJ ORAZ 
KONIECZNOŚĆ KOTWIENIA DO POSADZKI.

3. PODCZAS WYKONYWANIA WZMOCNIONYCH POSADZEK NALEŻY ZAPEWNIĆ 
ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ZAPEWNIAJĄC SZCZEPNOŚĆ 
WZMOCNIENIA WRAZ Z PROJEKTOWANĄ POSADZKĄ ZGONIE Z DETALEM 
WZMOCNIENIA POSADZKI.

4. LOKALIZACJE PODKONSTRUKCJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI 
TECHNOLOGII MEDYCZNEJ.

5. WYMIARY PODANO W [cm], RZĘDNE PODANO W [m]
6. WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO KONSTRUKCJI. 
7. WYMIARY KORDYNOWAĆ NA BUDOWIE.
8. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ 

POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO 
STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE. 

9. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W 
TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ BEZWGLĘDNIE ZGŁOSZENIA I UZGODNIENIA Z 
JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ. 

10. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW 
DOCHODZĄCYCH I PROJEKTEM PZT, AKTUALNĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ 
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. 

11. KAŻDORAZOWO AKCEPTOWAĆ U PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. 
12. RYSUNKI .dwg NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI .pdf
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

@A1

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Opracował mgr inż. Kamil Żyliński

Projektant mgr inż. Bartłomiej Moszczyński upr. nr POM/0068/PBKb/17

-
Poziom

mgr inż. Daniel Czerniawski upr. nr POM/0062/PBKb/17

mgr inż. Bartosz Kuleta upr. nr POM/0107/POOK/13
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Branża

B04240 IP A2 DR K 03072

Projekt Wykonawczy 1:200 20.04.2022

Lokalizacja wzmocnień posadzek
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ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Konstrukcja

Skala:  1 : 200Pakiet: 03000-GA Part

00_posadzki

Skala:  1 : 200Pakiet: 03000-GA Part

P01_posadzki

Zestawienie rewizji

Numer Opis Data rewizji
B01 Aktualizacja geometrii i zbrojenia fundamentu 17.06.2021r
B02 Wydanie na budowę 20.04.2022
B03 Aktualizacja obszarów, do decyzji inwestora 27.04.2022
B04 Aktualizacja rysunku 31.05.2022
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