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3 m²
BrudownikP01.BO.82

2 m²
WCP01.BO.72

5 m²
SzachtP01.PT.30

7 m²
Brudownik / mag. brudnyP01.END.20

6 m²
Pom. hig. - sanit.P01.END.9

4 m²
SzachtP01.PT.28

28 m²
Gab. bronchoskopiiP01.END.7

5 m²
Szyb windowy nr1P01.W.1

203 m²
Pom. elektryczneP01.PT.5

5 m²
Pom. hig. - sanit.P01.END.27

26 m²

Gab. endoskopii -
ginekologia i urologiaP01.END.6

56 m²
Pom. endo. po zabieguP01.END.12

21 m²
Pok. opisowyP01.END.34

3 m²
Pom. hig. - sanit.P01.END.46

21 m²
KomunikacjaP01.END.1

4 m²
Pom. hig. - sanit.P01.END.45

19 m²
KomunikacjaP01.KO.810 m²

Pom. teletechniczneP01.PT.10

14 m²
Pok. cichej naukiP01.SN.1

14 m²
Pok. cichej naukiP01.SN.2

9 m²
Pok. cichej naukiP01.SN.5

9 m²
Pok. cichej naukiP01.SN.4

17 m²
Gab. zabiegowyP01.POZ.5

17 m²
Gab. zabiegowyP01.POZ.23

8 m²
WiatrołapP01.POZ.29

5 m²
Szyb windowy nr8P01.W.8

5 m²
Pom. elektryczneP01.PT.5

6 m²
Szyb windowy nr9P01.W.9

2 m²
SzachtP01.PT.34

5 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.66

4 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.63

4 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.64

4 m²
Pom. przyg. personeluP01.BO.65

5 
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2 m²
Pom. porządkoweP01.POZ.7

36 m²
RejestracjaP01.POZ.10

53 m²
PoczekalniaP01.POZ.27

10 m²
MagazynP01.BO.133

3 m²
WCP01.BO.124

4 m²
Śluza u-fP01.BO.108

13 m²
Gab. zabiegowyP01.POZ.17

16 m²
Gab. pobrańP01.POZ.9

16 m²
Gab. zabiegowyP01.POZ.1

13 m²
MagazynP01.BO.47

5 m²
WC pacj /npsP01.POZ.19

0 m²
Pom. porządkoweP01.BO.150

23 m²
Sala briefingowaP01.BO.96

4 m²
WCP01.BO.99

16 m²
Pom. mycia blatówP01.BO.105

2 m²
Mag. czystyP01.BO.145

1 m²
Mag. czystyP01.BO.146

14 m²
WC D.P01.SN.11

7 m²
WC D.P01.POZ.20

19 m²
SterowniaP01.BO.111

6 m²
Przedsionek WCP01.BO.89

4 m²
WCP01.BO.100

6 m²
WC NPS.P01.END.21

4 m²
Szyb windowy nr4P01.W.4

2 m²
SzachtP01.PT.26

5 m²
SzachtP01.PT.23

6 m²
Pom. elektryczneP01.PT.9

32 m²
MagazynP01.BO.97

87 m²
Mag. brudnyP01.BO.144

12 m²
Pom. tech.P01.BO.114

121 m²
Gł. strefa relaksuP01.SR.1

47 m²
Sala gier bilardP01.SR.5

219 m²
Gł. strefa relaksuP01.SR.8

16 m²
Pok. wypoczynkowyP01.BO.71

677 m²

Patio- przestrz. relaksu i
rozryw.P01.SR.6

111 m²
Strefa relaksuP01.SR.2

11 m²
Pom. teletechniczneP01.PT.8

24 m²
Gab. urologicznyP01.END.11

22 m²
Gab. konsultacyjnyP01.END.57

4 m²
Mag. brudnyP01.END.37

12 m²
Mag. czystyP01.END.53

22 m²
ZmywalniaP01.END.52

14 m²
Mag. pojemnikówP01.END.55

21 m²
Mag. endoskopówP01.END.54

56 m²
Sala wypoczynkowaP01.END.13

30 m²
Pom. socjalneP01.BO.107

34 m²

Sala nadzoru
poznieczuleniowego dzieciP01.BO.86

28 m²
Nadzór pielęgniarskiP01.BO.85

19 m²

Sala nadzoru
poznieczuleniowegoP01.BO.83

10 m²
WC personelu M.P01.BO.87

7 m²
Pom. porządkoweP01.END.18

24 m²
Pom. socjalneP01.BO.103

95 m²
Korytarz czystyP01.BO.80

176 m²

Sala nadzoru
poznieczuleniowegoP01.BO.84

12 m²
MagazynP01.BO.140

135 m²
Korytarz czystyP01.BO.119

8 m²
MagazynP01.BO.50

5 m²
ŁazienkaP01.BO.74

10 m²
MagazynP01.BO.134

40 m²
Sala operacyjnaP01.BO.54

40 m²
Sala operacyjnaP01.BO.56

40 m²
Sala operacyjnaP01.BO.40

40 m²
Sala operacyjnaP01.BO.41

76 m²
Sala operacyjnaP01.BO.116

7 m²
MagazynP01.BO.127

8 m²
MagazynP01.BO.128

9 m²
MagazynP01.BO.129

8 m²
MagazynP01.BO.130

9 m²
Pom. przyg. pacjentówP01.BO.131

9 m²
Pok. opisowyP01.BO.75

13 m²
DyżurkaP01.BO.78

42 m²
Gab. endoskopii - ewcpP01.END.5

4 m²
Pom. hig. - sanit.P01.END.36

135 m²
Korytarz czystyP01.BO.126

27 m²
Sala konferencyjnaP01.SN.8

9 m²
Pom. teletechniczneP01.PT.13

17 m²
Gab. lekarskiP01.POZ.3

3 m²
Pom. hig. - sanit.P01.POZ.8

10 m²
Gab. lekarskiP01.POZ.2

10 m²
Gab. lekarskiP01.POZ.16

125 m²
PoczekalniaP01.POZ.26

5 m²
WC personeluP01.POZ.24

6 m²
SzatniaP01.POZ.32

9 m²
ZapleczeP01.POZ.15

7 m²
Pok. matki z dzieckiemP01.POZ.14

6 m²
WiatrołapP01.POZ.30

15 m²
Gab. lekarskiP01.POZ.12

15 m²
Gab. zabiegowyP01.POZ.11

12 m²
Gab. lekarskiP01.POZ.25

8 m²
WiatrołapP01.POZ.28 7 m²

WC M.P01.POZ.21

11 m²
Gab. lekarskiP01.POZ.22

11 m²
Gab. lekarskiP01.POZ.4

13 m²
Gab. lekarskiP01.POZ.6

29 m²
WiatrołapP01.KO.6

5 m²
WC pacj /npsP01.POZ.13

18 m²
Pom. elektryczneP01.PT.12

31 m²
PoczekalniaP01.POZ.31

11 m²
Gab. lekarskiP01.POZ.18

9 m²
Pok. cichej naukiP01.SN.6

9 m²
Pok. cichej naukiP01.SN.12

14 m²
Pok. cichej naukiP01.SN.3

19 m²
Pok. cichej naukiP01.SN.7

28 m²
Sala konferencyjnaP01.SN.13

76 m²
KomunikacjaP01.SN.14

85 m²
Stanowiska komputeroweP01.SN.9

18 m²
Pom. tech.P01.PT.7

88 m²
KomunikacjaP01.END.2

31 m²
Klatka Schodowa 3P01.KL.3

Szafa RACK 47U 800x800
P01.1

Szafa RACK 47U 800x800
P01.2

Szafa RACK 47U 800x800
P01.3

Szafa RACK 47U 800x800
P01.4

Szafa RACK 47U 800x800
P01.7

Szafa RACK 47U 800x800
P01.8

Szafa RACK P01.1

Gniazda na potrzebę 
systemu informacji wizualnej

Gniazda na potrzebę 
systemu informacji wizualnej

Gniazda na potrzebę 
systemu informacji wizualnej

TCS-04-P01.POZ.28TCS-05-P01.POZ.30TCS-06-PO1.POZ.29

TCS-07-P01.KO.9

TCS-08-P01.END.2

TCS-09-P01.KO.7

218 m²
Patio - Strefa RelaksuP01.SR.9

46 m²
Pom. gier cichychP01.SR.3

16 m²
WC M.P01.SN.15 5 m²

WCP01.BO.123

Sposób montażu urządzeń 
ustalić z architekturą

Sposób montażu urządzeń 
ustalić z architekturą

Sposób montażu urządzeń 
ustalić z architekturą

Sp
os

ób
 m

on
ta

żu
 u

rz
ąd

ze
ń 

us
ta

lić
 z

 a
rc

hi
te

kt
ur

ą

Sp
os

ób
 m

on
ta

żu
 u

rz
ąd

ze
ń 

us
ta

lić
 z

 a
rc

hi
te

kt
ur

ą

UWAGI:

1. Okablowanie systemu sieci strukturalnej, instalacji bezpieczeństwa (CCTV, 
SKD, SSWiN) oraz pozostałych systemów opartych o technologię IP należy 
wykonać kablem ekranowanym kat.6A.

2. Gniazda abonenckie należy instalować na wysokości 30cm, chyba, że w 
modelu wskazano inaczej. Gniazda instalować w ścisłej koordynacji z 
gniazdami elektrycznymi. W miejscach gdzie biurko nie stoi bezpośrednio 
przy ścianie należy zastosować listwy elektroinstalacyjne, w których należy 
montować zarówno gniazda elektryczne oraz teletechniczne.

3. W przypadku doprowadzenia okablowania do mostów, kolumn, aparatów CT, 
MRI, RTG, itp. nalezy stosować się do wytycznych dostawcy ww. urządzeń. 
Wskazane jest pozostawienia kilku metrowego zapasu kablo w przestrzeni 
międzysufitowej. Zakończenie gniazdem/wypustem wg wytycznych dostawcy 
danego urządzenia.

4. Dla elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej należy 
przewidziec rewizje w suficie g-k.

5. Okablowanie na potrzeby punktów dostępowych zostanie zakończone na 
gniazdach RJ45. Połączenie pomiędzy gniazdem, a punktem dostępu należy 
wykonać poprzez patchcord.

6. Lokalizacje punktów WiFi należy skorygować na etapie realizacji do 
rzeczywistych warunków jakie będą panowały na obiekcie. Po dokonaniu 
pomiarów i prób, w razie konieczności należy dokonać korekt lokalizacji i 
ilości AP.

7. Okablowanie należy prowadzić dedykowanymi korytami kablowymi. Odejścia 
od koryt należy wykonać rurkami instalacyjnymi.

8. Ostateczną lokalizację gniazd oraz Access Pointów dostosować do aranżacji 
wnętrz oraz wymagań Użytkownika. Po dokonaniu pomiarów propagacji fal w 
razie konieczności należy dokonać korekt lokalizacji lub dołożyc urządzenia.

9. Podłączenia wszystkich elementów systemów  należy wykonywać zgodnie z 
DTR producenta.

10. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia 
ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

12. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest 
odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty 
wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z 
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w 
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje 
rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację 
Inwestora dla ich wprowadzenia.

13. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

Podwójne gniazdo RJ45

Access Point wraz z gniazdem LAN 2xRJ45

Termowizyjny czujnik sufitowy

KEY PLAN
N

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Strona

-
Poziom

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Opracowali

Projektant mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09

mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08

inż. Michał Dados

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Branża

inż. Marek Pobłocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

inż. Łukasz Kowalski

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

B08240 IP A2 DR N 64403

Projekt Wykonawczy 1:100 24.06.2022

Rzut Poziomu 01 - LAN, Access Point oraz System Zliczania
Osób - BUDYNEK A2 - część 1

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - rozbudowa i przebudowa budynków: A1,
A2, Wózkowni wraz z łącznikiem C8, budowa: budynku Radioterapii, Parkingu
Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, lądowiska dla śmigłowców oraz zagospodarowanie
terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

JGRŁKO

01

Niskoprądowa

Numer Opis Data
B01 Przekazanie dokumentacji na budowę 11.12.2020
B02 Aktualizacja projektu 22.02.2022
B03 Aktualizacja sieci strukturalnej 21.03.2022
B04 Aktualizacja sieci strukturalnej 02.06.2022
B05 Koordynacja z technologią medyczną 24.06.2022
B06 Koordynacja z technologią medyczną 14.10.2022
B07 Wydanie ŁCT 23.01.2023
B08 Aktualizacja ŁCT po zmianach architektury 27.06.2023
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