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Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich  w sezonach zimowych 2020-2021, 2021-2022 oraz  2022-2023 na terenie 

działania Rejonu Dróg w Chojnicach i Rejonu Dróg w Pucku  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

ŚWIADCZENIE USŁUG  PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG 

WOJEWÓDZKICH W SEZONACH ZIMOWYCH 2020-2021, 2021-2022 

ORAZ 2022-2023  TERENIE DZIAŁANIA ZDW  GDAŃSK W PODZIALE 

NA CZĘŚCI I ZADANIA 

    1. CZĘŚĆ I -  RDW  CHOJNICE  

Zadanie  1 Usługi zimowego utrzymania dróg Baza RDW CHOJNICE   

 Zadanie  2  Kompleksowe usługi zimowego utrzymania dróg Baza CZARNE 

 Zadanie 3  Kompleksowe usługi zimowego utrzymania dróg Baza CZERSK 

 Zadanie 4 Usługi zimowego utrzymania dróg odśnieżanie równiarką 

 Zadanie 5 Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników Chojnice 

                          i chodników DW nr 240 

 Zadanie 6 Kompleksowe usługi zimowego utrzymania dróg II standardu ZUD Chojnice 

Zadanie 7        Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników DW nr 188 

 

Zadanie 8         Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników DW  nr 212 gmina Konarzyny 

 

2. CZĘŚĆ II – RDW PUCK  

Zadanie 1 Usługi ZUD na DW 216 Reda – Władysławowo 

Zadanie 2 Usługi ZUD na DW 216 Władysławowo – Hel  

Zadanie 3 Usługi ZUD na DW 215 Władysławowo – Sulicice 

Zadanie 4 Usługi ZUD na DW 213 Borkowo Lęborskie – Krokowa 

Zadanie 5 Usługi ZUD na DW 213 Krokowa – Celbowo 

Zadanie 6 Usługi ZUD na DW 218 Wejherowo – Krokowa 

Zadanie 7 Usługi ZUD na DW 218 Chwaszczyno – Wejherowo i DW 224 Wejherowo –  

  Pomieczyno 

Zadanie 8 Usługi ZUD na DW 100 i DW 101 . 
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Świadczenie Usług Przy Zimowym Utrzymaniu Dróg Wojewódzkich 

(zapisy  pkt I  do  pkt VI   stanowią  wspólne  opracowanie  dla  wszystkich  RDW ) 

I. Wstęp  

CPV: 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń 
CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zimowe utrzymanie dróg [ZUD] – zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych 
mających na celu złagodzenie i docelowo likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
występujących w okresie zimowym a powodujących utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym; 

Standard zimowego utrzymania dróg-  ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom 
utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa w warunkach występowania 
opadów śniegu lub śliskości zimowej , jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych 
odstępstw 

RDW – Rejon Dróg Wojewódzkich – terenowa jednostka organizacyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
koordynująca pracę przy ZUD 

Odśnieżanie – zgarnianie śniegu z jezdni, poboczy utwardzonych, chodnika , ciągu pieszo-rowerowego   
drogi kołowej przy pomocy pługa odśnieżnego, ładowarki, równiarki   – mechanicznie lub/ i ręczne  
zgarnianie śniegu  

Likwidacja śliskości - rozsypywanie na jezdnię drogi kołowej materiałów uszorstniających lub środków 
chemicznych (piasku, mieszaniny piasku i soli drogowej, soli drogowej czystej postaci zroszonej solanką) 
przy użyciu solarek, piaskarek. 
W przypadku likwidacji śliskości na chodnikach, ciągu- pieszo-rowerowym – mechaniczne lub ręczne 
posypywanie piaskiem. 

Jednostka sprzętowa - pojazd-nośnik wraz z solarką, piaskarką, pługiem odśnieżnym, ładowarka, 
równiarka,  spycharka i inny sprzęt specjalistyczny przystosowany do wykonywania zadań z zakresu 
ZUD; 

Nośnik- pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia zamocowanie płyty czołowej pługa 
odśnieżnego oraz umieszczenie solarki bądź  piaskarki, spełniający wymagania Zamawiającego. 

Piaskarka, posypywarka, posypywarko-solarka – urządzenie przystosowane do rozsypywania 
materiałów uszorstniających lub środków chemicznych wykorzystanych w celu zwalczania śliskości 
zimowej, umieszczone na nośniku, 

Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt  o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza,   
przystosowane do odśnieżania, 

Pługopiaskarka, pługoposypywarka, pługoposypywarko-solarka – zespół urządzeń do jednoczesnego 
odśnieżania i posypywania dróg  

Sprzęt zud -  piaskarka, posypywarka, posypywarko- solarka, pługi  

Pojazd zud - nośnik wraz z zamontowanym sprzętem zud  
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Gotowość do świadczenia usługi ZUD – pracy sprzętu oraz jego operatorów i kierowców – to stan, w 
którym Wykonawca utrzymuje stałą zdolność do jej świadczenia w ramach zawartej umowy z 
Zamawiającym. Należy przez to rozumieć, że wykazuje on zamiar do jej świadczenia wyrażający się w 
pozostawaniu do dyspozycji Zamawiającego na każde wezwanie w ustalonym trybie i jest w stanie w 
określonym terminie zapisanym w umowie podjąć się tego świadczenia oraz utrzymuje pełną zdolność 
posiadanych zasobów sprzętowych i osobowych do jej świadczenia na zasadach, co do których się 
zobowiązał. 

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach 
drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. 

Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a 
mianowicie: 

gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki 
lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze. 

lodowica ( oblodzenie) jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia 
nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu 

zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, 
zlodowaciałej lub ubitej, nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów zalęgającej na 
nawierzchni 

śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała wskutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod 
wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna 
warstwa lodowacieje. 
 

Podstawowym celem zamówienia- jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (w 
treści zwanym ZUD) polegających na utrzymaniu przejezdności dróg wojewódzkich                         
w sezonach zimowych 2020-2021, 2021-2022 oraz 2022-2023. 

Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg wojewódzkich, 
chodników/ciągów pieszo-rowerowych  przy użyciu jednostek sprzętowych  w ramach zawartych umów 
na świadczenie usług ZUD. 
Przewidywany , szacunkowy zakres  usług objętych zamówieniem zawierają Formularze cenowe na 
poszczególne Zadania  ZUD . 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresach- sezonach zimowych :  
SEZON ZIMOWY 2020-2021 / od 15.10.2020 do 15.04.2021 
SEZON ZIMOWY 2021-2022 / od 15.10.2021 do 15.04.2022 
SEZON ZIMOWY 2022-2023 / od 15.10.2022 do 15.04.2023 
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ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH 
ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU 

 
W oparciu o zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych opublikowane  

W Dzienniku Urzędowym MT i GM z 1994 r. Nr 10 poz. 20 

Stan 
dard 

Opis stanu utrzymania drogi 
dla danego standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

po ustaniu opadów śniegu 
od stwierdzenia 

występowania zjawisk 
1 2 3 4 

II 
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na całej szerokości. 

- luźny - 4 godz. 
- błoto pośniegowe - 6 godz. 
-zajeżdżony - występuje 
cienka warstwa nie utrudniająca 
ruchu 

- gołoledź - 3 godz. 
- szron - 3 godz. 
- szadź - 3 godz. 
- pośniegowa - 4 godz. 
- lodowica - 4 godz. 

III 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . 
 

Jezdnia posypana na: 
- skrzyżowania z drogami 
- skrzyżowania z koleją 

- odcinkach o pochyleniu > 4 % 
- przystankach autobusowych 

- innych miejscach ustalonych przez zarząd 
drogi 

- luźny - 6 godz. 
- zajeżdżony - występuje 
 
- zaspy, języki śniegowe - lokalnie 
lokalnie 
 
Utrudnienia dla samochodów 
osobowych 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź - 5 godz. 
- szron - 5 godz. 
- szadź - 5 godz. 
- pośniegowa - 6 godz. 
- lodowica - 5 godz. 

IV 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . 
 

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących 
o możliwości ruchu. 

- luźny - 8 godz. 
- zajeżdżony - występuje 
- języki śnieżne - występuje 
lokalnie - 6 godz. 
- zaspy - do 8 godz. 
 
Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji 
do 8 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź - 8 godz. 
- pośniegowa -10 godz. 
- lodowica - 8 godz. 

V 

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp. 
 

Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z 
wykonaniem mijanek. 

 
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących 

o możliwości ruchu . 

 
- luźny - 16 godz. 
- zajeżdżony - występuje 
- nabój śnieżny - występuje 
- zaspy - występują do 24 godz. 
 
Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź - 8 godz. 
- pośniegowa 

 

Wykonawca będzie świadczył usługi zimowego utrzymania dróg dla RDW wg 
następujących ustaleń:  

II. USTALENIA ORGANIZACYJNE 

1. Wyłoniony w ramach postępowania przetargowego Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię)  umowy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową. 

2. Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia  winni  dysponować , odpowiednio dla  Zadania,  
pojazdami, jednostkami sprzętowymi wraz z obsadą: kierowcami, operatorami sprzętu.  
Kierowcy winni posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych odpowiedniej 
kategorii min.2 lata, zaś operatorzy sprzętu – uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn  
budowlanych  i drogowych  min.  2 lata.  

Zamawiający nie stawia wymogu zatrudniania na umowę o pracę. 

2.1. W terminie do 15 października  w danym sezonie  zimowym , w którym obowiązuje umowa, 
Wykonawca  dostarczy do RDW  wykaz  pojazdów / jednostek sprzętowych , z przypisaniem do  
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Zadania  niezbędnych do realizacji  zamówienia . Należy podać markę pojazdu / jednostki 
sprzętowej, nr  rejestracyjny. 

2.2. W terminie do 20 października w danym  sezonie zimowym , w którym obowiązuje umowa, 
Wykonawca dostarczy do RDW wykaz kierowców / operatorów wykonujących usługę z 
przypisaniem do danego pojazdu (nr rejestracyjny pojazdu), z podaniem aktualnych nr telefonów 
komórkowych oraz wskaże osobę  odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy (Dyspozytora),  nr 
telefonu komórkowego / stacjonarnego .  

2.3. W terminie do 20 października w danym sezonie zimowym , w którym obowiązuje umowa 
Wykonawca zapewni przeszkolenie kierowców w zakresie montażu / obsługi solarek i piaskarek 
wraz z urządzeniami pomiarowymi oraz pługów odśnieżnych (OZAMET, DOBROWOLSKI) 
przedkładając w RDW  stosowne oświadczenie o przeszkoleniu potwierdzonym przez właściwy 
serwis producenta urządzenia.  

3. Każdy RDW, najpóźniej do 25 października w danym sezonie zimowym , zorganizuje spotkanie z 
kierowcami Wykonawców, na którym omówiona zostanie technologia prowadzenia zimowego 
utrzymania dróg w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, a także omówione zostaną istotne 
sprawy organizacyjne i techniczne.  

4. RDW zabezpieczy montaż/demontaż* urządzeń GPS w pojazdach, które będą nośnikami solarek i 
piaskarek , w terminie określonym z Wykonawcą. Po zamontowaniu/demontażu* urządzeń GPS, 
Zamawiający/Wykonawca* przekaże je protokołem zdawczo - odbiorczym 
Wykonawcy/Zamawiającemu*. 

5. Wykonawca przed rozpoczęciem każdego z sezonów  zimowych 2020-2021, 2021-2022 oraz 2022-
2023  w terminie do 20 października  danego  sezonu zimowego przejmie na podstawie protokołu 
zdawczo – odbiorczego z RDW sprawne technicznie pługi odśnieżne, posypywarko-solarki 
i piaskarki. We własnym zakresie przystosuje pojazdy do ZUD, dokona montażu przejętych: 
posypywarko-solarek, piaskarek oraz pługów, z jednoczesnym zamontowaniem czołownic, 
zainstalowaniu niezbędnych instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz wyposaży każdy pojazd 
w dwie lampy reflektorowe oraz minimum jedną zespoloną lampę ostrzegawczą dobrze widoczną z 
każdej strony pojazdu. W terminie siedmiu ( 7 ) dni roboczych od chwili protokolarnego 
przekazania sprzętu zud , przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy dokona sprawdzenia 
gotowości  sprzętu zud do działań ZUD.  

Ostateczny termin zakończenia wyżej wymienionych prac - do 28 października w danym sezonie   
zimowym. 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za zamontowany na pojazdach sprzęt zud  i  urządzenia GPS, 
przekazane na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca zapewnia jego 
prawidłową obsługę, codzienną konserwację, oleje, filtry, smary oraz ponosi koszty związane ze 
zużyciem paliwa i olejów wynikające z bieżącej eksploatacji sprzętu zud . Prowadzenie codziennej 
konserwacji powierzonego sprzętu zud oraz pojazdu obejmuje miedzy innymi: smarowanie, 
kontrola instalacji elektrycznej, kontrola stanu akumulatorów i innych czynników mających 
bezpośredni wpływ na sprawność sprzętu zud  i pojazdów. 

6.1. Wykonawca powinien wyposażyć na koszt własny, swoje pojazdy w urządzenia wymagane 
przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym w inne  urządzenia wskazane przez 
 Zamawiającego np. środki łączności. 

6.2.  Wykonawca powinien dokonać na swój koszt niezbędnych przeróbek w sprzęcie , jeżeli jest to 
konieczne dla prawidłowego działania sprzętu zud oraz prowadzenia prac zgodnie z wymogami 
 BHP. 

7. Koszty napraw wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji i montażu sprzętu zud pokrywa Wykonawca, 
natomiast koszty napraw wynikające z normalnej eksploatacji pokrywa Zamawiający. W 
sytuacjach spornych rozstrzygać będzie orzeczenie wydane przez Serwis wzywany przez 
Zamawiającego. Jeżeli uszkodzenia sprzętu zud  wg opinii Serwisu będą wynikiem nieprawidłowej 
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eksploatacji lub montażu, to Wykonawca pokrywa również koszty wydania orzeczenia przez 
Serwis oraz koszty dojazdu Serwisu. 

Zamawiający dokona przeglądu sprzętu zud z udziałem serwisu wyłonionego w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uzyska stosowne orzeczenie j.w. w terminie 3 
m-cy po zakończeniu każdego sezonu zimowego (tzw. okres serwisowy). 

8. Wykonawca wyposaży kierowców / operatorów w sprawne telefony komórkowe celem 
zapewnienia kontaktu z dyżurnym, kamizelki odblaskowe a pojazdy w liny holownicze, łopaty, 
łańcuchy na koła itp. 

9. Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem, po sezonie zimowym, dokonuje przeglądu 
technicznego piaskarek i pługów starego typu.!!! W przeglądzie winien uczestniczyć 
przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli w wyniku przeglądu wystąpi konieczność 
dokonania naprawy sprzętu zud starego typu  to koszty tych napraw obciążą odpowiednio 
Wykonawcę lub Zamawiającego, zgodnie z ustaleniami pkt 7 w zakresie napraw. Sprawność 
techniczna zdawanego sprzętu zud starego typu musi być potwierdzona przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  

10. Po każdym sezonie zimowym, Wykonawca demontuje sprzęt zud, sprzęt zud winien być umyty: 
usunięte wszelkie pozostałości mieszanki piaskowo-solnej, zakonserwowany, wykonane być winny 
zaprawki antykorozyjne w miejscach ubytku powłok lakierniczych, zwracając szczególną uwagę 
na elementy ruchome – rolki, tłoczyska, zatrzaski. Układy napędowe – silniki spalinowe, pompy 
hydrauliczne, turbiny powinny być zalane odpowiednim czystym olejem lub uzupełnione do 
wymaganego stanu. Tak przygotowany sprzęt zud Wykonawca zwraca protokołem zdawczo – 
odbiorczym do Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji umowy. W tym 
samym terminie Zamawiający dokona demontażu urządzeń GPS. W przypadku niedotrzymania 
terminu Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kar za opóźnienia w przekazaniu sprzętu 
zud zgodnie z zawartą umową. 

11. Zamawiający po sezonie zimowym przeprowadzi postępowanie przetargowe celem wyboru firmy 
serwisowej, która dokona przeglądów posypywarko-solarek i piaskarek nowego typu i pługów 
OZAMET. Wyłoniony w ramach postępowania Serwis, po dokonanych przeglądach zweryfikuje 
powstałe uszkodzenia i wyda orzeczenie , czy powstały one w wyniku eksploatacji bądź 
niewłaściwej obsługi. Koszty tych napraw odpowiednio obciążą Wykonawcę - zgodnie z pkt 7, lub 
Zamawiającego. 

 

III. USTALENIA DOTYCZĄCE PLACÓW SKŁADOWYCH  

1. Jeżeli RDW tak określi w Postanowieniach Szczegółowych (pkt. VII.), Wykonawca zabezpiecza 
plac składowy / bazę o minimalnych, poniższych parametrach: 

a) Plac składowy musi być ogrodzony, oświetlony, winny znajdować się pomieszczenia dla 
potrzeb prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania, 

b) Plac składowy musi posiadać konstrukcje dachowe lub plandeki zabezpieczające materiał 
przed nasiąkaniem lub wyposażone w inne elementy zapobiegające przedostawaniu się 
środków chemicznych do środowiska naturalnego, 

c) Dojazd utwardzony z możliwością dojazdu samochodów ciężkich o długości pow. 10 m z 
dostawami soli i kruszywa do wykonania mieszanki piaskowo solnej. 

2. Wykonawca  zabezpiecza plac składowy  na okres od 15-10-2020 r. do  15-11-2023 r. lub na 
okres wskazany w pkt. VII „Postanowienia szczegółowe” lub w formularzu cenowym danego 
RDW.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie w odpowiednich proporcjach  
mieszanki piaskowo-solnej  i składowanie mieszanki piaskowo solnej na tych placach . 
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4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną  materialnie  za składowanie mieszanki piaskowo-
solnej  na  placu składowym. W terminie do 20 października  roku danego sezonu zimowego  
poda dane osoby materialnie odpowiedzialnej. 

5. Za wynajem  placu składowego  obowiązywać będzie opłata  ryczałtowa  miesięczna . 

6. Wyłoniony w przetargu Wykonawca, w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu 
dokument potwierdzający dysponowanie  placem składowym / bazą, wskazując jego lokalizację 
(np. oświadczenie). 

IV. USTALENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD  

1. Zamawianie jednostki sprzętowej  do pracy przy ZUD dokonywane będzie wg potrzeb przez 
dyżurnego RDW lub pracownika RDW poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy - 
operatora lub dyspozytora Wykonawcy, o konieczności stawienia się wraz z jednostka sprzętową  na 
danym placu / bazie, w danej lokalizacji na drodze wojewódzkiej, na podaną godzinę.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podstawienie pojazdu zud najpóźniej w ciągu jednej 
godziny od otrzymania wezwania niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia, w 
wyznaczone miejsca wykonywania usługi. Każdy kierowca pojazdu posiadający urządzenie 
monitorujące GPS ma obowiązek aktywowania urządzenia poprzez jego załączenie z chwilą 
stawienia się na danym placu, zaś wyłączenia niezwłocznie z chwilą zakończenia świadczenia 
usług, o czym informuje dyżurny RDW / pracownik RDW. 
Powtarzający się  brak aktywowania urządzenia GPS skutkować będzie naliczeniem kar 
umownych. 

3. Po dojeździe na bazę kierowca / operator ma obowiązek zgłosić się do dyżurnego RDW osobiście / 
telefonicznie, celem potwierdzenia przybycia i gotowości do podjęcia akcji ZUD. Dyżurny RDW 
bądź pracownik RDW będzie każdorazowo szczegółowo określał lokalizację tzw. trasy i zakres 
usługi do wykonania bądź wyda polecenie dyżurowania na placu.  

4. Każdorazowo z chwilą wykonania na drodze świadczenia usługi ZUD kierowca po powrocie z 
wykonania tzw. trasy zgłasza się do dyżurnego RDW (osobiście lub telefonicznie) zgłaszając fakt 
wykonania usługi oraz informuje o sytuacji na drodze, zaś dyżurny RDW wydaje dyspozycje w 
zależności od panującej sytuacji: dalsze świadczenie usług na innych drogach wojewódzkich, dyżur 
na bazie bądź zakończenie pracy. Obowiązkiem kierowcy / operatora jest zgłoszenie z trasy każdej 
okoliczności mogącej mieć wpływ na jakość świadczonej usługi. 

5. W przypadku wezwania kierowcy/operatora z jednostką sprzętową  na daną bazę / plac/ lokalizację 
na drodze , jednostka sprzętowa  powinna być w pełni gotowa do podjęcia w każdej chwili usługi 
ZUD. 

6. Kierowca / operator winien posiadać przy sobie sprawny (aktywny i naładowany) telefon 
komórkowy. Jest on niezbędny do kontaktów z dyżurnym RDW bądź w innych niespodziewanych 
sytuacjach na drodze. 

7. Natychmiastowemu zgłoszeniu do dyżurnego RDW podlega wystąpienie ewentualnych awarii 
jednostek sprzętowych  w czasie wykonywania usługi bądź na dojeździe do miejsca świadczenia 
usługi . 

8. Wykonawca podstawia do pracy jednostki sprzętowe  sprawne , zaopatrzone w materiały pędne i 
uzupełnia je we własnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w skrajnie niskich temperaturach  
poniżej - 20°C Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić zapas zimowego oleju napędowego, 
niezbędny do zapewnienia ciągłości pracy. 

9. Wykonawca zapewnia zmianowość pracy kierowców/operatorów, respektując obowiązujący ich czas 
i wymogi kodeksu pracy . 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywanego czasu pracy w zależności od panujących 
warunków atmosferycznych. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, uzasadnionych 
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potrzebami Zamawiającego może on dokonywać ewentualnych przesunięć sprzętu zud  między 
bazami.  

11. Zamawiający może wezwać pojazd  zud  / ładowarkę na dyżur pełniony w danej bazie, którego czas 
pełnienia nie może być krótszy  niż 3 godziny.  

12. Zamawiający zapewnia materiał do zwalczania śliskości zimowej na składowisku właściwej bazy 
materiałowej/ placu składowym   lub  wg pkt VII „ Postanowienia szczegółowe „ w danym RDW   . 

13. Wykonawca zabezpiecza odpowiednio na terenie każdej Bazy/ placu  ładowarki do załadunku 
solarek i piaskarek, do wytwarzania mieszanki piaskowo – solnej. 

14. Podczas trwania załadunku, we własnym zakresie Wykonawca wykonuje ewentualne rozbrylanie 
mieszanki piaskowo-solnej na sitach solarek / piaskarek.  

15. W przypadku awarii pojazdu zud Wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd zud zastępczy 
bądź dokonać przełożenia piaskarek, solarek i pługów Zamawiającego na inny nośnik  
Wykonawcy, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 godzin od wystąpienia awarii, na wezwanie 
dyżurnego RDW/pracownika  RDW, jeżeli wymagać tego będą potrzeby ZUD. 

16. Zamawiający zabrania świadczenia usług sprzętem zud Zamawiającego na rzecz innych podmiotów. 

17. Wykonawca wyznaczy osoby, które pełnić będą role koordynatorów usług dla poszczególnych Zadań 
w jednostkach terenowych/ w siedzibie Zamawiającego (sprawowanie nadzoru nad pracownikami, 
sprzętem, przygotowywanie i koordynacja prac ZUD z Zamawiającym, itp. )  

 

V. USTALENIA EKONOMICZNE 

1.  W cenie jednostkowej usługi ZUD – jednej godziny pracy (zwalczania gołoledzi, lodowicy 
śliskości pośniegowej, odśnieżania) wkalkulowane są koszty wszystkich czynności wymienionych 
w ustaleniach organizacyjnych i w zakresie prowadzenia prac ZUD obciążających Wykonawcę 
oraz koszty dojazdów na bazę. W cenie jednostkowej należy uwzględnić także ewentualne 
przejazdy płatnymi drogami krajowymi. 

2.  Ceny jednostkowe jw. obejmują świadczenie usług na wszystkich elementach drogi (nawierzchnia 
jezdni, zatoki autobusowe, skrzyżowania, pasy skrętów) przy całej szerokości posypywania jezdni 
na drogach jednojezdniowych i /lub odśnieżania całej jezdni. 

3.  Zaliczenie wykonania usługi: posypywania, posypywania z odśnieżaniem, odśnieżania lub przejazdu 
kontrolnego po drogach wojewódzkich następuje po zgłoszeniu się kierowcy –operatora na danej 
bazie (osobiście lub telefonicznie) z powiadomieniem niezwłocznie dyżurnego o wykonaniu usługi 
i/lub przekazaniu informacji dodatkowych, co zostanie dodatkowo zweryfikowane o odczyty z 
urządzeń GPS na pojazdach, które zostały w nie zaopatrzone. 

4. Cena jednostkowa pracy efektywnej podana w formularzu cenowym dotyczy świadczenia usługi 
posypywania, odśnieżania oraz równoczesnego odśnieżania z posypywaniem .  

5. Ceny jednostkowe zawarte w formularzach cenowych obowiązują we wszystkie dni tygodnia łącznie 
ze świętami i dniami wolnymi od pracy. 

6. Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę w Formularzu cenowym obowiązywać 
   będą  w sezonie zimowym 2020-2021.  

7. Ceny jednostkowe mogą podlegać indeksacji  dwukrotnie  w trakcie trwania  umowy przed 
   sezonem  zimowym  2021-2022 oraz 2022-2023.  
   Sposób przeprowadzenia indeksacji cen jednostkowych zawarto w  SIWZ rozdział V. 

8. Dojazdy z placu/ bazy na wskazane miejsce świadczenia usług ZUD oraz dojazd na warsztat w celu 
naprawy sprzętu zud Zamawiającego są płatne wg stawki pracy efektywne.  
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9. Zamawiający określa, że zapłacie nie podlega czas: 

a) dojazdu Wykonawcy z miejsca garażowania na/ plac składowy/ bazę  w celu świadczenia 
usługi ZUD 

b) awarii pojazdu i dojazdu uszkodzonego pojazdu na warsztat, jak również awarii sprzętu zud 
Wykonawcy 

b) nieuzasadnionego i niezgłoszonego przestoju na trasie bądź przejazdu inną trasą niż 
wskazana przez dyżurnego  

c) tankowania pojazdu zud  podczas świadczenia usługi  
d) oddalenie się z miejsca pełnienia dyżuru i wykonywania innych czynności nie związanych z 

przedmiotem zamówienia 

10. Według stawki za dyżur płatna będzie praca kierowcy / operatora wyłącznie przy: 

a) dyżurowaniu na terenie danego placu/ Bazy, w tym czas otrzymywania dyspozycji od 
 dyżurnego 

b)  czas postoju na trasie, zgłoszony i uzasadniony, związany z ZUD np. rozgarnianie zbrylonej 
mieszanki, sprawdzanie pracy talerza rozsypującego, usunięcie drobnej awarii itp. 

c) dojazd/powrót oraz postój pojazdu zud w celu montażu/naprawy/demontażu oraz 
sprawdzenia funkcjonowania urządzenia GPS w RDW. 

d) podstawieniu pojazdu zud na czas naprawy pługa, solarki, piaskarki – dotyczy napraw, 
których koszty ponosi Zamawiający. 

11. Wykonanie usługi ZUD przez pojazdy zud  to całkowity czas pracy efektywnej, która obejmuje: 

a) czas dojazdu na składowisko od momentu otrzymania dyspozycji od dyżurnego,  
b) postój pojazdu zud  pod załadunkiem mieszanki piaskowo – solnej (czas dla załadunku 

jednego pojazdu – max 15 minut) i tankowaniu solanki (czas –max 15 minut) do 
momentu wyjazdu z placu, 

c) dojazd do miejsca świadczenia usługi 
d) wykonanie usługi na wskazanych drogach wojewódzkich,  
e) powrót do Bazy z niezwłocznym powiadomieniem dyżurnego o zakończeniu usługi,  
f) dojazd na warsztat w celu naprawy sprzętu zud Zamawiającego.  

12. Czas pracy efektywnej i czas dyżuru będzie zaokrąglany zgodnie z zasadami zaokrąglania w dół / 
lub górę do 15 minut, i płatny za niepełną godzinę jako ułamek stawki godzinowej. Podstawą do 
rozliczenia będzie odnotowana godzina rozpoczęcia i zakończenia wykonania usługi zgłoszona 
dyżurnemu RDW. Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania czasu pracy efektywnej i 
dyżuru w oparciu o wydruk z urządzeń GPS, potwierdzających czas działania . 

13. Wykonanie usługi ZUD przez ładowarki wykorzystywane na bazie/placu to całkowity czas pracy, 
który obejmuje:  

a) pracę efektywną - od momentu otrzymania dyspozycji od dyżurnego RDW, podjazd na 
składowisko i załadunek mieszanki/piasku/soli na poszczególne pojazdy zud , załadunek soli 
do wytwornicy oraz czas wykonywania ewentualnych prac porządkowych na zakończenie 
sezonu zimowego . Do rozliczenia pracy efektywnej przy załadunku przyjmuje się czas 
0,25 godziny (15 minut) na załadunek jednego pojazdu zud / załadunku soli do wytwornicy. 

b) dyżur na terenie bazy w oczekiwaniu na dyspozycje, czas dyżuru na bazie to różnica 
łącznego czasu pracy i pracy efektywnej, z wyłączeniem czasu wytworzenia mieszanki, 
będzie zaokrąglany zgodnie z zasadami zaokrąglania do 15 min. 

14. Rozliczenie usługi ładowarki za wytworzenie na placu mieszanki piaskowo-solnej w podanych 
proporcjach z pryzmowaniem, następować będzie w zależności od ilości ton wymieszanych 
materiałów (wg dokumentów wagowych materiałów). 

15. W przypadku konieczności wezwania ładowarki do przypadków pojedynczych załadunków   
materiału na solarkę/piaskarkę , Zamawiający będzie rozliczać usługę jako 1 godzinę pracy 
efektywnej .  
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16. W przypadku podstawienia niesprawnej ładowarki lub opóźnienia w podstawieniu ładowarki 
Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi, zgodnie z zapisami umowy. 

17. Operatorzy ładowarek będą prowadzić ewidencje ilości załadowanego materiału na pojazdy zud  i raz 
w tygodniu bądź  na bieżąco , w zależności od potrzeb Zamawiającego, dostarczą ją do RDW, a w 
przypadku zakończenia miesiąca – pierwszego dnia miesiąca następnego.  

18. Rozliczenie wykonania usługi ZUD przez sprzęt ciężki (ładowarki, pługi ciężkie, równiarki, pługi 
wirnikowe) obejmuje tylko pracę efektywną na wezwanie telefoniczne dyżurnego RDW lub 
pracownika RDW. Czas pracy efektywnej zaliczany będzie  od momentu telefonicznego zgłoszenia 
dyżurnemu RDW faktu stawienia się w wyznaczonej lokalizacji na drodze wojewódzkiej ( która nie 
musi być tożsama z miejscem świadczenia usługi) , wykonanie zadanych czynności, powrót do 
pierwotnie wskazanej lokalizacji  i niezwłoczne telefoniczne zgłoszenie zakończenia usługi. Czas 
pracy będzie zaokrąglany zgodnie z zasadami zaokrąglania do 15 minut i płatny za niepełną godzinę 
jako ułamek stawki godzinowej. 

19. Prędkość robocza pługów odśnieżnych uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków 
atmosferycznych i wynosi zwykle 25 km/h. 

20. Producenci solarek, piaskarek  do testów kontrolnych podają wartość prędkości tzw. testowej -  
30 km/h, co odpowiada średniej prędkości jazdy najczęściej stosowanej przy rozsypywaniu. 

21. Rozliczenie całkowitego czasu pracy będzie odbywać się w oparciu o druki dokumentów 
Zamawiającego: dokument najmu, zestawienie dokumentów najmu. Jako załącznik do dokumentu 
najmu dopuszcza się wydruk z urządzenia GPS (dot. pojazdów zud zaopatrzonych w urządzenia 
GPS). Wydruk ma posłużyć do ewentualnej weryfikacji czasów  świadczenia usługi ,  oraz do 
ewentualnego rozstrzygania spraw spornych. 

22. Za nienależyte wykonanie usług, udokumentowane przez Zamawiającego  ( dyżurnego RDW ) , 
zostaną naliczone kary w wysokości i na zasadach opisanych w SIWZ- ujętych we wzorze umowy . 

23. W związku z ewentualną  zmianą kategorii drogi , długości drogi , zaleceniami MON  lub  
zmianą standardów  ZUD , Wykonawcy  będą świadczyć  usługi ZUD  wg   cen 
jednostkowych zawartych w ofertach.    

24. Zamawiający ustala, że maksymalna stawka netto ryczałtu miesięcznego dla jednostki sprzętowej 
określonej w OPZ nie może przekroczyć kwoty 3138,00 zł (dotyczy roku 2020). Kwota ta została 
ustalona na podstawie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020 wraz z 
kosztami Wykonawcy.  

          Możliwa zmiana wysokości ryczałtu jest opisana we wzorze umowy. 

25. W przypadku dyspozycji Zamawiającego w zakresie zmniejszania zakresu działań na 
chodnikach/ciągach pieszo-rowerowych polegającej na wyłączeniu odcinka chodnika lub ciągu 
pieszo-rowerowego opisanego w OPZ z działań ZUD, rozliczenie za świadczoną usługę nastąpi 
proporcjonalnie do ilości m2, na których usługa była świadczona. 

VI . USTALENIA  ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM CHODNIKÓW   

1. Jeżeli RDW określi  zakresem utrzymania w ZUD obejmuje się  chodniki/ ciągi pieszo-rowerowe / 
schody na obiektach na wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich.  
Zimowe utrzymanie chodników wykonywane będzie sprzętem mechanicznie i/ lub ręcznie, lub wg  
„Postanowień szczegółowych „  w danym RDW . 
Wykonawca  zobowiązany jest wykonywać usługi sprzętem posiadającym dokument dopuszczenia 
do stosowania i nie powodującym uszkodzeń nawierzchni chodników, ścieżek pieszo-rowerowych.  
Podstawowy zakres utrzymania chodników obejmuje czynności : 

 Odśnieżanie , usuwanie błota pośniegowego z  nawierzchni chodnika/ ciągu pieszo-
rowerowego   na wymaganą szerokość objętą działaniem zud, 
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 Likwidacja śliskości zimowej- posypywanie przy użyciu piasku ,na założonej powierzchni 
chodnika/ ciągu pieszo-rowerowego,  

 Odśnieżanie /posypywanie dojść do oznakowanych „ przejść dla pieszych”, pasów rozdziału w 
miejscach „przejść dla pieszych”, schodów na obiektach, 

 Dodatkowe czynności wskazane w p. VII Postanowienia Szczegółowe ( np. odśnieżanie wlotów 

wpustów kanalizacji deszczowej ) 

2. Wykonawca będzie wykonywał usługi w zakresie odśnieżania i /lub likwidacji śliskości  
wymienioną w zestawieniu  jednostką sprzętową, wyposażoną w  zespolone lampy ostrzegawcze 
koloru żółtego ( pomarańczowego) oraz odpowiednią grupą ludzi wyposażoną w  kamizelki 
odblaskowe koloru pomarańczowego. 

3.  Materiał uszorstniający zabezpiecza odpowiednio Wykonawca* lub Zamawiający* lub wg ustaleń 
w pkcie VII Postanowienia szczegółowe.*  
Wymagania dotyczące materiału zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na 
drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005, nr 230, poz. 1960).  
Dla potrzeb likwidacji śliskości materiał uszorstniający musi być przesiany, o uziarnieniu 0 - 2 mm, 
przy użyciu jednostek sprzętowych i ręcznie, w ilości określonej w rozporządzeniu, uzależnionej od 
temperatur i panujących warunków atmosferycznych. 

         Materiał do usuwania śliskości- piasek należy rozsypywać równomiernie  na całej szerokości , z 
wydatkiem jednostkowym  +/- 100 g/m2. 
 */ wg potrzeb danego RDW- Zadania 

 

4. Wykonawca winien przestrzegać  zasad : 
 przy odśnieżaniu niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię, przejścia 
       dla pieszych, zjazdy i dojścia do posesji. 
 śnieg zalegający na chodnikach, ciągach pieszo - rowerowych należy spychać na krawędź 

chodnika/   ścieżki, pobocza lub teren zielony (jeśli występuje taka możliwość), tak aby nie 
zasypywać wejść do posesji. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne odśnieżanie chodników na wiadukcie 
kolejowym i w tunelu. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu na zjazdy do posesji i jezdnię.  

 
5. Wykonawca będzie realizować zamówienie zgodnie z potrzebami Zamawiającego, we wszystkie 

dni tygodnia – łącznie z dniami wolnymi od pracy ( niedziela i święta ) . 
Działania na chodnikach/ ciągach pieszo-rowerowych należy prowadzić przed zintensyfikowaniem 
się ruchu pieszego – do godz. 7.00, oraz po intensywnych opadach śniegu w ciągu dnia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania swoich pracowników  skierowanych do realizacji 
zamówienia  z terenem działania, zasadami odśnieżania i usuwania śliskości oraz zasadami 
bezpiecznego wykonywania pracy. 

7.  Przedstawiciel Zamawiającego  każdorazowo zgłasza telefonicznie  konieczność  wykonywania 
określonych czynności  na chodnikach .Przewiduje się także wykonywanie działań na WNIOSEK 
WYKONAWCY, po telefonicznym uzgodnieniu z dyżurnym RDW/ pracownikiem RDW . 
W przypadku  występowania  sprzyjających warunków atmosferycznych Zamawiający może 
wstrzymać realizację  zamówienia do odwołania . 

 
8.       W przypadku  stwierdzenia  podczas kontroli  Zamawiającego  nienależytego  wykonania usług zud 

na chodnikach/ ścieżkach rowerowych, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien dokonać 
poprawek celem  osiągnięcia wymaganego efektu, na koszt własny.  

9. Jednostką rozliczeniową utrzymania chodników/ciągów pieszo-rowerowych będzie jednokrotne 
działanie na powierzchni 1 m2 utrzymywanego w ZUD  chodnika/ ciągu pieszo-rowerowego  w 
zakresie czynności: likwidacja śliskości i / lub odśnieżania. 
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10. Wykonawca przystępujący do wykonania usługi w  cenie jednostkowej wyszczególnionej w 
Formularzu cenowym winien wkalkulować koszty wszystkich czynności niezbędnych do 
wykonania danej usługi z uwzględnieniem  kosztów ogólnych, kosztów zakupu materiału*/, 
załadunku materiału */, koszty ubezpieczenia i inne czynniki niezbędne do realizacji zadania.  

11. Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę w Formularzu cenowym obowiązywać będą   
w sezonie zimowym 2020-2021. 

12.  Ceny jednostkowe mogą podlegać indeksacji dwukrotnie  w trakcie trwania  umowy przed 
 sezonem  zimowym 2021-2022 oraz 2022-2023.  
 Sposób przeprowadzenia waloryzacji  cen jednostkowych zawarto w  SIWZ rozdział V. 

 
 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług przy Zimowym Utrzymaniu Dróg 
zawierają Ogólne Specyfikacje Techniczne, które należy stosować przy realizacji 
zamówienia: 

 D 10.10.01 b  odśnieżanie dróg 
 D 10.10.01 c  zwalczanie śliskości zimowej na drodze 

 

VII . POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. RDW  CHOJNICE  
2. RDW  PUCK 

 
 
 



13 
 

___________________________________________________________________________________________________     
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich  w sezonach zimowych 2020-2021, 2021-2022 oraz  2022-2023 na terenie 

działania Rejonu Dróg w Chojnicach i Rejonu Dróg w Pucku  

 

 
1. RDW  CHOJNICE  
 

Zadanie   1  Usługi zimowego utrzymania dróg Baza RDW CHOJNICE   

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH, 
REALIZOWANYCH Z BAZY RDW W CHOJNICACH ULICA GDAŃSKA 110,    polegające 
na :  

• likwidacji śliskości zimowej na nawierzchni dróg przez rozsypywanie materiałów 
uszorstniających i topników piaskarkami i solarkami,  

• odśnieżaniu nawierzchni dróg pługami odśnieżnymi i ładowarkami, 
• wywozie śniegu poza pas drogowy, 
• przygotowaniu mieszanki piaskowo-solnej oraz pryzmowania mieszanki i soli drogowej,  
• załadunku mieszanki piaskowo-solnej i soli drogowej w Bazie RDW Chojnice, załadunek 

śniegu w terenie, 
• dyżurach – postój technologiczny na placu Bazy RDW Chojnice, 
• gotowości Wykonawcy do wykonywania usług według dyspozycji Zamawiającego. 

 
Zadanie 1 tab. WYKAZ  DRÓG OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 

1 2 3 4 5 

1. 
188 
III 

Człuchów - Debrzno - 
Złotów - Piła 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 
Bobolice - Oleśnica w m. Człuchów 

2. 
Człuchów - Debrzno - 

Złotów - Piła 
19+125 

Granica administracyjna województw 
pomorskiego i wielkopolskiego 
w m. Debrzno 

3. 
201 
IV 

Gwda Mała - Czarne - 
Barkowo 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 20 
Stargard Szczeciński - Gdynia 
w miejscowości Gwda Mała 

4. 
Gwda Mała - Czarne - 

Barkowo 
30+490 

Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Barkowo 

5. 
202 
IV 

Czarne - Rzeczenica 0+000 
Skrzyżowanie z drogą wojewódzką  
nr 201 Gwda Mała - Barkowo  
w m. Czarne 

6. Czarne - Rzeczenica 14+122 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 
Bobolice - Oleśnica w m. Rzeczenica 

7. 
212 
III 

Osowo Lęborskie - Bytów 
- Chojnice - Zamarte 

74+898 
Granica administracyjna powiatów 
bytowskiego i chojnickiego (RDW Bytów) 

8. 
Osowo Lęborskie - Bytów 

- Chojnice - Zamarte 
118+160 

Skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 
Bobolice - Oleśnica w m. Kamionka 

9. 
235 
III 

Korne - Chojnice 22+134 
Granica administracyjna powiatów 
kościerskiego i chojnickiego  
w m. Lamk ( RDW Kartuzy ) 

10. Korne - Chojnice 55+165 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Chojnice 

11. 
236 
IV 

Konarzynki - 
Swornegacie - Brusy 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą wojewódzką  
nr 212 Osowo Lęborskie - Zamarte 
w m. Konarzynki 

12. 
Konarzynki - 

Swornegacie - Brusy 
25+095 

Skrzyżowanie z drogą wojewódzką  
nr 235 Korne – Chojnice w m. Brusy 
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13. 
237 
IV 

Czersk - Tuchola - 
Gostycyn -Mąkowarsko 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Czersk 

14. 
Czersk - Tuchola - 

Gostycyn -Mąkowarsko 
7+146 

Granica administracyjna województw 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego 
w m. Dąbki 

15. 
240 
II 

Chojnice - Tuchola - 
Świecie 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Chojnice 

16. 
Chojnice - Tuchola - 

Świecie 
11+243 

Granica administracyjna województw 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego 
w m. Silno 

2.       JEDNOSTKI SPRZĘTOWE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM  

• Nośniki o ładowności 8-12Mg z napędem na nie mniej niż dwie osie Wykonawcy do solarek 
i pługów średnich Zamawiającego, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, 
w dyspozycji Dyżurnego w bazie RDW w Chojnicach ulica Gdańska 110 – 3 szt. 
Teren działania powiat chojnicki, człuchowski i szczecinecki. 

• Nośniki o ładowności 8-12Mg Wykonawcy z solarką o pojemności 4-5 m3, piaskarką 
o pojemności 4-5 m3 i pługami odśnieżnymi jednostronnymi Wykonawcy, w dyspozycji 
Dyżurnego w bazie RDW w Chojnicach ulica Gdańska 110 – 2 szt. 
Teren działania powiat chojnicki, człuchowski i szczecinecki. 

• Nośniki o ładowności 8-12Mg lub ciężkie ciągniki kołowe o mocy 90-110kM                         
Wykonawcy z pługami odśnieżnymi ciężkimi Wykonawcy, w dyspozycji Dyżurnego w bazie 
RDW w Chojnicach ulica Gdańska 110. 
Teren działania powiat chojnicki, człuchowski i szczecinecki – 2 szt. 

• Nośnik o ładowności 8-12Mg Wykonawcy do wywozu śniegu w dyspozycji Dyżurnego w bazie 
RDW w Chojnicach ulica Gdańska 110. 
Teren działania powiat chojnicki, człuchowski i szczecinecki. 

• Ładowarka Wykonawcy o pojemności łyżki równej lub większej niż 0,25 m3 do załadunku 
mieszanki i soli drogowej w dyspozycji Dyżurnego w bazie RDW w Chojnicach ul. Gdańska 110 
– 1 szt. 
Teren działania powiat chojnicki, człuchowski i szczecinecki. 

• Ładowarka Wykonawcy o pojemności łyżki równej lub większej niż 4,5 m3 do odśnieżania 
w dyspozycji Dyżurnego w bazie RDW w Chojnicach ulica Gdańska 110 – 1 szt. 
Teren działania powiat chojnicki, człuchowski i szczecinecki. 

• Ładowarka Wykonawcy o pojemności łyżki równej lub większej niż 0,5 m3 do wykonania 
mieszanki piaskowo-solnej w dyspozycji Dyżurnego w bazie RDW w Chojnicach ulica Gdańska 
110 – 1 szt. 
Teren działania plac składowy bazy RDW w Chojnicach ulica Gdańska 110. 

Tabela: Wykaz sprzętu Zamawiającego - Zadanie nr 1 CHOJNICE: 

         

 

 

 

 

Lp. Typ sprzętu [ rok produkcji ] 
1. PŁUGI ODŚNIEŻNE OZWU  

OZW nr inw. 582/597[2003] 
OZWU31 nr inw. 582/629[2005] 
OZW32 nr inw. 582/646[2006] 
OZWm32 nr inw. 582/679[2009] 

2. SOLARKA SCHMIDT  STRATOS nr inw. 582/651[2006] 
3. SOLARKA OZAMET  nr fabryczny 14367 [2015] 
4. SOLARKA DOBROWOLSKI  KROKUS nr inw.  582/687[2009] 
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3. USTALENIA DODATKOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD 

Plac składowy materiałów do likwidacji śliskości i bazę zabezpiecza Zamawiający  na terenie RDW 
w Chojnicach ulica Gdańska 110. 

 
 

 Zadanie  2   Kompleksowe usługi zimowego utrzymania dróg Baza CZARNE 

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH, 
KOMPLEKSOWE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG REALIZOWANYCH 
Z BAZY W CZARNEM,    polega  na:  

• likwidacji śliskości zimowej na nawierzchni dróg przez rozsypywanie materiałów 
uszorstniających i topników piaskarkami,  

• likwidacji śliskości zimowej na nawierzchni chodników przez rozsypywanie materiałów 
uszorstniających,  

• odśnieżaniu nawierzchni dróg pługami odśnieżnymi, 
• odśnieżaniu nawierzchni chodników pługami odśnieżnymi oraz ręcznie w obrębie przejść dla 

pieszych, azyli i peronów autobusowych, 
• przygotowaniu mieszanki kruszywa i soli, 
• załadunku kruszywa i mieszanki piaskowo-solnej, 
• dyżurach – postój technologiczny na placu Bazy Wykonawcy w Czarnem, 
• gotowości Wykonawcy do wykonywania usług według dyspozycji Zamawiającego. 

 
Zadanie 2 tab. WYKAZ  DRÓG OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 

1 2 3 4 5 

1. 
201 
IV 

Gwda Mała - Czarne - 
Barkowo 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 20 
Stargard Szczeciński - Gdynia 
w miejscowości Gwda Mała 

2. 
Gwda Mała - Czarne - 

Barkowo 
30+490 

Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Barkowo 

3. 
202 
IV 

Czarne - Rzeczenica 0+000 
Skrzyżowanie z drogą wojewódzką  
nr 201 Gwda Mała - Barkowo w Czarnem 

4. Czarne - Rzeczenica 14+122 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 
Bobolice - Oleśnica w m. Rzeczenica 

 

Zadanie 2 tab. WYKAZ  CHODNIKÓW OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 

1 2 3 4 5 

1. 
201 
IV 

Gwda Mała - Czarne - 
Barkowo 

od km 
9+195 do 

km 10+915  

Wybrane miejsca w Czarnem 

2. 
202 
IV 

Czarne - Rzeczenica 
od km 

0+000 do 
km 0+985  

Wybrane miejsca w Czarnem 

 
2.     JEDNOSTKI SPRZĘTOWE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM  
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• Nośnik o ładowności nie mniejszej niż 7,5 Mg z piaskarką o pojemności 4-5 m3 i pługiem 
odśnieżnym średnim Wykonawcy w Czarnem, w dyspozycji Dyżurnego RDW w Chojnicach – 
2 szt. 
Teren działania powiaty człuchowski i szczecinecki, drogi : 
-   nr 201 Gwda Mała – Barkowo, 

-   nr 202 Czarne – Rzeczenica. 

• Nośnik z piaskarką i pługiem odśnieżnym "mini" o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t do prac 
na ciągach dla pieszych Wykonawcy w Czarnem, w dyspozycji Dyżurnego RDW w Chojnicach – 
1 szt. 
Teren działania powiat człuchowski, droga wojewódzka nr 201 Gwda Mała - Czarne - Barkowo 
i nr 202 Czarne - Rzeczenica, chodniki  na terenie miasta Czarne. 

 
3. USTALENIA DODATKOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD 

3.1. Zamawianie pojazdu do pracy przy ZUD dokonywane będzie wg potrzeb przez dyżurnego RDW 
lub Kierownika RDW poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy / operatora lub 
dyspozytora Wykonawcy, o konieczności  stawienia się  wraz ze sprzętem w Bazie właściwej dla 
zadania ( Czarne DW nr 201 i nr 202 ),  na  podaną  godzinę.   

3.2. Wykonawca zapewnia materiały: mieszankę piaskowo-solną o składzie wagowym 80% 
kruszywa + 20% soli drogowej i kruszywo naturalne oraz dodatkowego pracownika do 
odśnieżania ręcznego przejść dla pieszych i azyli. 

3.3. Zamawiający dopuszcza posiadanie Bazy Wykonawcy w odległości nie przekraczającej 10 km od 
wyznaczonej lokalizacji. 

3.4. Wykonawca zabezpiecza na terenie Bazy Czarne plac składowy materiałów i ładowarki do 
załadunku piaskarek oraz do wytwarzania mieszanki piaskowo – solnej. 

 
 Zadanie 3   Kompleksowe usługi zimowego utrzymania dróg Baza CZERSK 

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH, 
KOMPLEKSOWE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG REALIZOWANYCH 
Z BAZY W CZERSKU,   polegają  na :  

• likwidacji śliskości zimowej na nawierzchni dróg przez rozsypywanie materiałów 
uszorstniających i topników piaskarkami ,  

• likwidacji śliskości zimowej na nawierzchni chodników przez rozsypywanie materiałów 
uszorstniających,  

• odśnieżaniu nawierzchni dróg pługami odśnieżnymi, 
• odśnieżaniu nawierzchni chodników pługami odśnieżnymi oraz ręcznie w obrębie przejść dla 

pieszych i azyli, 
• przygotowaniu mieszanki piaskowo-solnej, 
• załadunku kruszywa i mieszanki kruszywa z solą, 
• dyżurach – postój technologiczny na placu Bazy Wykonawcy w Czersku, 
• gotowości Wykonawcy do wykonywania usług według dyspozycji Zamawiającego. 

 
Zadanie 3 tab.  WYKAZ  DRÓG OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 

1 2 3 4 5 

1. 
237 
IV 

Czersk - Tuchola - 
Gostycyn -Mąkowarsko 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Czersk 



17 
 

___________________________________________________________________________________________________     
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich  w sezonach zimowych 2020-2021, 2021-2022 oraz  2022-2023 na terenie 

działania Rejonu Dróg w Chojnicach i Rejonu Dróg w Pucku  

 

2. 
Czersk - Tuchola - 

Gostycyn -Mąkowarsko 
7+146 

Granica administracyjna województw 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego 
w m. Dąbki 

 
 
 
Zadanie 3 tab.  WYKAZ  CHODNIKÓW OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 

1 2 3 4 5 

1. 
237 
IV 

Czersk - Tuchola - 
Gostycyn -Mąkowarsko 

od km 
0+000 do 
km 2+860 

Wybrane miejsca w Czersku 

 
2. JEDNOSTKI SPRZĘTOWE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM  

• Nośnik o ładowności nie mniejszej niż 7,5 Mg z piaskarką o pojemności 4-5 m3 i pługiem 
odśnieżnym średnim Wykonawcy w Czersku, w dyspozycji Dyżurnego RDW w Chojnicach. 
Teren działania powiat chojnicki, droga wojewódzka nr 237 Czersk – Tuchola – 1 szt. 

• Nośnik z piaskarką i pługiem odśnieżnym "mini" o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t do prac 
na ciągach dla pieszych Wykonawcy w Czersku,  w dyspozycji Dyżurnego RDW w Chojnicach – 
1 szt. 
Teren działania powiat chojnicki, droga wojewódzka nr 237 Czersk – Tuchola, chodniki na terenie 
miasta Czersk. 

 
3. DODATKOWE  USTALENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD 

3.1. Zamawianie pojazdu do pracy przy ZUD dokonywane będzie wg potrzeb przez dyżurnego RDW 
lub Kierownika RDW poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy / operatora lub 
dyspozytora Wykonawcy, o konieczności  stawienia się  wraz ze sprzętem w Bazie właściwej dla 
zadania ( Czersk DW nr 237 ), na  podaną  godzinę.   

3.2. Wykonawca zapewnia materiały: mieszankę piaskowo-solną o składzie wagowym 80% 
kruszywa + 20% soli drogowej i kruszywo naturalne oraz dodatkowego pracownika do 
odśnieżania ręcznego przejść dla pieszych i azyli. 

3.3. Zamawiający dopuszcza posiadanie Bazy Wykonawcy w odległości nie przekraczającej 10 km od 
wyznaczonej lokalizacji. 

3.4. Wykonawca zabezpiecza na terenie Bazy Czersk plac składowy materiałów i ładowarki do 
załadunku piaskarek oraz do wytwarzania mieszanki piaskowo – solnej. 

 
 Zadanie  4   Usługi zimowego utrzymania dróg odśnieżanie równiarką 

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH, 
KOMPLEKSOWE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ODŚNIEŻANIE 
RÓWNIARKĄ,  polega na:  

• odśnieżaniu nawierzchni dróg pługami odśnieżnymi, nośnik równiarka. 
 

Zadanie 4 tab.  WYKAZ  DRÓG OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 
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1 2 3 4 5 

1. 
188 
III 

Człuchów - Debrzno - 
Złotów - Piła 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 
Bobolice - Oleśnica w m. Człuchów 

2. 
Człuchów - Debrzno - 

Złotów - Piła 
19+125 

Granica administracyjna województw 
pomorskiego i wielkopolskiego 
w m. Debrzno 

3. 
201 
IV 

Gwda Mała - Czarne - 
Barkowo 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 20 
Stargard Szczeciński - Gdynia 
w miejscowości Gwda Mała 

4. 
Gwda Mała - Czarne - 

Barkowo 
30+490 

Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Barkowo 

5. 
202 
IV 

Czarne - Rzeczenica 0+000 
Skrzyżowanie z drogą wojewódzką  
nr 201 Gwda Mała - Barkowo  
w m. Czarne 

6. Czarne - Rzeczenica 14+122 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 
Bobolice - Oleśnica w m. Rzeczenica 

7. 
212 
III 

Osowo Lęborskie - Bytów 
- Chojnice - Zamarte 

74+898 
Granica administracyjna powiatów 
bytowskiego i chojnickiego (RDW Bytów) 

8. 
Osowo Lęborskie - Bytów 

- Chojnice - Zamarte 
118+160 

Skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 
Bobolice - Oleśnica w m. Kamionka 

9. 
235 
III 

Korne - Chojnice 22+134 
Granica administracyjna powiatów 
kościerskiego i chojnickiego  
w m. Lamk ( RDW Kartuzy ) 

10. Korne - Chojnice 55+165 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Chojnice 

11. 
236 
IV 

Konarzynki - 
Swornegacie - Brusy 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą wojewódzką  
nr 212 Osowo Lęborskie - Zamarte 
w m. Konarzynki 

12. 
Konarzynki - 

Swornegacie - Brusy 
25+095 

Skrzyżowanie z drogą wojewódzką  
nr 235 Korne – Chojnice w m. Brusy 

13. 
237 
IV 

Czersk - Tuchola - 
Gostycyn -Mąkowarsko 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Czersk 

14. 
Czersk - Tuchola - 

Gostycyn -Mąkowarsko 
7+146 

Granica administracyjna województw 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego 
w m. Dąbki 

15. 
240 
II 

Chojnice - Tuchola - 
Świecie 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Chojnice 

16. 
Chojnice - Tuchola - 

Świecie 
11+243 

Granica administracyjna województw 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego 
w m. Silno 

2. JEDNOSTKI SPRZĘTOWE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM  

• Nośnik - równiarka z pługami odśnieżnymi przednim i bocznym Wykonawcy w dyspozycji 
Dyżurnego RDW w Chojnicach – 1 szt. 
Teren działania powiaty chojnicki, człuchowski i szczecinecki. 

3. DODATKOWE  USTALENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD 
3.1. Zamawianie sprzętu do pracy przy ZUD dokonywane będzie wg potrzeb przez dyżurnego RDW 

lub Kierownika RDW poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy / operatora lub 
dyspozytora Wykonawcy, o konieczności stawienia się wraz ze sprzętem w Bazie 
Zamawiającego lub miejscu pracy na drodze wojewódzkiej o określonej godzinie. 
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3.2. Zamawiający dopuszcza posiadanie Bazy Wykonawcy w odległości nie przekraczającej 10 km od 
dróg RDW Chojnice. 

 
 Zadanie  5  Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników Chojnice 

                   i chodników DW nr 240 

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH, 
KOMPLEKSOWE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW  W OBRĘBIE 
MIASTA CHOJNICE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240,   polegające na:  

• likwidacji śliskości zimowej na nawierzchni chodników przez rozsypywanie materiałów 
uszorstniających,  

• odśnieżaniu nawierzchni chodników pługami odśnieżnymi oraz ręcznie w obrębie przejść dla 
pieszych i azyli . 

Zadanie 5 tab.  WYKAZ  CHODNIKÓW OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 

1 2 3 4 5 

1. 
212 
II 

Osowo Lęborskie - Bytów 
- Chojnice - Zamarte 

od km 
105+430 do 
km 109+350 

Wybrane miejsca w Chojnicach 

2. 
235 
II 

Korne - Chojnice 
od km 

52+360 do 
km 53+650 

Wybrane miejsca w Chojnicach 

3. 
240 
II 

Chojnice - Tuchola - 
Świecie 

od km 0+000 
do km 

10+220 

Wybrane miejsca w Chojnicach, 
Pawłówku, Pawłowie, Racławkach, 
Burdychowie i Silnie 

2. JEDNOSTKI SPRZĘTOWE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM  

• Nośniki z piaskarką i pługiem odśnieżnym "mini" o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t do prac 
na ciągach dla pieszych Wykonawcy w dyspozycji Dyżurnego RDW w Chojnicach – 2 szt. 
Teren działania powiat chojnicki, drogi wojewódzkie nr 212  Osowo Lęborskie - Bytów - Chojnice 
– Zamarte chodniki na terenie miasta Chojnice, nr 235 Korne – Chojnice chodniki na terenie miasta 
Chojnice i nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie, chodniki na terenie miasta Chojnice 
i miejscowości Pawłówko, Pawłowo, Racławki i Silno na odcinku Chojnice – Silno. 
  

3. USTALENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD 
3.1. Zamawianie pojazdu do pracy przy ZUD dokonywane będzie wg potrzeb przez dyżurnego RDW 

lub Kierownika RDW poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy / operatora lub 
dyspozytora Wykonawcy, o konieczności  stawienia się  wraz ze sprzętem w Bazie właściwej dla 
zadania ( Baza Chojnice ),  na  podaną  godzinę. 

3.2.  Wykonawca zapewnia materiały: kruszywo naturalne oraz dodatkowych pracowników do 
odśnieżania ręcznego przejść dla pieszych i azyli. 

3.3. Zamawiający dopuszcza posiadanie Bazy Wykonawcy w odległości nie przekraczającej 10 km od 
wyznaczonej lokalizacji. 

3.4. Wykonawca zabezpiecza na terenie swojej bazy plac składowy i ładowarki do załadunku. 
 

 ZADANIE 6  Kompleksowe usługi zimowego utrzymania dróg II standardu ZUD Chojnice 

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH, 
KOMPLEKSOWE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG II STANDARDU ZUD 
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NR 212, NR 235 i NR 240 W OBRĘBIE CHOJNIC ORAZ DW NR 240 NA ODCINKU 
CHOJNICE - SILNO,  polega  na :  

• likwidacji śliskości zimowej na nawierzchni dróg przez rozsypywanie materiałów 
uszorstniających i topników piaskarkami i solarkami,  

• odśnieżaniu nawierzchni dróg pługiem odśnieżnym, 
• dyżurach – postój technologiczny na placu Bazy Wykonawcy, 
• gotowości Wykonawcy do wykonywania usług według dyspozycji Zamawiającego. 

 

Zadanie 6 tab. WYKAZ  DRÓG OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 

1 2 3 4 5 

1. 
212 
II 

Osowo Lęborskie - Bytów 
- Chojnice - Zamarte 

104+130 
Granica administracyjna miasta Chojnice 
(pętla Ogródki Działkowe) 

2. 
Osowo Lęborskie - Bytów 

- Chojnice - Zamarte 
109+420 

Granica administracyjna miasta Chojnice 
(stacja paliw  Nieżychowice) 

3. 
235 
II 

Korne - Chojnice 52+050 
Klawkowo łuk/skrzyżowanie z drogą 
powiatową 

4. Korne - Chojnice 55+165 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Chojnice 

5. 
240 
II 

Chojnice - Tuchola - 
Świecie 

0+000 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 
Kostrzyn - Grzechotki w m. Chojnice 

6. 
Chojnice - Tuchola - 

Świecie 
11+243 

Granica administracyjna województw 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego 
w m. Silno 

 

2. JEDNOSTKI SPRZĘTOWE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM  

• Nośnik o ładowności 8-12Mg z napędem na nie mniej niż dwie osie Wykonawcy z solarką 
i pługiem średnim Wykonawcy, w dyspozycji Dyżurnego RDW w Chojnicach – 1 szt. 
Teren działania powiat chojnicki, drogi II standardu ZUD: 
- nr 212 Osowo Lęborskie – Zamarte, przelot przez miejscowość Chojnice, 
- nr 235 Korne – Chojnice, przelot przez miejscowość Chojnice, 
- nr 240 Chojnice - Świecie. 

 
3. USTALENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD 

3.1. Zamawianie pojazdu do pracy przy ZUD dokonywane będzie wg potrzeb przez dyżurnego RDW 
lub Kierownika RDW poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy / operatora lub 
dyspozytora Wykonawcy, o konieczności  stawienia się  wraz ze sprzętem w Bazie właściwej dla 
zadania ( Baza Chojnice ), na  podaną  godzinę. 

3.2. Wykonawca zapewnia materiały: sól drogową. 
3.3. Zamawiający dopuszcza posiadanie Bazy Wykonawcy w odległości nie przekraczającej 10 km od 

wyznaczonej lokalizacji. 
3.4. Wykonawca zabezpiecza na terenie swojej bazy plac składowy i ładowarki do załadunku. 

 

Zadanie  7  Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników DW nr 188 

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH, 
KOMPLEKSOWE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW W OBRĘBIE 
DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 188,   polegające na:  
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• likwidacji śliskości zimowej na nawierzchni chodników przez rozsypywanie materiałów 
uszorstniających,  

• odśnieżaniu nawierzchni chodników pługami odśnieżnymi oraz ręcznie w obrębie przejść dla 
pieszych i azyli . 

 
 

Zadanie 7 tab. WYKAZ  CHODNIKÓW OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 

1 2 3 4 5 

1. 
188 
III 

Człuchów - Debrzno - 
Złotów - Piła 

od km 0+000 
do km 

19+125 

Wybrane miejsca w Człuchowie, 
Dębnicy, Przytoku, Mosinach, 
Myśligoszczy i Debrznie 

2. JEDNOSTKI SPRZĘTOWE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM  

• Nośniki z piaskarką i pługiem odśnieżnym "mini" o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t do 
prac na ciągach dla pieszych Wykonawcy w dyspozycji Dyżurnego RDW w Chojnicach – 
2 szt. 

Teren działania powiat człuchowski, droga wojewódzka nr 188  Człuchów - Debrzno - Złotów 
Piła, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na odcinku Człuchów – Debrzno. 

  
3. USTALENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD 

3.1. Zamawianie pojazdu do pracy przy ZUD dokonywane będzie wg potrzeb przez dyżurnego RDW 
lub Kierownika RDW poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy / operatora lub 
dyspozytora Wykonawcy, o konieczności  stawienia się  wraz ze sprzętem w Bazie właściwej dla 
zadania ( Baza Chojnice ),  na  podaną  godzinę. 

3.2. Wykonawca zapewnia materiały: kruszywo naturalne oraz dodatkowych pracowników do 
odśnieżania ręcznego przejść dla pieszych, peronów autobusowych i azyli. 

3.3. Zamawiający dopuszcza posiadanie Bazy Wykonawcy w odległości nie przekraczającej 30 km od 
wyznaczonej lokalizacji. 

3.4. Wykonawca zabezpiecza na terenie swojej bazy plac składowy i ładowarki do załadunku. 
 

Zadanie  8  Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników DW nr 212 gmina Konarzyny 

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH, 
KOMPLEKSOWE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW W OBRĘBIE 
DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 212,   polegające na:  

• likwidacji śliskości zimowej na nawierzchni chodników przez rozsypywanie materiałów 
uszorstniających,  

• odśnieżaniu nawierzchni chodników pługami odśnieżnymi oraz ręcznie w obrębie przejść dla 
pieszych i azyli . 

Zadanie 8 tab. WYKAZ  CHODNIKÓW OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

Lp. 
Nr drogi 
Standard 

ZUD 
Nazwa drogi km  Opis miejsca 

1 2 3 4 5 

1. 
212 
III 

Osowo Lęborskie - Bytów 
- Chojnice - Zamarte 

od km 
79+360 do 
km 89+280 

Wybrane miejsca w Zielonej Chocinie,  
Zielonej Hucie i Ciecholewach 



22 
 

___________________________________________________________________________________________________     
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich  w sezonach zimowych 2020-2021, 2021-2022 oraz  2022-2023 na terenie 

działania Rejonu Dróg w Chojnicach i Rejonu Dróg w Pucku  

 

2. JEDNOSTKI SPRZĘTOWE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM  

• Nośniki z piaskarką i pługiem odśnieżnym "mini" o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t do 
prac na ciągach dla pieszych Wykonawcy w dyspozycji Dyżurnego RDW w Chojnicach – 
1 szt. 

Teren działania powiat człuchowski, droga wojewódzka nr 212  Osowo Lęborskie - Bytów - 
Chojnice - Zamarte, chodniki na odcinku Zielona Chocina – Ciecholewy. 

  
3. USTALENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD 
3.1. Zamawianie pojazdu do pracy przy ZUD dokonywane będzie wg potrzeb przez dyżurnego RDW 

lub Kierownika RDW poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy / operatora lub 
dyspozytora Wykonawcy, o konieczności  stawienia się  wraz ze sprzętem w Bazie właściwej dla 
zadania ( Baza Chojnice ),  na  podaną  godzinę. 

3.2. Wykonawca zapewnia materiały: kruszywo naturalne oraz dodatkowych pracowników do 
odśnieżania ręcznego przejść dla pieszych i peronów autobusowych. 

3.3. Zamawiający dopuszcza posiadanie Bazy Wykonawcy w odległości nie przekraczającej 30 km od 
wyznaczonej lokalizacji. 

3.4. Wykonawca zabezpiecza na terenie swojej bazy plac składowy i ładowarki do załadunku. 
 

WYKAZ POJAZDÓW /JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH 
NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI  ZADAŃ  1-8 

Nr 

Zad. 
Wyszczególnienie 

Liczba 

jedn. 
Wyjaśnienie 

1 2 3 4 

1. 

Pojazdy ciężarowe o ładowności 8-
12 Mg z napędem na nie mniej niż dwie 
osie 

3 szt. 

Nośniki sprzętu do ZUD 
Zamawiającego tj. solarek i pługów 
jednostronnych do likwidacji śliskości 
i odśnieżania 

Pojazd o ładowności 8-12 Mg ze 
sprzętem do ZUD  Wykonawcy: Solarka 
o poj. 4-5 m3 i pług jednostronny 

1 szt. 
Pojazd ciężarowy ze sprzętem do 
odśnieżania i likwidacji śliskości 

Pojazd o ładowności 8-12 Mg ze  
sprzętem do ZUD  Wykonawcy: 
piaskarka o poj. 4-5 m3 i pług 
jednostronny 

1 szt. 
Pojazd ciężarowy ze sprzętem do 
odśnieżania i likwidacji śliskości 

Pojazdy o ładowności 8-12 Mg lub 
ciężkie ciągniki kołowe o mocy 90-
110kM z pługami ciężkim do ZUD  
Wykonawcy 

2 szt. 
Pojazdy ciężkie ze sprzętem do 
odśnieżania 

Pojazd ciężarowy o ładowności 8-12 Mg 
samowyładowczy 

1 szt. Pojazd ciężarowy do wywozu śniegu 

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 4,5 m3 

1 szt. Ładowarka do odśnieżania dróg 

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,25 m3 

1 szt. 
Ładowarka do załadunku soli, mieszanki 
piaskowo solnej i śniegu  

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0, 50 m3 

1 szt. 
Do wytwarzania mieszanki piaskowo-
solnej na placu RDW. 

2. 

Pojazd o ładowności nie mniejszej niż 
7,5 Mg ze sprzętem do ZUD  
Wykonawcy: piaskarka o poj. 4-5 m3 

2 szt. 
Pojazd ciężarowy ze sprzętem do 
odśnieżania i likwidacji śliskości 
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i pług jednostronny 
Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,25 m3 

1 szt. 
Ładowarka do załadunku mieszanki 
i kruszywa 

Nośnik z pługo-piaskarką "mini" 
o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t 
Wykonawcy   

1 szt. 
Pojazd ze sprzętem Wykonawcy do 
odśnieżania i likwidacji śliskości na 
ciągach pieszych  

 

3. 

Pojazd o ładowności nie mniejszej niż 
7,5 Mg ze sprzętem do ZUD  
Wykonawcy:  piaskarką o poj. 4-5 m3 
i pługiem  jednostronnym 

1 szt. 
Pojazd ciężarowy o ładowności nie 
mniejszej niż 7,5 t 

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,25 m3 

1 szt. Do załadunku mieszanki i kruszywa 

Nośnik z pługo-piaskarką "mini" 
o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t 
Wykonawcy   

1 szt. 
Pojazd ze sprzętem Wykonawcy do 
odśnieżania i likwidacji śliskości na 
ciągach pieszych  

4. Równiarka  z osprzętem do ZUD 1 szt. Równiarka   do odśnieżania, z pługami 
przednim i bocznym  

5. 

 

Nośnik z pługo-piaskarką "mini" 
o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t 
Wykonawcy  

2 szt. 
Pojazd ze sprzętem Wykonawcy do 
odśnieżania i likwidacji śliskości na 
ciągach pieszych  

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,25 m3 

1 szt. Ładowarka do załadunku kruszywa 

6. 

Pojazd o ładowności 8-12Mg ze 
sprzętem do ZUD  Wykonawcy: Solarka 
o poj. 4-5 m3 i pług jednostronny 

1 szt. 
Pojazd ciężarowy ze sprzętem do 
odśnieżania i likwidacji śliskości 

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,25 m3 

1 szt. Ładowarka do załadunku soli  

7. 

 

Nośnik z pługo-piaskarką "mini" 
o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t 
Wykonawcy  

2 szt. 
Pojazd ze sprzętem Wykonawcy do 
odśnieżania i likwidacji śliskości na 
ciągach pieszych  

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,25 m3 

1 szt. Ładowarka do załadunku kruszywa 

8. 

 

Nośnik z pługo-piaskarką "mini" 
o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t 
Wykonawcy  

1 szt. 
Pojazd ze sprzętem Wykonawcy do 
odśnieżania i likwidacji śliskości na 
ciągach pieszych  

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,25 m3 

1 szt. Ładowarka do załadunku kruszywa 
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2.   RDW   PUCK   
Zadanie 1 – Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 216 Reda – Hel 

 
Lp. 

 
Km odcinka drogi 

 
Lokalizacja odcinka 

Długość 
odcinka w 
km 

 
1. 

 
0+000 – 22+665 

droga wojewódzka nr 216 Reda – Hel, odcinek Reda – 
Władysławowo (od skrzyżowania z DK6 do ronda w m. 
Władysławowo włącznie) 

 
22,665 

 
Zadanie 1 utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 216 Reda – Hel na odcinku Reda - Władysławowo 

Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi pojazdem osprzętowionym Wykonawcy: solarka z 
pługiem jednostronnym  

2 

Odśnieżanie ciągnikiem dwunapędowym min. 110Km lub innym pojazdem silnikowym 
o dużej mocy z pługiem dwustronnym 

1 

Odśnieżanie ładowarką o poj. łyżki min. 2,0m3 1 

           
Zadanie 2 - utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 216 Reda – Hel 

 
Lp. 

 
Km odcinka drogi 

 
Lokalizacja odcinka 

Długość 
odcinka w 
km 

1. 22+665 – 56+715 droga wojewódzka nr 216 Reda – Hel, odcinek 
Władysławowo – Hel (od ronda w m. Władysławowo 
włącznie do skrzyżowania z drogą miejską (ul. Komandora 
porucznika Przybyszewskiego) w m. Hel 

 
34,050 

 
Zadanie 2 utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 216 Reda – Hel na odcinku Władysławowo - Hel 

Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi pojazdem  ze sprzętem zud Wykonawcy 1 

Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi pojazdem Wykonawcy z sprzętem zud 
Zamawiającego – solarka ECOS B-40 DANT wraz z pługiem jednostronnym OZAMET 

1 

      
Zadanie 3 - utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Sulicice  

 
Lp. 

 
Km odcinka drogi 

 
Lokalizacja odcinka 

Długość 
odcinka w 

km 
 

1. 
 

0+000 – 22+289 
droga wojewódzka nr 215, odcinek Władysławowo – 
Sulicice (od ronda w m. Władysławowo włącznie po 

skrzyżowanie z DW213 w m. Sulicice) 

 
22,289 

  



25 
 

___________________________________________________________________________________________________     
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich  w sezonach zimowych 2020-2021, 2021-2022 oraz  2022-2023 na terenie 

działania Rejonu Dróg w Chojnicach i Rejonu Dróg w Pucku  

 

Zadanie 3 utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo - Sulicice 

Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi pojazdem Wykonawcy z sprzętem zud 
Zamawiającego – solarka STRATOS B40-36 DCXN wraz z pługiem jednostronnym 
OZAMET 

1 

     
Zadanie 4 - utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 213 Słupsk – Celbowo  

 
Lp. 

 
Km odcinka drogi 

 
Lokalizacja odcinka 

Długość 
odcinka w 

km 
 

1. 
 

60+828 – 88+271 
droga wojewódzka nr 213 Słupsk – Celbowo, odcinek 

Borkowo – Krokowa (od m. Borkowo – granica powiatu do 
ronda w m. Krokowa włącznie) 

 
27,443 

 
Zadanie 4 utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 213 Słupsk - Celbowo na odcinku Borkowo 
Lęborskie – Krokowa 

Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi pojazdem Wykonawcy z sprzętem zud  
Zamawiającego - solarka KROKUS-DOBROWOLSKI wraz z pługiem jednostronnym 
OZAMET  

1 

Ładowarka o poj. łyżki min. 0,5 m³ do załadunku mieszanki piaskowo-solnej, 
wytwarzania mieszanki na placu 

1 

Odśnieżanie ciągnikiem dwunapędowym min. 110Km lub innym pojazdem silnikowym 
o dużej mocy z pługiem dwustronnym 

1 

    
Zadanie 5 - utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 213 Słupsk – Celbowo  

 
Lp. 

 
Km odcinka drogi 

 
Lokalizacja odcinka 

 

Długość 
odcinka w 

km 
 

1. 
 

88+271–110+515 
droga wojewódzka nr 213 Słupsk – Celbowo, odcinek 

Krokowa – Celbowo (od ronda w m. Krokowa włącznie do 
skrzyżowania z DW 216 w m. Celbowo) 

 
22,244 

 
Zadanie 5 utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 213 Słupsk – Celbowo na odcinku Krokowa – 
Celbowo 

Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi pojazdem Wykonawcy z sprzętem zud  
Zamawiającego – solarka OZAMET OZ-PT6/S wraz z pługiem jednostronnym 
OZAMET 

1 

Ładowarka o poj. łyżki min. 0,5 m³ do załadunku mieszanki piaskowo-solnej, 
wytwarzanie mieszanki 

1 

Odśnieżanie ciągnikiem dwunapędowym min. 110Km lub innym pojazdem silnikowym 
o dużej mocy z pługiem dwustronnym 

1 

 
Zadanie 6 - utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 218 Gdańsk – Krokowa  

 
Lp. 

 
Km odcinka drogi 

 
Lokalizacja odcinka 

 

Długość 
odcinka w 

km 
 

1. 
 

30+891 – 53+113 
droga wojewódzka nr 218 Gdańsk – Krokowa, odcinek 

Wejherowo – Krokowa wraz z m. Wejherowo (wg. 
Załącznika nr 1) 

 

 
27,892 
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Zadanie 6 utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 218 Gdańsk – Krokowa na odcinku Wejherowo – 
Krokowa oraz miasto Wejherowo  
Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi pojazdem osprzętowionym Wykonawcy: solarka z 
pługiem jednostronnym 

2 

Ładowarka o poj. łyżki min. 0,5 m³ do załadunku mieszanki piaskowo-solnej, 
wytwarzanie mieszanki 

1 

Odśnieżanie ciągnikiem dwunapędowym min. 110Km lub innym pojazdem silnikowym 
o dużej mocy z pługiem dwustronnym 

1 

Odśnieżanie ładowarką o poj. łyzki min. 2,0m3 1 

Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi chodników sprzętem Wykonawcy: pługopiaskarka 
ciągnikowa lub podobny sprzęt o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 
3,5t 

1 

 
Zadanie 7 - utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 218 Gdańsk – Krokowa oraz drogi wojewódzkiej nr 224 

Wejherowo – Kartuzy  

  
Lp. 

 
Km odcinka drogi 

 
Lokalizacja odcinka 

Długość 
odcinka 
w km 

 
1. 

 
6+433 – 30+891 

droga wojewódzka nr 218 Gdańsk – Krokowa, odcinek 
Chwaszczyno – Wejherowo (od skrzyżowania z drogą wew. 

do m. Żukowo do m. Wejherowo – biała tablica) 

 
18,788 

 
2. 

 
0+000 – 22+949 

droga wojewódzka nr 224 Wejherowo – Kartuzy, odcinek 
Wejherowo – Pomieczyno (od skrzyżowania DW 218 do m. 

Pomieczyno – granica powiatu) 

 
22,949 

 
Zadanie 7 - utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 218 Gdańsk – Krokowa na odcinku Chwaszczyno-
Wejherowo oraz drogi nr 224 Wejherowo-Kartuzy na odcinku Wejherowo-Pomieczyno (granica 
powiatu)  
Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi solarko-posypywarką Wykonawcy z pługiem 
jednostronnym OZAMET Zamawiającego 

2 

Ładowarka o poj. łyżki min. 0,5 m³ do załadunku mieszanki piaskowo-solnej, 
wytwarzanie mieszanki 

1 

Odśnieżanie ciągnikiem dwunapędowym min. 110Km lub innym pojazdem silnikowym 
o dużej mocy z pługiem dwustronnym 

1 

Odśnieżanie ładowarka o poj. łyz. min. 2,0m3 1 

 
 
Zadanie 8 - utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 100 Rumia - Pierwoszyno oraz drogi wojewódzkiej nr 

101 Kosakowo - Pierwoszyno  

 
 
Lp. 

 
Km odcinka drogi 

 
Lokalizacja odcinka 

Długość 
odcinka w 
km 

 
1. 

 
0+000 – 10+197 

droga wojewódzka nr 100 Rumia - Pierwoszyno (od 
skrzyżowania z DK 6 w m.  Rumia do skrzyżowania z DW 
101 w m. Pierwoszyno) 

 
10,197 

 
2. 

 
0+000 – 1+130 

droga wojewódzka nr 101 Kosakowo – Pierwoszyno (od 
ronda w m. Kosakowo włącznie do skrzyżowania z DW 100 
w m. Pierwoszyno) 

1,130 
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Zadanie 8 - utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 100 Rumia - Pierwoszyno i miasto Rumia oraz 
drogi wojewódzkiej nr 101 Kosakowo - Pierwoszyno 

Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi pojazdem  z sprzętem zud  Wykonawcy: 
solarka/solarko-posypywarka z pługiem jednostronnym 

1 

Ładowarka o poj. łyżki min. 0,5m3 do załadunku mieszanki piaskowo-solnej, 
wytwarzanie mieszanki 

1 

Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi chodników sprzętem Wykonawcy: pługopiaskarka 
ciągnikowa lub podobny sprzęt o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 
3,5t 

1 

 

1/ Z uwagi na rozbieżność dróg tworzy się pięć baz materiałowych przypisanych do poszczególnych 
zadań związanych z ZUD w RDW Puck (wyłoniony w przetargu na ZUD Wykonawca 
poszczególnego zadania zobowiązany jest do prowadzenia bazy materiałowej w określonej 
lokalizacji): 

a) Baza materiałowa w Chwaszczynie, (dotyczy zadania VII) 
b) Baza materiałowa w Wejherowie, (dotyczy zadania VI) 
c) Baza materiałowa w Rumi,(dotyczy zadania VIII) 
d) Baza materiałowa w Pucku, (załadunek dla zadania nr I, II, III, V) 
e) Baza materiałowa w Krokowej,(dotyczy zadania IV) 

2/ Zamawiający dopuszcza posiadanie bazy materiałowej poza wyszczególnionymi miejscowościami, 
jednak w odległości nie przekraczającej 10 km od wyznaczonej lokalizacji. 

3/ W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający 
dysponowanie Baza/placem składowym, wskazujący jej lokalizację. Wyjątek stanowi baza 
materiałowa w Pucku, która prowadzona będzie na terenie bazy RDW Puck.. Załadunek na bazie 
prowadzony będzie przez sprzęt Wykonawcy ujęty w Zadaniu 5. 

4/ Wykonawca sporządzi 30 % mieszankę piaskowo – solną, za którą ponosi odpowiedzialność 
materialną. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia posiadanej mieszanki w terminach i na 
zasadach wyznaczonych przez Zamawiającego. W razie ujawnienia nieprawidłowości na Wykonawcę 
zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 10-krotnej wartości sprzeniewierzonego materiału. 

5./ Drogi wojewódzkie utrzymywane przez RDW Puck wraz z standardami utrzymania. 

       
Nr 

drogi 
Nazwa drogi Kilometraż 

Długość 
odcinka 

Standard 
utrzymania 

Kilometraż 

    od do km liczba od do 
1 2 3 4 5 6 7 8 

100 Rumia - Pierwoszyno 0+000 10+197 10,197 
III 
IV 

0+000 4+037 
4+037 10+197 

101 Kosakowo - Pierwoszyno 0+000 1+130 1,130 III 0+000 1+130 

213 Słupsk – Celbowo (Borkowo – Celbowo) 60+828 110+515 49,687 
III 
IV 

60+828 108+001 
108+001 110+515 

215 Władysławowo – Sulicice 0+000 22+289 22,289 
III 
IV 

0+000 15+035 
15+035 22+289 

216 Reda – Hel 0+000 56+715 56,715 
II 
III 

0+000 22+665 
22+665 56+715 

218 
Gdańsk – Krokowa (Chwaszczyno – 
Krokowa) 

6+433 53+113 46,680 
III 
IV 

6+433 30+891 
30+891 53+113 
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6./ Wyszczególnienie  nośników , jednostek sprzętowych niezbędnych do realizacji  Zadań  
1-8  : 

Nr 

Zad. 
Wyszczególnienie 

Liczba 

jedn. 
Wyjaśnienie 

1 

Pojazdy z sprzętem zud: piaskarko-
solarki i pługi jednostronne  

2 Pojazdy ciężarowe o ładowności min. 8t 

Pojazd ciężki z pługiem dwustronnym  1 
Samochód ciężarowy o ład. min. 12t lub ciężki 

ciągnik kołowy 90-110 KM z pługiem czołowym 

Wykonawcy 

Ładowarka o pojemności łyżki min. 
2,0 m3 do odśnieżania  

1 
Kołowa wykorzystywana do odśnieżania , likwidacji 

zasp itp. 

2 

Pojazd z sprzętem zud Wykonawcy:  
piaskarka i pług jednostronny 

1 Pojazdy ciężarowe o ładowności min 8 t 

Pojazd ciężarowy o ładowności min. 
8t 

1 
Jako nośnik pod sprzęt zud Zamawiającego:  

solarkę i plug jednostronny 

3 
Pojazd ciężarowy o ładowności min. 8 
ton  

1 
Jako nośnik pod sprzęt zud Zamawiającego:  

solarkę i plug jednostronny 

4 

Pojazd ciężarowy o ładowności min. 
8t 

1 
Jako nośniki pod sprzęt zud Zamawiającego 

solarki, pługi jednostronne 

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,5 m3 

1 
Do załadunku mieszanki, wytwarzania mieszanki na 

placu Wykonawcy 

Pojazd ciężki z pługiem dwustronnym  1 
Samochód ciężarowy o ład. min. 12t lub ciężki 

ciągnik kołowy 90-110 KM z pługiem 

czołowym/dwustronym Wykonawcy 

Plac do składowania 200 mkw. w 
obrębie 10 km od Krokowy 

1 
Plac o powierzchni min 200 mkw. Dostępny 

Wykonawcy (własność, dzierżawa, itp.) 

5 

Pojazd ciężarowy o ładowności min. 8 
t. 

1 
Jako nośnik pod sprzęt zud Zamawiającego: 

solarka i pług jednostronny. 

Pojazd ciężki z pługiem dwustronnym  1 
Samochód ciężarowy o ład. min. 12t lub ciężki 

ciągnik kołowy 90-110 KM z pługiem 

czołowym/dwustronnym Wykonawcy 

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,5 m3 

1 
Do załadunku mieszanki, wytwarzania mieszanki na 

placu RDW Puck 

6 

Pojazdy z sprzętem zud : piaskarko-
solarki i pługi  jednostronne  

2 Pojazdy ciężarowe o ładowności min 8 t 

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,5 m3 

1 
Do załadunku mieszanki, wytwarzania mieszanki na 

placu Wykonawcy 

Pojazd ciężki z pługiem dwustronnym  1 
Samochód ciężarowy o ład. min. 12t lub ciężki 

ciągnik kołowy 90-110 KM z pługiem 

czołowym/dwustronnym Wykonawcy 

Ładowarka o pojemności łyżki min. 1 Kołowa wykorzystywana do odśnieżania , likwidacji 

224 
Wejherowo – Kartuzy (Wejherowo – 
Pomieczyno) 

0+000 22+949 22,949 IV 0+000 22+949 

   Razem: 209,647    
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2,0 m3 do odśnieżania zasp itp. 

Pojazd do odśnieżania i posypywania 
chodników 

1 
Pojazd, ciągnik z pługiem lub inny sprzęt 
równoważny do odśnieżania/ posypywania 

chodników o masie całkowitej do 3,5 t. 

Plac do składowania 200 mkw. w 
obrębie 10 km od Wejherowa 

1 
Plac o powierzchni min 200 mkw. Dostępny 

Wykonawcy (własność, dzierżawa, itp.) 

7 

Pojazd z  sprzętem zud  piaskarko-
solarką 

2 
Pojazdy ciężarowe o ładowności min 8 t do pługu 

Zamawiającego 

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,5 m3 

1 
Do załadunku mieszanki, wytwarzania mieszanki na 

placu Wykonawcy 

Ładowarka o pojemności łyżki min. 
2,0 m3 do odśnieżania  

1 
Kołowa wykorzystywana do odśnieżania , likwidacji 

zasp itp. 

Pojazd ciężki z pługiem dwustronnym  1 
Samochód ciężarowy o ład. min. 12t lub ciężki 

ciągnik kołowy 90-110 KM z pługiem 

czołowym/dwustronnym Wykonawcy 

Plac do składowania 200 mkw. w 
obrębie 10 km od Chwaszczyna 

1 
Plac o powierzchni min 200 mkw. Dostępny 

Wykonawcy (własność, dzierżawa, itp.) 

8 

Pojazd z  sprzętem zud  piaskarką i 
pługiem jednostronnym 

1 Pojazd ciężarowy o ładowności min 8 t  

Ładowarka kołowa samobieżna  
o poj. łyżki min 0,5 m3 

1 
Do załadunku mieszanki, wytwarzania mieszanki na 

placu Wykonawcy 

Pojazd do odśnieżania i posypywania 
chodników 

1 
Pojazd, ciągnik z pługiem lub inny sprzęt 
równoważny do odśnieżania/ posypywania 

chodników o masie całkowitej do 3,5 t. 

Plac do składowania 200 mkw. w 
obrębie 10 km od Rumi 

1 
Plac o powierzchni min 200 mkw. Dostępny 

Wykonawcy (własność, dzierżawa, itp.) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieŜaniem dróg. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z usunięciem opadu śnieŜnego, zalegającego jezdnię, pobocze oraz obiekty 
towarzyszące drodze, który stwarza utrudnienia w ruchu pojazdów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub 
ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak 
śliskość zimowa oraz opady śniegu. 

1.4.2. OdśnieŜanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów 
towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.). 

1.4.3. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą 
minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa 
od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak 
równieŜ dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (przykład 
standardów odśnieŜania dróg krajowych - zał. 2). 

1.4.4.  Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, 
który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. 

1.4.5.  Śnieg zajeŜdŜony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów 
śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały. 

1.4.6.  Nabój śnieŜny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej 
grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni. 

1.4.7.  Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i 
posypaniu jej środkami chemicznymi. 

1.4.8.  Nośnik pługa – pojazd o napędzie spalinowym (samochód cięŜarowy, ciągnik, 
maszyna drogowa), na którym zamontowano pług odśnieŜny (patrz zał. 3, rys. 1). 

1.4.9.  Pług odśnieŜny - urządzenie składające się z odkładnicy, lemiesza i zawieszenia, 
montowane na nośniku pługa (patrz zał. 3, rys. 2). 
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1.4.10.  Odkładnica – część składowa pługa z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, 
pozwalająca na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa (patrz zał. 3, rys. 2). 

1.4.11.  Lemiesz - część składowa pługa, naleŜąca do korpusu płuŜnego, słuŜąca do 
odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części 
nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych (patrz zał. 3, rys. 2). 

1.4.12.  Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz 
pługa z ramą nośnika pługa (patrz zał. 3, rys. 2). 

1.4.13.  OdśnieŜarka - urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem 
spalinowym, słuŜące do odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok. 6 - 60 m poza obręb 
drogi, za pomocą odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. OdśnieŜarki dzielą się na: 
ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-
wirnikowe. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do odśnieŜania dróg 

 Do odśnieŜania dróg, w zaleŜności od grubości zalegającego śniegu naleŜy 
uŜywać: 
− pługi odśnieŜne (lemieszowe jednostronne, dwustronne i o zmienionej geometrii 

ustawienia lemiesza), 
− odśnieŜarki mechaniczne, np. ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, 
− równiarki róŜnych typów z zamontowanym pługiem czołowym dwustronnym, jak 

równieŜ lemieszem własnym. 
 Do zrywania naboju śnieŜnego w zaleŜności od grubości  jego zalegania naleŜy 
stosować: 
− szczotki mechaniczne, 
− frezarki montowane na ciągnikach rolniczych, 



 
4 OdśnieŜanie drogi D-10.10.01b 

 
− pługi lemieszowe i równiarki. 

Ponadto do odśnieŜania dróg moŜe być uŜywany sprzęt pomocniczy, jak: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− ciągniki rolnicze wyposaŜone w pługi lemieszowe. 

KaŜda jednostka sprzętu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

3.3. Przygotowanie sprzętu do odśnieŜania dróg 

 Przygotowanie sprzętu do odśnieŜania dróg powinno nawiązywać do stref 
rozpoczęcia sezonu zimowego w Polsce (patrz zał. 1, na którym zaznaczono pięć stref 
sezonu zimowego) i ramowego harmonogramu prac przygotowawczych przewidzianego w 
wytycznych [2], którego wyciąg podaje tablica 1. 

Tablica 1. Ramowy harmonogram przygotowania sprzętu do odśnieŜania dróg (wg[2]) 

 

Lp. 

 

Rodzaj prac 

Termin (dzień i miesiąc) 
 wykonania prac w strefie rozpoczęcia  

sezonu zimowego 
  I II i III IV i V 
1 Przygotowanie sprzętu 

a) przeglądy i remonty sprzętu 
b) kontrola wykonanych przeglądów  

i remontów 

 
15.09 
  1.10 

 
  1.10 
15.10 

 
20.10 
25.10 

2 Przygotowanie do eksploatacji sprzętu 
odśnieŜnego (montaŜ pługów) 
a) 20% 
b) 50% 
c) 100% 

 
 

10.10 
20.10 
30.10 

 
 

20.10 
30.10 
10.11 

 
 

30.10 
10.11 
20.11 

3 Podjęcie pracy własnych stacji 
meteorologicznych 1.10 1.10 1.10 

 
 Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do 
uŜycia w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na 
drodze. 
 Nośniki pługów odśnieŜnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. 
 Po przygotowaniu sprzętu i nośników naleŜy dokonać próbnego montaŜu, podczas 
którego naleŜy sprawdzić: 

• w pługach: 
− dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową, 
− działanie mechanizmu podnoszenia, 
− moŜliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni i 

dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni, 
− działanie oświetlenia sygnalizacyjnego, 

• w odśnieŜarkach: 
− działanie układu napędowego, 
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− działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów roboczych oraz mechanizmu 

podnoszenia. 

3.4. Wymagania dla pługów odśnieŜnych 

3.4.1. Nośniki pługów 

 Nośnikami pługów odśnieŜnych (zał. 3, rys. 1) mogą być samochody cięŜarowe 
lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umoŜliwia zamocowanie czołownicy 
(płyty nośnej z zawieszeniem). Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą 
pracę na niskich przełoŜeniach skrzyni biegów przy pełnym obciąŜeniu silnika. Nośnik 
powinien być wyposaŜony w: 
1) środek łączności,  
2) sygnał świetlny błyskowy barwy Ŝółtej zgodnie z ustawą  „Prawo o ruchu drogowym” z 

dnia 20.06.1997 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późniejszymi 
zmianami). 

W celu poprawienia widoczności pracującego na drodze sprzętu odśnieŜnego, na 
wspornikach umieszczonych na górnej krawędzi po obu stronach pługa muszą być 
umieszczone dodatkowe reflektory samochodu oraz kierunkowskazy (zał. 3, rys. 3). 
Podnoszenie i opuszczanie pługa powinno odbywać się z kabiny kierowcy. Dodatkowe 
wyposaŜenie powinny stanowić łańcuchy przeciwśnieŜne, linki holownicze i łopaty. 

3.4.2. Odkładnice i lemiesze 

Odkładnice (zał. 3, rys. 2) powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa 
sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć moŜliwość odchylania 
się w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkodę. 
 W zaleŜności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane 
ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju śnieŜnego naleŜy uŜywać 
specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na ścieranie. 
 Konstrukcja czołownicy (zał. 3, rys. 2) mocowanej do nośnika musi być 
dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umoŜliwiać regulację 
wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna 
umoŜliwiać szybki montaŜ i demontaŜ zespołu do odśnieŜania. 
 Odkładnica powinna mieć oznaczone skrajne części wystające poza obrys pojazdu, 
w skośne pasy pod kątem 45o, barwy na przemian białej czerwonej, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. [4]. 

3.5. Wymagania dla odśnieŜarek 

 OdśnieŜarki, słuŜące do usuwania grubych warstw śniegu, powinny mieć 
konstrukcję umoŜliwiającą odspajanie twardego i zleŜałego śniegu. 
 OdśnieŜarki mogą być montowane na ciągnikach, samochodach lub na nośnikach 
specjalnych.  
 Poszczególne typy odśnieŜarek mogą mieć następujące urządzenia: 
− odśnieŜarki ślimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe mogą mieć do odrzucania 
śniegu wirnik, natomiast do odspojenia śniegu - noŜe ślimakowe lub frezy taśmowe, 
jednocześnie podające śnieg do gardzieli wlotowej wirnika, 
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− odśnieŜarki turbinowe mogą mieć odpowiednio ukształtowany wirnik, odspajający i 

odrzucający śnieg, a odśnieŜarki frezowo-bębnowe - taśmowy frez nawinięty na 
obrotowy bęben, spełniający tę funkcję, 

− odśnieŜarki lemieszowo-wirnikowe mogą być wyposaŜone w pług oraz w wirnik 
zainstalowany na prawym końcu odkładnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia śnieg i 
przesuwa go do wirnika, który z kolei odrzuca śnieg poza koronę drogi). 

3.6. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu do odśnieŜania  

 Operatorem sprzętu moŜe być kierowca samochodu posiadający odpowiednie 
uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy i jeŜeli są wymagane – odpowiednie 
uprawnienia operatora obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym 
utrzymaniu dróg. 
 Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać sprawdzenia: 
1)   stanu technicznego nośnika i sprzętu, 
2)   zamocowania sprzętu na nośniku, 
3)   stanu ogumienia, 
4)   prawidłowości działania: 

− układu hydraulicznego, 
− układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika, 
− zaczepu nośnika, 
− oświetlenia pojazdu, 
− lampy ostrzegawczej barwy Ŝółtej. 

 Nie naleŜy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauwaŜone usterki nie zostaną 
usunięte. NaleŜy wykonać równieŜ niezbędne czynności konserwacyjne. 
 W czasie pracy operator powinien: 
1) wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika, 
2) w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na 

bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliŜu, 
3) przestrzegać obowiązujących zasad „Prawa o ruchu drogowym” [3]. 
 Po zakończeniu pracy, pług naleŜy pozostawić opuszczony, aby odciąŜyć 
zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, 
zagraŜające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i uŜytkownikom dróg, naleŜy niezwłocznie 
usunąć. 
 NaleŜy systematycznie dokonywać obsługi technicznej sprzętu zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). 

4. TRANSPORT 

 Przy odśnieŜaniu dróg nie występuje transport materiałów, lecz moŜe wystąpić 
potrzeba wywoŜenia śniegu (patrz pkt 5.10). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego  

 W zaleŜności od strefy klimatycznej (zał. 1) naleŜy drogę i obiekty mostowe 
przygotować do sezonu zimowego. W strefie I do 1 października, w strefie II i III do 20 
października oraz w strefie IV i V do 30 października. 
 Podczas objazdu drogi we wrześniu - październiku naleŜy dokonać oceny 
wizualnej stanu nawierzchni, poboczy, chodników, urządzeń odwadniających (rowów, 
przepustów, wpustów ulicznych, ścieków przykrawęŜnikowych itp.). 
 Wyboje i ubytki w nawierzchni jezdni i poboczy bitumicznych, uszkodzenia 
krawędzi jezdni oraz pęknięcia nawierzchni naleŜy wyremontować. 
 W zawyŜonych poboczach trzeba wykonać przecinki (rowki) dla umoŜliwienia 
odprowadzenia wody z nawierzchni, szczególnie przy wewnętrznych krawędziach łuków. 
 Rowy przydroŜne, ścieki przykrawęŜnikowe, przepusty pod drogą i pod zjazdami, 
wpusty uliczne oraz inne odprowadzenia wody z korony drogi i korpusu drogowego oraz z 
konstrukcji obiektu mostowego naleŜy oczyścić i udroŜnić. 
 Wysokie trawy i chwasty naleŜy wykosić. NaleŜy przeprowadzić przegląd 
zadrzewienia przydroŜnego, a w razie konieczności dokonać cięć lub usunięcia osłabionych 
konarów lub drzew. 
 Odcinki drogi, na których dochodzi często do przerywania lub znacznego 
utrudnienia ruchu, powinny mieć, o ile to moŜliwe, przygotowane trasy zastępcze 
(objazdy), utrzymywane w takim samym standardzie zimowego utrzymania dróg. 
 Odcinki drogi intensywnie zawiewane śniegiem, na których występują urządzenia 
drogowe mogące ulec zasypaniu śniegiem, naleŜy oznaczyć tyczkami (lub innymi 
elementami pozwalającymi wyznaczyć granicę odśnieŜania), umieszczonymi w linii 
ustawienia słupków prowadzących U-1. Średnica tyczek powinna wynosić ok. 5 cm, a 
wysokość od 1,0 do 3,0 m od poziomu terenu. Tyczki powinny być pomalowane na 
przemian (mierząc od góry) w pasy czarne i Ŝółte o wysokości 33 cm. Odstępy między 
tyczkami na odcinkach prostych nie powinny być większe niŜ 50 m, a na łukach 
odpowiednio krótsze, zaleŜnie od promienia łuku. 

5.3. Korzystanie z obsługi meteorologicznej 

 Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania dróg zaleca się korzystać z 
informacji o stanie pogody i kierunkach jej zmian. Informacje meteorologiczne w 
zaleŜności od obszaru, którego dotyczą, dzielą się na krajowe, regionalne i lokalne. 
 Informacje krajowe i regionalne uzyskiwane są w postaci prognoz IMGW, a 
informacje lokalne uzyskiwane są z pomiarów i obserwacji własnych słuŜb drogowych oraz 
drogowych automatycznych stacji pogodowych. 
 Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej przez IMGW powinny 
zawierać: 
1)  nazwę obszaru, którego dotyczą, 
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2)  okres waŜności, 
3) przewidywane zjawiska atmosferyczne – rodzaj i natęŜenie opadów, wystąpienie 

zamieci, gołoledzi i mgły, 
4)  przewidywany zakres temperatury (min. i max) oraz kierunek jej zmian (wzrost lub 

spadek), 
5)  przewidywany kierunek wiatru i jego siłę. 
 Prognozy zaleca się uzyskiwać na podstawie umów zawartych między GDDKiA i 
IMGW oraz oddziałami GDDKiA i regionalnymi biurami prognoz IMGW. Informacje 
lokalne dotyczą obszarów lub odcinków drogi charakteryzujących się mikroklimatem 
odmiennym od przewaŜającego w danym regionie geograficznym. Informacje te stanowią 
podstawę przy podejmowaniu decyzji o dyspozycji sprzętu. Dane z drogowych 
automatycznych stacji pomiarowych pozwalają na uściślenie prognoz regionalnych, ale 
głównym ich zadaniem jest dostarczenie danych meteorologicznych, pozwalających 
przewidzieć moŜliwość wystąpienia niekorzystnych zjawisk. 

5.4. Zasady odśnieŜania   

 Zakres prac prowadzonych przy odśnieŜaniu drogi oraz technologia robót 
wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania (patrz - załącznik 2). 
 Wybór systemu odśnieŜania zaleŜy od: 
− standardu zimowego utrzymania drogi, 
− warunków atmosferycznych, 
− moŜliwości finansowych administracji drogowej, 
− aktualnego stanu utrzymania drogi. 
 Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne 
poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w 
warunkach występowania opadów śniegu, jak równieŜ dopuszczalny maksymalny czas 
występowania tych odstępstw. 
 W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków 
atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieŜne, długotrwałe burze śnieŜne 
niweczące efekty odśnieŜania drogi), osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu 
docelowego moŜe być niewykonalne. Organizację pracy naleŜy wtedy dostosować do 
aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne 
rozwiązanie, np. odśnieŜanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami 
organizowanymi przy udziale policji. 
 OdśnieŜanie drogi naleŜy prowadzić zgodnie z: 
− ogólną wiedzą techniczną, 
− wymaganiami  specyfikacji technicznej, 
− programem wykonania odśnieŜania (przedstawionym przez Wykonawcę), 
− bieŜącymi poleceniami InŜyniera. 

W przypadku gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w 
stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić o tym InŜyniera. 

5.5. OdśnieŜanie drogi (wg [2]) 

 Technika odśnieŜania drogi zaleŜy od: 
1) szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu, 
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2) geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój drogowy, pół uliczny, uliczny), 
3) przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania, 
4) rodzaju uŜytego sprzętu do odśnieŜania. 
 OdśnieŜanie moŜna prowadzić jednym pługiem lub zespołem pługów. Śnieg 
naleŜy usuwać z jezdni na: 
1) prawe pobocze, 
2) lewe pobocze - w przypadkach wyjątkowych (np. silny zawiewający wiatr itp.) przy 

bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa lub 
3) oba pobocza - w przypadkach wąskich dróg. 

Prędkość robocza pługów uzaleŜniona jest od stanu drogi oraz panujących 
warunków atmosferycznych i wynosi zwykle 15÷40 km/h. 
 W zaleŜności od ilości zalegającego śniegu na jezdni naleŜy uŜywać odpowiednich 
pługów lub zespołów pługów. Na drodze jednojezdniowej odśnieŜanie naleŜy rozpocząć od 
osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów naleŜy zachować 
między nimi bezpieczną odległość (min. 50 m), a przesunięcie między lemieszami powinno 
być takie, aby na jezdni nie pozostawał śnieg. 
 OdśnieŜanie drogi dwukierunkowej o trzech lub czterech pasach ruchu naleŜy 
prowadzić zespołem składającym się z większej liczby pługów (np. 2, 3 lub 4). OdśnieŜanie 
jezdni trzypasowej naleŜy rozpoczynać od pasa środkowego, a jezdni czteropasowej od osi 
jezdni, przesuwając śnieg w kierunku prawego pobocza. Tworzący się wał śnieŜny na 
krawędzi pobocza naleŜy usunąć poza koronę drogi, np. równiarką. 
 Na drodze dwujezdniowej odśnieŜanie zespołem pługów naleŜy rozpocząć od 
lewego pasa jezdni. W trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się odśnieŜanie   
tylko jednego pasa ruchu, pod warunkiem wykonania, co 200-300 m, mijanek znajdujących 
się  w zasięgu widoczności kierowców. W takich przypadkach dopuszcza się odkładanie 
śniegu na pasie dzielącym do wysokości 0,7 m, nie powodując zaśnieŜenia przeciwnej 
jezdni. 
 Łącznice na węzłach drogowych, pasy włączeń i wyłączeń, pasy ruchu powolnego, 
zatoki postojowe i autobusowe stanowią integralną część jezdni, w związku z czym ich 
odśnieŜanie naleŜy prowadzić równocześnie z odśnieŜaniem zasadniczych pasów ruchu. 
 Schematy pracy zespołu pługów pokazano w załączniku 4. 
 Pługi wyjeŜdŜające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach 
pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki 
paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła, łopaty. Do pracy naleŜy wysłać zespół 
składający się z co najmniej dwóch pługów. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy 
niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu. 
 Przy usuwaniu grubych warstw śniegu, przekraczających moŜliwości pługów, 
moŜna stosować odśnieŜarki, szczególnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwałów śniegu 
utworzonych podczas pracy pługów. 
 OdśnieŜarki ślimakowo-wirnikowe osiągają najlepsze efekty pracy przy usuwaniu 
średnio twardego śniegu o cięŜarze objętościowym do 0,5 g/cm3. 
 OdśnieŜarki frezowo-wirnikowe mogą usuwać twardy i zlodowaciały śnieg o 
cięŜarze objętościowym do 0,7 g/cm3. OdśnieŜarki turbinowe i lemieszowo-wirnikowe 
przeznaczone są głównie do usuwania świeŜo spadłego śniegu o cięŜarze objętościowym do 
0,3 g/cm3. 
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5.6. OdśnieŜanie drogowych obiektów inŜynierskich (wg [2])  

OdśnieŜanie drogowych obiektów inŜynierskich takich jak łącznice na węzłach 
drogowych, mosty, wiadukty i estakady odbywa się jednocześnie z pracami prowadzonymi 
na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnie naleŜy spychać na krawędź jezdni, 
poza bariery ochronne lub na chodniki połoŜone na obiekcie, pod warunkiem zapewnienia 
moŜliwości poruszania się pieszych. 
 Śnieg zalegający na chodnikach, o ile umoŜliwiają to warunki terenowe pod 
obiektem (np. pole) moŜe być zrzucany na dół lub powinien być wywieziony. 
Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp. 
 NaleŜy udroŜnić urządzenia odwadniające obiekty mostowe i wiadukty.  Prędkość 
odśnieŜania na obiektach mostowych powinna być niŜsza od prędkości odśnieŜania na 
drogach. 

5.7. OdśnieŜanie miejsc trudnodostępnych (bariery, zatoki autobusowe, parkingi) 

Do odśnieŜania miejsc na drodze przy barierach ochronnych wskazanie jest 
uŜywanie odśnieŜarek lemieszowo-wirnikowych. Prace te naleŜy prowadzić po 
zakończeniu innych prac. 
 OdśnieŜanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieŜnymi w trakcie 
prowadzenia odśnieŜania na drodze. Śnieg z miejsc oczekiwania pasaŜerów (zadaszenia lub  
wiaty przystankowej) naleŜy usunąć. Celowe jest dodatkowe oczyszczanie z resztek śniegu 
szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilościach śniegu na jezdni moŜe wystarczyć 
zastosowanie samej tylko szczotki. 
 Parkingi odśnieŜa się po zakończeniu prac związanych z odśnieŜaniem jezdni 
głównej lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. 

5.8. OdśnieŜanie przejazdów kolejowych (wg [2]) 

 Administracja drogowa w porozumieniu z administracją kolei oczyszcza ze śniegu 
przejazdy kolejowe leŜące w ciągu administrowanych dróg, bez przejmowania obowiązku 
prawnego lub odpowiedzialności. 
 Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. 
Przy przejeŜdŜaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu 
zwałów śniegu na torowisko kolejowe. 

5.9. OdśnieŜanie chodników i ścieŜek rowerowych (wg [2]) 

 Technika odśnieŜania chodników i ścieŜek rowerowych jest uzaleŜniona od ich 
długości, szerokości oraz rodzaju i ilości śniegu. Do odśnieŜania tego typu elementów drogi 
naleŜy uŜywać przede wszystkim sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu  
oraz pługów, szczotek mechanicznych i odśnieŜarek prowadzonych ręcznie. 
Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieŜek rowerowych na jezdnię. 
 Stosowanie duŜych nośników uzaleŜnione jest od nośności i szerokości tych dróg. 

5.10. WywoŜenie śniegu (wg [2]) 

 Śnieg, w przypadkach kiedy jest to konieczne, powinien być wywoŜony z dróg 
przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane. WywoŜenie śniegu odbywa się w 
przypadku zalegania duŜej ilości śniegu na chodnikach uniemoŜliwiających poruszanie się 
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pieszych. Do załadunku naleŜy uŜywać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do 
wywozu - samochodów samowyładowczych. Śnieg naleŜy wywozić na składowiska 
wyznaczone przez władze lokalne. 

5.11. Konserwacja i remont sprzętu 

 Jeśli Zamawiający tak ustali, to po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt 
biorący udział w odśnieŜaniu drogi naleŜy naprawić i zakonserwować po odwiezieniu go 
do miejsca magazynowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego: 
− aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym, 
− wymagania odnośnie sprzętu i sposobu wykonania odśnieŜania. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji InŜyniera program wykonania odśnieŜania określający 
zamierzony sposób wykonania, moŜliwości kadrowe i plan organizacji odśnieŜania z 
wykazem sprzętu i jego parametrami. 

6.3. Badania w czasie robót 

    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie 
robót podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Akceptacja programu wykonania odśnieŜania 1 raz - 

2 Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych do 
sezonu zimowego (jeśli zostały powierzone 
Wykonawcy) 

  
1 raz 

 
Wg pktu 5.2 

3 Sprawdzenie wykonania odśnieŜania drogi  Ocena ciągła 
 Wg pktów       
5.4 ÷ 5.9 

4 Sprawdzenie wywoŜenia śniegu Ocena ciągła Wg pktu 5.10 
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Sprawdzenie wykonania odśnieŜania drogi obejmuje: 

− prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzętu i na 
podstawie zapisów w kartach drogowych, bądź w innych dokumentach 
zaakceptowanych przez InŜyniera, 

− wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były 
odśnieŜane) oraz szerokości odśnieŜania, 

− odbiór wyrywkowy częściowy w ciągu 2÷3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki 
pogodowe są ustabilizowane, 

− kontrolę codzienną na drodze utrzymywanej w I i II standardzie oraz kontrolę co 2÷3 
dni na drodze utrzymywanej w III standardzie, w przypadku stabilnych warunków 
pogodowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km  (kilometr) odśnieŜanej drogi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, ST 
i wymaganiami InŜyniera, jeśli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji według pktu  6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 km  odśnieŜania drogi obejmuje: 
- opracowanie programu wykonania odśnieŜania, 
- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, w tym przygotowanie 

sprzętu, 
- dostarczenie  sprzętu do odśnieŜania, 
- niezbędne oznakowanie robót, 
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- wykonanie kompletnego ciągłego odśnieŜania drogi, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji i InŜyniera, 

- wywoŜenie śniegu z miejsc określonych przez InŜyniera, 
- konserwacja, naprawa i odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00         Wymagania ogólne 

10.2. Inne dokumenty   

2. Wytyczne zimowego utrzymania dróg, GDDKiA – IBDiM, Warszawa 2006 r.  
(wprowadzone do stosowania na drogach krajowych przez generalnego dyrektora 
GDDKiA) 

3. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Jednolity tekst w Dz.U. 
nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz.U. nr 32, poz. 
262 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) 
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ZAŁ ĄCZNIKI 

ZAŁ ĄCZNIK 1 

MAPA  STREF  ROZPOCZĘCIA  SEZONU  ZIMOWEGO  W  POLSCE 
WEDŁUG  INSTYTUTU  METEOROLOGII  I  GOSPODARKI  WOD NEJ (wg [2]) 

 

 
 

Uwagi: 
1) KaŜdej strefie odpowiada okres rozpoczęcia sezonu zimowego przy progu termicznym Tśr <  0oC. 
2) Komentarz IMGW do ww. mapy jest następujący: 

� Za podstawę wyodrębnienia sezonu zimowego przyjęto początek ustalenia się średniej 
dobowej temperatury powietrza poniŜej 0oC, określonej na podstawie obserwacji z wielolecia 
1971 – 2000. 

� Załączona mapa przedstawia obszary ujęte w strefy o róŜnych średnich datach początki zimy 
termicznej. 

� W strefie I sezon zimowy rozpoczyna się między 25.XI a 5.XII i trwa powyŜej 90 dni. 
� W strefie II  sezon zimowy rozpoczyna się między 6.XII a 15.XII i trwa od 61 do 90 dni. 
� W strefie III sezon zimowy rozpoczyna się między 16.XII a 25.XII i trwa od 31 do 60 dni. 
� W strefie IV  sezon zimowy rozpoczyna się między 26.XII a 5.I i trwa od 1 do 30 dni. 
� Strefa V charakteryzuje się tym, Ŝe temperatura średnia dobowa spada poniŜej 0oC po 6.I. 
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ZAŁ ĄCZNIK 2 

STANDARDY  UTRZYMANIA  DRÓG  W  OKRESIE  ZIMOWYM 
NA  DROGACH  ZARZĄDZANYCH  PRZEZ  ODDZIAŁY 

GENERALNEJ  DYREKCJI  DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD  (wg[2]) 

(Aktualne standardy utrzymania dróg mogą ulec zmianie na podstawie zarządzeń Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydanych przed poszczególnymi sezonami zimowymi) 

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego 
standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska 

atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) 

Lp. 
Stan-
dard 

Opis standardu 

Po ustaniu opadów śniegu 

Od stwierdzenia zjawiska 
atmosferycznego przez 
kierującego zimowym 

utrzymaniem lub powzięcia 
przez niego 

uwiarygodnionych 
informacji o wystąpieniu 

powyŜszego 

1 I Jezdnia i pobocze 
utwardzone wolne od 
czynników 
(elementów) 
powodowanych 
zjawiskami 
atmosferycznymi 
z wyjątkiem wody 

Dotyczy jezdni i poboczy 
- śnieg luźny moŜe zalegać do 2 godz. 
- błoto pośniegowe moŜe 
występować                 do 4 godz. 

-nie dopuszcza się występowania 
zasp śnieŜnych i zajeŜdŜonej 
warstwy śniegu równieŜ podczas 
opadów i zamieci śnieŜnych 

- gołoledzi 2 godz. 
- szronu 2 godz. 
- szadzi 2 godz. 
- lodowicy 4 godz. 
- śliskości pośniegowej 4 godz. 

2 II *) Jezdnia odśnieŜona 
a śliskość zimowa 
zlikwidowana na całej 
szerokości łącznie z 
poboczami 
utwardzonymi 

- śnieg luźny moŜe zalegać do 4 godz. 
- błoto pośniegowe moŜe 
występować                 do 6 godz. 

- moŜe występować warstwa 
zajeŜdŜonego śniegu o grubości nie 
utrudniającej ruchu 

- gołoledzi 3 godz. 
- szronu 3 godz. 
- szadzi 3 godz. 
- lodowicy 4 godz. 
- śliskości pośniegowej 4 godz. 

3 III Jezdnia odśnieŜona na 
całej szerokości, a 
śliskość zimowa 
zlikwidowana na: 
- skrzyŜowaniach z 
drogami twardymi 

- skrzyŜowaniach z 
liniami kolejowymi 

- odcinkach o 
pochyleniu > 4% 

- przystankach 
autobusowych 

- innych miejscach 
ustalonych przez 
zarząd drogi 

- śnieg luźny moŜe zalegać do 6 godz. 
- moŜe występować warstwa 
zajeŜdŜonego śniegu o grubości 
utrudniającej ruch samochodów 
osobowych 

- zaspy mogą występować do 6 godz. 

W miejscach 
wymienionych w kol. 3: 
- gołoledzi 5 godz. 
- szronu 5 godz. 
- szadzi 5 godz. 
- lodowicy 5 godz. 
- śliskości pośniegowej 6 godz. 

*) Standard II podwyŜszony: na jezdni nie moŜe występować warstwa zajeŜdŜonego śniegu.  Drogi 
objęte wzmocnionym nadzorem. 
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ZAŁ ĄCZNIK 3 

PŁUG  I  NOŚNIK  PŁUGA 
 
 

Rys. 1. Zespół do odśnieŜania drogi 
  1 – nośnik,   2 – pług,   3 – czołownica 
 

 
 
 
Rys. 2. Schemat pługa i czołownicy (widok z boku) 
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Rys. 3. Oznakowanie pługa i nośnika 

1 – lampa ostrzegawcza barwy Ŝółtej, 
2 – reflektory samochodu podniesione na wspornikach, 
3 – kierunkowskazy umieszczone na wspornikach, 
4 – biało-czerwone odblaskowe pasy na końcach odkładnicy, 
5 – lampa biała widoczna z przodu i czerwona widoczna z tyłu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 OdśnieŜanie drogi D-10.10.01b 

 
ZAŁ ĄCZNIK 4 

SCHEMATY  PRACY  ZESPOŁÓW  PŁUGÓW  OD ŚNIEśNYCH 
 
 
Rys. 1. Schemat pracy zespołu dwóch pługów na drodze jednojezdniowej dwupasowej 
 

 
 
 
Rys. 2. Schemat pracy zespołu trzech pługów na drodze jednojezdniowej dwupasowej 
 

 
 
 
Rys. 3. Schemat pracy zespołu trzech pługów na drodze jednojezdniowej trzypasowej 
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Rys. 4. Schemat pracy zespołu czterech pługów na drodze jednojezdniowej czteropasowej 
 

 
 
 
Rys. 5. Schemat pracy zespołu czterech pługów na drodze dwujezdniowej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zapobieganiem powstawania i 
likwidacją śliskości zimowej na drodze. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania   
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.  

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem robót przy zwalczaniu śliskości zimowej, 
obejmujących: 
− zapobieganie powstawania śliskości zimowej, 
− likwidację śliskości zimowej, 
przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub 
ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak 
śliskość zimowa oraz opady śniegu. 

1.4.2. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na 
jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu. 

1.4.3. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu 
śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową. 

1.4.4. Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi 
przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej 
środkami chemicznymi obniŜającymi temperaturę zamarzania wody. 

1.4.5. Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub 
zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy uŜyciu środków chemicznych, uszorstniających 
lub mechanicznych albo środków tych łącznie. 

1.4.6. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni 
kruszywem w celu zwiększenia sczepności kół pojazdu z nawierzchnią. 

1.4.7. Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na 
nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mŜawki lub deszczu. 
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1.4.8. Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku  centymetrów, powstała z zamarzniętej, 
nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu 
deszczu. 

1.4.9. Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci: 
a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku 

milimetrów, 
b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu 

grubości kilku centymetrów, 
c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości. 

1.4.10. Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na 
jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, 
pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów. 

1.4.11. Śliskość  śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na 
jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyŜej kilku centymetrów, którego górna 
warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle róŜnej głębokości koleiny i 
wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu). 

1.4.12. Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, 
igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza 
przy temperaturze poniŜej 0°C. 

1.4.13. Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami 
powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub 
chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niŜsza lub nieznacznie wyŜsza od 
0°C. 

1.4.14. Nośnik - pojazd o napędzie spalinowym, na którym zamontowano sprzęt do 
usuwania śliskości. 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
[8] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" [8] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 2. 
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 2.2. Materiały do usuwania śliskości zimowej 

 Materiały do usuwania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami 
Zamawiającego lub SST. 
 Do materiałów stosowanych przy usuwaniu i łagodzeniu skutków śliskości 
zimowej naleŜą: 
a) środki chemiczne: sól kamienna, sucha sól drogowa, solanka, sól zwilŜona, chlorek 

wapnia techniczny, chlorek magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu, 
b) materiały uszorstniające w postaci kruszyw. 
 Dopuszcza się stosowanie innych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej 
(np. wg zał. 4 i 5), na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagań dla 
materiałów, sposobów badań i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

2.3. Sól (chlorek sodu) 

 Sól kamienna sucha (chlorek sodu, NaCl) powinna spełniać wymagania PN-86/C-
84081/02 [6]. 
(Uwaga: Nie zaleca się korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 Sól 
(Chlorek sodu). Sól spoŜywcza, która nie podaje Ŝadnych wymagań dla soli drogowej). 
 Do trzech głównych typów pozyskiwania soli NaCl naleŜą: 
– sól kamienna, uzyskiwana ze złóŜ kopalnianych metodami górniczymi, a następnie 

rozdrabniana, 
– sól warzona (próŜniowa) uzyskiwana przez wypłukiwanie złóŜ kopalnianych wodą, a 

następnie odparowywana, w wyniku czego uzyskuje się drobną sól o regularnych 
kształtach, 

– sól morska, uzyskiwana metodą odparowania słonecznego i działania wiatru, zbierana 
mechanicznie, a następnie oczyszczana. 

Charakterystyka tych typów soli jest następująca: 
– sól kamienna: zawiera ziarna o zakresie wymiarów – do 5 mm, posiada niską 

wilgotność < 0,1% i zmienną ilość zanieczyszczeń, 
– sól warzona: zawiera ziarna równej wielkości, małe o średnicy ok. 0,6 mm, posiada 

wilgotność ok. 2,5% i małą ilość zanieczyszczeń, 
– sól morska: zawiera ziarna duŜe i nieregularnego kształtu, posiada duŜą wilgotność i 

średnią ilość zanieczyszczeń. 
 Sól (chlorek sodu) stanowi element technologii uŜywanych przy zwalczaniu 
śliskości zimowej za pomocą soli drogowej, solanki, soli zwilŜonej. 
 Zaleca się stosowanie, w miarę moŜliwości, soli o jednorodnym uziarnieniu, 
poniewaŜ zapewnia ona większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. 

2.4. Sól drogowa 

 Sól drogowa, stosowana w Polsce powinna spełniać następujące wymagania PN-
86/C-84081/02 [6] i norm pokrewnych: 
– zawartość chlorku sodu NaCl – co najmniej 90%, 
– zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – 8,0% maksymalnie, 
– zawartość wody – 3,0% maksymalnie, 
– zawartość Ŝelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) 

– 20 mg/kg, 



 
D-10.10.01c Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej 5 

 
– klasa ziarnowa soli: 1÷6 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm wynosi 

maksymalnie 10%, a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 
20%. 

 Optymalny skład ziarnowy soli drogowej powinien być następujący: 
− 60-80% ziaren  w przedziale 1÷3 mm, 
− 10-25% ziaren  w przedziale 3÷6 mm, 
− do 5% ziaren poniŜej 0,18 mm, 
− do 5% ziaren powyŜej 6 mm. 

2.5. Solanka 

 Solanką moŜe być roztwór wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany 
podczas: 
− ługowania pokładów soli wodą, 
− sztucznego wytwarzania w specjalnych urządzeniach. 
 Solanka do celów zimowego utrzymania dróg powinna mieć stęŜenie 20÷25%. 
 Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu dróg moŜe być uŜywana do 
bezpośredniego skrapiania nawierzchni lub jako środek nawilŜający sól w rozsypywarkach. 
 MoŜliwe jest teŜ stosowanie roztworów wodnych innych chlorków: chlorku 
wapnia CaCl2 lub chlorku magnezu MgCl2. 

2.6. Sól zwilŜona 

 Sól zwilŜona do posypywania nawierzchni powinna zawierać 30% solanki 
(roztworu NaCl lub CaCl2) o stęŜeniu 20÷25% oraz 70% suchej soli NaCl. 
 Wyjątkowo moŜna zwilŜać sól wodą, po akceptacji tego sposobu przez InŜyniera. 
 Zaleca się zwilŜać sól bezpośrednio przed jej rozsypywaniem. 

2.7. Chlorek wapnia (wapniowy) techniczny 

 Chlorek wapniowy techniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-75/C-
84127 [7]. 
 Chlorek wapniowy moŜe występować w postaci płatków lub proszku, 
zawierających 77÷80% czystego CaCl2. 

2.8. Chlorek magnezu 

 Chlorek magnezu (MgCl2)  powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez 
producenta, po zaakceptowaniu ich przez InŜyniera. 
 Zaleca się stosować go przede wszystkim lokalnie, niezbyt daleko od miejsca 
wydobywania. 

2.9. Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu) 

 Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia stanowią skuteczny środek w 
zwalczaniu śliskości zimowej, łączący zalety obu składników. Chlorek wapnia wchłania 
szybko wilgoć, co ułatwia chlorkowi sodu rozpoczęcie procesu topienia, do czego 
potrzebuje pewnej ilości ciepła i wilgoci. 
 Zaleca się stosować następujące mieszaniny NaCl z CaCl2 (lub MgCl2) w stosunku 
wagowym: 
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−   4:1 - 80% NaCl + 20% CaCl2, 
−   3:1 - 75% NaCl + 25% CaCl2, 
−   2:1 - 67% NaCl + 33% CaCl2. 
 Do przygotowania mieszanek naleŜy uŜywać betoniarek przeciwbieŜnych i 
wolnospadowych, mieszarek wagowych lub objętościowych, suszarek bębnowych, 
dozatorów lub innych urządzeń zapewniających jednorodność mieszanek. 
 Mieszaniny zaleca się przygotować bezpośrednio przed ładowaniem na 
rozsypywarki. 
 Materiały zbrylone powinny być przed załadowaniem rozdrobnione według 
wymagań stosowania. 
 Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazują podobne cechy jak 
mieszaniny chlorku sodu i chlorku wapnia. 

2.10. Materiały uszorstniające 

 Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu moŜna stosować: 
− piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4], 
− kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), 

wg PN-B-11111:1996 [2], 
− kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2÷4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3], 
− ŜuŜel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm 

(zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-88/B-23004 [5], 
− ŜuŜel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm, wg PN-

78/B-01101 [1], 
− ŜuŜel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany 

do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-78/B-01101 [1], 
− grysy, głównie ze skał magmowych, o uziarnieniu 2÷4 mm, bez ziarn spłaszczonych i o 

kształtach nieregularnych, wg PN-B-11112:1996 [3], 
− jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 95÷97% kruszywa i 5÷3% 

soli. 
 Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, 
nie moŜe zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia 
kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. DuŜa 
zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (róŜne odległości 
rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 
3%), poniewaŜ ziarna te mogą zwiększać moŜliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być 
spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać 
dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać 
rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję 
pojazdów i konstrukcji stalowych. 

2.11. Składowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej 

2.11.1. Składowanie środków chemicznych 

 Środki chemiczne naleŜy składować w magazynach zamkniętych (stałych). 
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 Chlorek sodu (NaCl) naleŜy składować w stanie luźnym (niezbrylonym), a chlorek 
wapnia (CaCl2) i chlorek magnezu (MgCl2), ze względu na higroskopijność, naleŜy 
przechowywać w szczelnych workach foliowych lub zamkniętych bębnach ustawianych w 
pryzmach zgodnie z instrukcją magazynową. 

2.11.2. Składowanie solanki 

 Solanki (wodne, nasycone roztwory chlorków sodu, wapnia lub magnezu) naleŜy 
przechowywać w zbiornikach zapewniających dobre zabezpieczenie, zarówno zbiornika jak 
i otoczenia, przed agresywnym działaniem tych roztworów. 

2.11.3. Składowanie materiałów uszorstniających 

 Materiały uszorstniające (piaski, kruszywa kamienne i ŜuŜlowe) zaleca się 
składować w magazynach tymczasowych, w pryzmach zabezpieczonych przed wpływem 
wilgoci. 
 Powierzchnia pryzmy powinna być wygładzona i ubita oraz posiadać spadek na 
zewnątrz w celu szybkiego odprowadzenia wody. Pryzmę naleŜy przykryć plandeką 
przymocowaną do haków usytuowanych poza krawędzią składowiska. Zaleca się 
dociśnięcie plandeki taśmami obciąŜonymi elementami betonowymi lub innymi 
elementami uniemoŜliwiającymi zerwanie plandeki przez wiatr. 
 Kruszywa przeznaczone do dłuŜszego magazynowania moŜna wymieszać z solą w 
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem. Mieszanka kruszyw z solą powinna być 
mieszanką jednorodną. Do kruszyw o uziarnieniu drobnym moŜna dodawać wagowo 4% 
soli, natomiast do kruszyw o uziarnieniu grubszym  3% soli. 

2.11.4. Mieszaniny środków chemicznych 

 Mieszaniny środków chemicznych, tj, chlorku sodu (NaCl) z chlorkiem wapnia 
(CaCl2) lub chlorkiem magnezu (MgCl2), ze względu na higroskopijność tych ostatnich, 
powinny być wykonywane bezpośrednio przed uŜyciem. 
 Do przygotowania mieszanin moŜna uŜywać betoniarek przeciwbieŜnych i 
wolnospadowych, mieszarek wagowych lub objętościowych, suszarek bębnowych, 
dozatorów lub innych urządzeń zapewniających jednorodność mieszanek. 

2.11.5. Magazyny stałe na środki chemiczne 

 Magazyny stałe (zamknięte) na środki chemiczne mogą być wykonane z róŜnych 
materiałów takich jak: beton prefabrykowany, cegła, pustaki, drewno. W przypadku 
wykonania z elementów betonowych czy ceramicznych, ściany budynków winny być 
zabezpieczone przed korozją przez impregnowanie materiałami asfaltowymi. Więźba 
dachowa moŜe być teŜ wykonana z innych materiałów, jak np.  drewno, tworzywo 
sztuczne. Wysokość i powierzchnia magazynu powinna umoŜliwiać swobodną pracę 
sprzętu do załadunku. 
 Drzwi powinny mieć takie wymiary, aby umoŜliwiły wjazd pojazdów 
dostarczających środki chemiczne oraz swobodne manewrowanie sprzętu wewnątrz 
magazynu. Załadunek materiałów chemicznych powinien odbywać się mechanicznie lub z 
silosu. 
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 Podłoga powinna być utwardzona, mieć odpowiednią nośność i spadek wynoszący 
2÷3% w kierunku  ścian. Podbudowa (np. tłuczniowa, betonowa) powinna być  pokryta 
nawierzchnią asfaltową. Magazyn musi posiadać instalację elektryczną do oświetlenia oraz 
ewentualnie instalację trójfazową dla zasilania urządzeń do wytwarzania solanki i 
załadunku soli, np. ładowarki taśmowej z napędem elektrycznym. 
 Materiały do zimowego utrzymania dróg mogą być takŜe przechowywane w 
specjalnie przystosowanych do tego celu silosach. 

2.11.6.  Magazyny tymczasowe 

 Do przechowywania samych materiałów uszorstniających lub z domieszką 
środków chemicznych moŜna stosować magazyny (składowiska) tymczasowe, pod 
warunkiem ich dobrego zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci. 

Magazyn tymczasowy powinien posiadać utwardzony plac, obramowany dookoła 
krawęŜnikiem, odstojnik dla solanki oraz wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna 
mieć odpowiednią nośność. Podbudowa powinna być wykonana z mieszanki mineralno-
asfaltowej, lub kruszywa łamanego o odpowiedniej grubości, natomiast nawierzchnia - z 
betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. PodłoŜe powinno mieć spadek (od środka na 
zewnątrz do odstojnika) 2÷3%. KrawęŜnik, wykonany z betonu cementowego lub 
kamienia, powinien być odpowiednio zabezpieczony asfaltem albo wykonany całkowicie z 
betonu asfaltowego. Odstojnik na solankę powinien być wykonany z elementów  
prefabrykowanych. Zarówno ściany zbiornika, jak i dno, muszą być zabezpieczone 
materiałami asfaltowymi, aby zapobiec przedostawaniu się solanki do gruntu. Solankę 
naleŜy wywozić tylko w miejsca wyznaczone przez słuŜby oczyszczania miast. Plac, na 
którym znajduje się tymczasowy magazyn, powinien być ogrodzony, posiadać oświetlenie 
oraz pomieszczenie dla obsługi.  

Materiały składowane w magazynach tymczasowych powinny być przykryte 
plandekami lub powinny posiadać zadaszenia. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [8] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do usuwania śliskości zimowej 

 Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających moŜna stosować 
następujący sprzęt: 
− rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały, 
− maszyny rozpryskujące do rozpryskiwania roztworów chlorków, 
− urządzenia współpracujące, np. ładowarki w składowiskach materiałów, betoniarki (do 

przygotowania mieszanin), mieszarki, suszarki, dozatory, pompy, silosy, zbiorniki soli i 
solanki, itp. 
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3.3. Harmonogram przygotowania sprzętu do likwidacji śliskości zimowej 

 Przygotowanie sprzętu do likwidacji śliskości zimowej powinno nawiązywać do 
stref rozpoczęcia sezonu zimowego w Polsce (patrz zał. 1, na którym zaznaczono pięć stref 
sezonu zimowego) i ramowego harmonogramu prac przygotowawczych, przewidzianego w 
wytycznych [9], którego wyciąg podaje tablica 1. 

Tablica 1. Ramowy harmonogram przygotowania sprzętu do likwidacji śliskości zimowej 
(wg [9]) 

Termin (dzień i miesiąc) 
 wykonania prac w strefie rozpoczęcia  

sezonu zimowego 
Lp. Rodzaj prac 

I II i III IV i V 
1 Przygotowanie sprzętu 

a) przeglądy i remonty sprzętu 
b) kontrola wykonanych przeglądów  

i remontów 

 
15.09 
  1.10 

 
  1.10 
15.10 

 
20.10 
25.10 

2 Przygotowanie do eksploatacji sprzętu 
do zwalczania śliskości 
a) 20% 
b) 50% 
c) 100% 

 
 

10.10 
20.10 
30.10 

 
 

20.10 
30.10 
10.11 

 
 

30.10 
10.11 
20.11 

3 Kontrola i przygotowanie składowisk 
materiałów 1.10 20.10 30.10 

4 Zgromadzenie minimum 25% środków 
chemicznych planowanych do zuŜycia w 
sezonie 

 
1.10 

 
20.10 

 
30.10 

5 Podjęcie pracy własnych stacji 
meteorologicznych 1.10 1.10 1.10 

6 Przygotowanie łączności bezprze-
wodowej 1.10 10.10 20.10 

7 Zakończenie przygotowań do sezonu 
zimowego 1.10 20.10 30.10 

 

3.4. Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości 

 Do rozsypywania środków chemicznych naleŜy uŜywać rozsypywarek dających 
gwarancję rozsypywania środków o uziarnieniu do 10 mm, z wydatkiem jednostkowym od 
5 do 30 g/m2, a materiałów uszorstniających lub ich mieszanin ze środkami chemicznymi z 
wydatkiem jednostkowym od 50 do 150 g/m2. 
 Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być 
łatwe w montaŜu i demontaŜu na środkach transportowych, zapewniać płynną regulację 
ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek 
jednostkowy (g/m2) bez względu na prędkości rozsypywarki. Powinny mieć moŜliwość 
zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy i być 
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dodatkowo wyposaŜone w zbiorniki na solankę do zwilŜania rozsypywanej soli. Zbiorniki 
te powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję. 
 Talerz lub talerze rozsypujące muszą mieć moŜliwość regulacji wysokości. 
ZwilŜanie soli powinno odbywać się podczas zsypywania na talerz lub na talerzu, albo w 
obydwu miejscach. Rozsypywarki powinny zapewniać moŜliwość miejscowego 
zwiększenia lub zmniejszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego. Zbiorniki 
soli powinny być wyposaŜone w plandeki zabezpieczające materiał przed wpływem 
warunków atmosferycznych. Rozsypywarki materiałów uszorstniających powinny 
odpowiadać takim samym wymaganiom jak rozsypywarki środków chemicznych z tym, Ŝe 
nie muszą posiadać zbiornika na solankę. 
 Do rozpryskiwania nasyconych wodnych roztworów chlorków naleŜy uŜywać 
urządzeń dających gwarancję ich uŜycia z wydatkiem jednostkowym od 15 do 160 ml/m2. 
Urządzenia do rozpryskiwania nasyconych roztworów chlorków powinny być wykonane z 
materiałów odpornych na korozję. Wydatek jednostkowy rozpryskiwanego roztworu 
powinien być niezaleŜny od prędkości jazdy. Urządzenie powinno zapewnić płynną 
regulację wydatku rozpryskiwanej solanki. 
 Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne, pozwalające na łatwe 
manewrowanie w magazynach zamkniętych i na składowiskach. Mogą to być ładowarki 
wszelkiego typu lub ładowarki taśmowe z moŜliwością nagarniania urobku. W magazynach 
zamkniętych zaleca się stosowanie ładowarek taśmowych o napędzie elektrycznym oraz 
napełnianie rozsypywarek solą z silosu. 

3.5. Badania kontrolne urządzeń do rozsypywania środków chemicznych i 
uszorstniających 

 Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do uŜycia rozsypywarki środków 
chemicznych i materiałów uszorstniających powinny być poddane kontroli dotyczącej 
dokładności dozowania. W razie potrzeby, naleŜy takŜe wykonywać kontrolę sprzętu w 
czasie eksploatacji. 
 Kontrola ma sprawdzić parametry technologiczne, jakie rozsypywarka ma 
zapewnić, tj. wydatek jednostkowy rozsypywanego materiału, szerokość rozsypywania i 
równomierność rozsypywania, podane przez producenta w dokumentacji techniczno-
ruchowej. 
 Przyjęto następujące metody sprawdzania sprzętu do rozsypywania: 
– badanie „A” – na stanowisku próbnym, bez napełnienia zbiornika rozsypywanym 

materiałem, symulujące ustawienia na kasecie sterowniczej do sprawdzenia wydatku 
jednostkowego i równomierności rozkładu rozsypywanego materiału; w zaleŜności od 
gęstości nasypowej materiału, ustawienia naleŜy doregulować według badania „B” lub 
„C”, 

– badanie „B” – na stanowisku próbnym, z napełnieniem zbiornika rozsypywanym 
materiałem; badanie pozwala na dopasowanie ustawień sprzętu, dokonanych w badaniu 
„A” do gęstości nasypowej rozsypywanego materiału, 

– badanie „C” – podczas jazdy próbnej, z napełnieniem zbiornika rozsypywanym 
materiałem, wykonywane tylko w przypadku, gdy nie moŜna wykonać badań według 
metod „A” i „B”. 



 
D-10.10.01c Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej 11 

 
W wyniku badań naleŜy określić najwaŜniejsze ustalenia kontrolne sprzętu, 

związane z praktycznym ich stosowaniem oraz rozpoznać ewentualne błędy lub zakłócenia 
funkcji sterowania i regulacji urządzeń na rozsypywarce. 

Badanie i kontrolę urządzeń do rozsypywania środków chemicznych i 
uszorstniających naleŜy przeprowadzać według załącznika 3 wytycznych [9]. 

3.6. Przygotowanie sprzętu do prac przy usuwaniu śliskości 

 Wykonawca powinien: 
1)  podstawić i zamontować w terminach i miejscach wskazanych przez InŜyniera osprzęt 

zimowy, 
2) wyposaŜyć swoje pojazdy w urządzenia wymagane przepisami ustawy prawo o ruchu 

drogowym lub w inne urządzenia wskazane przez Zamawiającego, np. środki łączności, 
3) dokonać niezbędnych przeróbek w sprzęcie, jeŜeli jest to konieczne dla prawidłowego 

działania sprzętu oraz wykonania i bezpieczeństwa prowadzonych prac. 
 Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do 
uŜycia w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na 
drodze. 
 Pojazdy samochodowe uŜywane do prac przy usuwaniu śliskości zimowej 
powinny być wyposaŜone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy Ŝółtej, zgodnie 
z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” [10]. 
 Po przygotowaniu sprzętu i nośników naleŜy dokonać próbnego montaŜu, podczas 
którego naleŜy sprawdzić w rozsypywarkach: 
− dopasowanie rozsypywarki do nośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych - 

zamocowanie ich do nośnika), 
− działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego (patrz pkt 3.5), 
− działanie urządzeń regulacyjnych. 

3.7. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu 

 Operatorem sprzętu moŜe być kierowca samochodu posiadający odpowiednie 
uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy i jeŜeli są wymagane – odpowiednie 
uprawnienia operatora obsługiwanego sprzętu oraz przeszkolenie do pracy przy zimowym 
utrzymaniu dróg. 
 Przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać: 
− sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, 
− sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku, 
− sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania: 

− układu hydraulicznego, 
− układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika, 
− zaczepu nośnika, 
− oświetlenia pojazdu, 
− lampy ostrzegawczej koloru Ŝółtego. 

 Nie naleŜy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauwaŜone usterki nie zostaną 
usunięte. NaleŜy wykonać równieŜ niezbędne czynności konserwacyjne. 
 W czasie pracy operator powinien: 
− wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika, 
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− obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na 

bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliŜu, 
− przestrzegać obowiązujących zasad „Prawa o ruchu drogowym” [10]. 
 Po zakończeniu pracy naleŜy rozsypywarkę rozładować z materiałów, które nie 
zostały zuŜyte na drodze, a następnie naleŜy sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie 
uszkodzenia sprzętu zagraŜające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i uŜytkownikom dróg 
naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 NaleŜy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [8] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Przy transporcie materiałów stosowanych do zwalczania śliskości zimowej naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
− sól (chlorek sodu i sól drogową) moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu 

drogowego lub kolejowego, w warunkach zabezpieczających ją przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem, 

− solankę moŜna przewozić w zbiornikach lub pojemnikach wykonanych z materiałów 
odpornych na korozję, 

− chlorek wapnia i chlorek magnezu naleŜy przewozić w opakowaniach producenta 
(workach foliowych lub zamkniętych bębnach) w sposób nie naraŜający na 
uszkodzenia, 

− materiały uszorstniające (kruszywo, ŜuŜle) moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami. 

Sól zwilŜoną i mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub magnezu zaleca 
się przygotowywać bezpośrednio przed ładowaniem na rozsypywarki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [8] pkt 5. 

5.2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego  

W zaleŜności od strefy klimatycznej (zał. 1) naleŜy drogę i obiekty mostowe 
przygotować do sezonu zimowego: w strefie I do 1 października, w strefie II i III do 20 
października i w strefie IV i V do 30 października. 
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 Podczas objazdu drogi naleŜy dokonać oceny wizualnej stanu nawierzchni, 
poboczy, chodników, urządzeń odwadniających (rowów, przepustów, wpustów ulicznych, 
ścieków przykrawęŜnikowych itp.). 
 Wyboje i ubytki w nawierzchni jezdni i poboczy bitumicznych, uszkodzenia 
krawędzi jezdni oraz pęknięcia nawierzchni naleŜy wyremontować. 
 W zawyŜonych poboczach trzeba wykonać przecinki (rowki) dla umoŜliwienia 
odprowadzenia wody z nawierzchni, szczególnie przy wewnętrznych krawędziach łuków. 
 Rowy przydroŜne, ścieki przykrawęŜnikowe, przepusty pod drogą i pod zjazdami, 
wpusty uliczne oraz inne odprowadzenia wody z korony drogi i korpusu drogowego oraz z 
konstrukcji obiektu mostowego naleŜy oczyścić i udroŜnić. 
 Wysokie trawy i chwasty naleŜy wykosić. NaleŜy przeprowadzić przegląd 
zadrzewienia przydroŜnego, a w razie konieczności dokonać cięć lub usunięcia osłabionych 
konarów lub drzew. 
 Odcinki drogi, na których dochodzi często do przerywania lub znacznego 
utrudnienia ruchu, powinny mieć, o ile to moŜliwe, przygotowane trasy zastępcze 
(objazdy), utrzymywane w takim samym standardzie zimowego utrzymania dróg. 
 NaleŜy ustawić odpowiednie znaki drogowe na odcinkach dróg, na mostach, 
wiaduktach i miejscach, gdzie lokalnie występują zjawiska (szadź, szron) powodujące 
śliskość jezdni i znaki nakazujące uŜywanie łańcuchów przeciwpoślizgowych na odcinkach 
dróg, na których w okresie zimowym występują znaczne trudności w poruszaniu się 
pojazdów (np. na duŜych spadkach). 

5.3. Korzystanie z obsługi meteorologicznej 

 Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania dróg zaleca się korzystać z 
informacji o stanie pogody i kierunkach jej zmian. Informacje meteorologiczne w 
zaleŜności od obszaru, którego dotyczą, dzielą się na krajowe, regionalne i lokalne. 
 Informacje krajowe i regionalne uzyskiwane są w postaci prognoz IMGW, a 
informacje lokalne uzyskiwane są z pomiarów i obserwacji własnych słuŜb drogowych oraz 
drogowych automatycznych stacji pogodowych. 
 Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej przez IMGW powinny 
zawierać: 
1)  nazwę obszaru, którego dotyczą, 
2)  okres waŜności, 
3) przewidywane zjawiska atmosferyczne - rodzaj i natęŜenie opadów, wystąpienie 

zamieci, gołoledzi, mgły, 
4)  przewidywany zakres temperatury (min. i max) oraz kierunek jej zmian (wzrost lub 

spadek), 
5)  przewidywany kierunek wiatru i jego siła. 
 Prognozy zaleca się uzyskiwać na podstawie umów zawartych między GDDKiA i 
IMGW oraz oddziałami GDDKiA i regionalnymi biurami prognoz IMGW. Informacje 
lokalne dotyczą obszarów lub odcinków drogi charakteryzujących się mikroklimatem 
odmiennym od przewaŜającego w danym regionie geograficznym. Informacje te stanowią 
podstawę przy podejmowaniu decyzji o dyspozycji sprzętu. Dane z drogowych 
automatycznych stacji pomiarowych pozwalają na uściślenie prognoz regionalnych, ale 
głównym ich zadaniem jest dostarczenie danych meteorologicznych, pozwalających 
przewidzieć moŜliwość wystąpienia niekorzystnych zjawisk, a w szczególności gołoledzi. 
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W tym przypadku pełnią one rolę drogowych stacji ostrzegania przed gołoledzią, 
umoŜliwiając pomiar temperatury i wilgotności powietrza oraz temperatury nawierzchni 
drogowej. Zalecane jest równieŜ wyposaŜenie stacji w czujniki do pomiaru siły i kierunku 
wiatru oraz zasolenia nawierzchni. Stacje powinny być umieszczone w miejscach, gdzie 
często występuje zjawisko gołoledzi. 

5.4. Okoliczności powstawania śliskości zimowej 

 Przy zapobieganiu i likwidowaniu śliskości zimowej naleŜy brać pod uwagę 
okoliczności jej powstawania. 
 Gołoledź powstaje wtedy, kiedy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności: 
− temperatura nawierzchni jest ujemna, 
− temperatura powietrza jest w granicach -6°C do + 1°C, 
− względna wilgotność powietrza jest większa od 85%. 
 Powstała w wyniku wystąpienia gołoledzi warstwa lodu ma jednakową grubość na 
całej powierzchni jezdni. 
 Lodowica występuje, gdy po odwilŜy lub opadzie deszczu przy temperaturze 
dodatniej powietrza i nawierzchni w jej górnej warstwie, następuje   obniŜenie temperatury 
poniŜej 0oC. Im szybsze jest obniŜenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest 
intensywniejsze. W czasie wystąpienia lodowicy powstała na jezdni warstwa lodu ma 
zwykle róŜną grubość na całej powierzchni jezdni. 
 Śliskość pośniegowa występuje, gdy po przejściu pługów odśnieŜnych pozostała 
na jezdni drogi warstwa lub resztki śniegu zostają ubite i przymarzają do nawierzchni pod 
wpływem ruchu lub zmiennych warunków atmosferycznych. W tym przypadku na 
nawierzchni drogi tworzą się tylko niewielkie nierówności. W nieznacznym stopniu 
pogarsza to wygodę ruchu, natomiast zwiększa niebezpieczeństwo poślizgu pojazdów. 
 Śliskość  śniegowa występuje wtedy, gdy nie usunięty z nawierzchni śnieg pod 
wpływem ruchu i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna 
warstwa lodowacieje. W wyniku  ruchu pojazdów na tak powstałej warstwie śniegu tworzą 
się róŜnej głębokości koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza się w znacznym stopniu 
bezpieczeństwo i prędkość ruchu. 

5.5. Zasady zwalczania śliskości zimowej 

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta 
technologia  robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania (przykład - 
załącznik 2). 
 Wybór sposobu robót zaleŜy od: 
− standardu zimowego utrzymania drogi, 
− warunków atmosferycznych, 
− moŜliwości finansowych administracji drogowej, 
− aktualnego stanu utrzymania drogi. 
 Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne 
poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w 
warunkach występowania  śliskości zimowej, jak równieŜ dopuszczalny maksymalny czas 
występowania tych odstępstw. 
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 W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków 
atmosferycznych i pogodowych organizację pracy naleŜy dostosować do aktualnych, 
zmieniających się warunków na drodze. 
 Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z: 
− ogólną wiedzą techniczną, 
− wymaganiami  specyfikacji technicznej, 
− programem wykonania robót (przedstawionym przez Wykonawcę), 
− bieŜącymi poleceniami InŜyniera. 

5.6. Dobór materiałów i sprzętu przy zwalczaniu śliskości zimowej 

 W zaleŜności od typu spodziewanej lub juŜ występującej śliskości naleŜy 
zastosować odpowiednio: 
− materiały, wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji, przy uwzględnieniu ich 

charakterystyk, podanych w załącznikach 4÷6, 
− sprzęt, wymieniony w punkcie 3 niniejszej specyfikacji. 
 Ilość niezbędnych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej naleŜy dobrać w 
zaleŜności od stanu nawierzchni i jej temperatury. Zaleca się stosować dawki materiałów 
podane w tablicy 2.  

Tablica 2. Wydatki jednostkowe (dawki) materiałów do posypywania zapobiegawczego 
oraz likwidacji cienkich warstw lodu i śniegu (wg [9]) 

Lp. 
Rodzaj działalności  
i stan nawierzchni 

Tempe-
ratura 
[°C] 

Sól  NaCl 
(sucha lub 
zwilŜona)  

[g/m2] 

Mieszaniny 
NaCl z CaCl2  
w proporcji  
4:1 do 3:1 

[g/m2] 

Mieszaniny 
NaCl z CaCl2 

 w proporcji 
2:1 

[g/m2] 

Materiały 
uszorst-
niające 
[g/m2] 

1 Zapobieganie 
powstaniu: 

do -2 do 15 - -  

 - gołoledzi -3 ÷ -6 15÷20 - -  
 - lodowicy -7 ÷ -10 20÷30 do 15 - - 
 - szronu < -10 - 15 ÷ 20 -  
2 Zapobieganie do -2 do 10 - -  
 przymarzaniu śniegu -3 ÷ -6 10 ÷15 - -  
 do nawierzchni -7 ÷ -10 15÷20 do 15 - - 
  < -10 - 15 ÷ 20 -  
3 Likwidacja: do -2 do 20 - -  
 - gołoledzi 

- szronu 
-3 ÷ -6 20 ÷25 - -  

 - cienkich warstw 
ubitego lub 
zlodowaciałego 
śniegu 

-7 ÷ -10 25÷30 do 20 - 60÷150 

 - pozostałości 
świeŜego  opadu 
śniegu po 
przejściach pługów 

 
< -10 

 
- 

 
20 ÷ 30 

 
ok. 25 

 



 
16 Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej D-10.10.01c 

 
 W przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, na wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego moŜna stosować inne materiały i technologie, niŜ 
określone w tab.2, nie stosowane na szerszą skalę w Polsce (przykłady podano w zał. 4 i 5). 

5.7. Zapobieganie powstaniu gołoledzi, lodowicy, szronu i przymarzania śniegu do 
nawierzchni  

 Zapobieganie powstaniu gołoledzi naleŜy rozpocząć po stwierdzeniu, Ŝe 
temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6°C do +1°C, a 
względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta. NaleŜy wówczas rozsypać 
środki chemiczne obniŜające temperaturę zamarzania wody w ilości podanej w tablicy 2, 
poz. 1. 
 Zapobieganie powstaniu lodowicy naleŜy rozpocząć po stwierdzeniu, Ŝe 
temperatura powietrza obniŜając się spadła do +1°C, a na nawierzchni zalega warstewka 
wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. NaleŜy wówczas wykonać: 
− mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody przed 

obniŜeniem się temperatury powietrza poniŜej 0°C, 
− rozsypanie odladzających środków chemicznych, w ilości podanej w tablicy 2, poz. 1. 
 Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni polega na rozsypaniu środków 
chemicznych w ilości podanej w tablicy 2, poz. 2. 

5.8. Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego 
śniegu  

 Warunkiem usunięcia z nawierzchni warstwy gołoledzi, szronu lub cienkiej 
warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni 
środków chemicznych w ilości podanej w tablicy 2, poz. 3. Grubych warstw lodu, 
zlodowaciałego i ubitego śniegu nie naleŜy usuwać za pomocą środków  chemicznych, z 
uwagi na ochronę środowiska i wysokie koszty. 

5.9. Likwidowanie świeŜego opadu śniegu   

 ŚwieŜy opad śniegu naleŜy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości 
po przejściach pługów moŜna likwidować za pomocą materiałów chemicznych, rozsypując 
je na nawierzchni, w ilości podanej w tablicy 2, poz. 3. W przypadku opadu o duŜej 
intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, odśnieŜanie 
naleŜy powtórzyć. 

5.10. Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm) 

 Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm) powinny być usuwane 
z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu 
mechanicznym warstw lodu lub śniegu moŜna zastosować środki chemiczne do likwidacji 
cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być równieŜ uszorstniane 
przez jednorazowe posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60÷100 g/m2. 
Posypywanie naleŜy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. 
Rodzaje kruszywa naleŜy dobierać według zaleceń podanych w pkcie 2.10, zaleŜnie od 
lokalnych warunków. 
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5.11. Uszorstnianie ubitego śniegu  

 Do uszorstnienia ubitego śniegu naleŜy stosować jedno lub dwukrotne posypanie 
w ciągu dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym kaŜdorazowo 100÷150 g/m2. Rodzaje 
kruszywa naleŜy stosować wg zaleceń podanych w pkcie 2.10, zaleŜnie od lokalnych 
warunków. 

5.12. Usuwanie śliskości na drogach jednojezdniowych (dwupasowych, 
dwukierunkowych 

 Na drogach jednojezdniowych szerokości rozsypywania środków muszą pokrywać 
0,9 szerokości jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni. Śliskości na 
pasach ruchu powolnego i utwardzonych poboczach naleŜy usuwać jednocześnie z 
posypywaniem głównych pasów ruchu. 

5.13. Usuwanie śliskości na drogach dwujezdniowych 

 Na drogach dwujezdniowych śliskość zimową naleŜy usuwać na obydwu pasach 
ruchu jednocześnie przez jedną lub dwie rozsypywarki.  Szerokość rozsypywania powinna 
pokrywać 0,9 szerokości jezdni. 
 Posypywanie lewego pasa jezdni powinno następować w takiej odległości od jego 
krawędzi, aby rozsypywany materiał pokrywał wyłącznie jezdnię, a nie pas dzielący. 

5.14. Usuwanie śliskości na obiektach mostowych  

 Usuwanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje się 
jednocześnie z usuwaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami. 
 W przypadkach zastosowania innych środków do usuwania śliskości na tych 
obiektach (np. z uwagi na konieczność szczególnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego 
przed negatywnym oddziaływaniem chlorku sodu), naleŜy przerwać posypywanie ciągu 
drogowego środkiem chemicznym w odległości około 500 m przed i za obiektem, a od tego 
miejsca zacząć posypywanie środkiem przeznaczonym wyłącznie do usuwania śliskości na 
obiekcie.  
 Do usuwania śliskości na szczególnie waŜnych obiektach inŜynierskich (np. na 
wjazdach i wyjazdach z tuneli) moŜna zastosować automatyczne stałe instalacje skrapiające 
nawierzchnie płynnymi środkami chemicznymi, np. roztworami octanów, chlorków itp. 
(zał. 7) 

5.15. Ograniczenie szkodliwości działania chlorków na środowisko 

 W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wpływu chlorków na środowisko 
zaleca się: 
− przestrzegać zalecane ilości jednorazowego rozsypywania chlorków, podane w        

tablicy 2, 
− rozsypywać równomiernie na nawierzchni drogi środki do zwalczania śliskości 

zimowej, 
− dąŜyć do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu śliskości 

zimowej, 
− przestrzegać, aby szerokość rozrzutu chlorku na jezdni sprzętem mechanicznym nie 

przekraczała 0,9 szerokości jezdni (na nie posypanej części jezdni likwidacja 
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oblodzenia następuje wskutek spływów wytworzonego przy odladzaniu roztworu 
chlorku), 

− stosować tylko w wyjątkowych wypadkach chlorek do topnienia śniegu na jezdniach 
jako samoistny sposób usuwania śniegu, 

− nie stosować chlorku do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach o spoiwie 
cementowym oraz na wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych, spękanych i 
zagroŜonych przełomami; dopuszcza się, na nie spękanych nawierzchniach z betonów 
cementowych, stosować chlorki do zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej, 

− nie przekraczać, o ile jest to moŜliwe, maksymalnej ilości środków chemicznych 
zuŜytych przy likwidacji śliskości na jezdniach, łącznie nie więcej niŜ 1 kg/m2 
powierzchni jezdni podczas zimy w przeciętnych warunkach atmosferycznych i nie 
więcej niŜ 2 kg/m2 powierzchni jezdni podczas zimy o wyjątkowo nie sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, 

− nie stosować środków chemicznych na: 
a) chodnikach w miastach i innych jednostkach osadniczych, 
b) jezdniach ulic i placów w miastach, na których znajdują się zespoły starodrzewu 

albo duŜe zespoły innej roślinności, 
c) jezdniach ulic, dróg lub placów znajdujących się na obszarach jednostek 

osadniczych, na których znajdują się zespoły zieleni miejskiej o duŜym znaczeniu 
dla jednostek osadniczych, parki zabytkowe, parki wiejskie lub zespoły zieleni 
wymagające ochrony ze względu na walory krajobrazowe środowiska lub niezbędne 
do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, klimatycznych i wypoczynkowych 
mieszkańców, 

d) nie składować śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na 
trawnikach. 

5.16. Prace porządkowe   

 Po zakończeniu robót zimowych nie zuŜyte materiały uszorstniające, środki 
chemiczne przechowywane w magazynach stałych i tymczasowych muszą zostać 
uporządkowane, to jest: spryzmowane i przykryte plandekami (z wyjątkiem magazynów 
zadaszonych). 
  Materiały uszorstniające, złoŜone na poboczach dróg, słuŜące do posypywania 
przez uŜytkowników dróg, muszą być sprzątnięte. 
 Po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt naleŜący do Zamawiającego, musi 
być naprawiony i zakonserwowany. 
 Zalegający przy krawędziach jezdni, na mostach i wiaduktach materiał 
uszorstniający musi być uprzątnięty. 
 Zatkane kratki ściekowe oraz przykanaliki muszą być oczyszczone. 
 Stosowany w terenach górskich granulowany materiał, np. grys czy kliniec 
powinien być zebrany i przeznaczony do ponownego uŜycia w przyszłym sezonie 
zimowym. 
 ZawyŜone pobocza ziemne naleŜy ściąć w celu umoŜliwienia właściwego 
odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [8] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego: 
− aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym, 
− wymagania odnośnie materiałów, sprzętu i sposobu zwalczania śliskości zimowej. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji InŜyniera program zwalczania śliskości zimowej, określający 
zamierzony sposób wykonania, moŜliwości kadrowe i plan organizacji robót z wykazem 
sprzętu i jego parametrami. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi 
dokumenty dopuszczające materiały do stosowania (np. deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne, pozytywne opinie uprawnionego laboratorium). 
 W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac przygotowawczych do sezonu 
zimowego, określonych w pkcie 5.2, Wykonawca przedstawia InŜynierowi raport o 
zakresie wykonanych robót. 
 Zaleca się następujące laboratoryjne zasady badania środków materiałowych do 
usuwania śliskości zimowej: 
– w przypadku środków chemicznych, zawierających głównie chlorek sodu NaCl lub 

inne chlorki, badania dzielą się na podstawowe i dodatkowe,  
Badania podstawowe obejmują: 
– oznaczanie składu ziarnowego, 
– oznaczanie zawartości chlorków, 
– oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczalnych w wodzie, 
– oznaczanie zawartości wody, 
– sprawdzanie skuteczności topienia płytek lodu. 
Badania dodatkowe obejmują: 
– oznaczanie zawartości Ŝelazocyjanku potasowego, 
– oznaczanie zawartości metali cięŜkich. 
Badaniom podstawowym podlega kaŜda partia dostawy bez względu na wielkość, a 
minimalna liczba badań wynosi: 
– 2 przy dostawie do 50 ton, 
– 10 przy dostawie do 500 ton, 
– 1 na 100 ton przy dostawie powyŜej 500 ton. 
Badaniom dodatkowym podlega kaŜda partia dostawy powyŜej 50 t, a minimalna liczba 
badań wynosi: 
– 3 przy dostawie do 500 t, 
– 1 na 250 t przy dostawie powyŜej 500 t. 

– przy stosowaniu solanek naleŜy oznaczać stęŜenie solanki, w przypadkach określonych 
przez InŜyniera, 
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– przy stosowaniu chlorku wapniowego technicznego naleŜy oznaczać zawartość chlorku 

wapniowego, zawartość pozostałych chlorków, zawartość substancji 
nierozpuszczalnych w wodzie, oznaczanie inhibitora, według wymagań PN-75/C-84127 
[7], stosując badania pełne dla kaŜdej partii dostawy, a niepełne – na Ŝyczenie odbiorcy, 

– przy stosowaniu materiałów uszorstniających naleŜy, w przypadkach ustalonych przez 
InŜyniera, oznaczać skład ziarnowy, ocenić kształt ziaren i ścieralność ziaren, ocenić 
stopień poprawy współczynnika tarcia i jego długotrwałości, ocenić równomierność 
rozkładu materiału uszorstniającego na drodze, 

– mieszaniny materiałów uszorstniających i soli podlegają badaniu na zawartość 
chlorków i ew. innym badaniom ustalonym przez InŜyniera, 

– sposób i zasady badań materiałów wymienionych powyŜej powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym przez wytyczne [9], 

– badania innych materiałów, niŜ wymienione powyŜej, powinny odpowiadać ustaleniu 
pktu 2.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót 
podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Akceptacja programu zwalczania śliskości zimowej 1 raz - 

2 
Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych 
(jeśli zostały powierzone Wykonawcy) 1 raz Wg pktu 5.2 

3 Sprawdzenie wykonania likwidacji śliskości 
zimowej 

Ocena ciągła 
Wg pktów 
5.4 ÷ 5.15 

 
 Zaleca się następujące zasady kontroli prac przy usuwaniu śliskości zimowej: 
− odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, na podstawie zapisów w dziennikach 

pracy sprzętu i na podstawie zapisów w kartach drogowych, bądź w innych 
dokumentach zaakceptowanych przez InŜyniera, 

− przeprowadza się wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i 
długości odcinków sypania, 

− odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2÷3 godzin od wykonania pracy, 
jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy, 

− w ciągu tygodnia naleŜy przeprowadzić kontrolę: 
− codziennie na róŜnych odcinkach dróg utrzymywanych w I i II standardzie, 
− co 2÷3 dni na drogach utrzymywanych w III standardzie, jeśli warunki pogodowe 

nie niweczą wykonanej pracy. 

6.4. Kontrola prac porządkowych 

 Kontrola wykonania prac porządkowych, określonych w pkcie 5.16, polega na 
sprawdzeniu wizualnym: 
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− uporządkowania nie zuŜytych materiałów, 
− naprawy i zakonserwowania sprzętu naleŜącego do Zamawiającego, 
− uprzątnięcia materiału uszorstniającego z drogi, oczyszczenie kratek ściekowych i 

przykanalików, 
− ścięcia zawyŜonych poboczy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [8] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km  (kilometr) drogi, na której zwalcza się śliskość 
zimową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[8] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, SST 
i wymaganiami InŜyniera, jeśli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji według pktu  6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [8] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena zwalczania śliskości zimowej na  1 km  drogi, obejmuje: 
- opracowanie programu zwalczania śliskości zimowej, 
- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- niezbędne oznakowanie robót, 
- kompletne i ciągłe zwalczanie śliskości zimowej na drodze, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji i InŜyniera, 
- prace porządkowe, 
- odwiezienie sprzętu. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
5. PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ŜuŜla 

wielkopiecowego kawałkowego 
6. PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy). Wymagania 
7. PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

8.     D-M-00.00.00      Wymagania ogólne   

10.3. Inne dokumenty i materiały 

9. Wytyczne zimowego utrzymania dróg, GDDKiA -  IBDiM, Warszawa 2006 
(wprowadzone do stosowania na drogach krajowych przez generalnego dyrektora 
GDDKiA) 

10. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (jednolity tekst 
Dziennik Ustaw Nr 108 z 2005 r., poz. 908 z późniejszymi zmianami) 
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ZAŁ ĄCZNIKI 

ZAŁ ĄCZNIK 1 

MAPA  STREF  ROZPOCZĘCIA  SEZONU  ZIMOWEGO  W  POLSCE 
WEDŁUG  INSTYTUTU  METEOROLOGII  I  GOSPODARKI  WOD NEJ (wg [9]) 

 

 
 

Uwagi: 
1) KaŜdej strefie odpowiada okres rozpoczęcia sezonu zimowego przy progu termicznym Tśr <  0oC. 
2) Komentarz IMGW do ww. mapy jest następujący: 

� Za podstawę wyodrębnienia sezonu zimowego przyjęto początek ustalenia się średniej 
dobowej temperatury powietrza poniŜej 0°C, określonej na podstawie obserwacji z wielolecia 
1971 – 2000. 

� Załączona mapa przedstawia obszary ujęte w strefy o róŜnych średnich datach początki zimy 
termicznej. 

� W strefie I sezon zimowy rozpoczyna się między 25.XI a 5.XII i trwa powyŜej 90 dni. 
� W strefie II  sezon zimowy rozpoczyna się między 6.XII a 15.XII i trwa od 61 do 90 dni. 
� W strefie III sezon zimowy rozpoczyna się między 16.XII a 25.XII i trwa od 31 do 60 dni. 
� W strefie IV  sezon zimowy rozpoczyna się między 26.XII a 5.I i trwa od 1 do 30 dni. 
� Strefa V charakteryzuje się tym, Ŝe temperatura średnia dobowa spada poniŜej 0°C po 6.I. 
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ZAŁ ĄCZNIK 2 

STANDARDY  UTRZYMANIA  DRÓG  W  OKRESIE  ZIMOWYM 
NA  DROGACH  ZARZĄDZANYCH  PRZEZ  ODDZIAŁY 

GENERALNEJ  DYREKCJI  DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD  (wg[9]) 

(Aktualne standardy utrzymania dróg mogą ulec zmianie na podstawie zarządzeń Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydanych przed poszczególnymi sezonami zimowymi) 

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego 
standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska 

atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) 

Lp. 
Stan-
dard 

Opis standardu 

Po ustaniu opadów śniegu 

Od stwierdzenia zjawiska 
atmosferycznego przez 
kierującego zimowym 

utrzymaniem lub powzięcia 
przez niego 

uwiarygodnionych 
informacji o wystąpieniu 

powyŜszego 

1 I Jezdnia i pobocze 
utwardzone wolne od 
czynników 
(elementów) 
powodowanych 
zjawiskami 
atmosferycznymi 
z wyjątkiem wody 

Dotyczy jezdni i poboczy 
- śnieg luźny moŜe zalegać do 2 godz. 
- błoto pośniegowe moŜe 
występować                 do 4 godz. 

-nie dopuszcza się występowania 
zasp śnieŜnych i zajeŜdŜonej 
warstwy śniegu równieŜ podczas 
opadów i zamieci śnieŜnych 

- gołoledzi 2 godz. 
- szronu 2 godz. 
- szadzi 2 godz. 
- lodowicy 4 godz. 
- śliskości pośniegowej 4 godz. 

2 II *) Jezdnia odśnieŜona 
a śliskość zimowa 
zlikwidowana na całej 
szerokości łącznie z 
poboczami 
utwardzonymi 

- śnieg luźny moŜe zalegać do 4 godz. 
- błoto pośniegowe moŜe 
występować                 do 6 godz. 

- moŜe występować warstwa 
zajeŜdŜonego śniegu o grubości nie 
utrudniającej ruchu 

- gołoledzi 3 godz. 
- szronu 3 godz. 
- szadzi 3 godz. 
- lodowicy 4 godz. 
- śliskości pośniegowej 4 godz. 

3 III Jezdnia odśnieŜona na 
całej szerokości, a 
śliskość zimowa 
zlikwidowana na: 
- skrzyŜowaniach z 
drogami twardymi 

- skrzyŜowaniach z 
liniami kolejowymi 

- odcinkach o 
pochyleniu > 4% 

- przystankach 
autobusowych 

- innych miejscach 
ustalonych przez 
zarząd drogi 

- śnieg luźny moŜe zalegać do 6 godz. 
- moŜe występować warstwa 
zajeŜdŜonego śniegu o grubości 
utrudniającej ruch samochodów 
osobowych 

- zaspy mogą występować do 6 godz. 

W miejscach 
wymienionych w kol. 3: 
- gołoledzi 5 godz. 
- szronu 5 godz. 
- szadzi 5 godz. 
- lodowicy 5 godz. 
- śliskości pośniegowej 6 godz. 

*) Standard II podwyŜszony: na jezdni nie moŜe występować warstwa zajeŜdŜonego śniegu.  Drogi 
objęte wzmocnionym nadzorem. 
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ZAŁ ĄCZNIK 3 

CHARAKTERYSTYKA  PODSTAWOWYCH  ŚRODKÓW   CHEMICZNYCH   
DO  ZWALCZANIA  ŚLISKO ŚCI  ZIMOWEJ 

 
1.  Chlorek sodu NaCl 

 Jest produktem naturalnym i jednocześnie najtańszym i najskuteczniejszym w 
działaniu. Obecnie jest on najbardziej powszechnym środkiem do zwalczania śliskości 
zimowej. 
 Jako środek chemiczny chlorek sodu nie jest toksyczny, łatwo się rozsypuje i 
składuje. Wykazuje duŜą skuteczność działania do temp. -6°C, tj. w zakresie temperatur, 
przy których najczęściej występuje gołoledź. Przy niŜszych temperaturach, w celu lepszego 
działania, zaleca się stosować domieszkę chlorku wapnia CaCl2. Chlorek sodu moŜna 
stosować w postaci sypkiej, zwilŜonej lub solanek. Temperatura krzepnięcia nasyconego 
roztworu chlorku sodu wynosi -21,2°C. 
 Do negatywnych cech chlorku sodu zaliczyć naleŜy jego niszczący wpływ na 
nawierzchnie betonowe, elementy stalowe konstrukcji i pojazdy samochodowe oraz 
niekorzystny wpływ na środowisko, głównie zieleń miejską i wody. W tkankach roślin 
chlorek sodu znajduje się w roztworze zawierającym jony sodu i chloru. Niekorzystne 
działanie jonów chloru przejawia się w tym, Ŝe zatrzymywane są w duŜej ilości w tkankach 
roślin powodując ich chlorozę (Ŝółknięcie liści), która prowadzi do częściowego lub 
całkowitego zamierania roślin. 
 Chlorek sodu stosowany w postaci suchej stwarza ryzyko wywiewania go przez 
wiatr, co zmniejsza jego efekt działania i wpływa niekorzystnie na przyległe tereny. 

2. Chlorek wapnia CaCl2 

 Jest produktem powstałym przy wytwarzaniu węglanu sodu metodą amoniakalną. 
Występuje w postaci proszku lub płatków zawierających 77÷80% czystego CaCl2. Działa 
on skutecznie w temperaturach do -20°C. Temperatura krzepnięcia nasyconego roztworu 
CaCl2 wynosi -51,6°C. Chlorek wapnia odznacza się bardzo wysoką higroskopijnością. Po 
rozsypaniu go na nawierzchni szybko tworzy roztwór, pochłaniając wilgoć z powietrza. Jest 
bardziej skuteczny w działaniu niŜ NaCl lecz wymaga przechowywania w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach. Koszt jego jest kilkakrotnie wyŜszy niŜ NaCl. 
 W temperaturze -7°C, po 30 minutach, chlorek wapnia (w formie granulek) topi o 
35% większą masę lodu niŜ chlorek sodu, jednak w wyŜszych temperaturach 
skuteczniejszy jest chlorek sodu. 
 Chlorek wapnia ma takie same lub większe właściwości korozyjne i niszczące niŜ 
chlorek sodu. 

3. Chlorek magnezu MgCl2 

 Chlorek magnezu moŜe być uŜywany lokalnie, w granicach okręgów gdzie jest 
wydobywany. Działa on skuteczniej w niŜszych temperaturach niŜ chlorek sodu. Środek ten 
ma pewne właściwości toksyczne, które niekorzystnie wpływają na środowisko. Z uwagi na 
powyŜsze trudności oraz kłopoty z magazynowaniem, stosowany jest w ograniczonym 
zakresie. 
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4.  Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu) 

 Są one najbardziej skuteczne w zwalczaniu śliskości zimowej. Chlorek wapnia 
zawarty w mieszaninie wchłania szybko wilgoć, co ułatwia chlorkowi sodu rozpoczęcie 
procesu topienia, do którego zainicjowania potrzebuje pewnej ilości ciepła i wilgoci. 
Mieszanina taka łączy zalety obu składników, będąc jednocześnie tańszą. Przy stosowaniu 
takiej mieszaniny moŜna zaoszczędzić do 40% kosztów w porównaniu z suchą solą. 
Związane jest to z duŜą efektywnością mieszaniny w niskich temperaturach i 
zmniejszeniem strat powodowanych przez wywiewanie. 
 W temperaturach do -15°C często stosuje się do likwidacji śliskości zimowej 
mieszaninę chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 4:1 lub 2:1. Dobre efekty daje 
stosowanie mieszanin w proporcji 19:1. Dodatek chlorku wapnia w tej ostatniej proporcji 
zabezpiecza sól NaCl przed zbrylaniem się i obniŜa temperaturę jej zamarzania. Wadą 
mieszaniny jest jej szybkie zawilgacanie się, powodowane przez obecność chlorku wapnia, 
co utrudnia rozsypywanie. Mieszanina ma teŜ właściwości korozyjne i niszczące, 
potęgowane przez CaCl2.  
 Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazują podobne wady i zalety 
jak mieszaniny chlorku sodu i chlorku wapnia.  

5.  Sól zwilŜona 

 ZwilŜanie rozsypywanej soli dokonuje się wodą lub lepiej solanką, dzięki której 
moŜna w znacznym stopniu zwiększyć i przyspieszyć rozpuszczające działanie soli 
kamiennej. Zwykle pojemnik z solanką umieszczony jest na rozsypywarce i skropienie soli 
następuje tuŜ przed jej rozsypaniem. NaleŜy przy tym zwracać uwagę, Ŝeby dodanie solanki 
nie zwiększyło zbytnio wilgotności soli. Stosowanie zwilŜonej soli powoduje: 
− doprowadzenie do topnienia lodu i śniegu równieŜ w temperaturach do -15oC, 
− niedopuszczanie do strat spowodowanych siłami ssącymi i podmuchem poruszających 

się pojazdów lub bocznym wiatrem, 
− uzyskania lepszej przyczepności ziarenek soli równieŜ na suchej nawierzchni, 
− uzyskanie równomiernego rozsypywania soli i zwiększenia jego zasięgu, 
− redukcję uŜytej ilości soli w porównaniu do ilości suchej w metodzie tradycyjnej, co 

jest korzystniejsze dla otaczającego środowiska. 
 W wyniku zwilŜania soli uzyskuje się następujące efekty: 
− zuŜycie soli zwilŜonej jest mniejsze około 18% w porównaniu do soli suchej, prędkość 

poruszania się rozsypywarek zwiększa się do 60 km/h, co w efekcie wymaga mniejszej 
ilości sprzętu, mniej pracy ludzkiej oraz mniej punktów załadowczych, 

− wstępnie zwilŜona sól pozostaje na nawierzchni przez dłuŜszy okres czasu niŜ sól 
sucha, która łatwo ulega zdmuchiwaniu. Działania profilaktyczne przed wystąpieniem 
lodowicy lub opadu śniegu jest więc znacznie bardziej praktyczne przy zastosowaniu 
soli zwilŜonej, której do zapobieŜenia powstaniu warstwy lodu potrzeba znacznie mniej 
niŜ do stopienia takiej samej jego ilości, 

− topnienie śniegu i lodu przez sól zwilŜoną, które jest szybsze niŜ topnienie przez sól 
suchą. 
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6.  Solanki 

 Technika stosowania środków chemicznych pod postacią roztworów (solanek) jest 
techniką zapewniającą znaczne zmniejszenie w dozowaniu tych środków na jednostkę 
powierzchni. 
 Zawartość środka chemicznego (soli) w roztworze naleŜy dostosować do 
wymaganych warunków. 
 Przy uŜywaniu solanki naleŜy: 
− zaplanować częstotliwość stosowania solanki tak, Ŝeby jej działanie uniemoŜliwiło 

tworzenie się gołoledzi w okresie między rozlewaniem, 
− ograniczyć jej stosowanie do środkowej części jezdni na odcinkach o przekroju 

daszkowym i wyŜszej krawędzi na łukach z przechyłką, 
− rozlewać solankę z niskiej wysokości, najlepiej przy uŜyciu kolektorów. 

7. Stosowanie środków uszorstniających w porównaniu ze środkami chemicznymi 

 Uszorstnianie lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przez posypywanie go 
piaskiem lub ŜuŜlem jest zabiegiem mało szkodliwym dla środowiska, na drogach 
zamiejskich, lecz porównanie środków chemicznych ze środkami uszorstniającymi 
wykazuje większą efektywność środków chemicznych, gdyŜ: 
− rozsypywanie na oblodzone nawierzchnie środków uszorstniających nie gwarantuje 

duŜej wygody i bezpieczeństwa ruchu, a jest to kosztowne i niezbyt skuteczne, 
− rozsypane na nawierzchni kruszywa nieznacznie zwiększają współczynnik 

przyczepności i jest to krótkotrwałe, 
− ruch kołowy i wiatr szybko znoszą kruszywo z jezdni i naleŜałoby po przejechaniu 

kilkudziesięciu pojazdów, powtarzać ponownie rozsypanie (w praktyce 2 ÷ 6 razy na 
dobę, co wymagałoby w ciągu zimy olbrzymiej ilości kruszyw, środków transportu i 
robocizny), 

− rozsypane w okresie zimy kruszywa muszą być na wiosnę usuwane z jezdni, 
− kruszywa przez podrywanie kołami uszkadzają powłoki ochronne samochodów, 

tworząc w tych miejscach ogniska korozji, 
− ilość kruszyw rozsypywanych na jezdni jest dziesięciokrotnie większa niŜ ilość 

rozrzucanych środków chemicznych. 
 Metodę uszorstnienia jezdni naleŜy stosować na drogach o mniejszej wraŜliwości 
komunikacyjnej oraz tam, gdzie dopuszcza się zaleganie śniegu na nawierzchni drogi. 
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ZAŁ ĄCZNIK 4 

CHARAKTERYSTYKA  UZUPEŁNIAJ ĄCYCH  ŚRODKÓW  CHEMICZNYCH 
DO  ZWALCZANIA  ŚLISKO ŚCI  ZIMOWEJ (wg [9]) 

1. Octan wapniowo-magnezowy (CMA), [CaMg2 (CH3COO)2]6 

 Octan wapniowo-magnezowy oznaczany często skrótem CMA (calcium 
magnesium acetate) powstaje przy reakcji kwasu octowego ze skałą dolomitowo-wapienną. 
Kosztownym składnikiem tego związku chemicznego jest kwas octowy produkowany z 
gazu naturalnego lub ropy naftowej. Koszt jego jest znacznie wyŜszy niŜ koszt NaCl (nawet 
ok. 15 razy). 
 Octan wapniowo-magnezowy produkowany jest w formie granulek. Rozpuszcza 
się w wodzie gorzej niŜ chlorek sodu i chlorek wapnia. MoŜe być jednak stosowany w 
zimowym utrzymaniu w postaci płynnej lub stałej. 
 Wg badań przeprowadzonych w USA i Szwecji octan wapniowo-magnezowy 
(CMA) ma mniejsze właściwości korozyjne w stosunku do stali i w niŜszym stopniu 
niszczy beton cementowy niŜ NaCl. 

2. Octan potasu KC2H3O2 

 Octan potasu oznaczany skrótem Kac powstaje w wyniku reakcji kwasu octowego 
z węglanem potasu. Jest substancją barwy białej, krystaliczną, szybko rozpuszczającą się 
pod wpływem wilgoci. Jego roztwory mają odczyn alkaliczny. Jest stosowany w zimowym 
utrzymaniu dróg jako środek zwilŜający suchą sól lub do bezpośredniego posypywania. 
Jego charakterystyka oddziaływania na środowisko i korozyjność jest podobna do 
charakterystyki octanu wapniowo-magnezowego. 

3. Mocznik NH2CONH2 

 Mocznik na skalę przemysłową produkuje się w procesie polegającym na 
wytworzeniu karbaminianu amonowego z amoniaku i dwutlenku węgla, a następnie 
odwodnieniu karbaminianu do mocznika i wydzieleniu go z roztworu. Mocznik jest 
substancją bezbarwną, rozpuszczalną w wodzie i alkoholu. 
 Właściwości odlodzeniowe mocznika zaleŜą od temperatury i jego proporcji w 
stosunku do wody lub lodu, np. 10% roztwór mocznika w wodzie zabezpiecza przed 
zlodowaceniem do temperatury ok. -3°C, a roztwór 25% zabezpiecza przed zlodowaceniem 
do temperatury ok. -7°C. PoniŜej tej temperatury mocznik daje mniejsze efekty i 
zaprzestaje topić lód w temperaturze -11,5 °C. Jego największa skuteczność, porównywalna 
ze skutecznością chlorku sodu występuje do temperatury -4 ÷ -3 °C. 
 Mocznik jest substancją o mniejszych właściwościach korozyjnych niŜ chlorek 
sodu. 
 Koszt mocznika jest kilka razy wyŜszy niŜ NaCl. Przy średnim stęŜeniu nie jest 
szkodliwy dla ludzi i zwierząt. W przypadku osadzenia się go w gruncie, pod wpływem 
temperatury i enzymu gruntowego ureazy moŜe nastąpić jego hydroliza do amoniaku 
dwutlenku węgla. 
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4. Mrówczany 

 Mrówczany są to sole lub estry kwasu mrówkowego. Do celów zimowego 
utrzymania dróg wykorzystywane są najczęściej mrówczan sodu NaHCO2 i mrówczan 
wapnia Ca(CHO2)2. Ich właściwości odlodzeniowe są niŜsze niŜ chlorku sodu. Koszt ich 
jest kilka razy wyŜszy niŜ chlorku sodu. Wpływ tych substancji na środowisko jest 
porównywalny z wpływem chlorku sodu. Wykazują one natomiast niŜszy efekt korozyjny 
niŜ chlorek sodu. 

5. Alkohole 

 Badane były róŜnego rodzaju alkohole, w tym metanol (alkohol metylowy) 
CH3OH testowany w USA. Metanol jest środkiem, który moŜe działać w temperaturach 
niŜszych niŜ NaCl. Nie jest palny i miesza się z wodą w kaŜdej proporcji. Wadą jego jest 
niŜsza trwałość niŜ innych materiałów, chociaŜ daje szybszy efekt w kontakcie ze śniegiem 
i lodem. Jest substancją silnie trującą. Nie wykazuje duŜych właściwości korozyjnych. 

6. Glikole 

 Glikole są to związki organiczne zawierające dwie grupy OH. Występują 
najczęściej jako gęste, bezbarwne ciecze. Do celów zimowego utrzymania, szczególnie 
nawierzchni lotniskowych i odladzania samolotów wykorzystywane są glikol etylenowy 
HOCH2CH2OH i glikol propylenowy CH3CHOHCH2OH. Wadą ich jest niska trwałość na 
nawierzchni. 
 Glikol etylenowy jest substancją zamarzającą w temperaturze -13°C i w zaleŜności 
od rozcieńczenia  moŜe obniŜyć punkt zamarzania wody do -50°C. W stosunku do 
środowiska roztwory tego środka chemicznego oddziałują w ten sposób, Ŝe wypuszczane 
do zbiorników wodnych przechwytują tlen. Glikol etylenowy jest trujący i ze względu na 
słodki smak zagraŜa zwierzętom, które próbują go spoŜywać. Ma niskie właściwości 
korozyjne i niezbyt wysoki koszt, dlatego czasami jest wykorzystywany na lotniskach. 
 Glikol propylenowy jest substancją zdolną obniŜyć punkt zamarzania wody do ok. 
-60°C. Podstawową zaletą w porównaniu z glikolem etylenowym jest jego nietoksyczność. 
Stąd jego wykorzystanie wzrosło na lotniskach w USA w drugiej połowie lat 90 z 10% do 
70%. Inne jego właściwości są zbliŜone do właściwości glikolu etylenowego. 
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ZAŁ ĄCZNIK 5 

INNE  MATERIAŁY  I  TECHNOLOGIE  
 DO  ZAPOBIEGANIA  I  ZWALCZANIA  ŚLISKO ŚCI  ZIMOWEJ,   

NIE  STOSOWANE  NA  SZERSZĄ  SKALĘ  W  POLSCE 
 

 Do środków chemicznych, stosowanych zwłaszcza za granicą przy zwalczaniu 
śliskości zimowej naleŜą środki chemiczne, które moŜna scharakteryzować następująco: 
− metanol: w zasadzie nie powoduje korozji, działa odladzająco natychmiast, jest mniej 

trwały niŜ sól, jest niepalny, w normalnym stęŜeniu jest trucizną, miesza się z wodą w 
temperaturze znacznie niŜszej niŜ sól, koszt zakupu niŜszy niŜ soli (mało doświadczeń), 

− sole amonu (głównie stosowano chlorek amonu): efekt odladzający jest gorszy niŜ soli, 
powoduje wzrost chwastów przy drodze, koszt zakupu jest wyŜszy niŜ soli, 

− fosforany: zanieczyszczają gleby i wody (mało doświadczeń), 
− roztwory bezglikolowe: np. węgierski materiał „Transheat BL”, stosowany głównie na 

lotniskach, temperatura zamarzania -23°C, nie powoduje korozji, niepalny, szybko 
rozpuszcza lód, koszt - bardzo wysoki, 

− siarczany: niszczą nawierzchnie zwłaszcza betonowe, działają w mniejszym zakresie 
temperatur niŜ sól (mało doświadczeń). 

 Wykorzystanie środków, nie stosowanych dotychczas na szeroką skalę w Polsce, 
jest ograniczone m.in. z następujących powodów: 
− działania w mniejszym zakresie temperatur niŜ sól (siarczany), 
− działania korozyjnego, zbliŜonego lub większego od soli (azotan amonu), 
− działania niszczącego nawierzchni betonowych (siarczany), 
− właściwości toksycznych (metanol), 
− mniejszej skuteczności działania niŜ sól (sole amonu), 
− znacznie większego kosztu niŜ sól, co przy nie wystarczających środkach finansowych 

moŜe wpłynąć na nieodladzanie znacznej liczby dróg (dotyczy większości środków 
stosowanych eksperymentalnie). 

 Do głównych technik uŜywanych za granicą przy zwalczaniu śliskości zimowej 
naleŜą: ogrzewanie elektryczne nawierzchni, stałe instalacje rozpryskowe roztworów 
środków chemicznych (zał. 7), nawierzchnie z dodatkiem opóźniającym powstawanie 
gołoledzi oraz ogrzewanie geotermiczne jezdni. 
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ZAŁ ĄCZNIK 6 

WYMAGANIA  TECHNICZNE  DLA  MATERIAŁÓW  USZORSTNIAJ ĄCYCH 
I  ICH  MIESZANIN  (wg [9]) 

 
Wymagania podstawowe 

 Materiały uszorstniające stosowane do posypywania nawierzchni drogowych w 
zimowym utrzymaniu dróg powinny spełniać następujące podstawowe wymagania: 
− zapewniać zakładany współczynnik tarcia na nawierzchni, 
− nie być toksyczne i szkodliwe dla środowiska, 
− nie powodować zniszczeń nawierzchni i pojazdów, 
− dać się łatwo rozsypywać na nawierzchni, 
− nie być łatwo usuwalne przez wiatr i ruch pojazdów. 

Główne parametry oceny materiałów uszorstniających 

 Spośród róŜnych rodzajów materiałów uszorstniających najbardziej popularne są 
materiały naturalne nie wymagające wstępnej obróbki (kruszenia i sortowania). NaleŜą do 
nich róŜnego rodzaju piaski i Ŝwiry. Często są stosowane równieŜ grysy (głównie ze skał 
magmowych), których koszt wytworzenia jest jednak wyŜszy.  
 Przyjmuje się, Ŝe materiały uszorstniające (kruszywa) do posypywania 
nawierzchni powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
− uziarnienie powinno być w miarę jednolite, wielkość ziaren powinna wynosić 1÷4 mm i 

nie przekraczać 8 mm; duŜa zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne 
posypywanie (róŜne odległości rozrzutu), 

− zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (do 3%), poniewaŜ 
ziarna te mogą wpływać niekorzystnie, zwiększając moŜliwość poślizgu, 

− ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny,  
− materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na 

mechaniczne niszczenie przez ruch; nie mogą ulegać rozdrabnianiu, gdyŜ spada 
wówczas ich skuteczność i wzrasta zanieczyszczenie otoczenia, 

− powinny być dostarczane i składowane w stanie suchym, 
− nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i 

konstrukcji stalowych. 

Charakterystyki materiałów uszorstniających 

Piasek i Ŝwir 

 Są to materiały korzystne ekologicznie, jednak zabiegi posypywania wymagają 
częstego powtarzania ze względu na szybkie usuwanie tych materiałów przez ruch. 
Kruszywa te powinny mieć maksymalnie jednolite uziarnienie, co wpływa na bardziej 
równomierny ich rozkład na nawierzchni. Wielkość ziaren tych materiałów powinna 
wynosić od 1 do 4 mm. 
 Kruszywa naturalne jak piasek i Ŝwir nie mogą zawierać Ŝadnych składników 
spoistych (składniki spoiste mogą wzmagać efekt poślizgu na nawierzchni). 
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 Ziarna kruszyw powinny mieć kształt regularny i wykazywać dostateczną 
wytrzymałość na niszczenie przez ruch kołowy. 

Grys 

 Jest to materiał pochodzący z mechanicznego rozdrobnienia skał, głównie 
pochodzenia magmowego, których koszt wytworzenia jest jednak wyŜszy. Powinien 
wykazywać się równomiernym uziarnieniem. Wielkość ziaren powinna wynosić 2÷4 mm. 
Grys nie powinien zawierać ziaren spłaszczonych i o kształtach nieregularnych, które mogą 
niszczyć opony samochodowe 

śuŜel 

 Jest to kruszywo do tej pory stosowane z powodu jego dostępności jako materiału 
odpadowego. Stosowane są róŜne jego typy, jak ŜuŜel wielkopiecowy kawałkowy i 
paleniskowy. Materiały te mogą wykazywać niekorzystne właściwości ze względu na 
korozyjność jak i szkodliwość dla środowiska. 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK 7 

PRZYKŁADY  INSTALACJI  SPRYSKUJ ĄCEJ  NAWIERZCHNI Ę 
PŁYNNYMI  ŚRODKAMI  CHEMICZNYMI (wg [9]) 

 

 

Rys. 1. Instalacja spryskująca z tarczami spryskiwaczy wmontowanymi w nawierzchnię 
 
 

 
 
Rys. 2. Instalacja spryskująca z dyszami spryskiwaczy umieszczonymi powyŜej poziomu 

nawierzchni 


