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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujgeym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub roOwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sig
stosowanie urzadzefi 1 materialdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji ftj.
spelniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe takie jak wskazane w
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenia i
materialy rownowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane
przez niego urzadzenia i materialy spetniaja wymagania okre$lone w dokumentacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| ST
‘Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) ,,Wymagania ogélne™ odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, kiore
zostana wykonane w ramach zadania

BUDOWA INSTALACH KANALIZACJI SANITARNEJ, OPADOWE] I CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ LIKWIDACJA NIECZYNNEGO ZBIORNIKA PRZY ZESPOLE

SZKOL ZAWODOWY CH IM. STANISLAWA STASZICA W GRYBOWIE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych
realizacji zadania. Obejmujg dziatania zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem 1

wykoniczeniem robot.

1.3. Zakres robdt objetych specvfikacja techniczng.

Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot. Specyfikacje techniczne sg zgodne 2z
zasadami ,,Wytycznych zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodze przetargéw uwzgledniajg
normy, instrukcje i przepisy.

Zbidr ten zawiera wymienione nizej specyfikacje techniczne:

Specyfikacje techniczna ST-1 roboty ziemne
Specyfikacje techniczna ST-2 instalacje

Kod CPV 45-00-00-00-7 roboty budowlane

Kody pomocnicze

CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociagdw do odprowadzania Sciekow

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1.4. Zakres stosowania

Jako czg§¢ dokumentow przetargowych, specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zleceniu i wykonywaniu robdt opisanych wpkt 1.1.
Integralng czes$¢ opracowania stanowi przedmiar robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zalaczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej
poszczegblne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

specyfikacje techmiczne oznaczaja calo$¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajacych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowaé roboty budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposéb, aby spelnily cel, wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne
obejmujg poziom- jakodci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac
wymagania stawiane materialowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawieraja one takze reguly zwiazane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajacy moze postanowié, droga przepisow ogélnych lub szczegélowych, co si¢
tyczy rob6t budowlanych zakoniczonych i odno$nie materiatéw i elementéw tworzacych te
roboty;

normy oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjuny w
celu powtarzalnego i cigglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe

normy europejskie oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogOlnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

europejskie zezwolenie techmiczne oznacza aprobujgca oceng techmiczng zdatnosei
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresic robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia. |

istotne wymagania oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewiych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

normatyw techniczny oznacza wytyczné wynikajace z normy lub ogélnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych
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otoczenie oznacza teren wokdt lub przy realizowanym obiekcie wyznaczony w decyzji
pozwolenia na budowg

roboty budowlane oznacza roboty budowlane w rozumieniu obowigzujacych przepisow
prawa budowlanego B

difiennik budowy  oznacza opatrzony pieczecia organu wydajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzef. zaistniatych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowanie  odbioréw  robot,
“przekazywanych polecefi i innej korespondencji technicznej pomigdzy kierownikiem
budowy a nadzorem inwestorskim i organami administracji budowlane;j.

kierownik budowy oznacza osobe wyznaczona przez wykonawce 1 posiadajgeg
odpowiednie kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

niniejszego przedsiewzigeia

ksiega obmiaru oznacza akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikdéw. W pisy w ksiedze
obmiaru polegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

materialy oznaczaja wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot budowlanych,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie

polecenie inspektora nadzoru oznacza wszelkie polecenia przekazane priez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robdt zgodnie z umowa i Scisle
przestrzeganic harmonogramu robGt oraz za jakos¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjy
UMOWY. '

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez WykonaWCE; w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang
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poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoéci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokdadnosé. :

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawcg. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawcg, za$ w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, rtéwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bgdzie zobowigzany
do przeniesienia fych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglgdnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robaot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgey realizacia
umowy uwzglednia wyniki badaf materialow i jakodei robot, dopuszezalne niedokladnodci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poéZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjmymi. '

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obicktu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robét.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegbtowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje :

- dostarczong przez zamawiajacego;

-sporzadzong przez wykonawceg
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1.6.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i szezegélowymi specyfikacjami

technicznymi

Dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sa obovv;qzujqce dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

Wykonawca Jest zobowigzany wykona¢ caty obiekt Scisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej oraz warunkami pozwolenia na budowe. Je§li w trakcie realizacji robot
budowlanych okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona wykonawcy wymaga
uzupehien, wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je
zamawiajacemu w czterech kopiach do akceptacji.

Wykonawca zobowiazany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym do wykonania
robét bezposrednia wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robét w nie ujetych , a ktorych
wykonanie jest niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu
zaméwienia, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. '
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze niz odczyt ze skali rysunkéw. '

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy )

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robét budowlanych, az do zakoficzenia i ostatecznego odbioru robét. '
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal w sprawnosei wszystkie niezbedne
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.6.5. Ochrona wlasnesci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody na placu budowy, spowodowane
przez jego dziatania lub przez zaniechanie dziatania koniecznego. '
Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong istniej afézych instalacji naziemnych 1
podziemnych w obrgbie placu budowy 1 odpowiednie ich oznakowanie.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu tvch urzadzen
lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy.
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1.6.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad przepisy dotyczace ochrbny srodowiska.

W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu
' stosowanie sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen 1 ucigzliwosci dla 0sob Iub dobr publicznych i innych,
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen powstatych wyniku jego
sposobu dziafania. '

1.6.7. Ochrona p.pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochiony P.Poz.
Materiaty latwopalne skladowane beds w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

1.6.8. Bezpieczensiwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat w nalezytym stanic wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Wrykonawca zapewni urzadzenia socjalne oraz wyposazenie w sprz¢t o odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na placu budowy pracownikéw. Koszty zapewnicnia
zgodno$ci z przepisami bezpicczenistwa sg wliczone w ceng kontraktu.

Wykonawca bedzie sic stosowal do wszystkich obowigzujacych przepisow w zakresie
- bezpieczenistwa. ' _

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania materialéw duzej wysokosci
bedzie zabezpieczona 1 odpowiednio oznakowana.

Przejécia i przejazdy oraz stanowiska praéy w strefic niebezpiecznej bedg wyposazone w
daszki. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodla zagroZenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicia przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkoéw jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi i materialéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziahu energii powinny by¢ wykonane, utrzymane i uzytkowane tak, by nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia na budowie muszg byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia musza by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ochrone przed porazeniem osob obshugujgeych te urzadzenia.

Maszyny , urzadzenia i sprzet wykorzystywane na budowie musza by¢ montowane i
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé wymaganiaobowiazujgeych
przepisow systemu oceny zgodnosel. ' '
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1.7.Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przyvsotowanie dokumentow

Przed przystapieniem do wykonywania zasadniczych prac wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zamawiajagcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:

-projekt organizacji robot;

~plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.7.2. Projekt organizacji roboét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacic robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
© zawieraé:

-orgamzaCJe; wykonania robot w tym termmy i sposOb prowadzenia robot

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

~wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
clementow robot

1.7.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochronv zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystk1ch obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
speliajg odpowiednich wymagan sanitarnych

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy _

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawey w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dzienmika budowy beda czynione na biezgco i
powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestic zwiazane z zarzadzaniem budowa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nic pozostawiajac pustych mlegdzy nimi, w
sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalqczane— do dziepnika budowy powinny byé
przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonaweg jak 1
zarzadzajacego realizacjg umowy. ' '

W szczegblnoéei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowe] przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce, :

- daty rozpoczgcia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znieni lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z

_ polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robét do czeéciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoéci materialéw, poboru probek i wynikow badaf z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przepmwadzone

- inne istotne informacje o post¢pie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawee powinmy byé na biezgco przedstawiane do wiadomosei i akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjy umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawey, ktory -
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. :

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
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1.8.2. Ksiazka obmiaru

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegblowe obmiary wykonanych robot robione sa na
biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujae opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar tob6t, stanowigcy zalacznik do
UMOWY. '

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.

. Oprocz  dokumentéw  wiw

dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ; '

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne; _

¢) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencia dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkic dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlaciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione begdg natychmiast odtworzone
zgodni¢ ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumentu przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.9.1.Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawea jest zobowigzany do

dostarczania na polecenic zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktuaiizacja harmonogramu robdét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo us’t:ahc ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad wmowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materialéw oraz procedur ztozomych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.
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1.9.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla kt6rych zarzadzajacy realizacjag umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunk6w lub opisdéw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbc;dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
* rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresic
ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nic zwalnia to Wykonawey z
odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajaca z ewentualngj koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przedhuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po éztery 4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktore nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
‘Rysunki robocze beds przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢é mu nie mniej miz 5 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzeni wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, Zeby mégh poza przeanalizowaniem poszczeg6luych element6w, dokonaé przegladu ich
wrzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byé dok}adne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szezegblowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujgce informacie:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element -
Data przekazania
O ile zarzadzajgcy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sa zgodne z waronkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wrzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacja
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umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji skladanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

1.94 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzic za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa na
komple01e rysunk6éw, wylgeznic na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakofczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.9.5 _Instrukcia eksploatacii i konserwaciji urza,dzeli

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egiemplarze kompletnych instrukciji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci ¥/lub
dostawcy zas wynikajace sta,d koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu. '
Wszelkic braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupemione przez wykonawee w ciggu 5 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powmna zawieraC m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytui 1nstrukcp NAzZwe mwestyCJ1 date; wykonania

urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producenme nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pe]:ny adres
pocztowy

4. (Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegolowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu skladowego ukladu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominaine

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki
montazowe z numerami czesei, wykazami czesdel, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen
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17. Instrukcje odnoénie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rtodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego

~ przedstawiciela producenta '

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przelacznikéw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat polgezen elektrycznych dostarczonych urzadzef, w tym ukladéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé urzqdzema, uktadow sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2. MATERTALY

Do wykonywania robét budowlanych nalezy stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie
2.1 Zr6dia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg byé zgodne z wymaganiami okréélonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegdtows informacje o zrédle produkeji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacp zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partu matena?fow z danego
Zzrédia nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego zrodia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, 7e
nadal spetnjaja one wymagania odpowiedniej szczeg6iowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrédla, whaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidiowy eksploatacjie. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilosé¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacig umowy.

2.2 Kmitrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzié czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zngdzajqcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnodci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
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jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekeji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) W frakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robdt.

2.3.Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szezegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajgcy petna zgodnosé tych materialéw z warunkami podanymi w
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badafh. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. '

Materiaty posiadajgce atesty, a urzqdienia — wazng legalizacjfg, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ whasciwosel przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach techmicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy
do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow
moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robdt wykonywanych z uzyciem materialéw, kidre nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zafzqdzaja,cego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawey. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone fj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$é 1 wiasnodci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
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Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. '

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrgbie pIacﬁ budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
- poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

2.6.Stosowanic materialow zamiennvch

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakims$ szezeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg
umowy, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany bez akceptacii zarzadzajgcego realizacja umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien byé zgodny z oferty wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegOlowych specyfikacjach techmicznych,
programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego tealizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosei do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawcezy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje §rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawezym 1
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjy
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnic w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkic uszkodzenia i
zanieczyszezenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z umowa. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatléw i wykonanych robét. :
Bledy popelione przez wykonawce zostang usunigte jego kosztem i staraniem z wyjatkiem
sytuacji kiedy blad jest wynika z blednych informacji jakie przekazal inspektor nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci jest sterowante przygotowamem i wykonywaniem robot tak, aby

osiagnaé zatozong jakos¢ robot.

6.1. Zasady kontroli jakoéci robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialow Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, whaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszelkie urzadzenia niezbedne do pob1erama prébek i badania materialéw oraz jakosci

wykonania rob6t.

Wykonawea jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawezym i szczegblowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w
szezegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroh jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu réalizacja umowy Swiadectwa - stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badar.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
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by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialdéw, ktore budza watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowal moina wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. . '

~ Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powmdoml zarzgdzajgcego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstaw1 na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacia umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bgdzie on przekazywat wykonawey pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjy
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanic odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportéw z
Wynikami badafi jak najszybciej. Kopie wynikéw badan beda mu preekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub inmych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty ‘zWie}zane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoéei 1 zatwierdzenia, zarzqdzajqcy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzadzajgey realizacja umowy, po uprzedmr:J weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych
materialéw z wymaganiami szczegOlowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
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Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobicraé prébki i prowadzié badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badai wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite Kkoszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek =zostana poniesione przez
wykonawce. :

7.0BMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzief
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawezym i szczegélowych
specyfikacjach technicznych, a ich iloéé podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wehodzacym w skiad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresic i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢é obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Dlugoéei i odlegtosei pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dlugosé pomnozona
przez §redni przekroj. Hosci, ktore majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowv-

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjy
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Rob6t. '

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania platnosci na rzecz wykonawcey, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym 1 koficowym odbiorem robot, a takze
- w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu pizeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajace etapom odbioru:
‘ -roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

~czgsciowe

-ostateczne

-gwarancyjne

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajqcybh i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie ulegna zakryciu.

Odbi6r dokonany bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje zamawiajgey/inwestor.

8.3. Odbiodr czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloéci 1 jakodel wykonanych czgéci robét. Odbioru
dokonuje sie na zasadach okre$lonych dla ostatecznego odbioru. Odbioru dokonuje
zamawiajacy/inwestor.

8.4. Odbiér ostateczny.

Odbiodr ostateczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych wszystkich robét w
odniesieniu do ich jakosci ilosci 1 wartodci. Odbioru dokonuje komisja odbiorowi powotana
przez zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez komisje , Ze jako$¢ rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej normy, komisja dokonuje potracen pomniejszajac wartosé
wynagrodzenia za roboty stosownie do utraconej wartosci.

Podstawowy dokumentem jest protokét odbioru sporzadzonym na formularzo
zamawiajacego. _

Wykonawca zobowiazany jest przygotowac:

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

-ksigzke obmiarow; '

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na materiaty budowlane,

-protokoty odbioréw technicznych
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8.5. Odbiér gwarancyjny.

Qdbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i -
usterek stwierdzonych na odbiorze i zaistniatych w okresie gwaranciji.

9. PODSTAWA PEATNQSCI

Podstawa platnoéci za wykonane roboty jest faktura wystawiona na podstawie protokotu
odbioru czesciowego/ostatecznego i podpisana odpowiednia przez zamawiajgcego nadzoru
inwestorskiego lub komisje odbioru.

Terminy ptatnoéci okresla sie kazdorazowo w umowie bedacej podstawa przystapienia do
realizacji robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normam

Wszystkle roboty nalezy Wykonywac zgodnie z obowigznjacymi w Polsce normami i
przepisami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonj/mi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
. przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nr 92,poz. 881) - Ustawa z dnia 24 51erpn1a 1991r. - o ochronie przemwpozarowej (jedn.
tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 , poz.1229) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z pon.zm.) - Ustawa z 21 marca 1985 r. — o drogach

publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2004r , Nr 204 , poz.2086) -
Dz.U.2020.1219 t]. | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1.

Najwazniejsze z nich to: : _
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020.1333 tj. wraz z
pbZniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020.215 t.j.)
3. Ustawa Prawo o ochronie $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2020.1219 j.)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw auotorskich i patentowych. Bedzie w peni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw. |
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

Roboty ziemne
CPV - 45111

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Techmicznej (ST1) sa wymagania
* dotyczace realizacji robodt ziemnych w ramach robét budowlanych '

BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, OPADOWEJ I CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ LIKWIDACJA NIECZYNNEGO ZBIORNIKA PRZY ZESPOLE
SZKOL ZAWODOWY CH IM. STANISELAWA STASZICA W GRYBOWIE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci uxnozllmajqce i
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t ziemnych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatéw, wykonawstwem 1

wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W  ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci
U.IllOZth&_] gcych i majacych na celu wykonanie wykopow, przekopdw, zasypow.
-wykopy
-warstwy filtracyjne, podsypk1 nasypy
-podkiady zwirowo-piaskowe
-zasypki
-transport gruntu
1.4. Wymagania ogélne
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja budowlana i
sztuka budowlang. '
Podstawowe okreélenia
Wykop plytki - wykop, ktérego glebokoéé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
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Wykop gleboki - wykop, ktdrego gleboko$¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokre$§lony w punkcie 1.4.5 jako grunt
skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spckany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego
prébki nie wykazujg, zmian objetosei ani nie rozpadaja, si¢ pod dzialaniem wody
destylowanej: maja wyltrzymato$¢ na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Iub hydraulicznych do odspojenia.

Odklad - migjsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow '

Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkoéé charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu.:
Wskaznik réznoziarnisto§ci - wielko$¢ charakteryzujagca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru, gdzie:

d60  — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

dl0 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Wskaznik odksztalcenia grumtu — wiclko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okreslona wedhug wroru, gdzie: -

E1 =modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2 = modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
‘zgodnie z PN-S-02205:1998, '

2. MATERTIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

2.2. Stosowane materialy

Materiaty do zabezpicczenia skarp wykopow:

-elementy umacniajgce Sciany wykopow;

-rury drenarskie 100mm 150 mm

-kruszywo gruboziarniste odpowiadajace normom;

Do wykonania podktaddéw nalezy stosowaé pospolki zwirowo-piaskowe .

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych ST pkt3.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Roboty ziemne wykonuje si¢ r¢cznie 1 mechanicznie.

Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ sprawny technicznie, zbrojarskich spetniad
wymagania BHP. ' '
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakogciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robot.

Wykonawca winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

-do odspajania i wydobywania gruntu - narzedzia mechaniczne, koparki fadowarki, itp.

-do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.

- do zageszczania - ubijaki, plyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne itp

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne) p-4

4,2. Transport materialow :

Materialty z wykopdéw moga by przewozone dowolnym sprze;tem dopuszczonym do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek umiescié réwnomiernie na calej pomerzchm
srodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Zatadunek, transport i rozladunek materiatow naiezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogéine wykonania robét
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 4

5.2. Warunki wykonania robot. ‘

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé rzednych z zaloZeniami
projektowymi oraz zakladane warunki gruntowe. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkdw gruntowych niz zaktadano nalezy powiadomi€ o tym fakcie
zamawiajacego/inwestora i projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli ich dalsze
prowadzenie wplynie na bezpieczefistwo konstrukeji lub rob6t. Zgode na wznowienie robdt
daje zamawiajacy/inwestor. ' :

W trakcie prowadzenia robdt wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska
na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, paturalnego
uksztaltowania terenu. '

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa o grubosci 20 em potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposredma przed
wykonaniem fundamentow.

Sciany wykopow nalezy ksztattowaé tak , aby nie nastapito obsuniecie gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg
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praktyks inzynierska w catym okresic trwania robdt ziemnych Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopow.

Tolerancja wykonania wykopu ( dopuszczalne odchylki):
-dla wymiaréw wykopéw w planie - 15 cm

-dla ostatecznej rzednej -2cm

-dla nachylenia skarp wykopoéw - 10%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowac:
-sprawdzenie zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja;
-kontrola prawidtowodci tyczenia
-kontrola rodzaju 1 stanu gruntu w podlozu;
-sprawdzenie wymiaru wykopow;
-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia
Ocena poszezegdlnych etapdw potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmlarow robot
Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

p.7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m’ wykonanych wykopow

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét 1 dokonywania platnosei podano w Specyfikaciji Techniczne;j.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami zamawiajacy/inwestor, jezeli wszystkie pomiary i badania yA
zachowaniem folerancji daly wyniki pozytywne.

W przypadku, gdy choéby jedne badane jedna kontrola lub jeden z obmiarow dat Wymk
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robo6t ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot Jest negatywny wykonanie
robdt ziemnych nalezy uznaé za niezgodne z Wymagamam1

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz innymi obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalomym
terminie.
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Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodnosei z wymogami, nalezy
oceni¢ pod wzgledem bezpieczenistwa konstrukeji trwatosci oraz jakosci i rozebrac, a
nastepnie wykona¢ ponownie, lub uznaé¢ za majgce obnizona jakos¢.

W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jako$ci wykonania robot
ziemnych dla konstrukcji pod warunkiem ze nie obniza jakosci wykonania innych robét
(izolacji, robét findamentowych itp.).

Dla wykopéw oraz podlozy, ktérych ocena wykazala réznice rzeczywistych warunkow
wodno - gruntowych w stosunku do przyjetych w projekeie, odbior moze by¢ dokonany po
analizie i uwzglednieniu tej roznicy w projekcie robot ziemnych, jak i w projekeie
konstrukeji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny
skutkéw zmian dla robot lub konstrukeji.

9. RZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkic zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegolnoei:

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogélne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2

Instalacje
CPV - 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (ST2) sg wymagania
dotyczace realizacji drenazu boiska w ramach robét budowlanych:

BUDOWA INSTALACII KANALIZACJII SANITARNEJ, OPADOWEJ I CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ LIKWIDACJA NIECZYNNEGO ZBIORNIKA PRZY ZESPOLLE
SZKOL ZAWODOWYCH IM. STANISEAWA STASZICA W GRYBOWIE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozhmajqce i
majace na celu wykonanie drenazu przewidzianego w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonywanych na miejscu. '

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja ,
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie Wszystkjch czynnosci
umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie:
-roboty ziemne
-podsypki i obsypki filtracyjnej
-montaz rurociggow
1.4. Wymagania ogélne
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja budowlana i
sztuka budowlana.

Ogolne wymagania okreslono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.1.6

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. '
2.2. Stosowane materialy
Obiekty liniowe wykonane zostang z gotowych elementéw prefabrykowanych:
- rur kanalizacyjnych PVC o drednicy 250mm klasa rur PVC-U SNE lita,
- studni kanalizacyjnych PVC o $rednicy 400, oraz studni kanalizacyjnych
z osadnikiem PVC i PP 9425 i ¢ 630mm przykrytych pokrywa typu
cigzkiego,
- rur kanalizacyjnych PVC ¢ $rednicy 500mm jako rur osfonowych,
- rur do CO stalowych ¢ 90cm preizolowanych

2.3, Skladowanie materialow )

Rury i ksztaltki nalezy przechowywal w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym ,
utwardzonym podlozu, w sposGb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem,
opadami atmosferycznymi i nasfonecznieniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Skiadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak mnajblize] wykonywanego
odwodnienia boisk. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem W czasie jego
skladowania i poboru. '

3. ‘SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzegtu podano w wymaganiach ogolnych ST pki3.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Roboty mosma wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonyWanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu - _
QOgélne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materialéw

4.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone -przed przesuwaniem 1 wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zaladunku i
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wyladunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegolna ostrozno$é nalezy zachowad w temperaturze
0°C i nizszej. Zlaczki w workach i pudfach nalezy przewozié w sposdb zabezpieczajacy je
przed zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich nalezy uklada¢ plasko w stosy do wysokosci 4
zwojoéw w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosei 2 zwojow.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke moga byé transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilodci gwarantuj acej cigglos$¢ dostaw materialow,
W mlarQ postepu robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robét
-Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki wykonania robét.

Dla instalacji kanalizacyjnych
“Ukladanie rur kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania

przewodéw kanalizacyjnych”. Rury kanalizacyjne musza by¢ ukladane ze statym spadkiem w

linii prostej bez zalaman. Rury PVC ukladaé¢ na podsypce i w obsypce piaskowej. Montaz

przewodu kanalizacyjnego PVC nalezy wykonywaé w odwodnionym wykopie przy

temperaturze powietrza 5-300C, z uwagi na krucho$¢ materiatu przy niskich temperaturach.

Montaz rozpoczaé od najnizszego punktu kielichami zwréconymi przeciwnym niz spadek

kolektora, aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie rury. Polaczenia rur i studni wykonywaé na

weisk z uszezelnieniem gumowym. Koficéwke rur mozna posmarowaé pasta BHP lub ptynem

do naczyf $rodek neutralny w stosunku do uszezelek). Nalezy zwréci¢ uwage, aby w trakcie

rob6t montazowych uszezelki byly suche 1 czyste, podobme jak i kielich rury.

Uwzglednié nalezy takze instrukcje producentow rur.

Rury poddaé probie szczelnoscei przed zasypaniem rurociagu.

Dla instalacji centralnego ogrzewania.

Rury cieplownicze uktadaé zgodnie z normami EN 253. EN 13941-1, PN-EN 13941-2 oraz z

uwzglednieniem warunkdw lokalnych. Musi by¢ zachowana odpowiednie glebokos¢ utozenia
* rur wynikajgca z glebokoéci przemarzania gruntu.
Przewiduje sie zastosowanic rur preizolowanych @90 z otuling ©200. Rury faczone przez
spawanie odcinkéw z uzupetnieniem warstwy ocieplajacej. Ze wzgledu na krétki odeinek nie
przewiduje sie  wystepowania wydluzen, dlatego nie zastosowano  odcinkéw
kompensacyjnych. Rury uktada¢ na podsypce i zasypce piaskowej. Wokot rur
preizolowanych w odleglosei minimum 100mm nalezy utworzy¢ zloze gruntu zwane "lozem
piaskowym" Piasek w obrgbie toza piaskowego nie moze zawiera¢ gliny, kamieni 1 ziaren z
ostrymi krawedziami, ktore moglyby uszkodzi¢ plaszez rurociggéw. Dla odcinkéw rur
ukladanych w rurze oslonowej stosowaé podpory zabezpieczajgce plaszez rur i zlgcza przed
uszkodzeniem ( plozy dystansowe).

Instalacja CO krzyzowac sic bedzie z instalacja kanalizacji opadowej Przebiegaé
bedzie powyzej "ciagu C" i bedzie zachowana odleglo§¢ wymagana odleglosé
pomiedzy rurami instalacji. W przypadku ewentualnej kolizji z istniejacymi rurami instalacji
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opadowej ( przy budynku sali gimnastycznej) zastosowaé obejécie pod lub rurami kanalizacji
opadowej z =zachowaniem odlegloéci min 30cm pomigdzy rurami. Obejscie to
jednoczesnie petnié bedzie funkecje kompensacji. Przebieg rur CO nalezy oznakowaé tasmg
ostrzegawczg umieszezona minimum 20cm nad rurg.

Roboty ziemne
Rurociggi beda uktadane w wykopie otwartym o $cianach pionowych, z zabezpieczeniem
$cian szalowaniem wypraskami. Szerokos¢ wykopu 0,9m.-

Wykop pod rurociag nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ proj ektowanej glebokosci
ulozenia. Przy wykonywaniu wykopow metoda mechaniczng powinna pozosta¢ warstwa ca
15cm, ktora nalezy dokopaé recznie bezposrednio przed wykonaniem podfoza grubosci 10cm
z gruntu sypkiego pod rurociag. Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce i w obsypce z gruntu
sypkiego o granulacji max 20mm. Grubos$é podsypki 20cm. Montaz przewodu nalezy
wykonywaé w odwodnionym wykopie przy tempera-turze powietrza 5-30#aC, z uwagi na
kruchos$¢ materiatu ponizej tej temperatury. ‘

Uk}adanie rurociagu powinno by¢ zgodne z normg .Uwzgledni¢ nalezy takze instrukcje
producentéw rur.
Zasypke nalezy zaggszcza¢ warstwami . Zasypkq nad rurami do wysokosci 30cm nalezy
wykonaé¢ materiatem sypkim (piasek). Przy wykonywaniu obsypki nalezy zwroci¢ uwage,
by przy rurach nie znajdowaly si¢ kamienie, odtamki skat lub inne elementy ostre lub
twarde. Pozostala cze$é zasypki moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego.
Materiatem do zasypki przy rurach musi by¢ material ziemny nie zawierajacy grudek,
kamieni oraz elementéw ostrych, ktdre moglyby zarysowaé lub uszkodzié rury i ksztatiki.
Zasypanie tej warstwy powinno sie¢ odby¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwe
ochronna nalezy zages$ci¢ z obu stron przewodu i w jego pachwinach az do uzyskania
wymaganego zageszczenia obsypki. Stopich zageszezenia zalezy od warunkow obcigzenia
powinien miescicé sie z zakresie od 85% (normalnie) do 90% (pod drogami) modyfikowanej
liczby Proctora.

Dla odcinkéw pod plyts boiska planuje si¢ zastosowanie rur ostonowych PVCa500mm. Rury
przewodowe nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach dystansowych , rure ostonowa
oprzeé przy koncowce na betonowym bloku oporowym, a koicdwki rury zamkngé
manszetami ' , ‘

Projektowane odcinki 'instaiacji sanitarnych beda krzyzowad si¢ z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Przy ustalaniu spadkow i glebokosci utozenia
rurociggéw przewidziano zachowanie wymagane] odleglosci w pionie pomigdzy rurami.

Przy skrzyzowaniu z energetycznymi kablami podziemnymi zachowa odleglos¢ w pionie min
20cm i wykonaé zabezpieczenie kabla przy pomocy rury arota dwudzielnej typu PS PVC
110mm diugoscei 2m.

Przy skrzyzowaniu rur kanalizacyjnych zachowaé min 20cm odlegtosci w pionie pomigdzy
rurociggami. Rury kanalizacyjne przed rozpoczgciem ekspioataql nalezy poddac probie
szezelnoscei zgodnie z PN, wyplukaé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzomych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inwestora.
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\ szézeg(’)hlos'ci kontrola powinna obejmowac:

- —sprawdzenie metod uktadania rurociagu wraz z warstwami wspomagajacymi,
—zbadanie materialéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworm
materiatéw, ewentualnie z innymi umownymi Wamnkaml

—badanie glgbokosci utozenia przewodow

—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

~—badanie zastosowanych ztgczy,
~badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujgee],
—badanie wykonania obsypki wierzchniej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m wykonanego rurociagu.

8. ODBIORY ROBOT :

Ogolne zasady odbioréw robét 1 dokonywania platnosci podano w Specyﬁkacp Techmcznej
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg czynnosci zwigzane z
" ulozeniem rur, lacznie z robotami przygotowawczymi. Odbidr robot zanikajgcych powinien
byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i popréwek bez hamowania
ogblnego postgpu robdt. Diugodé odeinka robot ziemnych poddana odbiorowl nie powinna
by¢ mnicjsza od 50 m Dopuszcza si¢ zwigkszenie Jub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego
do odbioru odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢é ona uzalezniona od warunkéw
lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

Odbiorowi koficowemu podlega:
—sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

(polegajace na sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czgsciowych)
~sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian 1 uzupetnien,
—sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catodei robét
przewidzianych dokumentacja.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujgte w formie protokohl
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badafi przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne,
jezeli wszystkje- wymagania zostaly spelnione.
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Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslié
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Ogélnej Speéyﬁkacji Technicznej

4.2, Transport materialow
Materialy nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z zachowaniem przepisow [ BHP i

ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techmczne}

5.2. Warunki wykonania robét.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych z zatozeniami
projektowymi oraz zakladane warunki gruntowe. W przypadku wystapienia odmiennych

warunkéw gruntowych niz zaktadano nalezy powiadomié o tym fakcie inspektora nadzoru i

projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli ich dalsze prowadzenie wplynie na

bezpieczenstwo konstrukeji lub robét. Zgode na wznowienie robot daje inspektor nadzoru.

Posadowienie za posrednictwem systemowych tulei do stop betonowych.

W trakcie prowadzenia robdt wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska

na obszarze prowadzonych prac, a w szezeg6lnoéci ochrong gleby, zieleni, naturalnego

uksztaltowania terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
—sprawdzenie Zgodnosm wykonania rob6t z dokumentaq a;
-kontrola prawidlowosci tyczenia
-kontrola rodzaju i stanu gruntu w podfozu;
-sprawdzenie wymiaru,
Ocena poszczegolnych etapow potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT __
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m

8. ODBIORY ROBOT
Ogblne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosei podano w Specyfikacji Techniczne;.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjs, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami inspekfora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie jedna kontrola lub Jeden z obmiardw dal wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot do ustalomych
“wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny wykoname robot
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz innymi obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie.

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodno$ci z wymogami, nalezy
oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji trwalosci oraz jakoscl i rozebraé, a
nastepnie wykonaé ponownie, lub uznaé za majgce obnizona jakosé.

"W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jakosci wykonania robot dla -
konstrukeji pod warunkiem ze nie obniza jakoéci wykonania innych robét.

9. RZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Majg zastosowanic wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szezegolnosei: :

1. PN-M80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

2. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia, wymagania i
badania

3. PN-M-82054 -03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne

4. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 88z p. z.}
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