

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Siedziba ZTM Poznań Matejki 59 Kosztorys Inwestorski					
1		Roboty malarskie korytarz i WC II p.			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	83,75	m ²	83,750	
				RAZEM	83,750
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	1001-11	51,1	m ²	51,100	
				RAZEM	51,100
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni, zmycie poszpachlowaniem nierówności i spękań powierzchni tynku	m ²		
d.1	1202-09	Gips szpachlowy Baumit biały 389,95	m ²	389,950	
				RAZEM	389,950
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania przy użyciu farby Malerit Caparol	m ²		
d.1	1505-01	389,95	m ²	389,950	
				RAZEM	389,950
5	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1	1215-02	42,3	m ²	42,300	
				RAZEM	42,300
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
d.1	1215-05	8,80	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
7	kalkulacja	Wyniesienie i wniesienie mebli i akt	kpl.		
d.1	własna				
	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

1PRZEDMIAR

